PRUVODNI A TECHNICKA ZPRAVA

1. Zakladni udaje stavby

Nazev: Litava, Slavkov, km 25,610-25,765, oprava
koryta

Cislo akce: 323477

Misto: k. u. Slavkov u Brna

ORP: Slavkov u Brna

Kraj: Jihomoravsky

Vodni tok: Litava

Cislo hydrolog. poradi: 4-15-03-0620
Spravce vodniho toku: Povodi Moravy, s.p., provoz Bfeclav
Cislo DHM a nazev: HM 234 080, HM 234 099

Uprava Rakovec — KozuSice; Hraz Rakovec-

Brankovice
Charakter stavby: UdrZovaci prace
Investor: Povodi Moravy, s.p.

Drevarska 11

602 00 Brno
IC: 70890013
DIC: CZ70890013
Projektant: Povodi Moravy, s.p.

Zavod Stfedni Morava
Utvar TDS a projekce
Moravni nam. 766
686 11 Uh. Hradisté
Vypracoval: Ing. Martin Knotek
tel.: +420 572 552 716, kl. 218, mobil: 602 549 362



2. Podklady dokumentace

a) Geodetické zaméreni ve vySkovém systému BALT p. v.
b) Puvodni projektova dokumentace

c) Vyjadreni stavbou dotéenych subjektt

3. Umisténi stavby

Pfedmétem udrzovacich praci na vodnim dile je usek na vodnim toku
Litava v fiénim km 25,610-25,765. Cely feSeny usek, ktery ma délku 155 m se
nachazi na k.u. Slavkov u Brna, a to v extravilanu mésta Slavkov u Brna.
ZacCatek feSeného useku lezZi v misté kfizeni toku se silnici 1/50. Konec useku

se nachazi v polni trati.

4. Popis puvodni Upravy

Reka Litava byla v fe§eném Useku v minulosti technicky upravena.

Koryto toku bylo upraveno do lichobéznikového tvaru se dnem Sirky 4,0
m a se svahy ve sklonu 1:1,8. Na obou stranach koryta byly vytvofeny zemni
ochranné hraze se Sitkou v koruné cca 3,0 m. Koruna hrazi stejné jako svahy
jsou zatravnény. Niveleta dna toku a ochrannych hrazi ma podélny sklon
0,11 %.

5. Popis soué¢asného stavu

Koryto feky Litavy je v feSeném Uuseku zaneseno ficnimi sedimenty, které
se hromadi pfedevSim na svazich koryta. Misty se vlivem eroze v nestabilnich
nanosech tvofi natrze, které se dale rozsituiji.

Oboustranné zemni hraze toku jsou vlivem sedani a pojezdu techniky

snizené a deformované.



6. Popis navrhovanych opatireni

V ramci udrzovacich praci nedojde ke zméné trasy ani vySek koryta feky
Litavy oproti stavu po provedeni plavodni technické upravy. Prace budou
provadény vyhradné v koryté toku v useku km 25,610-25,765.

6.1 Oprava prato¢ného profilu

Nejprve bude provedeno odtéZeni nahromadénych sedimentl ze svahu
koryta. Koryto bude mit po provedené odkopavce sedimentl ve dné Sifku cca
4,0 m. Svahy koryta budou provedeny ve sklonu cca 1:1,8. Na zacatku a konci
useku se sklon svahu navaze na stavajici Upravu (opevnéni, parametry koryta a
hrazi). OdtéZeny hlinity material bude pouzit k opravé stavajicich hrazi
v feSeném useku tak, Zze koruna hraze bude dosypana a zhutnéna po vrstvach
vySsky max. 0,25 m, pfiemz kazda vrstva bude hutnéna zvlast, na
pozadovanou urovefn nivelety a na Sifku v koruné min. 3,0 m. Spojeni se
stavajicim télesem hraze bude zajisténo pomoci zazubeni. Zhutnéni nasypl na
koruné hrazi bude provedeno na 96 % PS. Svah na vzdusné strané se navaze
na stavajici patu hraze a bude proveden ve sklonu max. 1:1,5. Pfed opravou
hrazi bude z pdvodniho télesa sejmuta ornice s drnem vtl. 10 cm. Po
odstranéni hrubych necistot se ornice pouzije zpétné k ohumusovani povrchu
upravené hraze. Téleso hraze se v opravovanych plochach zatravni osetim
travni smési. Z trasy opravovaného koryta budou odstranény pafezy, které se
prevezou k likvidaci.

6.2 Oprava opevnéni koryta

V celém useku bude obnoveno opevnéni v paté svahl koryta. Opevnéni
koryta bude provedeno oboustranné kamennou rovnaninou s urovnanim lice
nad pracovni hladinou. Tloustka opevnéni bude min. 40 cm, Sikma délka 150
cm. Hmotnost jednotlivych kamenu 200-500 kg. Spary mezi kameny se vyklinuji
kamennymi ulomky. Opevnéni svahu koryta bude opfeno o kamennou
zahozovou patku, provedenou z kamene o vaze nad 500 kg, a zapu$ténou cca

60 cm pod niveletou dna koryta.



7. Dotcéeni siti technické infrastruktury

Provadénim stavebnich praci nesmi dojit k poSkozeni stavajicich siti
technické a dopravni infrastruktury. Pfed vlastnim provadénim praci budou
trasy téchto siti vytyCeny. Zhotovitel stavby se bude v ochrannych pasmech siti
fidit pokyny jejich spravcu uvedenych v dokladové ¢asti dokumentace.

E.ON Servisni, s.r.o. - feSeny usek Litavy je kfizeny nadzemnim
vedenim elektrovodu — VVN 110 kV. Ochranné pasmo tohoto vedeni je 15 m
od svislice krajniho vodiCe na obé strany vedeni. Vzdalenost levobfezni hraze
od sloupu elektrovodu je cca 7 m. Provadénim praci nesmi dojit k posSkozeni el.
zarizeni. Prace s mechanizaci v ochr. pasmu vedeni 110 kV je nutno provadét
za odborného dozoru (osoba s kvalifikaci podle § 8 dle Vyhlasky &. 50/1978
Sb.), popf. za beznapétového stavu vedeni. Pfed zahajenim stavebnich praci
bude svolano mistni Setfeni za uCasti spravce zafizeni (Vlastimil Janac — tel.:
545 143 838), kde bude provedeno posouzeni vhodného postupu praci.

CEPS, a.s. — feSeny Usek Litavy je kfizeny nadzemnim vedenim
elektrovodu — VVN 220 kV. Ochranné pasmo je 54 m. V prostoru ochranného
pasma vedeni VVN nebude pfi realizaci stavby provadéno parkovani

mechanizmU a nebude zde skladovan a vrSen material.



8. Majetkopravni poméry

Stavba se nachazi na k. u. Slavkov u Brna na parcelach €. 4546, 4547,
4548.

Parcelni Druh Stavba na pozemku/

Cislo Vlastnik/spravce pozemku zpusob vyuziti

vod. dilo, hraz k

Ceska republika / Povodi Moravy, zastavéna ochrané nemovitosti

4546 s.p., Dfevarska 932/11, Brno, plocha a N R
Vevefi. 602 00 nAadvofi pred za_plavenlm pfi
’ povodni
Ceska republika / Povodi Moravy, koryto vodniho toku
4547 s.p., Drevarska 932/11, Brno, vodni plocha pfirozené nebo
Veverfi, 602 00 upravené

vod. dilo, hraz k
ochrané nemovitosti
pfed zaplavenim pfi
povodni

Ceska republika / Povodi Moravy, | zastavéna
4548 s.p., Drevarska 932/11, Brno, plocha a
Vevefi, 602 00 nadvori

Spravcem toku v feSeném useku je Povodi Moravy, s.p., provoz KoryCany.

9. Zasady organizace stavby

Charakteristika stavenisté
Stavba se nachazi v koryté a na ochrannych hrazich feky Litavy v . km
25,610-25,765.

Napojeni na inzenyrské sité

Pfi provadéni stavby se nepocita s napojenim na inzenyrskeé sité.

Obvod stavenisté

Stavenisté zahrnuje prostor feSené Casti feky Litavy.

Zarizeni stavenisté
Charakter stavby neklade mimofadné pozadavky na zafizeni stavenisté.

Rozsah provozniho a socialniho zafizeni bude minimalni a bude véci




dodavatele stavby. Objekty zafizeni stavenisté (mobilni bunka, chemicka
toaleta apod.) budou umistény na pozemcich se souhlasem jejich majitelt. Po
skoncCeni stavebnich praci budou dotCené pozemky zhotovitelem uvedeny do

puvodniho stavu, travni plochy budou uhrabany a osety jetelotravni smési.

Prijezdové cesty

K pfijezdu na stavenisté budou pouzity stavajici sjezdy ze silnice 1/50.
Sjezd z této silnice umoznujici pfistup k pravé strané koryta toku se nachazi
cca 475 m od mostu smérem na BucCovice. K levé strané koryta toku je mozné
pouzit sjezd vzdaleny cca 535 m od mostu ve sméru na Slavkov u Brna. Od
téchto sjezdl bude nutné ke stavenisti prejizdét po okraji polnich pozemku a to
tak, aby byly tyto pozemky dotCeny v minimalnim rozsahu. Mista poskozena
vlivem stavebni Cinnosti opravi zhotovitel odpovidajicim materialem, poSkozené
zemeédeélské pozemky budou uvedeny do plvodniho stavu dle pokynu uzivatele
(ZD Rosténice, a.s.).

Zahajeni a ukonCeni praci bude s Casovym predstihem oznameno
silnicnimu inspektorovi, ktery misto zkontroluje (kontaktni osoba: Ing. Vaclav
Rajchot, tel.: 549 133 527, e-mail: vaclav.rajchot@rsd.cz)

Zhotovitel zajisti Cisténi vozidel pfed vjezdem na silnici 1/50 a v pfipadé
znecisténi vozovky zajisti bez prataht jeji ocisténi.
Zhotovitel stavebnich praci projedna pfipadna dopravni opatfeni

(znageni apod.) s Policii CR.

Skladka materialu

Potfebny material bude pfivazen pfimo k mistu ukladani v koryté feky
Litavy, popfipadé kratkodobé skladovan na vhodném misté se souhlasem
majitele ¢i uzivatele tohoto pozemku. Nesmi dojit ke skladovani materialu

v ochrannych pasmech siti technické infrastruktury-elektrovodt VVN.

Provadéni stavebnich praci
Prace je vhodné provadét v suchém obdobi v letnich mésicich. Nejprve
dojde k odtéZeni sedimentl z koryta feky v feSeném useku, dale se provede


mailto:vaclav.rajchot@rsd.cz

oprava kamenného opevnéni koryta a na zavér oprava hrazi s naslednym

osetim vSech upravovanych ploch.

Termin provedeni praci
S provedenim stavebnich praci je pocitano v obdobi zafi 2018 az brezen
2019. Konkrétni termin bude mozné stanovit po vybéru zhotovitele stavebnich

praci.

10.Péce o zivotni prostredi

Mechanizace pouzivana na stavbé musi byt v dobrém technickém stavu.
Nesmi dojit k uniku pohonnych hmot, olejl a jinych Skodlivych latek. Pro pfipad
havarie je nutno pfichystat a mit na stavbé pfipraveny ochranné zafizeni a
prostfedky (norné stény, sorbenty, atd.).

Zhotovitel stavebnich praci predlozi v pfipadé potieby ke schvaleni na
MéU Slavkov u Brna, OSUUPZP, odd. Zivotniho prostfedi, vypracovany plan
opatieni pro pfipad havarie a povodnovy plan stavby.

Veskery vytéZeny material (zemina) z koryta toku bude v ramci stavby
pouzit do nasypl. Rovnéz dalSi materialy potfebné k provedeni stavby jako
lomovy kamen atd. budou vyuzity beze zbytku. Stavebni €innosti nevzniknou
zadné odpady.

Na stavenisti se nepfedpoklada kaceni dfevin v bfehovém a
doprovodném porostu toku. Stromy ohrozené provadénim praci budou

ochranény dle CSN 83 9061 Ochrana strom(, porost( a vegetaénich ploch.



11.Bezpecnost a ochrana zdravi

Pfi realizaci je dodavatel povinen dodrZovat bezpeénostni pfedpisy BOZP.
Veskeré pfimé i souvisejici a podrobné pozadavky na BOZP ve fazi vystavby,
které musi zadavatel a zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platnych a
aktualnich pravnich predpisech.

Jedna se predevsim o:
e Zakon €. 262/2006 Sb. (zakonik prace) v platném znéni,
Zakon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek BOZP ve znéni
zakona €. 362/2007 Sb.
e Zakon €. 88/2016 Sb., kterym se méni zakon &. 309/2006 Sb.

e Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich

na BOZP pfi praci na stavenistich

e Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na BOZP na
pracovistich s nebezpe€im padu z vySky nebo do hloubky

e Vyhlaska €. 137/1998 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na
vystavbu

e Vyhlaska €. 501/2006 Sb. o obecnych pozZzadavcich na vyuZivani
Uzemi; ve znéni pozdéjSich predpisu

e Vyhlaska €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby; ve
znéni pozdéjSich predpisu

e Zakon €. 251/2005 Sb. o inspekci prace

Uh. Hradisté, srpen 2018 Vypracoval: Ing. Martin Knotek



