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PRŮVODNÍ  A  TECHNICKÁ    ZPRÁVA 

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY 

 
 

NÁZEV STAVBY:              Baťův kanál, čištění rejd PK 

ČÍSLO STAVBY:   323250 

 

VODNÍ CESTA:    Baťův kanál 

 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:   Vnorovy, Nedakonice, Staré Město u Uh. Hradiště  

OBEC:     Vnorovy, Nedakonice, Staré Město 

OKRES:               Hodonín, Uherské Hradiště 

KRAJ:                                                Jihomoravský, Zlínský 

ORP:                Veselí nad Moravou, Uherské Hradiště 

POU:                Veselí nad Moravou, Uherské Hradiště 

 

CHARAKTER STAVBY:             Údržba vodního díla  

 

INVESTOR:     Povodí Moravy, s.p., Brno 

      Dřevařská 11 

     602 00  Brno 

IČO:      70890013 

DIČ:           CZ70890013  

 

PROJEKTANT:    Povodí Moravy, s.p. 

Závod Uh. Hradiště - projekce 

     Moravní nám. 766  

686 01   Uherské Hradiště  
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2. PODKLADY PROJEKTU 

1. Mapy zájmového území 1:50000, 1:10000, 1:2000, 1:1000. 

  2. Manipulační a provozní řád pro plavební cestu Otrokovice – Rohatec.  

3. Vlastní výškopisné a polohopisné zaměření.  

Pevný bod:  

- nivelační čep na koruně pravého křídla dolního zhlaví PK Vnorovy I. o kótě 171,62 m n. m.        

- fixační čep na koruně pravé zdi plavební komory  Nedakonice o kótě 175,144  m n.m. 

- fixační čep na koruně pravé zdi plavební komory St. Město o kótě 177,287  m n.m. 

Výškový systém - Balt p.v. 

 

 

3. UMÍSTĚNÍ STAVBY A STÁVAJÍCÍ STAV  

Celá stavba bude obsahovat 3 objekty – čišt ění dolní rejdy PK Vnorovy l., čišt ění 

dolní a horní rejdy PK Nedakonice a čišt ění dolní rejdy PK Staré m ěsto . 

Předmětné úseky se nachází v rejdě pod plavební komorou Vnorovy I. (pravá)  v km 

13,120 – 13,225, v rejdách pod a nad plavební komorou Nedakonice v km 26,680 – 27,060 a v 

rejdě pod plavební komorou Staré Město v km 35,970 – 36,110 Baťova kanálu. 

Při větších vodách v řece Moravě dochází v rejdách, které jsou prakticky součástí  koryta 

řeky Moravy, k velkému usazování splavenin. Průjezdnost  lodí rejdami je tak značně omezena a 

pro lodě vzniká  nebezpečí uvíznutí a  případného poškození.   

 

 

   

4. ÚČEL STAVBY A NAVRHOVANÁ OPAT ŘENÍ 

 

 Účelem stavby je vyčištění rejd na požadovanou min. plavební hloubku 1,5 m a tím 

zajištění bezpečného průjezdu plavidel na plavební cestě.  Těmito udržovacími pracemi nedojde 

ke zhoršení životního prostředí a nebude narušena stabilita vodního díla. 
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Nánosy z rejd budou odstraňovány sacím bagrem, přičemž se zředí na tekutou  směs. 

Takto zředěné nánosy budou přemísťovány spojovaným potrubím na určené úseky do 

prohloubeného dna řeky Moravy, kde se rovnoměrně rozplaví.  

Prakticky tak dojde k vrácení nánosů do koryta Moravy, odkud byly při větších vodách  

připlaveny. 

 

 Při stavebních pracích (těžení, umísťování spojovaného potrubí, ukládání atd.) musí 

zhotovitel stavby postupovat podle dohody se zástupci investora, střediska vodních cest a 

příslušného provozu PM. 

Dotčené manipulační plochy se upraví a zatravní. Případné dočasně dotčené pozemky a 

příjezdové cesty se uvedou do původního stavu.  

 

 

 

Objekt č. 1 - Čišt ění dolní rejdy PK Vnorovy l 

Příčný profil 

 Koryto rejdy má lichoběžníkový profil s min. šířkou dna  6 m a se sklony svahů pod vodou 

1 : 2.  Pravobřežní svah rejdy přechází plynule na pravobřežní svah moravního profilu.  Zhruba v 

km 13,170 začíná na PB Moravy berma.  

 

Zředěné nánosy budou přemísťovány spojovaným potrubím do dna řeky Moravy pod 

jezem Vnorovy. Zde se rovnoměrně rozplaví do prohloubeného dna v úseku  délky cca 150 m od 

balvanitého skluzu pod jezem Vnorovy po ústí odlehčovacího ramene.  

 

Podélný profil 

    Min. plavební hladina je uváděna na kótě 167,02 m n.m. 

Dno čištěného úseku bude na kótě 165,52 m n. m,  čímž bude zabezpečena požadovaná 

plavební hloubka 1,5 m.   

 

Směrové poměry 

Směrové poměry zůstanou zachovány.    
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Objekt č. 2 - Čišt ění dolní a horní rejdy PK Nedakonice  

 

Příčný profil 

Kyneta rejd má lichoběžníkový profil s proměnlivou šířkou dna. V běžné trati rejdy  je to až 

12 m. Na rozhraní rejd s Moravou je zúžené místo se šířkou dna min. 6 m.  Svahy koryta pod 

vodou mají mít sklon 1:2.  Původně byly opevněny kamennou dlažbou, příp. bet. deskami. Při 

odstraňování nánosů nesmí dojít k dalšímu narušování tohoto opevnění. Na přechodu do Moravy 

končí rejdy ostruhami. 

Zředěné nánosy budou přemísťovány spojovaným potrubím a rovnoměrně rozplaveny do 

prohloubeného dna koryta řeky Moravy pod jezem Nedakonice. Jedná se o úsek 100 – 350 m 

pod vyústěním dolní rejdy do Moravy.     

 

Podélný profil        

 Požadovaná plavební hloubka je min. 1,5 m.    

Dolní rejda - min. plavební hladina je uváděna na kótě 172,08 m n.m. Dno tak bude na 

kótě  170,58 m n. m. 

Horní rejda - min. plavební hladina je uváděna na kótě 173,58 m n.m. Dno bude na kótě  

172,08  m n. m.      

              

Směrové poměry 

Směrové poměry zůstanou zachovány.    

 

 

Objekt č. 3 - Čišt ění dolní rejdy PK Staré m ěsto  

 

 Příčný profil 

 Kyneta rejdy má lichoběžníkový profil s proměnlivou šířkou dna 11 – 21 m. Svahy pod 

vodou mají  mít sklon 1:2 a původně byly opevněny kamennou dlažbou, příp. bet. dlaždicemi. Při 

odstraňování nánosů nesmí dojít k dalšímu narušování tohoto opevnění. Na pravé straně je 

berma, která spolu s pravobřežním svahem  přechází plynule do profilu řeky Moravy. Na levé 

straně berma není a na přechodu do Moravy končí rejda ostruhou. 
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Zředěné nánosy budou přemísťovány spojovaným potrubím a rovnoměrně rozplavovány 

do prohloubeného dna koryta řeky Moravy. Jedná se o úsek 100 – 350 m pod vyústěním dolní 

rejdy do Moravy.     

 

Podélný profil        

  Min. plavební hladina je uváděna na kótě 174,65 m n.m.     

Dno čištěného úseku tak bude na kótě  173,15 m n. m., čímž bude zabezpečena požadovaná 

min. plavební hloubka 1,5 m.  

 

Směrové poměry 

Směrové poměry zůstanou zachovány.    

 

 

 

5. MAJETKOPRÁVNÍ POM ĚRY    

 

Předmětné rejdy se nacházejí  na částech pozemků, které jsou ve vlastnictví České 

Republiky a kde má právo hospodařit investor stavby Povodí Moravy, s.p., Brno. Jedná se o 

pozemky na k.ú. Vnorovy  parc. č. 2731/1,  na k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště p. č. 

3884/3, 3884/4 a 4555/1, na k. ú. Nedakonice p. č. 2984/3 a 2984/4.  

 

   

6. NADZEMNÍ A PODZEMNÍ VEDENÍ 

Venkovní vedení NN a VN, příp. telekomunikací jsou patrna v terénu. Musí být 

dodržována ochranná pásma.     

   Případné vyústění kanalizací apod. jsou patrna na březích koryta. Nesmí dojít k jejich 

porušení. 

Všechna vedení a zařízení,  včetně těch, která jsou v blízkosti stavby, musí být řádně 

vytyčena, označena a musí být dodržována ochranná pásma. V případě nutnosti zajistí investor 

vypínání el. energie. Případná místa přejezdu nad podzemními vedeními musí být dostatečně 

ochráněna po dohodě se správci těchto sítí.  
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7. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Příjezdové cesty 

Příjezd na stavbu bude umožněn po stávajících komunikacích vedoucích k plavebním 

komorám. Sací bagr bude spuštěn na vodu na vhodném místě po dohodě zástupců investora a 

zhotovitele stavby.   

Před zahájením stavebních prací investor spolu se zhotovitelem projednají a upřesní 

veškeré příjezdy a vstupy na stavbu.  

Všechny používané komunikace musí být udržovány v čistém stavu.  V případě 

jakéhokoliv narušení se komunikace opraví odpovídajícím materiálem. Ostatní  dotčené plochy 

určené pro pojezd mechanismů se po ukončení stavebních prací uvedou do původního stavu.   

Obvod staveniště 

   Zahrnuje předmětné částí plavební cesty a úsek řeky Moravy, kde bude vedeno potrubí a 

kde budou rozplaveny nánosy.  

Sociální zařízení 

  Může být umístěno na volném prostranství u plavebních komor, kde je možnost napojení 

na el. energii.       

Provádění stavebních prací 

  Všechny práce je potřeba provádět v období nižších vodních stavů. Přitom je nutno učinit 

vhodná opatření k zamezení škod v případě náhlých přívalových srážek a zvýšených průtoků.    

Všechny manipulační plochy se uvedou do původního stavu, případně upraví podle 

instrukcí investora.  

 Případné nutné stavební změny , které by vyplynuly z konkrétních podmínek na stavbě, 

budou prováděny podle instrukcí investora tak, aby byly dodrženy celkové finanční objemy 

stavebních prací.   

 

Termín stavebních prací 

Termín stavebních prací je závislý na finančních možnostech investora. Předpokládá se, že 

stavba bude provedena mezi hlavními plavebními sezonami v termínu listopad 2018 - duben 

2019 (případně květen, červen 2019). 
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8. PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Vlastním prováděním stavebních prací nedojde ke zhoršení životního prostředí na stavbě 

ani v jejím okolí a nebude narušena stabilita vodního díla. 

   Nebudou používány nové prefabrikované prvky. Všechny dotčené plochy se upraví a 

zatravní. 

 Nánosy se prakticky vrátí do prohloubeného dna koryta řeky Moravy, ze které byly při  

větších vodách  naplaveny.  

Na stavbě nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými 

vodám v souladu se zákonem 254/2001 (především ropnými látkami -pohonné hmoty, oleje a 

pod.). Používané mechanismy a stroje musí být v řádném technickém stavu a musí být 

zamezeno jakýmkoliv možnostem úniku ropných látek do vody a půdy.  Pro případ havárie je 

nutno přichystat ochranné zařízení a prostředky (norná stěna, vapex atd.) 

 

 
 
 

9. BEZPEČNOST PRÁCE 

 

Na staveništi je nutno učinit všechna opatření k ochraně zdraví a života pracovníků i 

kolemjdoucích, příp. kolemplujících.   

Zvláštní pozornost je třeba věnovat při těžení nánosů sacím bagrem a při stavbě a 

posunování potrubí.  Sací bagr, potrubí, vyústění do vody i ostatní zařízení musí být řádně 

označeny, příp. i osvětleny, aby nemohlo dojít k příp. střetu s rekreačními a jinými plavidly. 

Všichni  pracovníci  musí  dodržovat všechny požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení při stavebních pracích podle platných zákonů, vyhlášek a nařízení (zákon č. 

88/2016 Sb.,  zákon č. 309/2006 Sb., NV 591/2006 Sb., zákon č. 251/2005 Sb. apod). 

 

Veškeré podmínky provádění stavebních prací a provozu na staveništi musí zhotovitel 

předem dohodnout  s odpovědnými  zástupci investora, střediska vodních cest a provozu 

Uherské Hradiště.  

 

 

 

  

 

Uherské Hradiště, září 2018                                                                           Ing. Otépka Miroslav 

           projektant 


