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1. Identifikační údaje 

 
Název stavby : Labe, Hradec Králové, odstranění nánosů na levém břehu 

Místo :  koryto a levý břeh řeky Labe v Hradci Králové , ř.km 993,300 ÷ 993,520 
mezi jezem Hučák a soutokem s Orlicí 

Okres :   Hradec Králové  

Kraj :    Krákovéhradecký 

ČHP :   1-01-01-0850 

Stavebník :  Povodí Labe, státní podnik 

Víta Nejedlého 951 

500 03  Hradec Králové 

                                   IČO : 70890005 ;  DIČ : CZ 70890005 

Projektant :  Projektová, inženýrská a konzultační kancelář 

   Ing. Cyril Mikyška - Atelier životního prostředí 

   Braunerova 1681, 252 63  Roztoky u Prahy, tel 220 911 419 

   IČO 458 40 971 

Odpovědná osoba projektanta : 

   Ing. Cyril Mikyška  
 autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství; ČKAIT 0003746 

 oprávněná osoba pro hodnocení vlivů na ŽP 
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2. Členění stavby  
 

Stavba je rozdělena celkem na 6 stavebních objektů (SO), stavba neobsahuje žádný 

provozní soubor : 

 
 

 

 

3. Popis jednotlivých stavebních objektů  
  

SO 01 Příprava staveniště 
Práce prováděné v rámci SO 01 se realizují ve dvou lokalitách : 

a) v oblasti upravovaného levého břehu Labe pod jezem Hučák 

b) v oblasti stávající náplavky na pravém břehu Labe u průmysl. mostu v ř.km 992,1 

 

ad a) v oblasti upravovaného levého břehu Labe pod jezem Hučák 

V současné době jsou na břehu v prostoru staveniště (na pozemcích investora) jak 

vzrostlé stromy, tak pařezy po stromech, které byly v havarijním stavu a na výzvu OŽP 

byly z bezpečnostních důvodů odstraněny. 

V rámci SO 01 se pokácí celkem 13 stromů a odstraní se celkem 26 pařezů (13 

pařezů po nyní kácených stromech a 13 pařezů po stromech, které byly pokáceny již dříve).  

Stromy určené ke kácení jsou podrobně popsány v samostatné příloze Závěrečná 

zpráva - inventarizace dřevin (vypracoval OPVZ Povodí Labe s.p.)  >> jejich kácení je 

povoleno Rozhodnutím OŽP MMHK vydaného 12.2.2018 (zn. 

MMHK/014943/2018zp2/mrk). Jedná se o stromy označené čísly 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 

13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22.  Pokácené stromy se na místě odvětví, drobné větve se 

naštěpkují (štěpka se odveze ke kompostování), silné větve a kmeny se odvezou na 

pontonech po vodě a dále se využijí jako palivové dříví. Pařezy se odvezou na odpovídající 

skládku s poplatkem. 

SO název SO

01 příprava staveniště

02 odstranění nánosů 

03 břehové opevnění

04 oprava levobřežní kamenné dlažby

05 oprava břeh. opevnění na soutoku s Orlicí 

06 ozelenění
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Stávající ptačí budky, které jsou umístěny na některých stromech určených ke 

kácení, budou v předstihu přemístěny a osazeny na jiné zachovávané stromy v lokalitě. 

Dále dodavatel na vhodném místě instaluje informační ceduli s barevnou 

schematickou situací stavby 

  

ad b) v oblasti stávající náplavky na pravém břehu Labe  

Na náplavce se doplní chybějící zpevněný povrch v pruhu mezi kamennou dlažbou 

a asfaltovou komunikací – osadí se zde silniční panely (3×1×0,21 m na štěrkopísčité podsypné 

vrstvě) v celkové výměře 15 m2 a prořežou se větve dvou stromů, které brání průjezdu 

vozidel.  
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výkaz výměr SO 01 
ad a) v oblasti upravovaného levého břehu Labe pod jezem Hučák 

kácení stromů s odstraněním pařezů ........................................................... 13 ks 
včetně odvětvení, štěpkování větví, kmeny a silné se využijí jako palivové dříví – doprava po vodě  

s následnou překládkou, pařezy na skládku s poplatkem – doprava po vodě s následnou překládkou 

odstranění stávajících pařezů ...................................................................... 13 ks 
pařezy na skládku s poplatkem – doprava po vodě s následnou překládkou 

D+M informační cedule …….………………............................................. kpl 
vč. barevné schematické situace 

 

ad b) v oblasti stávající náplavky na pravém břehu Labe  

D+M panelová plocha ……………............................................................. 15 m2 
panely 3×1×0,21 m na štěrkopísčité podsypné vrstvě 

prořezání větví ………………………........................................................ kpl 
včetně štěpkování větví a odvozu na kompostárnu 
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SO 02 Odstranění nánosů  
 

V rámci SO 02 budou provedeny následující práce : 

a) odtěžení nánosů ze dna koryta 

b) odtěžení nánosů z levého břehu (vč. zásypu kaverny po nutriích) 

c) doprava nánosů po vodě  

d) překládka na nákladní automobily; odvoz a uložení na skládku 

 

ad a) odtěžení nánosů ze dna koryta 

V předmětném úseku řeky Labe (ř.km 993,300 ÷ 993,520 mezi jezem Hučák a soutokem 

s Orlicí) je dno pokryto souvislou vrstvou nánosů proměnlivé mocnosti (vzhledem 

k levotočivé zatáčce je maximální mocnost nánosů u vnitřního levého břehu a minimální u 

vnějšího pravého břehu). Sedimenty budou v celé délce úseku odstraněny – a to v šířce od 

paty levého břehu do vzdálenosti cca 10 m od pravého břehu >>> tzn. pruh dna široký 10 

m přilehlý k patě pravého břehu zůstane bez úprav – viz výkresy (z důvodu zajištění 

stability pravobřežního břehového opevnění). 

 Projekt nepředepisuje konkrétní technické řešení provádění prohrábky -

předpokládá se těžení z lodi, částečně ale mohou být využity i jiné technologie (např. 

přiblížení dálkově ovládaným podvodním dozérem). 

Prohrábka dna v patě levého břehu bude zakončena ve sklonu cca 1:1 tak, aby 

v dalším kroku mohla být realizována nasazená kamenná patka (viz dále). Pravá hrana 

prohrábky přejde plynule ve sklonu cca 1:3 nebo v mírnějším na úroveň stávajícího dna. 

Celková kubatura nánosů odtěžovaných v rámci SO 02 ze dna je cca 4 150 m3, 

chemické rozbory jsou uvedeny v dokladové části PD >> materiál není možné použít 

k terénním úpravám a je nutné jej uložit na skládku skupiny S-ostatní odpad. 

 

ad b) odtěžení nánosů z levého břehu (vč. zásypu kaverny po nutriích) 

Figura levého břehu bude upravena vně od hladinové čáry ve sklonu cca 1:3 (pouze 

v přechodovém úseku navazujícím na stávající kamennou dlažbu ve sklonu 1:2,5). Nánosy 

jsou hlinitého charakteru porostlé travinami, odstraní se kráčejícím bagrem pohybujícím se 

po svahu a přehodí se na člun.  
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Celková kubatura nánosů odtěžovaných v rámci SO 02 z levého břehu je cca 1 160 

m3, chemické rozbory jsou uvedeny v dokladové části PD >> materiál není možné použít 

k terénním úpravám a je nutné jej uložit na skládku skupiny S-ostatní odpad. 

Po odtěžení nánosů na projektovanou úroveň se dotčený povrch vysvahuje. 

Odtěžování zemin a následné svahování musí být v horní části svahu v místech, kam 

zasahují kořeny výše situovaných stromů, prováděno šetrně >>> zvláštní pozornost je 

nutno věnovat zemním pracem zejména v okolí stromů „1JVM“, „2JVM“ , „11JVM“ 

„16JVM“ , „24JVM“ a „49LP“ (viz situace C.5) – terén zde bude upraven do plynulých 

náběhů tak, aby byl zachován kořenový systém včetně původního zeminového krytu. Tam, 

kde bude nezbytně nutné kořeny přetnout, musí být postupováno v souladu s ČSN 83 9061 

„Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 

při stavebních pracích“. 

 

ad c) doprava nánosů po vodě  

Odtěžené nánosy budou po vodě dopraveny k pravobřežní náplavce u průmyslového 

mostu (dopravní vzdálenost cca 1,3 km; náplavka v ř.km 992,1 na pozemku p.č. 1407/2 

k.ú. Pražské Předměstí). 

ad d) překládka na nákladní automobily; odvoz a uložení na skládku 

Odtěžené nánosy se na náplavce přeloží z lodi na nákladní automobily a odvezou se na 

odpovídající skládku. 

 

UPOZORNĚNÍ : v prostoru staveniště se nachází podzemní telefonní kabel. Poloha 

kabelu musí být v předstihu vytýčena a kabel nesmí být prováděním stavby poškozen !!! 
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výkaz výměr SO 02 
 

ad a) odtěžení nánosů ze dna koryta 

těžení pod vodou ….………………............................................................ 4 150 m3 
hornina tř. 3; práce bagrem z lodi, včetně naložení na loď 

 

ad b) odtěžení nánosů z levého břehu 

odkopávka ve svahu ………………............................................................ 1 160 m3 
hornina tř. 3; práce kráčejícím bagrem, včetně naložení na loď 

odkopávka ve svahu ………………............................................................ 35 m3 
hornina tř. 3; práce kráčejícím bagrem, včetně přehození do 10 m a uložení do hutněných násypů ve svahu 

svahování zářezů ….………………............................................................ 2 155 m2 
sklon 1:2,5 ÷ 1:3 

 

ad b) doprava po vodě  

doprava lodí ……….…………….............................................................. 4 150 m3 
zvodnělé sedimenty, doprava na vzdálenost 1,3 km 

doprava lodí ……….…………….............................................................. 1 160 m3 
sedimenty hlinitého charakteru, doprava na vzdálenost 1,3 km 

 

ad c) překládka na nákladní automobily; odvoz a uložení na skládku 

doprava nákladními automobily ................................................... 4 150 + 1 160 = 5 310 m3 
přeložení z lodi na auto; odvoz na skládku, včetně uložení s poplatkem 
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SO 03 Břehové opevnění 
 

V rámci SO 03 se levý břeh řeky v řešeném úseku (ř.km 993,300 ÷ 993,520) opevní 

novou nasazenou kamennou patkou. Patka bude provedena formou těžkého kamenného 

záhozu s urovnaným lícem, realizace z lodi (dovoz materiálu  z náplavky po vodě). 

konstrukce kamenné patky : 

těžký kamenný zához z nového kamene 200 ÷ 500 kg/ks s proštěrkováním a 

s urovnaným povrchem koruny (nasazená patka s korunou širokou do 0,6 m; sklon líce 

1:1,5;  průměrně 2,5 m3/m´, urovnaný líc 3,7 m2/m´). 
kamenný zához musí svým provedením odpovídat TNV 75 2103 „Úpravy řek“ :  

Množství prvků o velikosti menší než předepsané nemá přesáhnout 20 % celkové hmotnosti. 

Největší rozměr jednotlivého kusu má být menší než trojnásobek nejmenšího rozměru. Použití zaoblených 

prvků (valounů) nebo prvků plochých je nevhodné. Prvky záhozu se urovnají do předepsaného profilu tak, 

aby zához tvořil hutné těleso. Viditelné plochy se upraví urovnáním líce záhozu na způsob rovnaniny. 

 

UPOZORNĚNÍ : v prostoru staveniště se nachází podzemní telefonní kabel. Poloha kabelu 

musí být v předstihu vytýčena a kabel nesmí být prováděním stavby poškozen !!! 

 

výkaz výměr SO 03 
kamenná patka  

nasazená patka - těžký kamenný zához (kámen 200÷500 kg/ks)................ 500 m3 
s proštěrkováním a s ručním urovnáním pohledového líce >>> 190 × 3,7 = 703 m2 

manipulace s kamenem ...........................................................................…500 m3 
přeložení z auta na loď; doprava po vodě do 1,3 m 
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SO 04 Oprava levobřežní kamenné dlažby 
 

SO 04 řeší opravu stávající levobřežní kamenné dlažby Labe v úseku mezi jezem 

Hučák a soutokem Labe s Orlicí. Předmětem opravy je pouze úsek dlažby ve správě Povodí 

Labe, s.p. (úsek levobřežní dlažby bezprostředně navazující na jez je ve správě ČEZ OZ uzavřený investiční 

fond a.s., Duhová 1444/2, Michle, 14000 Praha 4 – není předmětem této PD !!!). 

současný stav 

Břehová kamenná dlažba je v provedení „na sucho“ do pískového lože, 

s vyklínováním spár. Vzhledem k dlouhodobé absenci údržby jsou v dlažbě lokální 

„hnízda“ chybějících kamenů, ve spárách mezi jednotlivými kameny roste náletová keřová 

a stromová vegetace, lokálně je dlažba překryta nánosy zemin a humusu z tlejícího listí. 

Povrch dlažby je nepravidelně zvlněný, což napovídá o výskytu 

kaveren v pískovém podkladu. 

    

  

technické řešení opravy 

Vzhledem k lokálním „hnízdům“ chybějících kamenů, k předpokládaným 

kavernám v podloží a k náletové a keřové vegetaci rostoucí ve spárách mezi jednotlivými 

kameny bude dlažba opravena přeskládáním v celé ploše : 

1) odstraní se náletová vegetace včetně humózních překryvných vrstev 

2) dlažba se v celé ploše rozebere 

3) doplní a vyrovná se podkladní štěrkopísková vrstva 

4) provede se nová dlažba z původního kamene doplněného novým kamenem 

UPOZORNĚNÍ : v prostoru staveniště se nachází podzemní telefonní kabel. Poloha kabelu 

musí být v předstihu vytýčena a kabel nesmí být prováděním stavby poškozen !!! 
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kvalitativní požadavky 

 Provedení dlažby (kámen na sucho) musí splňovat podmínky odvětvové technické 

normy TNV 75 2103 „Úpravy řek“. Kamenná dlažba na tloušťku 0,30 m bude z lomového 

kamene o nejmenším rozměru 0,20 m; použití valounů je nepřípustné. Dlažební kámen se 

podle potřeby upraví kladívkem na líci a styčných plochách, aby dlažba tvořila rovinu 

v předepsaném sklonu. Jednotlivé kameny se ukládají tak, aby spáry byly široké průměrně 

20 mm (nejvýše 40 mm) a aby kameny tvořily v dlažbě dobrou vazbu bez průběžných spár. 

Je-li kámen méně ložný, je ojediněle přípustná větší spára, ta ale musí být na celou tloušťku 

dlažby vyplněna kamenným klínem. Slabší konec klínu musí být v líci dlažby. Dlažba na 

sucho – spáry se vyplní štěrkodrtí fr. 4/8, která se zapěchuje a prolije vodou. Poté se u líce 

spáry souvisle vyklínují kamennými štěpinami.  

 Jako podklad dlažby bude cca 0,15 m mocná vrstva štěrkopísku.  

 

požadavky na dopravu; provoz v přilehlém parku 

Po celou dobu provádění stavebních prací je nutno zachovat pro veřejnost 

přístupnost přilehlého parku Jiráskovy sady. Veškeré stavební materiály (kámen, písek, …) 

budou na staveniště dopravovány po vodě. Parkové komunikace je možné po předchozím 

projednání se správcem parku využít pouze k ojedinělému odvozu mýcené vegetace - 

v tomto případě je ale nutné použít vhodnou dopravní techniku, která parkové komunikace 

nepoškodí (lehký nákl. automobil do 3,5 t). 

 

výkaz výměr SO 04 
mýcení a likvidace vegetace (traviny, buřina, drobné keříky) ……........................ 385 m2 
včetně odstranění humózních vrstev tl. do 30 mm, včetně naložení na auto a odvozu na kompostárnu do 5 km 

rozebrání kamenné dlažby „na sucho“  ...................................................... 385 m2 
svah cca 1:2,5; tl. 300 mm; vč. očištění kamene a deponování v hromadách ve vzd. do 5 m 

doplnění podkladní pískové vrstvy ............................................................. 10 m3 
odhad >> cca tl. 100 mm na 25 % plochy >> 385 × 0,1 × 0,25 = 9,65 m3  

urovnání podkladní pískové vrstvy ............................................................. 385 m2 
svah cca 1:2,5 

provedení dlažby na sucho z lomového kamene s vyklínováním .............. 385 m2  

spáry se vyplní štěrkodrtí fr. 4/8, která se zapěchuje a prolije vodou  

dodávka kamene :  původní kámen v místě - 75 % plochy >> tj. cca 385 × 0,3 × 0,75 = 86,625 m3 

nový lomový kámen  - 25 % plochy >> tj. cca 385 × 0,3 × 0,25 = 28,875 m3 

manipulace s kamenem ...........................................................................… 29 m3 
přeložení z auta na loď; doprava po vodě do 1,3 km ; přeložení na břeh 
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SO 05 Oprava břehového opevnění na soutoku s Orlicí 
 

SO 05 řeší opravu stávajícího břehového opevnění na soutoku Labe s Orlicí – tj. 

opravu pravobřežního opevnění Orlice a levobřežního opevnění Labe v oblasti „špice“.  

současný stav - pravobřežní opevnění Orlice 

Pata břehu je opevněna záhozovou patkou – patka lokálně poškozená > drobné 

nátrže a chybějící kámen. Navazující svah nad patkou je zatravněn, v nepravidelném 

sklonu s patrnými nánosy sedimentů. Na koruně svahu vzrostlé stromy a parková cesta pro 

pěší. Vlastní „špice“ opevněna kamennou dlažbou „na sucho“, dlažba 

lokálně chybí : 

  

   

současný stav - levobřežní opevnění Labe  

Záhozovou patkou je opevněna pouze vlastní špice, jinak je břeh neopevněný, 

strmý, s nátržemi, poškozený a značně narušený velkým počtem děr a chodeb od nutrií : 
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technické řešení opravy 

1) odtěží se břehové nánosy (Labe i Orlice) >> V rámci odtěžování se místním materiálem 

zasype kaverna po nutriích (cca 7×2×1 m) vč. nor v jejím okolí - přehození v místě a uložení 

do hutněných zásypů 

2) doplní se kamenná záhozová patka  

3) břehy nad patkou se vysvahují do plynulého sklonu 
(následné zatravnění je řešeno v SO 06) 

Vzhledem ke špatné dostupnosti lokality se doprava materiálů i mechanismů předpokládá 

po vodě z pravobřežní náplavky (Labe ř.km 992,1). 

konstrukce kamenné patky : 

Těžký kamenný zához z nového kamene 200 ÷ 500 kg/ks s proštěrkováním a 

s urovnaným povrchem koruny (nasazená patka s korunou širokou do 0,6 m; sklon líce 

1:1,5;  průměrně 1,90 m3/m´, urovnaný líc 2,5 m2/m´). 

kvalitativní požadavky 

Těžký kamenný zához s proštěrkováním musí svým provedením odpovídat TNV 

75 2103 „Úpravy řek“ :  

- Množství prvků o velikosti menší než předepsané nemá přesáhnout 20 % celkové 

hmotnosti. 

- Největší rozměr jednotlivého kusu má být menší než trojnásobek nejmenšího 

rozměru. Použití zaoblených prvků (valounů) nebo prvků plochých je nevhodné. 

Prvky záhozu se urovnají do předepsaného profilu tak, aby zához tvořil hutné 

těleso. Viditelné plochy se upraví urovnáním líce záhozu na způsob rovnaniny. 
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výkaz výměr SO 05 
odtěžení nánosů  

odkopávka ve svahu ………………............................................................ 145 m3 
hornina tř. 3; práce kráčejícím bagrem, včetně naložení na loď 

odkopávka ve svahu ………………............................................................ 30 m3 
hornina tř. 3; práce kráčejícím bagrem, včetně přehození do 10 m a uložení do hutněných násypů ve svahu 

odkopávka ve svahu ………………............................................................ 14 m3 
hornina tř. 3; práce kráčejícím bagrem,  

včetně přehození do 10 m a uložení do hutněných zásypů kaverny po nutriích (kaverna cca 7×2×1 m) 

svahování zářezů ….………………............................................................ 630 m2 
sklon 1:2,5 ÷ 1:3 

doprava po vodě  

doprava lodí ……….…………….............................................................. 145 m3 
sedimenty hlinitého charakteru, doprava na vzdálenost 1,3 km 

překládka na nákladní automobily; odvoz a uložení na skládku 

doprava nákladními automobily ................................................................. 145 m3 
přeložení z lodi na auto; odvoz na skládku, včetně uložení s poplatkem 

kamenná patka  

nasazená patka - těžký kamenný zához (kámen 200÷500 kg/ks)................ 210 m3 
s proštěrkováním a s ručním urovnáním pohledového líce > 110 × 2,5 = 275 m2 

manipulace s kamenem ...........................................................................… 210 m3 
přeložení z auta na loď; doprava po vodě do 1,3 km ; přeložení na břeh 
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SO 06 Ozelenění 
 

V rámci SO 06 bude zatravněna plocha břehů, ze kterých byly v objektech SO 02 a 

05 odtěženy nánosy. Vzhledem k potřebě rychlé protierozní ochrany bude zatravnění 

provedeno hydroosevem. 

Součástí SO 06 je i náhradní výsadba za pokácené stromy -  celkem se vysadí 19 ks 

stromů. Jako mulč okolo nové výsadby se použije štěpka (viz SO 01). 

Náhradní výsadba je specifikována Rozhodnutím OŽP MMHK vydaného dne 

12.2.2018 (zn. MMHK/014943/2018zp2/mrk). Její součástí je i následná odborná péče o 

vysázené dřeviny po dobu 5 let od vlastní výsadby. Konkrétní místa pro výsadbu 

jednolzivých stromů budou v souladu s citovaným Rozhodnutím stanovena po ukončení 

stavebních prací. 

 

druhová skladba : lípa, dub, javor 

technická specifikace : obvod kmínku 12÷14 cm, sazenice se zemním balem; vyvázání (3 

kůly/kmen), příprava pro závlahu kořenového systému; následná péče 5 let  
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výkaz výměr SO 06 
zatravnění svahů hydroosevem ……........................................................... 2 785 m2 
svah 1:2,5 ÷ 1:3 

výsadba stromů (včetně výkopu jam a dodávky sazenic se zemním balem) .............  19 ks 
obvod kmene 12-14 cm, výsadba do jam (0,6×0,6×0,6 m) se 100% výměnou zeminy,  

druhová skladba viz „Rozhodnutí MMHK“ 

vyvázání (3 kůly/kmen), příprava pro závlahu kořenového systému; následná péče 5 let  

rozprostření štěpky …………………………….. ......................................  kpl 
materiál na mezidepu do 50 m (produkt SO 01), rozprostření okolo vysazovaných stromů  

 

 

 

 

 

září 2018    ing. Cyril Mikyška 

 

 


