

VYPRACOVAL Ing. JIŘÍ TÄGL		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. JIŘÍ TÄGL		Ing. Jiří Tägl Měchurova 354, Klatovy 339 01 IČO: 743 69 741 tel. 732 987 356 projekce vodohospodářských staveb inženýrská činnost, autorizace ČKAIT 0201489	
INVESTOR Povodí Vltavy s.p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5				MĚŘÍTKO	
AKCE DVT Kucínský potok, ř.km 0,05 a 0,25, Příchovice oprava kamenných stupňů				DATUM 07/2018	
NÁZEV PŘÍLOHY SEZNAM PŘÍLOH				STUPEŇ PROJEKTU DSP+ZDS	
				ČÍSLO PŘÍLOHY 0	KOPIE

0 SEZNAM PŘÍLOH

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situační výkresy

C.1 Přehledná situace 1: 5 000

C.2 Katastrální situační výkres

C.3.1 Koordináční situační výkres – stupeň ř.km 0,05

C.3.2 Koordináční situační výkres – stupeň ř.km 0,25

C.4 Situace POV

D. Dokumentace objektů

D.1 Dokumentace inženýrského objektu

D.1.1 Technická zpráva

D.1.2 Kamenný stupeň ř.km 0,05 - půdorys, řezy

D.1.3 Kamenný stupeň ř.km 0,25 - půdorys, řezy

D.1.4 Fotodokumentace stávajícího stavu

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení – neobsazeno

Dokladová část

1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

3 Havarijní plán

4 Povodňový plán

5 Návrh plánu BOZP