

SEZNAM PŘÍLOH

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D.1.4.b VYTÁPĚNÍ

- D.1.4.b.01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA
- D.1.4.b.02 - PŮDORYS 1.NP DÍLEN
- D.1.4.b.03 - PŮDORYS KOTELNY
- D.1.4.b.04 - SCHÉMA ZAPOJENÍ
- D.1.4.b.05 - SITUACE
- D.1.4.b.06 - VÝKAZ VÝMĚR A ROZPOČET

INVESTOR		Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov				
AKCE		Snižování energetické náročnosti objektu provozního střediska Povodí Vltavy v Sázavě na adrese Gen. Vedrala Sázavského 481, 285 06 Sázava				
MÍSTO		Gen. Vedrala Sázavského 481, 285 06 Sázava				
STUPĚŇ						
PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE						
ČÁST		GENERÁLNÍ PROJEKTANT				
D DOKUMENTACE OBJEKTŮ D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.b Vytápění		 Anylopex plus s.r.o. - AG Energy Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00, Praha - Smíchov tel: +420 731 272 638 web: www.agenergy.cz e-mail: info@agenergy.cz jednatel společnosti: Ing. Pavel Sehnal odpovědný projektant: Miloslav Goll				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. Zdeněk Poskočil				
VEDOUCÍ PROJEKTANT		Miloslav Goll				
		VYPRACOVAL				
		Ing. Tereza Hřebíčková				
		KRESLIL				
		Ing. Tereza Hřebíčková				
OBSAH VÝKRESU		Č. ZAKÁZKY		PARE		
VYTÁPĚNÍ		DATUM	FORMÁT		ČÁST	Č. VÝKRESU
		08/2017	MĚŘÍTKO		D.1.4.b	