KARTA SEČENÍ
PROVOZ:   Blansko


                
   PRO OBDOBÍ:  2019
VODNÍ TOK:   Výpustek (IDVT 10196214)
K.Ú.:  Skalice nad Svitavou
Lokalita č. 18
Popis úseku:

Staničení v km: 0,160 – 1,500 (1340 m)
celková délka úseku (levý + pravý břeh): 2 810 m

orientační výměra: 11 670 m2
Začátek úseku od zatrubnění v obci Skalice nad Svitavou a konec úseku u opevnění vývaru VN Skalice.
Požadované práce:
1) Pokos travního porostu a rákosového porostu (2x za rok) včetně likvidace jednoletých výmladků. 
2) Výhrab celé plochy s odvozem travní hmoty a doložení potvrzení – čestného prohlášení o jejím uložení. Výhrab – jedná se o pokos (ne mulčování), tudíž výhrab bude v daném místě prováděn tak dlouho, dokud bude profil hrábí zachytávat travní hmotu. Nedostatečný výhrab (tzn. pouze povrchně provedený či ponechání shluků travní hmoty) je závažným důvodem pro nepřevzetí prací. Výhrab posečeného porostu bude probíhat průběžně, tak aby při dešti nedocházelo ke splachům do koryta toku.
Pozn.: Mulčování s ponecháním travní hmoty na břehovém svahu je možno využít pouze výjimečně, po odsouhlasení úsekovým technikem provozu před zahájením prací (s ohledem na kvalitu a vzrůst travního porostu).
Dílčí úsek 1  

Zatrubnění v obci až po konec zatrubnění pod žel. vlečkou, ř.km 0,160 – 0,550 o celkové délce 390 m a výměře cca 3480m2 (oba břehové svahy s přesahem cca 1m (LB) a 2m (PB) za horní břehovou hranu a včetně koryta toku). 
Použití mechanizace: Dle vybavení dodavatele, předpoklad 40 % křovinořez, z 60 % svahová sekačka, přístupné pomístně z hlavní či místní komunikace.

Dílčí úsek 2 

Od začátku zatrubnění pod žel. vlečkou až po propustek 3x DN1200, ř.km 0,640-0,730 o celkové délce 90 m a výměře cca 760m2 (oba břehové svahy s přesahem cca 2m za horní břehovou hranu a včetně koryta toku).

Použití mechanizace: Dle vybavení dodavatele, předpoklad 50 % křovinořez, z 50 % svahová sekačka, přístupné pomístně z  místní komunikace.

Dílčí úsek 3 

Od propustku 3x DN1200 po silniční most, ř.km 0,750 – 0,900 o celkové délce 150 m a výměře cca 830m2 (oba břehové svahy s přesahem cca 1m za horní břehovou hranu a včetně koryta toku). 
Použití mechanizace: Dle vybavení dodavatele, předpoklad 90 % křovinořez, z 10 % svahová sekačka, přístupné pomístně z hlavní či místní komunikace.

Dílčí úsek 4  

Od silničního mostu po opevnění vývaru VN Skalice, ř.km 0,900 – 1,500 o celkové délce 600 m a výměře cca 4 600m2 (oba břehové svahy s přesahem cca 1m za horní břehovou hranu a včetně koryta toku). 
Použití mechanizace: Dle vybavení dodavatele, předpoklad 70 % křovinořez, z 30 % svahová sekačka, přístupné pomístně z hlavní či místní komunikace.

Dílčí úsek 5  

PB - od začátku polní cesty po opevnění vývaru VN Skalice, ř.km 1,150 – 1,500 o celkové délce 350 m a výměře cca 2 000m2 (plocha mezi horní břehovou hranou a polní cestou včetně). 
Použití mechanizace: Dle vybavení dodavatele, předpoklad 10 % křovinořez, z 90 % svahová sekačka, přístupné pomístně z místní komunikace.

První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.
