

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Bc. Dana Turanová
+420 541 637 227
turanova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno /

20-03-2019

Vysvětlení č. 5 dokumentace zadávacího řízení – „Stupeň Komunální, Rož. Bečva, Val. Meziříčí - stabilizace“

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „**Stupeň Komunální, Rož. Bečva, Val. Meziříčí - stabilizace**“ obdržel dne 19. 3. 2019 v 12,39 hod. prostřednictvím E-ZAK dotaz účastníka vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Prosíme o vysvětlení položky č. 1 v objektu Vedlejší a ostatní náklady, o čištění příjezdových komunikací. V rozpočtu je uvedeno čištění 40 týdnů což je cca 10 měsíců. Zatímco dobu realizace díla objednatel požaduje 4 měsíce.

Odpověď:

V poznámce je čištění vozovky minimálně 1x týdně, 40 týdnů – tzn. Po přepočtu 40x čištění vozovky (položka čištění vozovky zadaná s rezervou v závislosti na klimatických podmínkách, kdy v případě nepříznivého počasí bude čištění vozovky intenzivnější např. 1x denně, udávaný počet týdnů pouze pro přepočet). Pro nacenění ve výkazu dáno výměrou čištěné plochy v m².

Toto Vysvětlení je uveřejněno na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/contract_display_12093.html

S pozdravem



MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-55-