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D.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D.1.1. SMĚROVÉ POMĚRY A SPÁDOVÉ POMĚRY  

Jedná se o údržbu a vyčištění stávajícího koryta, které je v části trasy opevněné. 

Trasa toku zůstane stávající a nebude se měnit.  

Spád nivelety dna bude uveden do původního stavu, od kterého se stávající spád liší 

z důvodu zanesení koryta sedimenty. V místě lomu nivelety v polní trati bude 

provedena stabilizace dna pasem z rovnaniny z l.k. 

 

D.1.2. PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ 

Přístup ke korytu bude z místních komunikací v obci Hradčany a ze sjezdu ze 

silnice III/38526.1 (do Sentic) na levém břehu toku, kde dojde ke zpevnění výjezdu, aby 

nedošlo k poškození silničního svršku. U vjezdů do prostoru stavby budou osazeny 

dopravní značky A22 + E12 "POZOR STAVBA" a dále budou u výjezdů na 

komunikace použity značky A22 + E12 "POZOR VÝJEZD VOZIDEL ZE STAVBY". 

  

 

 

 

 

    A22    E13 

Při realizaci stavebního záměru dojde k dočasnému záboru pobřežních pozemků, 

které budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu. Všechny 

dotčené komunikace budou průběžně čištěny a na konci každého pracovního dne, kdy 

dojde k pojezdu mechanizace a nákladních automobilů, bude povrch očištěn tlakovou 

vodou. V případě suchého počasí a zvýšené prašnosti bude čištění tlakovou vodou 

prováděno i během dne. 

 

D.1.3. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY IS 

Veškeré IS musí být před zahájením stavby vytýčeny jejich správci a musí být 

upřesněny podmínky jejich ochrany. 

Stavba zasahuje do ochranných pásem 

- Energetické vedení – E.ON servisní, s.r.o. 

- Energetické vedení – ČEPS, a.s. 

- Sdělovací vedení – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

- Plynovod – GasNet, s.r.o. (plynovod STL) 

- Vodovod a kanalizace – Vodárenská akciová společnost, a.s. 
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D.1.4. POPIS STAVEBNÍCH ČÁSTÍ 

Úsek km 0,618-0,828 – v úseku opevněném melioračními tvárnicemi dojde 

k odtěžení sedimentu z profilu koryta, očištění tvárnic a pomístnému přeskládání, 

případně doplnění poškozených částí. Dřeviny rostoucí v profilu koryta budou pokáceny 

a v případě, že pařez a kořeny zasahují do opevnění, tak budou pařezy odstraněny, jinak 

budou pařezy pouze seříznuty do úrovně terénu. 

Km 0,828 – betonový pás – poškozený pás ukončující opevnění melioračními 

tvárnicemi bude opraven do stejných parametrů – betonová konstrukce vyztužená KARI 

sítí. Současně dojde k opravě opevnění okolo vyústění potrubí na levém břehu nad 

pásem – dlažba z l.k. na CM na podkladním betonu s betonovou patkou. 

Úsek km 0,828-1,702 – v úseku bude provedeno vyčištění koryta a reprofilace, čímž 

bude obnoven původní profil koryta a jeho niveleta. V místě lomu nivelety (km 1,541) a 

křížení s plynovodem (km 1,450) bude koryto opevněno rovnaninou z l.k. Dřeviny 

rostoucí v profilu koryta budou pokáceny a v případě, že pařez a kořeny zasahují do 

obnoveného průtočného profilu, tak pařezy budou odstraněny, jinak budou pařezy 

pouze seříznuty do úrovně terénu. 
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D.1.5. OBJEKTY 

D.1.5.a. ČIŠTĚNÍ KORYTA OD NÁNOSŮ 

Nánosy sedimentů (převážně hlinitého charakteru, stržení drnu) v průtočném 

profilu koryta budou odtěženy.  

V úseku s opevněním mel. tvárnicemi bude postupováno se zvýšenou opatrností a 

předpokládá se velký podíl ruční práce, aby nedošlo k poškození stávajícího opevnění. 

Po odtěžení sedimentů bude provedeno očištění tvárnic od drnů a opláchnutí vodou. 

V úseku bez opevnění bude provedeno odtěžení sedimentu a vyprofilování koryta 

do profilu o šířce dna 600 mm a sklonu břehů 1:1,5. V případě potřeby bude provedeno 

dosypání břehů hutněným násypem. Břehy budou vysvahovány a plynule napojeny na 

okolní terén. Po dokončení zemních prací bude terén urovnán a včetně břehů oset 

vhodnou travní směsí. 

Na konci úseku v km 1,702 bude provedeno pročištění silničního propustku pod 

silnicí III/38526 v délce 8 m. Propustek má DN800 a předpokládá se zaplnění 

sedimentem do 50% průtočného profilu. Pročištění bude provedeno ručně nebo 

tlakovou vodou (dle zhotovitelem zvolené technologie).  

D.1.5.b. DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE S BETONOVOU PATKOU 

U vyústění potrubí v levém břehu nad pasem v km 0,828 bude opraveno opevnění 

břehu, které navazuje na konstrukci pasu. 

Betonová patka pod dlažbu 

Na základovou spáru bude položena vrstva podkladního betonu C16/20 v tl. 100 

mm s přesahem min. 300 mm na každou stranu. Následně bude provedeno 

vybetonování základu patky z betonu C30/37 XF3 vyztuženého KARI sítí 8/100/100. 

Krytí výztuže musí být min. 50 mm. Patka bude délky 1000 mm a šířku 500 mm. Výška 

patky bude na straně ke korytu 800 mm a na straně od koryta 600 mm. 

Podle ČSN EN 206-1 nesmí být teplota čerstvého betonu v době dodávání nižší než 

+ 5° C, pokud by teplota klesla pod + 5° C, je nutné přidat přísady pro betonáž za 

mrazu. Betonová směs musí být řádně uhutněna vibrátory (vibračními jehlami), aby se 

zabránilo vzniku štěrkových hnízd. Případná štěrková hnízda je nutno sanovat 

patřičnými stěrkovými hmotami. Předpokládá se realizace bez pracovních spár.  

Styčná spára s betonovým pásem bude vyplněna polystyrenem XPS o tl. 20 mm, 

který se po dokončení betonáže odstraní do hloubky min. 50 mm. Do vzniklého 

prostoru bude vmáčknut těsnící spárový profil a následně bude dilatační spára uzavřena 

trvale pružným tmelem (tloušťka tmelu bude min. 15 mm). Toto bude provedeno i 

v místě styku dlažby z l.k. a konstrukce pasu. 

Dlažba na CM na podkladní beton 

K provedení dlažby bude použit lomový kámen. Tloušťka dlažby do cementové 

malty je navržena 300 mm s uložením na podkladní beton C25/30 XC2 S2 o tloušťce 

200 mm.  

Podklad dlažby bude urovnán, v případě břehu vysvahován do požadovaného 

sklonu. Poté bude zhotovena vrstva podkladního betonu C25/30 XC2 S2 o tloušťce 200 
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mm. Po zatvrdnutí na něj bude vyskládána dlažba z lomového kamene v tloušťce 300 

mm.  

Při kladení jednotlivých kamenů se lože upraví podle tvaru ložné plochy kamene. 

Kámen se usadí a řádně zaklínuje tak, aby ležel na celé spodní ploše. Kvalita dlažby 

vyžaduje přesně opracované kameny a těsně k sobě položené, tzn. s co nejmenšími 

spárami – max. 40 mm. Zhotovení dlažby bude provedeno mokrou směsí MC15 

(s pojivem CEM II). Hutnění malty mezi kameny bude provedeno ručně vhodnými 

nástroji s maximální možnou intenzitou. Spáry budou vyčištěny do hloubky 50 – 70 

mm, aby mohlo být provedeno spárování. Spárování bude provedeno cementovou 

maltou určenou pro použití na vodohospodářských stavbách a dostatečně mrazu 

odolnou (pojivo CEM II) nebo cementovým potěrem určeným pro použití na 

vodohospodářských stavbách a dostatečně mrazu odolným (pojivo CEM II). Povrch 

malty bude uhlazen ocelovými spárovacími hladítky tak, aby malta byla cca 5 mm pod 

úrovní líce dlažby. Maximální zrnitost spárovací malty bude do 2 mm. Před vlastním 

spárováním je nutné stávající materiál navlhčit. 

Ošetření nové dlažby (po zatvrdnutí malty) bude zajištěno překrýváním mokrou 

geotextilii nebo plachtou a kropením, aby byla dlažba udržována vlhká, a to po dobu 

min. 7 dnů po dokončení konstrukce. Viz TP 231. 

Pro zdění i spárování musí být použity malty určené pro stavby vystavené silně 

agresivnímu vnějšímu prostředí. Obsah chloridů v maltách by neměl překročit 0,1% 

hmotnosti suché malty. Projektant doporučuje použití průmyslově vyráběných malt pro 

zdění. 

Použité materiály: 

Kámen: lomový kámen rigolový, s atestem pro vodní stavby, min. rozměr 

200 mm, min. objem 0,01 m
3
, opracovaný, očištěný 

Beton: C30/37 XF3 - Cl 0,4 – Dmax 22 – S3 max. průsak 50 mm 

 C16/20 - Cl 0,4 – Dmax 22 – S1/S2 

 C25/30 XC2 - Cl 0,4 – Dmax 22 – S2 

Zdící malta:  MC15 (CEM II) – odolná silně agresivnímu vnějšímu prostředí 

(MX3 – prostředí s vlivem vlhkosti nebo smáčení a se střídavým 

působením mrazu a tání), konzistence S1, pytlovaná 

(s požadovanými parametry) nebo míchaná na staveništi podle 

receptury schválené investorem 

Spárování:  MCS (min. 20 MPa) (CEM II) – odolná silně agresivnímu 

vnějšímu prostředí (MX3 – prostředí s vlivem vlhkosti nebo 

smáčení a se střídavým působením mrazu a tání), konzistence S1, 

pytlovaná (s  požadovanými parametry) nebo míchaná na staveništi 

podle receptury schválené investorem 

Voda: pro záměsovou vodu a vodu na kropení bude použita pitná voda 

nebo voda s laboratorním atestem o vhodnosti 

Výplň dilatační. spáry: polystyrenem XPS o tl. 20 mm 

spárový profil 20 mm 

polyuretanový tmel trvale pružný 
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D.1.5.c. ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE   

Kamenné pasy  

Kamenné pasy budou vybudovány z rovnaniny o tloušťce 400 mm. Pasy budou ve 

dně koryta, tj. 600 mm, a březích v šikmé délce 2200 mm, celková šířka bude 5000 mm. 

V km 1,450 bude konstrukce v délce 6 m, a v km 1,541 v délce 2 m. U betonového pasu 

v km 0,828 bude provedeno opevnění koryta v délce 2 m nad konstrukcí s napojením na 

dlažbu na levém břehu. 

Pod rovnaninou bude zřízena filtrační vrstva ze ŠP v tl. 150 mm. 

Použitý kámen bude o hmotnosti 80-200 kg/ks. Založení těchto pásů bude do 

předem vyhloubeného výkopu. Jednotlivé kameny budou uloženy na štět. Vždy bude 

větší, těžší část kamene uložena na dno. Při průměrné tloušťce rovnaniny 400 mm by 

půdorysný rozměr kamenů měl být minimálně 0,09 m
2
, max. 0,20 m

2
. Rozměry kamenů 

budou 0,3-0,5 m. Kameny budou řádně uloženy "na sraz" bez velkých spár - zaklíněné 

mezi sebou.  

Použité materiály: 

Kámen: lomový kámen o hmotnosti 80-200 kg/ks, tříděný, neopracovaný, 

s atestem pro vodní stavby 

Podsyp: štěrkopísek 

 

VÁHA (kg) 
TLOUŠŤKA ROVNANINY 

(mm) 

PŮDORYSNÝ ROZMĚR 

MIN. (mm) MAX. (mm) 

80 - 200 

400 300 x 300 400 x 500 

500 300 x 200 400 x 400 

600 300 x 200 400 x 350 

 

D.1.5.d. ULOŽENÍ VEGETAČNÍCH TVÁRNIC   

Při opravě konstrukcí dojde k rozebrání části stávajícího opevnění z melioračních 

betonových tvárnic (0,5x0,5x0,1 m). Opevnění bude rozebráno v nejmenší možné míře. 

Opevnění bude po provedení potřebných prací opět uloženo do původního stavu. 

Meliorační tvárnice budou ukládány na lože ze štěrkopísku o tl. 100 mm dle místních 

poměrů. Sklon svahů bude zachován stávající. Poškozené tvárnice budou nahrazeny 

novými. 

V místech poškozených prorůstajícími dřevinami bude provedeno rozebrání 

opevnění, odstranění pařezů, zasypání hutněným násypem a obnovení opevnění. 

Použité materiály: 

Podsyp: štěrkopísek 

Meliorační tvárnice: beton (0,5x0,5x0,1 m) 

 

D.1.5.e. BETONOVÝ PAS 

V km 0,828 bude opraven betonový pas ukončující opevnění koryta dlažbou 

z melioračních tvárnic.  

Na základovou spáru bude zhotovena vrstva podkladního betonu C16/20 v tl. 100 

mm a s přesahem min. 300 mm na každou stranu. Na podkladní beton bude usazeno 
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bednění a následně zhotovena konstrukce pasu z betonu C30/37 XF3 S3 vyztužená 

KARI sítí 8/100/100 v tloušťce 500 mm. Hloubka založení konstrukce bude 800 mm, 

šířka přelivné hrany 800 mm, sklon zavazovacích křídel 1:1,2 s výškou 1400 mm. 

Zavázání do břehu bude min. 1000 mm. 

Aby bylo možné vystavět kvalitní betonové konstrukce, je třeba zajistit odvodnění 

základové spáry. K tomuto účelu je navrženo převedení vody potrubím a dočerpání 

prosakující vody. Odbednění konstrukce může být provedeno až po min. 48 hodinách, 

ideálně až po 3 dnech.  

Podle ČSN EN 206-1 nesmí být teplota čerstvého betonu v době dodávání nižší než 

+ 5° C, pokud by teplota klesla pod + 5° C, je nutné přidat přísady pro betonáž za 

mrazu. Betonová směs musí být řádně uhutněna vibrátory (vibračními jehlami), aby se 

zabránilo vzniku štěrkových hnízd. Případná štěrková hnízda je nutno sanovat 

patřičnými stěrkovými hmotami. Případné pracovní spáry musí být ošetřeny (např. 

bitumenovými plechy nebo gumovými pásy zapuštěnými do betonu, popřípadě 

bobtnajícími pásky) a před betonáží dalšího bloku řádně očištěny a zdrsněny. 

Použité materiály: 

Beton: C30/37 - XF3 - Cl 0,4 - Dmax 22 - S3 max. průsak 50 mm 

 C16/20 - Cl 0,4 - Dmax 22 – S1/S2 

Zdící malta:  MC15 (CEM II) – odolná silně agresivnímu vnějšímu prostředí 

(MX3 – prostředí s vlivem vlhkosti nebo smáčení a se střídavým 

působením mrazu a tání), konzistence S1, pytlovaná (s 

požadovanými parametry) nebo míchaná na staveništi podle 

receptury schválené investorem 

Výztuž – sítě:  KARI 8/100/100, žebírkované  

Krytí:   50 mm (vymezeno distančními podložkami) 

Překrytí KARI sítí:  6 < Ø < 8,5        > 250 mm; min. 2 oka sítě  

Trny: Ocel 10505 R, ø12 mm, délka min. 500 mm 

Voda: pro záměsovou vodu a vodu na kropení bude použita pitná voda 

nebo voda s laboratorním atestem o vhodnosti 

D.1.6. OBECNÉ POSTUPY A PODMÍNKY 

Převedení vody během stavby: 

Během výstavby a rekonstrukce příčných objektů (pasů, prahů, stupňů) musí být 

pro řádné provedení betonáže (nebo spárování), za sucha, provedeno převedení vody 

potrubím. Pro zajištění suché pracovní spáry musí být před výkopem stavební jámy 

zbudována zemní hrázka z dostatečně těsnících zemních materiálů, případně zřízeno 

Převedení vody během stavby: 

Během výstavby a rekonstrukce příčných objektů (pasů, prahů, stupňů) musí být 

pro řádné provedení betonáže (nebo spárování), za sucha, provedeno převedení vody 

potrubím. Pro zajištění suché pracovní spáry musí být před výkopem stavební jámy 

zbudována zemní hrázka z dostatečně těsnících zemních materiálů, případně zřízeno 

těsnění jiným způsobem (pryžotextilní těsnící vaky, pytle s pískem, atd.). Hrázka bude 

provedena na celou šířku koryta toku a dostatečně vysoká, aby se zajistilo veškeré 

převedení vody v toku potrubím nebo žlabem a byly zajištěny suché pracovní spáry a 
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základová spára. Před objektem bude provedena jímka pro soustředění vody, ve které 

bude osazena trouba pro převedení vody. Při použití potrubí bude použito plastové 

trouby – předpokládá se DN300. Vedení potrubí bude vrchem po dně koryta nebo nad 

ním, vedením nesmí být narušen rostlý terén (ve dně koryta nebo v břehu).  

Uložení a příprava materiálu: 

Kameny připravené pro dláždění budou uloženy na podložce, která zajistí, že 

nebudou váleny na zemi nebo v bahně v korytě toku. Každý kámen před uložením do 

dlažby bude dokonale očištěn a opláchnut vodou od prachu, aby kámen byl čistý a 

zvlhčený (opláchnutí bude provedeno čistou vodou). Kameny připravené pro dláždění 

budou výběrové tj. rozměrově i tvarově vhodné nebo kamenicky opracované do 

předepsaného tvaru a rozměru. Kámen zásadně nebude opracováván na loži, ale vždy 

mimo konstrukci dlažby. 

Cementová malta bude na stavbě uložena na čisté podložce (paleta, plachta), a 

zakrytá stále plachtou. Je nepřípustné kropit/prolévat MC na hromadě nebo ji ředit 

vodou v nádobě za účelem prodloužení její zpracovatelnosti. Malta bude bez výjimky 

zpracována do doby maximální použitelnosti uvedené v technickém listě nebo dodacím 

listě (u cementové malty max. do 90 min, v případě teplého počasí do 60 min. od 

namíchání). Použitelnost spárovací malty MCS je max. 30 min. Zbytek nepoužitých 

malt přes časový limit nebude zpracováván v žádném zdivu a spárování. Na stavbu 

bude MC dovážena jen v takovém množství, jaké je možné za předepsanou dobu 

zpracovat! 

Ošetřování hotových konstrukcí: 

Ošetření konstrukce (po zatvrdnutí betonu/malty) bude zajištěno překrýváním 

trvale mokrou geotextilií (doporučeno min. 600g/m
2
 a nasákavé vlákno) nebo plachtou 

(doporučená tloušťka min. 0,3 mm) a kropením, aby bylo zdivo udržováno trvale vlhké, 

a to minimálně po dobu uvedenou v Technických podmínkách 231 – Ošetřování betonu 

(vydalo Ministerstvo dopravy). 

Betonové konstrukce 

Doprava betonu 

Veškerý beton použitý na stavbě bude výhradně z akreditované betonárny. 

V případě jiné nabídky betonárny než udává projekt, bude vhodný náhradní beton 

odsouhlasen technickým dozorem stavby popř. investorem akce.  

V rámci dopravy betonu na stavbu lze využít autodomíchávačů popř. běžné 

nákladní prostředky pro dopravu tuhých a zavlhlých směsí. U nákladních aut je nutno 

počítat s ochranou proti dešti a tím znehodnocení betonové směsi. Pro stanovení 

nejdelší doby dopravy směsi na stavbu platí následující tabulka: 

 

DRUH 
TEPLOTA PROSTŘEDÍ 

(°C) 
DOBA PŘEPRAVY  

(min.) 

Druh I, II, III a třídy nižší 
než 32,5 

0-25 90 

>25 45 

<0 45 

Druh I a II třídy 32,5 a 
vyšší 

0-25 60 

>25 30 

<0 45 
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Předpokladem je zpracování do 15 minut od ukončení dopravy a nepoužití 

zpomalovacích přísad. 

V rámci vnitrostaveništní dopravy je možné využít: 

 žlaby a skluzy - vhodné pro měkké až tekuté směsi při sklonu do 45° 

 pásové dopravníky - vhodné pro horizontální dopravu při sklonu do 15°, 

doporučená vzdálenost do 15 m, nevhodné pro měkké a tekuté směsi 

 koše na beton přemisťované jeřáby 

 čerpadla na beton pístová, membránová nebo rotační (podtlaková) - jemná 

cementová malta použita jako „mazací směs“, se nesmí použít do 

 konstrukce 

 pneumatická dopravní zařízení 

Vnitrostaveništní doprava musí být zajištěna tak, aby: 

 betonování ucelené části konstrukce bylo plynulé bez přerušení 

 probíhala bez překládání od místa odběru až do uložení do konstrukce 

Ukládaní betonové směsi 

Předpokladem zahájení betonáže je řádná kontrola: 

 rozměrů konstrukce, tvaru a provedeni bednění, podpěrných konstrukcí 

apod. 

 provedení a uložení výztuže 

 úprava pracovní spáry 

 zakrytých prací (základová spára, izolace apod.) 

 očištění bednění a výztuže 

Výsledek kontroly spolu s vyjádřením odběratele musí být zaznamenán 

ve stavebním deníku. Před zahájením betonáže složitějších konstrukcí musí být 

stanoven její postup (pokud není uveden v PD). Zejména u staveb, které musí být 

betonované bez přerušení, musí být připraveno řešení pro případ poruchy klíčového 

mechanizmu (betonárky, čerpadla apod.). Při ukládaní betonové směsi musí být kromě 

ustanovení ČSN 73 2400 dodržované i další zásady, zejména: 

 Betonová směs musí být ukládaná plynule a rovnoměrně ve vrstvách tak, 

aby i zhutnění bylo rovnoměrné. 

 Betonová směs se nesmí házet do větší hloubky než 1,5 m. Pro případy 

větších svislých přemístění je nutné použít žlaby nebo roury, příp. použít 

čerpadla. Směs se nesmí rozmělňovat o ocelovou výztuž. 

 Je zakázáno přemisťování směsi pomoci vibrátorů, jakož i ukládat směs, 

která již začíná tuhnout. 

Přerušit betonovaní je možné pouze na tak dlouho, pokud čerstvý beton nedosáhne 

hodnoty penetračního odporu 3,5 MPa dle ČSN 73 1332. Pokud tato doba přerušení 

není stanovena přímo v průkazní zkoušce, je nutno v konstrukci vytvořit pracovní spáru 

a v betonáži pokračovat nejdříve za 18 hod. 

Před pokračováním betonáže musí byt pracovní spára řádně očištěna a navlhčena. 

Betonovaní do vody se provádí podle zvláštního technologického postupu, 

zpracovaného s přihlédnutím k zásadám ČSN a to jen do vody klidné. 

Ošetřování betonu 

Podmínky tuhnutí a tvrdnutí betonu: 
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Předpokladem dosažení požadovaných vlastností betonu je dodržení vhodných 

podmínek pro hydrataci cementu. Pro vymezení podmínek tuhnutí a tvrdnutí betonu 

rozlišujeme: 

 Podmínky s vyššími teplotami, kdy průměrná teplota 3 dny po sobě překročí 

+20°C, nebo když překročí 30°C 

 Normální podmínky, kdy průměrná denní teplota Tm nepřekročí +20°C 

a nepoklesne pod +5°C pro betony s cementy druhu I, +8°C pro betony 

s cementy druhu II až V a zároveň nepoklesne pod 0°C. 

 Podmínky s nízkými teplotami, kdy průměrná teplota v průběhu tří dnů 

po sobě nevystoupí nad +5°C pro betony z cementu druhu I, +8°C pro 

betony z cementů druhu II až V, a zároveň nepoklesne pod 0°C. 

 Podmínky s mrazovými teplotami, kdy teplota poklesne pod 0°C. 

Průměrná denní teplota se stanoví podle vzorce: Tm = (T7+T13+T21*2)/4, kde T7, T13 

a T21 jsou teploty vzduchu v °C změřené v 7, ve 13 a v 21 hodin. 

Ošetřování betonu při normálních podmínkách vyžaduje zejména: 

 potřebu udržení vlhkosti betonu nejméně 7 dní při použití cementu druhu I a 

II, a 14 dni při použití ostatních cementů (pro kropení používat nezávadnou 

vodu), 

 zabránění vyplavovaní cementu z povrchu betonu při dešti. 

Ošetřování za nízkých a mrazivých teplot vyžaduje zejména: 

 řádné očištění bednění a výztuže od sněhu a námrazy, povrch podkladu 

musí mít teplotu min. +5°C, 

 dodržení minimální teploty ukládané směsi +10°C, 

 zajištění, aby teplota směsi při počátku tuhnutí neklesla pod +5°C, 

 zateplení konstrukce, aby teplota povrchu po dobu min. 72 hodin neklesla 

pod +5°C, případně aby beton nebyl vystaven mrazu, pokud nedosáhl 

pevnosti: 

 pro C 8/10 a nižší 4 MPa 

 pro C12/15 až C 16/20 6 MPa 

 pro C 20/25 a vyšší 8 MPa 

 zajištění pro ošetřování vody teplé min. +5°C, přitom při teplotě prostředí 

pod +5°C se beton nesmí vodou kropit. 

Ošetřování za vyšších teplot nesmí teplota betonové směsi před uložením do: 

 masivní konstrukce překročit +20°C, 

 ostatních konstrukcí překročit +35°C. 

Pro zajištění normou požadovaných podmínek tuhnutí a tvrdnutí betonu je vhodné 

použit: 

 zakrytí konstrukce pravidelně kropenou geotextilií (s kropením je nutné 

započít ihned, jakmile beton ztvrdl natolik, že nedochází k vyplavování 

cementu) 

 zakrytí rohožemi chránicími povrch betonu před přímým slunečním zářením 

v létě a zajišťujícími udržovaní teploty při chladném počasí 

 ochranný postřik speciálními hmotami, např. NOVAPOREM 

 kombinace výše uvedených, příp. jiných metod. 

Pro zajištění požadovaných teplot složek betonu a pro zajištění podmínek tuhnutí 

a tvrdnutí betonu se obvykle používá: 
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 přímý ohřev kameniva na skládkách propařovaným jehlami v kombinaci 

se zakrytím skládek plachtami 

 ohřev kameniva v zateplených zásobnících teplým vzduchem 

 ohřev záměsové vody 

 zakrytí zabetonovaných konstrukcí plachtami a jejich ohřev teplým 

vzduchem 

 dtto a jejich elektro ohřev odporovými vodiči 

 použitím urychlujících přísad (viz. tab. č. 6 normy ČSN EN 934-2) 

 kombinace výše uvedených metod 

Pro ohřev směsi při betonážích za teplot kolem 0°C zpravidla postačí ohřev 

záměsové vody. Upozornění: Pokud se ohřívají jednotlivé složky betonu, nesmí se 

překročit teploty uvedené v ČSN 73 2400 

Odbedňovaní betonových konstrukci 

Odbedňovaní nenosných prvků bednění lze zahájit zpravidla po třech dnech, nosné 

prvky bednění lze odstraňovat až po dosažení požadované krychelné pevnosti betonu. 

Postup odbedňovaní složitějších konstrukci musí byt uveden v PD, vždy však je 

nutné dbát na bezpečnost práce. 

Zatížení zabetonované konstrukce lidmi, lehkými dopravními prostředky, 

materiálem apod. je možné, dosáhl-li beton v konstrukci alespoň pevnosti 2,5 MPa. 

Jinak lze zatěžovat až po dosažení předepsané krychelné pevnosti betonu nebo se 

souhlasem projektanta po ověření skutečné pevnosti betonu. 

Běžné vady, opravy povrchu 

Mezi nejčastější vady povrchů patři vzhledové kazy, štěrková hnízda, smršťovací 

trhliny, zpravidla kopírující měkkou výztuž při použití tekutých betonových směsi. 

Opravy vzhledových kazů a trhlinek, neohrožujících funkci konstrukce, se obvykle 

provádějí cementovou maltou nebo pačokem. 

Štěrková hnízda a časti konstrukce nezaplněné betonem, narušující funkci 

konstrukce, se vysekají na hutný beton, očistí a po navlhčení zabetonují řádně 

zhutněným betonem, příp. zainjektují. 

Opravy běžných vad musí byt oznámeny investorovi, opravy závažných vad, 

ohrožujících funkci konstrukce se mimo to musí projednat s projektantem. Veškeré 

opravy betonu musí být provedeny co nejdříve po zjištění vady, aby byla zajištěna 

soudržnost betonu konstrukce se správkovým betonem. 

Betonářská výztuž 

Ukládaní výztuže 

Při dopravě výztuže na stavbu, při jejím zvedání a manipulaci s ní, musí být 

s výztuží zacházeno tak a použito takových technických prostředků a zařízení, aby 

nedošlo k trvalému zdeformování výztužných vložek, k porušení svarů a k poškození 

celých vyztužovacích prvků. 

Výztuž se musí uložit v poloze předepsané v PD a zajistit, aby i během betonování 

byla zabezpečena její poloha a také tloušťka krycí betonové vrstvy. Při ukládání sítí 

na sebe musí být volena jejich poloha tak, aby nosné pruty nebyly přímo nad sebou a 

aby bylo zachováno předepsané krytí vložek betonem. 
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Betonářské ocele musí mít před zabetonováním přirozený a čistý povrch bez 

odlupujících se okrajů, bez značnější koroze, bez mastnoty, hlíny, bez závadného 

znečištění zatvrdlým cementovým mlékem a jinými nečistotami. Jakékoliv nečistoty, 

které snižují přilnavost a soudržnost ocele s betonem, se musí odstranit. 

Pro zajištění polohy výztužných prutů vůči povrchu betonové konstrukce, který 

nebude dále povrchově upravován (zvláště u pohledového betonu) se smí používat 

distančních vložek zasahujících k líci konstrukce pouze z materiálu nepodléhajícího 

korozi a nezpůsobujícího skvrny na povrchu hotového betonu. 

Samotné distanční tělíska jsou vyráběna z plastů nebo vláknobetonu pro různé 

profily prutu i různě veliká pro potřebné krytí výztuže. 

V případě potřeby u složitějších konstrukcí či prvků s ohledem na způsob 

vyskládaní a vyvázání výztuže zejména v místě křížení a nastavování výztužných prutů 

se ukládání stanovuje speciálním TP. 

Bednění: 

Projektant předpokládá v rámci realizace stavby použití systémového bednění dle 

příslušného dodavatele stavby. Bednění bude řádně zakotveno, před realizací bude 

použit příslušný nátěr bednění. 

Kácení: 

Pokud to stavba dovolí, kácení se provádí v období vegetačního klidu, tj. od 1. 10. 

do 31. 3. následujícího roku. Z důvodu bezpečnosti nesmí dojít k přerušení kácení, 

pokud není plně dokončeno (např. u zaklesnutých a zavěšených stromů). Kacení 

provádějí pracovníci náležitě odborně způsobilí, kteří vlastní platné osvědčeni o 

absolvování školení odborné způsobilosti pro práci s motorovou pilou pro těžbu dřeva. 

Při práci je nutné používat bezpečnostní pomůcky a dodržovat veškera nařízení o 

bezpečnosti práce. Během kácení je nutné zajistit stálý dozor odpovědného pracovníka. 

Ochrana stávající zeleně: 

V okolí stavby se nachází vzrostlé stromy. Výkopy kolem stromů musí být vedeny 

minimálně 3 m od paty kmene stromů (keřů). V případě, kdy nelze dodržet stanovenou 

vzdálenost, musí být výkopové práce prováděny ručně a kořeny o průměru nad 5 cm 

musí zůstat zachovány. Poškozené kořeny nutno zarovnat hladkým řezem a řeznou ránu 

zatřít latexem, pellacolem nebo jiným fungicidním přípravkem, po ukončení stavebních 

prací všechny dotčené plochy uvést do původního stavu. Veškeré zásahy do dřevinné 

zeleně je možno provést jen v odůvodněných případech a pouze na základě povolení. 

D.1.7. VYBOURANÉ HMOTY 

V rámci stavby dojde k odstranění částí konstrukcí z betonových melioračních 

tvárnic a betonu. Veškeré vybourané hmoty, které vzniknou při stavbě, budou odvezeny 

na skládku odpadu/do recyklačního centra, (uvažuje se skládka Bukov ve vzdálenosti do 

25 km). Předpokládá se kamenivo, beton, dle číselníku odpadu Odp 5-01 se jedná o 

odpad č. 170504, 170101. Celkové množství vybouraných hmot se předpokládá do 15 t. 

S vybouranými hmotami bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 

o odpadech, v platném znění, a s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 

nakládání s odpady, v platném znění. 

Zhotovitel musí provést řádnou likvidaci vybouraných hmot. 
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D.1.8. ULOŽENÍ VÝKOPKU A SEDIMENTU 

Přebytek vytěženého sedimentu (v předpokládaném množství 1630 m
3
) bude 

odvezen na skládku odpadu/do recyklačního centra (uvažuje se skládka Bukov ve 

vzdálenosti do 25 km). 

D.1.9. KÁCENÍ DŘEVIN 

V rámci stavby budou vykáceny křoviny a stromy v prostoru koryta. Pařezy budou 

odstraněny spolu s větvemi a dalšími těžebními zbytky a budou s ohledem na danou 

lokalitu (blízkost budov, zastavěné území, …) a podle platných vyhlášek a nařízení 

(včetně obecních) zlikvidovány drcením, pálením nebo odvozen na skládku. 

Vzhledem ke stísněným podmínkám v zastavěné části obce se v tomto prostoru 

předpokládá provádění směrového kácení a v některých případech i rizikového kácení. 

Č. Druh stromu 

Plocha 

keřů 
Průměr stromu v 1,3 m výšky Průměr pařezu 

[m
2
] [cm] [cm] 

1 keř 2 
 

  

2 keř 2 
 

  

3 Švestka 
 

27+29 500 

4 keř+Švestka 30 12 300 

5 Švestka 
 

12+10+8+8+6+6 300 

6 keř 5 
 

  

7 keř 5 
 

  

8 keř 25 
 

  

9 keř 10 
 

  

10 keř 15 
 

  

11 keř+Švestka 5 12+8+8   

12 keř 6 
 

  

13 Líska 15 
 

  

14 Vrba 5 32   

15 Vrba 10 
 

  

16 Vrba 10 30   

17 Vrba 
 

26   

18 Vrba 10 40+30 500 

19 keř 30 
 

  

20 keř 20 
 

  

21 Jasan 
 

40   

22 Jasan 
 

20+14   

23 keř 20 
 

  

24 keř 6 
 

  

25 keř 3 
 

  

26 Vrba 

 

7x 12 (hlavatky)   

27 Švestka 
 

25+18   

28 Vrba 
 

42   

29 Vrba 
 

12+18+25   

30 Vrba 5 45   

31 Vrba 
 

16   

32 Vrba 
 

30+20+17+12+16+8+20+18+25+20   

33 Vrba 
 

20+16+18+30   

34 keř 10 
 

  

35 keř 40 
 

  

36 keř 10 
 

600+600+300+300 

37 Vrba 
 

20+42+21+33   

38 Vrba 

  

800 

39 Vrba 8 23   

40 Vrba 
 

31   
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Č. Druh stromu 

Plocha 

keřů 
Průměr stromu v 1,3 m výšky Průměr pařezu 

[m
2
] [cm] [cm] 

41 Vrba 
 

27   

42 Vrba 
 

42+41+25+18+33   

43 Vrba 
 

40+27+27   

44 Vrba 
 

22+20+18+31   

45 Vrba 
 

180   

46 Vrba 
 

25   

47 Vrba 
 

63   

48 Vrba 
 

46+46   

49 Vrba 
 

50   

50 Vrba 
 

60   

51 Vrba 
 

51+26+26   

52 Vrba 
 

56   

53 Vrba 
 

46   

54 Vrba 
 

47   

55 Vrba 
 

50   

56 Vrba 
 

30   

57 Vrba 
 

54   

58 Vrba 
 

71   

59 Vrba 
 

60   

60 Vrba 
 

30   

61 Vrba 
 

28   

62 Vrba 
 

50   

63 Vrba 
 

30   

64 Vrba 
 

30   

65 Vrba 
 

45+30   

66 Vrba 
 

30   

67 Vrba 
 

40   

68 Vrba 
 

30   

69 Vrba 
 

12   

70 Vrba 
 

12   

71 Vrba 
 

25+30   

72 Vrba 
 

52+30   

73 Vrba 
 

45+30   

74 Vrba 
 

25   

75 Vrba 
 

25   

76 Vrba 
 

25   

77 Vrba 
 

30   

78 Vrba 
 

40+25   

79 Vrba 
 

40   

80 Vrba 
 

40   

81 Vrba 
 

25   

82 Vrba 
 

50+30   

83 Vrba 
 

25+20+20+20+18   

84 Vrba 
 

40+20   

85 Vrba 
 

50   

86 Vrba 
 

50   

87 Vrba 
 

50   

88 Vrba 
 

48   

89 Vrba 
 

50+20+50   

90 Vrba 
 

50   

91 Vrba 
 

45   

92 Vrba 
 

50   

93 Vrba 
 

30   

94 Vrba 
 

60   

95 Vrba 
 

45   
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Č. Druh stromu 

Plocha 

keřů 
Průměr stromu v 1,3 m výšky Průměr pařezu 

[m
2
] [cm] [cm] 

96 Vrba 
 

50   

97 Vrba 
 

45   

98 Vrba 
 

18+15+12   

99 Vrba 
 

30+25+60   

100 Vrba 
 

50+40   

101 Vrba 5 30   

102 Vrba 

 

61   

 

Poznámka – u stromů s více průměry se jedná o mnohokmeny, které se větví těsně 

nad zemí. 

Část keřů 11, 13 a 15 bude ponechána, aby bylo zajištěno zastínění přilehlé zahrady 

na parcele č. 18. 

D.1.10. NÁHRADNÍ VÝSADBA 

K výsadbě budou použity sazenice dřevin ve tvaru vysokokmen, kde výška koruny 

bude min. ve 150 cm. Navržený spon je 10 m, rozmístění dřevin a jejich skladba bude 

upřesněna před zahájením výsadby zejména s ohledem na trasu plánované cyklostezky. 

Náhradní výsadba 

- Střemcha obecná (Prunus padus) 10 ks  

- Vrba košíkářská (Salix viminalis) 10 ks  

- Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) 10 ks  

- Třešeň ptačí (Prunus avium) 10 ks  

- Hloh obecný (Crataegus laevigata) 10 ks  

 

Způsob výsadby 

 vyhloubení dostatečně velké výsadbové jamky (dvojnásobná velikost jako je 

velikost kořenového systému), v průměru 60-70 cm i do hloubky 

 dno jamky dostatečně nakypřit a obohatit výměnou půdy nejlépe zahradnickým 

kompostem (nepoužívat umělá hnojiva a substráty na bázi rašeliny – vysušuje!) 

 zakrátit kořeny a rostliny několik hodin máčet. Pak vysadit a zaplnit výsadbovou 

jamku substrátem ve směsi kompost a původní zemina, pevně udusat 

 vytvořit závlahovou mísu ze zbytku vykopané, původní zeminy tak aby při zálivce 

voda od sazenice neodtékala 

 pro sázení budou použity školkařské výpěstky  

 sazenici zpevnit 3-bodovým opěrným systémem kůlů s příčkami a úvazky, které 

bude provedeno do 10 cm pod nasazením koruny 

 chránit kmen proti okusu rákosovou rohoží a ještě samosvornou chráničkou výšky 

150 cm 

 celou plochu výsadby urovnat 

 čerstvě vysazenou sazenici dostatečně zalít  2x po 10l vody 

 provést tvarovací řez koruny 
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Následná péče 

Po založení stromořadí je neméně důležitá péče o nově vysázené dřeviny, kterou 

specifikujeme na tři roky. V rámci výchovných řezů bude prováděno zapěstování 

vhodné výšky korun na stanovišti. 

1.rok – rok po založení: 

 výchovný řez koruny (předpoklad 40% stromů) 

 kontrola kůlů, úvazků a ochranného pletiva 

 sečení trávníku 2 x do roka (květen, červenec-srpen) 

2.rok po založení: 

 výchovný řez koruny (předpoklad 30% stromů) 

 kontrola kůlů, úvazků a ochranného pletiva 

 sečení trávníku 2 x do roka (květen, červenec-srpen) 

3.rok po založení: 

 výchovný řez koruny (předpoklad 30% stromů) 

 kontrola kůlů, úvazků a ochranného pletiva 

 sečení trávníku 2 x do roka (květen, červenec-srpen) 

 

- Při realizaci musí být dodrženy Technicko – kvalitativní požadavky pro 
vodní stavby vydané Povodím Moravy, s.p.,  

- Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytyčení 
inženýrských sítí.  

- Před zahájením stavebních prací bude případně provedeno slovení rybí 
obsádky. 

- Všechna staviva musí splňovat příslušná ustanovení technických 
norem a prohlášení o shodě. 

- V případě přerušení betonáže/zdění a pokud budou v průběhu výstavby 
trvat nepříznivé klimatické podmínky (teploty nad 25 °C, přímé sluneční 
záření) budou všechny nedokončené konstrukce přikryty navlhčenou 
geotextilií. Pokud by teplota klesla pod +5 °C, je nutné přidat přísady 
pro betonáž za mrazu nebo zastavit betonáž. 

- Kamenivo bude pocházet z místních zdrojů, bude stejné barvy jako ve 
stávající konstrukci a musí splňovat vlastnosti dle normy ČSN EN 
13383-1 (nasákavost, trvanlivost, mrazuvzdornost, tvrdost, …) - bude 
doloženo atestem.  

- Výkopy v ochranném pásmu inženýrských sítí je nutné provádět ručně 
pro ověření uložení hloubky uložení.  

- Spárovací materiál míchaný na stavbě bude mít investorem předem 
schválenou recepturu.  

- V průběhu stavby musí být zajištěn dostatečný průtočný profil pro 
případ povodňových průtoků. 

- Při vytýčení stavby dojde k ověření výšek podle zaměření staveniště 
pro zpracování PD. 

- Při dopravě betonové směsi nesmí být překročena maximální povolená 
výška shozu! 

 

V Brně dne 20. 2. 2018                             Vypracoval: Ing. Michal Doubek 
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D.1.11. HMOTOVÁ TABULKA 

PROFIL km Poznámka 
Vzdál. PF 

(m) 

Výkop 

(m2) 

Výkop 

(m3) 

Násyp 

(m2) 

Násyp 

(m3) 

Svahování 

zářez (m) 

Svahování 

zářez (m2) 

Svahování 

zářez (m2) 

Svahování 

zářez (m2) 

Urovnání 

pláně (m2) 

Urovnání 

pláně (m2) 

ZÚ 0.618 

ÚSEK 

ZPEVNĚNÝ 

DLAŽBOU 

 
0.31 

         

  
2 

 
0.62 

        
1 0.620 

 
0.31 

         

  
20 

 
7.50 

        
2 0.640 

 
0.44 

         

  
21 

 
17.54 

        
3 0.661 

 
1.23 

         

  
19 

 
20.33 

        
4 0.680 

 
0.91 

         

  
20 

 
15.20 

        
5 0.700 

 
0.61 

         

  
20 

 
14.80 

        
6 0.720 

 
0.87 

         

  
20 

 
14.00 

        
7 0.740 

 
0.53 

         

  
20 

 
14.30 

        
8 0.760 

 
0.90 

         

  
20 

 
11.90 

        
9 0.780 

 
0.29 

         

  
20 

 
2.90 

        
10 0.800 

 
0.00 

         

  
20 

 
0.00 

        
11 0.820 

 
0.00 

         

  
8.4 

 
0.13 

        

12 0.828 
BETONOVÝ 

PAS  
0.03 

 
0.00 

 
3.96 

 
0.00 

 
0.00 

 

  

POLNÍ 

ÚSEK 

11.6 
 

0.52 
 

-13.40 
 

24.71 
 

40.37 
 

7.83 

13 0.840 
 

0.06 
 

-2.31 
 

0.30 
 

6.96 
 

1.35 
 

  
20 

 
0.60 

 
-42.10 

 
3.00 

 
131.80 

 
26.10 

14 0.860 
 

0.00 
 

-1.90 
 

0.00 
 

6.22 
 

1.26 
 

  
20 

 
3.80 

 
-34.50 

 
11.50 

 
112.60 

 
24.00 

15 0.880 
 

0.38 
 

-1.55 
 

1.15 
 

5.04 
 

1.14 
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PROFIL km Poznámka 
Vzdál. PF 

(m) 

Výkop 

(m2) 

Výkop 

(m3) 

Násyp 

(m2) 

Násyp 

(m3) 

Svahování 

zářez (m) 

Svahování 

zářez (m2) 

Svahování 

zářez (m2) 

Svahování 

zářez (m2) 

Urovnání 

pláně (m2) 

Urovnání 

pláně (m2) 

  
20 

 
9.90 

 
-22.60 

 
61.50 

 
64.70 

 
22.90 

16 0.900 
 

0.61 
 

-0.71 
 

5.00 
 

1.43 
 

1.15 
 

  
20 

 
15.30 

 
-13.60 

 
101.70 

 
24.20 

 
20.60 

17 0.920 
 

0.92 
 

-0.65 
 

5.17 
 

0.99 
 

0.91 
 

  
20 

 
11.90 

 
-14.20 

 
87.10 

 
39.50 

 
18.80 

18 0.940 
 

0.27 
 

-0.77 
 

3.54 
 

2.96 
 

0.97 
 

  
20 

 
12.30 

 
-16.00 

 
66.30 

 
61.00 

 
23.00 

19 0.960 
 

0.96 
 

-0.83 
 

3.09 
 

3.14 
 

1.33 
 

  
20 

 
18.10 

 
-10.40 

 
73.00 

 
47.00 

 
22.80 

20 0.980 
 

0.85 
 

-0.21 
 

4.21 
 

1.56 
 

0.95 
 

  
20 

 
20.60 

 
-5.00 

 
83.50 

 
26.40 

 
20.30 

21 1.000 
 

1.21 
 

-0.29 
 

4.14 
 

1.08 
 

1.08 
 

  
20 

 
26.10 

 
-7.50 

 
83.60 

 
24.20 

 
24.10 

22 1.020 
 

1.40 
 

-0.46 
 

4.22 
 

1.34 
 

1.33 
 

  
20 

 
25.50 

 
-10.20 

 
77.90 

 
32.60 

 
24.50 

23 1.040 
 

1.15 
 

-0.56 
 

3.57 
 

1.92 
 

1.12 
 

  
20 

 
31.10 

 
-11.90 

 
88.40 

 
20.00 

 
25.40 

24 1.060 
 

1.96 
 

-0.63 
 

5.27 
 

0.08 
 

1.42 
 

  
20 

 
28.20 

 
-8.90 

 
84.40 

 
24.90 

 
23.50 

25 1.080 
 

0.86 
 

-0.26 
 

3.17 
 

2.41 
 

0.93 
 

  
20 

 
23.00 

 
-6.30 

 
73.10 

 
37.60 

 
21.30 

26 1.100 
 

1.44 
 

-0.37 
 

4.14 
 

1.35 
 

1.20 
 

  
20 

 
36.60 

 
-10.90 

 
74.70 

 
34.50 

 
26.40 

27 1.120 
 

2.22 
 

-0.72 
 

3.33 
 

2.10 
 

1.44 
 

  
20 

 
40.90 

 
-11.70 

 
71.10 

 
37.80 

 
27.10 

28 1.140 
 

1.87 
 

-0.45 
 

3.78 
 

1.68 
 

1.27 
 

  
20 

 
32.70 

 
-8.10 

 
79.30 

 
30.40 

 
24.30 

29 1.160 
 

1.40 
 

-0.36 
 

4.15 
 

1.36 
 

1.16 
 

  
20 

 
30.70 

 
-6.50 

 
85.40 

 
26.90 

 
21.70 

30 1.180 
 

1.67 
 

-0.29 
 

4.39 
 

1.33 
 

1.01 
 

  
20 

 
31.70 

 
-4.50 

 
99.00 

 
16.30 

 
16.60 

31 1.200 
 

1.50 
 

-0.16 
 

5.51 
 

0.30 
 

0.65 
 

  
20 

 
31.50 

 
-1.80 

 
113.90 

 
3.00 

 
9.60 

32 1.220 
 

1.65 
 

-0.02 
 

5.88 
 

0.00 
 

0.31 
 

  
20 

 
34.00 

 
-0.20 

 
117.80 

 
0.00 

 
3.10 
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PROFIL km Poznámka 
Vzdál. PF 

(m) 

Výkop 

(m2) 

Výkop 

(m3) 

Násyp 

(m2) 

Násyp 

(m3) 

Svahování 

zářez (m) 

Svahování 

zářez (m2) 

Svahování 

zářez (m2) 

Svahování 

zářez (m2) 

Urovnání 

pláně (m2) 

Urovnání 

pláně (m2) 

33 1.240 
 

1.75 
 

0.00 
 

5.90 
 

0.00 
 

0.00 
 

  
20 

 
35.30 

 
0.00 

 
118.30 

 
0.00 

 
0.00 

34 1.260 
 

1.78 
 

0.00 
 

5.93 
 

0.00 
 

0.00 
 

  
20 

 
44.70 

 
-6.90 

 
103.10 

 
21.00 

 
7.40 

35 1.280 
 

2.69 
 

-0.69 
 

4.38 
 

2.10 
 

0.74 
 

  
20 

 
58.30 

 
-10.80 

 
94.90 

 
30.80 

 
17.40 

36 1.300 
 

3.14 
 

-0.39 
 

5.11 
 

0.98 
 

1.00 
 

  
20 

 
61.30 

 
-3.90 

 
109.30 

 
9.80 

 
10.00 

37 1.320 
 

2.99 
 

0.00 
 

5.82 
 

0.00 
 

0.00 
 

  
20 

 
60.00 

 
0.00 

 
118.10 

 
0.00 

 
0.00 

38 1.340 
 

3.01 
 

0.00 
 

5.99 
 

0.00 
 

0.00 
 

  
20 

 
62.50 

 
0.00 

 
123.50 

 
0.00 

 
0.00 

39 1.360 
 

3.24 
 

0.00 
 

6.36 
 

0.00 
 

0.00 
 

  
20 

 
74.90 

 
0.00 

 
131.40 

 
0.00 

 
0.00 

40 1.380 
 

3.28 
 

0.00 
 

6.47 
 

0.00 
 

0.00 
 

  
20 

 
64.00 

 
-0.30 

 
127.50 

 
4.60 

 
2.50 

41 1.400 
 

3.12 
 

-0.03 
 

6.28 
 

0.46 
 

0.25 
 

  
20 

 
59.90 

 
-1.70 

 
112.20 

 
23.50 

 
5.40 

42 1.420 
 

2.87 
 

-0.14 
 

4.94 
 

1.89 
 

0.29 
 

  
20 

 
62.60 

 
-1.40 

 
116.90 

 
19.70 

 
2.90 

43 1.440 
 

3.39 
 

0.00 
 

6.75 
 

0.08 
 

0.00 
 

  
10 

 
36.65 

 
0.00 

 
70.00 

 
0.40 

 
0.00 

44 1.450 
 

3.94 
 

0.00 
 

7.25 
 

0.00 
 

0.00 
 

  
10 

 
41.90 

 
0.00 

 
73.05 

 
0.00 

 
0.00 

45 1.460 
 

4.44 
 

0.00 
 

7.36 
 

0.00 
 

0.00 
 

  
20 

 
83.30 

 
0.00 

 
143.50 

 
0.00 

 
0.00 

46 1.480 
 

3.89 
 

0.00 
 

6.99 
 

0.00 
 

0.00 
 

  
20 

 
81.40 

 
0.00 

 
137.70 

 
0.00 

 
0.00 

47 1.500 
 

4.25 
 

0.00 
 

6.78 
 

0.00 
 

0.00 
 

  
20 

 
59.40 

 
-1.70 

 
107.10 

 
9.40 

 
6.20 

48 1.520 
 

4.35 
 

0.00 
 

7.10 
 

0.00 
 

0.00 
 

  
20 

 
83.40 

 
0.00 

 
144.10 

 
0.00 

 
0.00 

49 1.540 
 

3.99 
 

0.00 
 

7.31 
 

0.00 
 

0.00 
 

  
20 

 
74.60 

 
0.00 

 
141.10 

 
1.80 

 
0.90 

50 1.560 
 

3.47 
 

0.00 
 

6.80 
 

0.18 
 

0.09 
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PROFIL km Poznámka 
Vzdál. PF 

(m) 

Výkop 

(m2) 

Výkop 

(m3) 

Násyp 

(m2) 

Násyp 

(m3) 

Svahování 

zářez (m) 

Svahování 

zářez (m2) 

Svahování 

zářez (m2) 

Svahování 

zářez (m2) 

Urovnání 

pláně (m2) 

Urovnání 

pláně (m2) 

  
20 

 
65.80 

 
-0.20 

 
129.10 

 
5.60 

 
3.00 

51 1.580 
 

3.11 
 

-0.02 
 

6.11 
 

0.38 
 

0.21 
 

  
20 

 
55.50 

 
-3.60 

 
110.80 

 
14.40 

 
12.00 

52 1.600 
 

2.44 
 

-0.34 
 

4.97 
 

1.06 
 

0.99 
 

  
20 

 
47.10 

 
-7.00 

 
95.30 

 
20.30 

 
22.80 

53 1.620 
 

2.27 
 

-0.36 
 

4.56 
 

0.97 
 

1.29 
 

  
20 

 
39.60 

 
-5.30 

 
84.90 

 
19.10 

 
19.10 

54 1.640 
 

1.69 
 

-0.17 
 

3.93 
 

0.94 
 

0.62 
 

  
20 

 
30.90 

 
-2.30 

 
79.80 

 
14.00 

 
11.20 

55 1.660 
 

1.40 
 

-0.06 
 

4.05 
 

0.46 
 

0.50 
 

  
20 

 
27.60 

 
-4.10 

 
78.40 

 
20.40 

 
15.60 

56 1.680 
 

1.36 
 

-0.35 
 

3.79 
 

1.58 
 

1.06 
 

  
20 

 
22.00 

 
-3.50 

 
58.00 

 
15.80 

 
10.60 

57 1.700 
 

0.84 
 

0.00 
 

2.01 
 

0.00 
 

0.00 
 

  
2 

 
1.68 

 
0.00 

 
4.02 

 
0.00 

 
0.00 

KÚ 1.702 
 

0.84 
 

0.00 
 

2.01 
 

0.00 
 

0.00 
 

              
    

CELKEM 1918 CELKEM -313 CELKEM 4173 CELKEM 1066 CELKEM 581 

              Objem sedimentu celkem 1918 m
3
 

        
v opevněné části 119 m

3
 

        
v polním úseku 1799 m

3
 

        
Objem pro dosyp -313 m

3
 

                      Svahování v zářezu 4173 m
2
         

Svahování v násypu 1066 m
2
         

Urovnání pláně 581 m
2
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D.1.12. VÝTAH Z TKP 
 

 



3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ 

 Před zahájením stavby musí zhotovitel předložit správci stavby/TDI k odsouhlasení 
technologický předpis na provedení prací. 
 Geotechnickou činnost při provádění dlažeb zajišťuje zhotovitel, sleduje realizaci 
stavebních prací, dokumentuje geologické poměry základových spár, posuzuje stabilitu výkopů 
apod. Výsledky a závěry své činnosti předkládá správci stavby/TDI. 
 Uvedené požadavky na provádění dlažeb a rovnaniny z lomového kamene jsou 
specifikovány v odvětvové technické normě vodního hospodářství TNV 75 2103 „Úpravy řek“. 

3.1 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE 

3.1.1 OBECNĚ PLATNÉ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE 

 Do konstrukce se smí použít pouze kámen, který pro dané použití vyhovuje svou 
kvalitou. Kámen nesmí být v průběhu dopravy znečištěn blátem, jílem či zeminou, při 
manipulaci na staveništi nesmí být zasažen mastnotou, betonem nebo odbedňovacími 
přípravky. Pokud k něčemu takovému dojde, musí být každý kus kamene před osazením do 
konstrukce ze všech stran omyt vysokotlakým čističem. 
 Kamenná dlažba je z dlažebního kamene o nejmenším rozměru 200 mm. Provedená 
tloušťka dlažby se může odchýlit od předepsané až o 10 %. Používání valounů je přípustné 
pouze výjimečně. 
 Dlažební kámen má být dobře ložný a podle potřeby se upraví kladívkem na líci 
a styčných plochách, aby dlažba tvořila rovinu v předepsaném sklonu. 
 Musí být dodrženy základní zásady vazby dlažby, specifikované dále pro jeho jednotlivé 
druhy. Kameny je nutno vybírat s ohledem na splnění těchto zásad a není přípustné do dlažby 
ukládat kámen naplocho; vždy musí být dodržena předepsaná tloušťka konstrukce. 
 Jednotlivé kameny se ukládají tak, aby spáry byly široké cca 20 mm (nejvýše 40 mm) 
s tím, že se nepřipouští skoková změna šířky spáry o více než 5 mm. Kameny tvoří v dlažbě 
dobrou vazbu bez průběžných spár, kladou se ložnými plochami kolmo na svah. Průběžná 
spára je přípustná max. v průběhu přes tři kameny, nikdy však ve směru proudění vody. Je-li 
kámen méně ložný, lze připustit ojediněle i spáry větší. Nadměrně široké spáry je možno vyplnit 
vhodnými odštěpky kamene, jež však musí zasahovat na celou tloušťku použitých kamenů 
a nesmějí směrem k základové spáře vykliňovat, naopak mají vykliňovat směrem k líci dlažby. 
Takto vložených klínů nesmí být v ploše zdi více, než 2 ks/m

2
, přitom nesmí být použity blíže, 

než ob 3 kameny. Minimální rozměry klínu v pohledové ploše přitom musí činit přinejmenším 
30x70 mm; přitom je přípustné vykliňování k oběma koncům ve směru delšího rozměru. 
 Mezi rovinami povrchu jednotlivých sousedních kamenů nesmí být schod větší než 
20 mm. 
 Musí být dodrženy zásady rozmístění spár, jak je předepisuje projektová dokumentace 
a nesmí docházet ke styku více, než tří spár v jednom bodě. Při vyplňování spár musí být 
dodrženy technologické postupy, předepsané pro konkrétní konstrukci a musí být v souladu 
s těmito TKP. 
 Před vyplněním spár cementovou maltou prohlédne provedenou dlažbu správce 
stavby/TDI a zápisem ve stavebním deníku povolí zaspárování. 
 Při provádění zděných konstrukcí z lomového kamene, a tedy i dlažeb, je třeba dbát na 
dodržení doby zpracovatelnosti cementové směsi. Pokud je na stavbu dovážena zavlhlá směs, 
nesmí být její množství v jedné dodávce vyšší, než kolik zhotovitel dokáže zpracovat ve lhůtě 
zpracovatelnosti a směs musí být po celou dobu uložení na staveništi chráněna před 
vysycháním a osluněním.  
 Je naprosto nepřípustné do konstrukce používat částečně hydratovanou maltu, která 
byla po uplynutí doby použitelnosti naředěna přídavkem vody. 
 Provádění dlažby v tekoucí nebo stojaté vodě se nedoporučuje. Mimo dlažby na 
cementovou maltu a dlažby do betonového lože nemá být sklon svahů strmější než 1:1. Má-li 
být dlažba provedena na násypu, provede se zhutnění tak, aby nemohlo dojít k jejímu 
poškození sedáním. V případě, že lze očekávat větší deformace, zvýší se mocnost podkladní 
vrstvy (z hrubozrnného materiálu) tak, aby umožnila roznášení napětí vyvolaného sedáním.  
 Po vyzdění části konstrukce musí být zdivo po dobu nejméně 7 dnů ošetřováno podle 
zásad pro ošetřování betonové konstrukce – zakrytím před osluněním, v zimním období je třeba 
je chránit před promrzáním, konstrukce musí být po celou dobu udržovány mírně vlhké, nesmí 
být vystaveny vlivu proudící vody. Zatížení proudící vodou je po 7 dnech přípustné. 



3.1.2 PROVÁDĚNÍ DLAŽEB Z LOMOVÉHO KAMENE 

 Budování konstrukcí z lomového kamene se bude řídit ustanoveními normy 
ČSN EN 1996-2 „Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, 
konstruování a provádění zdiva“. Postup, popsaný v této kapitole, platí jak při provádění nové 
dlažby, tak i při provádění doplňujících a opravných konstrukcí. 

3.1.2.1 DLAŽBA DO BETONOVÉHO LOŽE 

 U dlažeb do betonového lože se nejprve na upravený terén rozprostře štěrkopísková 
podkladní vrstva tl. 100 mm, která zajistí odvodnění podkladu. Zrnitost podkladní vrstvy se volí 
taková, aby bylo zamezeno vyplavování podloží. V případě, že přirozený materiál podloží je 
vhodné zrnitosti, je možno od podkladní vrstvy upustit. Umělý i přirozený podklad dlažby se 
řádně urovná a zajistí jeho odvodnění. 
 Následně pak se rozprostře lože ze zavlhlé betonové směsi, do kterého se klade 
dlažební kámen. Tloušťka betonového lože má činit nejméně polovinu tloušťky dlažby. Použití 
suché betonové směsi a její dodatečné prolévání vodou z konve je nepřípustné, pokud správce 
stavby/TDI takový postup zjistí, nařídí rozebrání dlažby a náhradu nevyhovujícího lože 
předepsaným materiálem. Jednotlivé kameny se pak kladou do malty tak, aby byly vzájemně 
provázány, v žádném směru nevznikaly průběžné spáry a zároveň se nikde nesmí stýkat více, 
než 3 spáry. Šíře spár se musí pohybovat v rozmezí mezi 20 – 40 mm. Vytlačená betonová 
směs lože ve spárách bude upěchována tak, aby zůstala volná spára do úrovně, jež nebude 
výše než min. 100 mm pod horní hranu kamene. Případné nepevné části betonu budou před 
spárováním odstraněny očištěním vysokotlakým vodním paprskem. Spáry se vyplní a zatřou 
cementovou spárovací směsí tak, aby směs zůstala asi 5 mm pod lícem. Spárovací směs bude 
řádně zatlačena a utažena spárovačkou, konečný povrch spár na svislém povrchu dlažby bude 
upraven vyhlazením želízkem. Povrch spárování bude po dokončení prací rovinný, nikoli 
vydutý. Uhlazování povrchu výplně spáry rukou či koženou rukavicí a podobným nástrojem se 
vylučuje. Spárování se provádí od spodní hrany konstrukce směrem k břehové hraně. 
Konzistence cementové malty pro zatření spar má být dostatečně hustá, aby ji bylo možno 
spárovačkou zatlačit do spáry, aniž by došlo k jejímu vytlačování kolem nástroje. Rovněž nesmí 
ani před počátkem tuhnutí a tvrdnutí malty docházet k samovolnému vytékání příliš řídké směsi 
z již zaspárované dlažby. 
 Pokud v průběhu spárování dojde k roztažení spárovací směsi po lícní ploše dlažby, 
musí být znečištění odstraňováno průběžně, nikoliv až po zaschnutí (například ocelovým 
kartáčem). 
 Spárování nesmí být zahájeno dříve, než tlakovou vodou vyčištěné spáry přebere 
správce stavby/TDI a jejich převzetí potvrdí zápisem do stavebního deníku. 
 Mezi rovinami povrchu jednotlivých sousedících kamenů na líci dlažby nesmí být schod 
větší než 20 mm. 
 Rovinnost líce zdi bude kontrolována 3 m dlouhou latí, přičemž nerovnosti zdi mohou na 
této délce činit nejvýše ±50 mm. 

3.1.2.2 ROVNANINA 

 Podkladem rovnaniny má být nejméně 100 mm silná podkladní filtrační vrstva, která 
zajistí odvodnění. Zrnitost podkladní vrstvy se volí taková, aby bylo zamezeno vyplavování 
podloží. 
 Rovnanina je z neopracovaných dobře ložných kamenů (případně z betonových prvků), 
kladených na sucho, zpravidla ručně, s vazbou ve směru podélném i příčném (běhouny 
a vazáky). Mezery se vyplní a vyklínují menšími kameny. Lícní plocha se rovná z vybraného 
kamene v podobě hrubé dlažby současně s ostatní rovnaninou. Pečlivé uklínování mezer 
a urovnání kamenů se týká celé tloušťky konstrukce, nikoliv pouze povrchové vrstvy, a celou 
technologii ukládání kamenné konstrukce je třeba tomuto požadavku přizpůsobit. Lícní kameny 
se kladou kolmo na svah, vyplňovací menší kameny musí ležet v lícních spárách tlustší částí 
dovnitř.  
 V líci kamenných rovnanin, situovaných v suchu, mohou jednotlivé kameny poněkud 
vyčnívat na způsob bosáže, vzájemné výškové rozdíly nebudou přesahovat 50 mm a na délce 
třímetrové latě nebudou výškové rozdíly větší než 100 mm. U zaplavovaných rovnanin však 
musí být líc pokud možno bez výstupků, vzájemné výškové rozdíly nebudou přesahovat 20 mm 
a na délce třímetrové latě nebudou výškové rozdíly větší než 50 mm. Sklon líce rovnaniny 
nemá být strmější než 1:1. 
 Velikost kamene nebo betonových prvků rovnaniny se doporučuje nejméně 200 mm. 
Rovnaninu nelze provádět pod hladinou vody. 



4 OBECNĚ PLATNÉ PODMÍNKY PRO VŠECHNY KONSTRUKCE 

 Kamenné dlažby s výplní spár cementovou maltou a dlažby do cementové malty či do 
betonového lože, provedené dle těchto TKP musí po dokončení prací min. 7 dnů „zrát" a až 
poté je možno je zatížit tekoucí vodou resp. plavební činností. 

4.1 GEOMETRICKÉ TOLERANCE KONSTRUKCÍ 

 Hotová konstrukce musí mít geometrické parametry v mezích největších dovolených 
odchylek, které jsou určeny s ohledem na: 

a) Mechanickou odolnost a stabilitu ve všech návrhových situacích včetně dočasného 
stavu při realizaci 

b) Provozní vlastnosti během používání stavby 
c) Sestavitelnost při montáži konstrukce, jejích nenosných částí, příp. technologických 

zařízení 
 Pro vodohospodářské stavby se obvykle používá tolerance třídy 1 vztažená 
k materiálovým součinitelům podle ČSN EN 1992-1-1. Tolerance třídy 2 (snížené požadavky) je 
určena pro použití se sníženými součiniteli pro materiály. 
 Doporučené hodnoty odchylek pro základy, rovinnost povrchů a přímost hran, pro 
polohu otvorů, prostupů, výklenků a vložek a doplňující tolerance veličin, které mají malý vliv na 
únosnost, jsou uvedeny v Příloze G ČSN EN 13 670 (obrázky G1 až G6). 
 Dokumentace technologické části stavby může obsahovat požadavky na tolerance, 
které se liší od hodnot uvedených v citované normě. V takovém případě má obvykle prováděcí 
specifikace vycházet z hodnot přísnějších. 

4.2 ÚPRAVA DILATAČNÍCH SPÁR 

 Dlažby prováděné nasucho nebo s výplní spár cementovou maltou se vždy navrhují bez 
dilatací. Dlažby do cementové malty či do betonového lože se obvykle navrhují bez dilatací, 
pokud jsou uloženy na zemině. Pokud jsou pokládány na betonové konstrukce, musí být 
respektováno v dlažbě i dělení konstrukce na dilatační bloky. Pro úpravu dilatačních spár 
v dlažbě pak platí příslušné kapitoly TKP Opěrné a nábřežní zdi. 

4.3 SEZÓNNÍ OPATŘENÍ 

 Při splnění požadavku kategorie FTA, neplatí pro použití kameniva klimatická omezení. 
V obdobích, kdy denní teploty poklesnou pod bod mrazu, mělo by být pokračování prací 
odsouhlaseno správcem stavby/TDI a práce by měly probíhat v souladu s dohodnutými 
postupy. Ukládaný kámen nesmí být pokrytý sněhem či ledem. 
 Pro zához prolitý betonem a dlažby, v jejichž konstrukci je použito cementové malty či 
betonu, pokud jsou tyto konstrukce prováděny v obdobích, kdy denní teploty vzduchu 
poklesnou pod +5 ºC a noční teploty klesají pod bod mrazu, mají být práce spojené 
s proléváním betonem či aplikací malt ukončeny.  
 Pokud však je nutno pokračovat i v tomto období, je nezbytné zajistit provádění prací za 
zvláštních podmínek, jež i při nízkých teplotách zabezpečí kvalitu konstrukce. Tato opatření 
navrhne zhotovitel a po odsouhlasení správcem stavby/TDI je na stavbě zavede a po celé 
období s nízkými teplotami bude práce provádět v souladu s dohodnutými postupy. 

4.3.1 ZIMNÍ OPATŘENÍ 

 ČSN EN 13383-1 (tab. 13 – Kategorie pro odolnost proti zmrazování a rozmrazování) 
uvádí pro kámen pro dlažby a zděné konstrukce z kamene označení kategorie FTA, tzn., že: 
pouze jeden z první desítky zkoušených kusů může mít více než 0,5 % ztráty hmotnosti nebo 
vytvoření otevřených trhlinek.  
 Z hlediska klimatických podmínek je možné tyto práce provádět při teplotách +5 °C 
a více, v případě teploty vzduchu nad +25 °C a přímého oslunění povrchu právě provedeného 
zdiva je nutné povrch průběžně vlhčit a poté zakrýt plachtou nebo geotextilií.  
 Při poklesu teploty pod hranici +5 °C se vyzděné kamenné konstrukce ponechají bez 
vyspárování, neboť při takto nízké teplotě již neprobíhá hydratace cementového pojiva. 
 Práce je však možno provádět i při teplotách pod +5 °C, i v případě, že i noční teploty 
klesají pod bod mrazu. V tom případě však je bezpodmínečně nutno důsledně dodržovat 
rozsáhlá zimní opatření. Podle aktuálních podmínek (teploty vzduchu a prognózy jejího dalšího 



vývoje, objemu konstrukce apod.) se může jednat například o tato opatření, případně jejich 
kombinaci: 

 použití teplé záměsové vody do malty 
 použití produktů stavební chemie pro práci v zimním období 
 předehřívání kamene pro zdění 
 zateplení konstrukce po vyzdění 
 překrytí konstrukce vytápěným stanem apod. 

 Tato opatření navrhne zhotovitel a po odsouhlasení správcem stavby/TDI je na stavbě 
zavede a po celé období s nízkými teplotami bude práce provádět v souladu s dohodnutými 
postupy. Pokud se v režimu zimních opatření vyzdí nějaká část konstrukce, je nezbytné tuto 
konstrukci udržovat v teplotě nad +5 °C po celou dobu průběhu hydratace, minimálně však 
7 dnů. 
 Za denní teplotu se považuje ranní teplota v 8,00 hod. ve výšce 1,5 m nad objektem. 

4.3.2 OCHRANA PŘED DEŠTĚM (DLE ČSN EN 1996-2) 

 Hotová dlažba spárovaná cementovou spárovací směsí má být chráněna před deštěm 
dopadajícím na konstrukci a dešťové vodě po konstrukci stékající, dokud malta nezatvrdne. Má 
být rovněž chráněna před vymýváním malty ze spár a před střídavým navlháním a vysycháním. 
 Zdění a spárování kamenné dlažby se má při intenzivním dešti zastavit.  

4.3.3 OCHRANA PŘED ÚČINKY NÍZKÉ VLHKOSTI (DLE ČSN EN 1996-2) A VYSOKÉ 

TEPLOTY 

 Čerstvě dohotovená dlažba spárovaná cementovou spárovací směsí má být chráněna 
před vlivy nízké vlhkosti okolního prostředí včetně vysušujících účinků větru a vysokých teplot. 
Má se udržovat vlhká až do ukončení procesu hydratace cementu v maltě. Toho se dosahuje 
zakrýváním konstrukcí a jejich vlhčením, při němž však nesmí voda stékat koncentrovanými 
proudy po povrchu konstrukce. 
 Vyzděná, nebo vyspárovaná konstrukce bude chráněna před účinky přímého oslunění, 
teploty vzduchu nad +25 °C a přímým větrem. Ochrana před přímým osluněním je nezbytná i při 
relativně nízké teplotě vzduchu, pakliže slunce svítí intenzivně a dlouhou dobu na kamennou 
konstrukci; tmavý kámen účinek oslunění jen zvyšuje. Teplota konstrukce nesmí překročit 
hodnotu +30 °C. Potřebná opatření mohou mít formu: 

 Zakrývání konstrukce pracovními přístřešky z plachet (zpomaluje se vysychání malty při 
práci) – je vhodné pro krytí konstrukce v průběhu práce, nechrání před vysušováním 
větrem a působením vysoké teploty vzduchu, proto je třeba pravidelně čerstvé 
konstrukce vlhčit 

 Zakrytí hotové konstrukce geotextilií nebo plachtou ležící přímo na konstrukci při 
současném skrápění vodou – není vhodné pro práci, ale chrání před účinkem horkého 
vzduchu a větru. Toto zakrytí špatně chrání před účinkem prudkého oslunění, protože i 
vlhká plachta se ohřeje na poměrně vysokou teplotu. Zakrývací plachtu je třeba 
pravidelně skrápět, aby stále byla vlhká 

 Zakrývání konstrukce přístřešky z plachet, pod nimiž se ještě překryje konstrukce 
vlhkou a pravidelně skrápěnou geotextilií – je vhodné pro krytí konstrukce v průběhu 
první hydratace, chrání před přímým osluněním, vysušováním větrem a působením 
vysoké teploty vzduchu, i tak je třeba pravidelně čerstvé konstrukce vlhčit 

 Při přehřátí povrchu konstrukce je nezbytné její především neprodlené provést zastínění 
jejího povrchu a poté musí být povrch konstrukce ochlazován intenzivním 
a dlouhotrvajícím skrápěním. 

 Pokud je předepsáno jakékoli skrápění vodou, ať již hotové konstrukce přímo, nebo na 
geotextilii, vždy je tím míněno mírné vlhčení vodní mlhou nebo jemně rozptýleným vodním 
paprskem. Platí, že povrch konstrukce musí být po dobu 7 dnů trvale mírně vlhký, důležitý je i 
způsob smáčení – je zcela nepřípustné, zejména v prvních 3 dnech, provádět smáčení povrchu 
soustředěným proudem vody. V pozdějším období již postřik běžným způsobem lze připustit. 
Pro celé období vlhčení platí, že je vhodnější postřik krycí geotextilie, která tak tvoří zásobárnu 
vlhkosti a zároveň chrání spárování před vyplavením cementu z povrchové vrstvy. 
 


