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D.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D.1.1. ÚVOD 

Předmětem stavby je stávající ochranná levobřežní hráz řeky Moravy v intravilánu 

města Napajedla. Hráz je součástí PPO Napajedla, která je dimenzována na stoletou vodu 

bez rezervy (převýšení). 

V hrázi dochází po k průsakům vody ze vzdušního líce k patě návodního. 

Průsakovými cestami dochází k degradaci tělesa hráze, ohrožení její bezpečnosti a k 

odplavování lavice bermy na návodní straně hráze. 

V rámci stavby bude provedena oprava hráze zamezením průsakových cest. 

K zajištění bezpečné vodotěsnosti a filtrační stability hráze bude zhotovena podzemní 

štětovnicová stěna. Stěna je dimenzována pouze jako těsnící prvek, nikoli na přelití. 

Stavba bude rozdělena na dva stavební objekty: 

SO 01: Oprava hráze 

SO 02: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

D.1.2. SMĚROVÉ POMĚRY A SPÁDOVÉ POMĚRY 

Jedná o opravu stávajících hráze. V rámci stavby nebude měněna trasa ani výška 

hráze, dojde pouze k rozšíření koruny hráze, o cca 0,8 m, z důvodu zajištění stability 

cyklostezky vedoucí po koruně hráze. 

Veškeré konstrukce a terénní úpravy budou plynule navázány na stávající konstrukce 

a terén. 

D.1.3. PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ A ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Přístup na staveniště bude veden po pozemcích ve vlastnictví města Napajedla, které 

dále navazují na místní komunikace (viz příloha C.3. Situace stavby). 

Samotný přístup bude veden přímo pod patou hráze.  

Z důvodu přístupů ke stavbě dojde k demontáži oplocení podél areálu fotbalového 

hřiště. Po dokončení stavebních prací na podzemní těsnící stěně bude oplocení obnoveno. 

Při realizaci stavby dojde k odstranění 10 ks (obvodově podlimitních) dubů bránícím 

ve výstavbě. Duby se nachází na vzdušním líci hráze v ř.km 161,705 – 161,770.  

Dále dojde k přesazení 10 ks dubů na lokalitu, kterou určí zástupci města Napajedla. 

Duby se nachází podél vzdušné paty hráze v ř.km 161,895 – 161,970. Po stavbě bude 

v původní lokalitě provedena náhradní výsadba, opět dubů ve stejném počtu. 

Navíc bude po dobu stavby dočasně demontován sloup osvětlení a dřevěný přístřešek 

u fotbalového hřiště. 

D.1.4. SO 01: OPRAVA HRÁZE 

Oprava hráze k zamezení průsakových cest, zajištění bezpečné vodotěsnosti a 

filtrační stability, bude provedena formou podzemní stěny. Stěna bude konstruována jako 

štětovnicová.  
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PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

Podél vzdušné paty hráze se v minulosti nacházely topoly, které byly pokáceny cca 

v roce 2002. Pařezy byly ponechány. Dle inženýrsko-geologického průzkumu se kořeny 

nachází cca v hloubce 3,3 – 4,5 m od koruny hráze s maximálním průměrem kořenů 

0,1 m. 

Odvodnění přilehlého fotbalového hřiště bylo v minulosti řešeno odvodněním 

drenážním potrubím vedoucím do koryta toku. Existence, stav, materiál, profil, ani zda 

byla potrubí zaslepena nejsou známy. 

Projektant předpokládá nutnost odkopu a přeřezání, jak silnějších nevyhnilých 

kořenů, tak drenážních potrubí, která nebudou proražena štětovnicemi. 

Pro zarážení štetovnic bude nejprve v místě zhlaví proveden odkop šířky 800 mm a 

hloubky 500 mm. Ve zúžených místech, např. v blízkosti budovy zázemí fotbalového 

hřiště, bude z prostorových důvodů proveden odkop hráze taktéž v patě, šířky cca 1000 

mm. 

ZARÁŽENÍ ŠTĚTOVNIC 

Podzemní stěna bude rozdělena do třech částí. 

V první části, km 161,700 – 161,781, v délce 81 m budou štětovnice zaráženy dle 

Příčných řezů a Vytyčovací situace, cca 0,7 – 0,9 m od koruny hráze. Budou použity 

štětovnice délky 5,0 m, zaráženy budou do hloubky 5,2 m a zhlaví bude na výšku 0,2 m 

přesypáno zeminou. 

V druhé části km 161,781 – 161,821 v délce 40,5 m budou štětovnice zaráženy dle 

Příčných řezů a Vytyčovací situace, cca 2,05 – 3,9 m od koruny hráze. Budou použity 

štětovnice délky 3,4- 4,1 m, zaráženy budou do hloubky 3,6 - 4,3 m a zhlaví bude na 

výšku 0,2 m přesypáno zeminou. 

V třetí části, km 161,819 – 162,004, v délce 185 m budou štětovnice zaráženy dle 

Příčných řezů a Vytyčovací situace, cca 0,7 – 0,9 m od koruny hráze. Budou použity 

štětovnice délky 5,0 m, zaráženy budou do hloubky 5,2 m a zhlaví bude na výšku 0,2 m 

přesypáno zeminou. 

Dle inženýrsko-geologického posouzení a životnosti stěny na min. 50 let musí být do 

podzemní stěny použity štětovnice minimálního profilu VL602. Z důvodu kvalitního 

zavibrování štětovnic projektant doporučuje použití štětovnice VL 604.  

Štětovnice jsou navrženy na životnost 50 let, předpokládá se korozní úbytek 1,75 

mm, dle ČSN 1993-5 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 5: Piloty a štětové stěny. 

Vibrování bude prováděno bez-výkopovou technologií, spočívající v osazení 

těsnicích prvků do zeminy pomocí vysoko-vibračních vibrátorů. Použití 

vysoko-vibračních vibrátorů minimalizuje nepříznivý vliv vibrací na okolní objekty a 

nemovitosti.  

Na závěr bude zhlaví štětovnic zařezáno. 
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ZEMNÍ PRÁCE 

Na dosypání hráze po odkopech a přesypání zhlaví štetovnic je nutno zajistit vhodnou 

zeminu. Zeminu si zajistí zhotovitel stavby na vlastní náklady. 

Zeminy vhodné do hráze musí splňovat tyto podmínky: 

 obsah organických látek není větší než 5% hmotnosti, 

 mez tekutosti není větší než 50%, 

 velikost největších ojedinělých zrn nepřesahuje 30 mm, 

 číslo plasticity u zemin ML a CL je větší než 8%. 

 

Zásady technologického postupu prací :  

1. Úprava podkladu 

1. Před prováděním zemní hráze musí být řádně provedený podklad. 

2. Po hrubém vyprofilování se musí zpevnit pata a předpolí hráze a provést řádné 

zhutnění podkladu.   

3. Po provedení vyrovnání se podklad řádně zhutní. 

4. Základová spára musí být před navážením první vrstvy zeminy vlhká. 

 

2. Materiál 

1. Před zahájením navážení musí být řádně zhutněn a odzkoušen podklad. 

2. Před zahájením navážení a hutnění zeminy budou provedeny hutnící zkoušky určující 

únosnost základové spáry a pro stanovení počtu pojezdů navážených vrstev. 

3. Těžený materiál nesmí obsahovat větve, organické zbytky, velké kameny, úlomky 

betonu a další cizorodé předměty. 

4. Zemina v tělese hráze v přímém kontaktu s betonovými objekty nesmí obsahovat 

větší úlomky než 2 mm a musí být hodně vlhká a měkce plastická.  

5. Vlhkost materiálu (soudržných zemin) se nemá lišit o vice než -2% až +3% od 

optimální vlhkosti dle zkoušky PS. 

6. Z těžby do hráze je třeba vyloučit silně znehodnocený materiál a to hlavně silně 

proschlou vrstvu naleziště nebo silně rozbředlou bahnitou vrstvu, dále lokální čočky 

písčitého či štěrkovitého materiálu a cizorodé předměty charakteru odpadu (zbytky 

dřeva, plastikové obaly atd.) 

 

3. Ukládání a hutnění zemin 

1. Zemina bude navážena ve vrstvách přepokl. tl. 20 – 30 cm (upřesněno dle hutnících 

zkoušek viz. odst 2.) 

2. Rozhrnutí zeminy a její zhutnění do vrstvy musí být provedenou co nejdříve, aby se 

zamezilo znehodnocení vrstvy případným deštěm nebo přeschnutím. Přeschnutí 

povrchu do hloubky více jak 2 cm je nepřípustné, vrstva musí být udržována 

kropením. 

3. Zhutnění vrstvy bude prováděno následně po rozhrnutí, v případě výskytu enormně 

vlhkých materiálů je nutno nechat povrch vrstvy lehce oschnout (ale ne přeschnout), 

aby se zabránilo lepení materiálu při hutnění na válec. 
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4. Kontrolní zkoušky zhutnění budou provedeny po navezení 2 – 3 zhutnělých vstev – 

odběr vzorků z více míst po podélném profilu hráze (3 místa) 

 

4. Napojení následujících vrstev 

1. Povrch zasypávané vrstvy musí být vlhký, nesmí být ani přeschlý ani rozbředlý se 

stojícími kalužemi vody. Zhutněná vrstva ve správném příčném sklonu oschne po 

dešti velmi rychle. 

2. Povrch zasypávané vrstvy není třeba uměle zdrsňovat. 

3. Sypání další vrstvy může být zahájeno po dokonalém zhutnění předchozí vrstvy. 

4. V místě nájezdu na hráz nutno zabránit znečištění vrstvy v těsnícím násypu 

nevhodným materiálem nebo je nutno tento materiál odstranit seškrábnutím. Pokud 

vzniknou koleje ve vrstvě, budou před sypáním další vrstvy dosypány hlínou a 

přehutněny tak, aby došlo při zpracování další vrstvy k dokonalému zhutnění nově 

nasypaného materiálu v předepsané tloušťce a zabránilo se vzniku příčného drénu 

z nedohutněného a tudíž propustného materiálu v hlubší koleji. 

Zásady realizace zemní hráze viz. ČSN 752410, ČSN 752310, ČSN 721006. 

Obecný technologický postup pro sypání zemních hrází ze soudržných zemin 

1. Zemina musí být nahrnována do vrstev na zhutněný podklad, který nesmí být 

přeschlý a rozpraskaný a příliš kamenitý, nebo zmrzlý. 

2. Před zahájením sypání hráze by měla být základová spára odzkoušena a na základě 

výsledků kontrolní zkoušky převzata (Cmin = 0,975, Dmin = 0,95, wmin = wopt – 3%). 

3. Tloušťka vrstvy před hutněním záleží na typu použitého válce. 

a. válce s hmotností hutnící sekce cca 5 – 6 tun jsou staré samopojízdné válce 

řady VV 111 nebo VV 900 D (VV 110 a VV 9000 nemají hnaný běhoun a tak 

mají horší průjezdnost). Z nových válců sem patří lehčí válce řady CAT do 

celkové hm. 12 tun 

tl. vrstvy před hutněním 25 cm 

6 pojezdů v každé stopě 

b. válce s hmotností hutnící sekce cca 10 t tj. starší typy VV 170 nebo VV 1400 

D nebo novější válce typu CAT 586E, AMANN, ACC150, nebo válce STA 

(provoz. hm. 15 t) nebo dozerem tažené válce s hmotností válce 8 – 12 tun a 

pak nové těžké válce řady CAT s celkovou hm. kolem 16 tun 

 tl. vrstvy před hutněním 35 cm 

 6 pojezdů v každé stopě 

4. Tloušťka vrstvy před hutněním  

a. pro malý válec hmotnosti kolem 1 tuny (Bomag, Ramax – válec s trny) 

tl. vrstvy před hutněním 25 cm 

6 pojezdů v každé stopě 

b. Pro benzínový pěch hmotnosti kolem 70 kg 
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tl. vrstvy před hutněním 35 cm 

4 přechody v každé stopě. 

 

POZOR: 

5. Při hutnění je třeba, aby válec nebo pěch neprováděl všechny pojezdy v 1. 

stopě naráz, ale po provedení 2 pojezdů se přesunul do další stopy a po pokrytí 

celé plochy se opět vrátil a postup tak 2 x opakoval. Při rychlém zhutňování 

v malém prostoru je třeba vkládat časové prodlevy min. 20 min. po každém páru 

pojezdů anebo přechodů pěchu, aby se z vrstvy uvolnil uzavřený vzduch, jinak by 

zhutňování nebylo účinné. 

6. Povrch zasypané vrstvy nesmí být přeschlý nebo zmrzlý, neboť přeschlý a zmrzlý 

materiál pak tvoří průsakovou cestu. Nemá-li zemina dostatečnou vlhkost (je sypká, 

ne plastická) je nutno ji při navrhování a před hutněním a po pracovní přetržce 

přikrápět. 

7. Je třeba věnovat velkou péči zásypu objektu. U zásypu těsně kolem objektu nesmí 

zemina na kontaktu obsahovat tvrdé hroudy a kameny, které by mohly ve spodní 

části vrstvy vytvořit makropóry a tak průsakovou cestu. Těsně před nasypáním 

vrstvy zeminy ke stěně objektu musí být provedeno natření betonu zemním 

pačokem tak, aby pačok neoschl dříve, než bude styková plocha přisypána 

zeminou. Zemní pačok se připraví ze silně jílovité zeminy nebo místní zeminy 

obohacené bentonitem rozmícháním ve vodě do konzistence tekuté kaše. 

Pačokování se provádí nátěrem kartáči, štětkou nebo nahozením zednickým 

šufanem apod. V případě úzkého prostoru u zasypávaného objektu je nutno provést 

ruční rozprostření materiálu do vrstvy a dohutnění jen pěchy nebo hutnící deskou – 

počet přechodů pěchu 4 nebo desky, válce 6, je však nutno vkládat časové prodlevy 

min. 20 min. 

8. Po rozhodnutí a na konci každé směny je třeba zeminu ve vrstvě ihned zhutnit nebo 

alespoň předhutnit 4 pojezdy, kvůli zabránění znehodnocení deštěm nebo 

vysycháním. 

9. Ve smyslu normy ČSN 73 3050 je třeba provádět kontrolní zkoušky. Navrhujeme 

následující četnost zkoušek s ohledem na charakter hráze: 

u násypu hráze po 500 m3 1 zkouška (2 vzorky) na stupeň zhutnění, objemovou 

hmotnost vlhké i suché a vzorek na propustnost 

u zásypu objektu na ZS a min. ve 2 úrovních a to po každé straně zásypu objektu 1 

zkouška (2 vzorky) + 1 vzorek na propustnost (cca po 100m3) 

po 1.000 m3 a 1 zkouška – křivka zhutnitelnosti dle PS, zrnitost po 2.000 m3 – 

Atterbergovy meze, IP, hustota pevných částic, u zásypu objektu po 500 m3. 
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10. Kontrolní kritérium. 

Navrhujeme kontrolu pomocí koeficientu C a D. Cmin = 0,975, doplňkově Dmin = 

0,95. 

dPS

dpol

PS

pol
C








  

kde: ρpol a ρdpol (kg/m3) jsou objemové hmotnosti vlhké zeminy a sušiny po 

zhutnění 

ρPS a ρdPS (kg/m3) jsou objemové hmotnosti dosažené u téže zeminy při stejné 

vlhkosti     zhutněním dle Proctora – Standard 

PSd

dpol
D

max


  

kde: ρdpol (kg/m3) je objemová hmotnost sušiny zhutněné zeminy 

ρdmaxPS (kg/m3) je objemová hmotnost sušiny na vrcholu křivky 

zhutnitelnosti              Proctor – Standard 

Rozmezí vlhkosti: -1% až +4% od vlhkosti optimální u násypu hráze  

         +2% až +5% při zásypu objektu 

D.1.5. SO 02: VEDLEJŠÍ PRÁCE 

D.1.4.a. OPLOCENÍ 

V místě přístupů ke stavbě dochází ke kolizi ze stávajícím oplocení areálu 

fotbalového hřiště. Oplocení bude z důvodu zřízení přístupu ke stavbě demontováno. Po 

stavbě bude oplocení opětovně zhotoveno. 

Celkem bude provedeno: 

- Demontáž a kompletní obnovení plechového oplocení v celkové délce 20 m (cca 

km 161,760 – 161,780): 

o demontáž a likvidace oplechování, 

o odřezání stávajících ocelových sloupků a demontáž dvou řad lišt, 

o odstranění původní barvy, rzi a odmaštění, 

o navaření sloupků a osazení lišt, 

o natření sloupků a dvou řad lišt (2 vrstvy základního nátěru, tři vrstvy 

vrchního nátěru), 

o osazení nového vlnitého plechu výšky 3,0 m (plech - vlnitý, pozink). 

- Demontáž a obnova pletivového oplocení s novým pletivem v délce 192 m a 

výšce 2,0 m (cca km 161,780 – 161,980). Součástí bude obnova branky u 

fotbalového areálu: 
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o demontáž a likvidace pletiva, 

o demontáž branky, 

o odřezání stávajících ocelových sloupků a vzpěr, 

o odstranění původní barvy, rzi a odmaštění sloupků, vzpěr a konstrukce 

branky, 

o navaření, natření sloupků a vzpěr (2 vrstvy základního nátěru, tři vrstvy 

vrchního nátěru stejného barevného odstínu jako stávající oplocení – 

tmavě zelená), 

o osazení a natření branky, 

o osazení nového pletiva výšky 2,0 m a opětovné osazení branky (pletivo 

pogumované barva stejná jako nátěr sloupků – tmavě zelená). 

- Demontáž a kompletní obnova dřevěného plotu v délce 20 m (cca km 161,980-

161,990): 

o demontáž a likvidace výplně z dřevěných prken: 

 výšky 1,8 m v délce 14,5 m, 

 výšky 2,0 m v délce 6,0 m, 

o demontáž a likvidace 2 řad dřevěných trámků, 

o demontáž betonových sloupků v počtu 7 ks, 

o opětovné zabetonování betonových sloupků, 

o osazení 2 řad trámků a výplně z prken, 

o dřevěná část bude hloubkově naimpregnována a netřena dvěma vrstvami 

tmavě-hnědé barvy. 

- Demontáž a kompletní obnova pletivového oplocení v délce 20 m (u vjezdu do 

areálu cca km 161,955 -161,980): 

o demontáž a odstranění sloupků, rozpěr a pletiva včetně betonových patek 

sloupků, 

o osazení 8 ks sloupků v rozestupu 3,0 m (2,15 m nad zemí) a 4 ks vzpěr, 

včetně betonových patek, při vzdálenosti sloupků 2,5 m, 

o natření sloupků (2 vrstvy základního nátěru, tři vrstvy vrchního nátěru 

stejného barevného odstínu jako stávající oplocení – tmavě zelená), 

o osazení nového pletiva výšky 2,0 m (pletivo pogumované barva stejná 

jako nátěr sloupků – tmavě zelená). 

Veškeré konstrukce oplocení budou včetně montáže, materiálu a upevňovacího 

materiálu. 

D.1.4.b. ZPEVNĚNÍ PŘÍSTUPU 

Trasa přístupu bude v místě vedení po stávajících nezpevněných plochách dočasně 

zpevněna po dobu stavby betonovými panely. Betonové panely v šířce pásu 3,0 m budou 

osazovány do štěrkopískového lože tl. 50 mm na spodní vrstvu geotextílie. Po dokončení 

opravy hráze budou panely včetně podkladu rozebrány. Výjimkou bude úsek za a kolem 
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stávajících garáží, v km hráze 161,700 – 161,780, kde budou rozebrány pouze panely, 

podklad ze štěrkodrti a geotextílie bude ponechán na místě v celkové délce 100 m. 

D.1.4.c. ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍ JÍMKY U FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ 

U zázemí fotbalového hřiště se nachází jímka odpadních vod. Do jímky jsou 

v současné době vyvedeny odpadní vody ze zázemí hřiště. Jímka je nefunkční, bez 

přepadu. 

Z důvodu plánované kanalizace v zájmové lokalitě bude zrušena stávající betonová 

jímka odpadních vod osazená v tělese hráze. Kanalizační potrubí bude zaslepeno. 

V době do kolaudace odkanalizování areálu bude pro akumulaci odpadních vod 

osazena plastová jímka, která bude dle potřeby vyvážena.  

D.1.4.d. DEMONTÁŽ SCHODIŠTĚ 

U branky v oplocení se nachází dřevěné schodiště osazené v tělese hráze. Schodiště 

je v havarijním stavu.  V rámci stavby bude demontováno včetně zábradlí. 

D.1.4.e. OBJÍZDNÁ TRASA CYKLOSTEZKY 

Z důvodu realizace oprav v bezprostřední blízkosti cyklostezky, bude cyklostezka 

podél stavby dočasně uzavřena. Zhotovitel stavby musí před realizací osadit patřičné 

značení pro uzavírku a vedení objízdné trasy. 

D.1.4.f. PASPORTIZACE PŘILEHLÝCH NEMOVITOSTÍ A CYKLOSTEZKY 

Před realizací stavby bude provedena pasportizace přilehlých nemovitostí. Jedná se 

o stávající garáže, zázemí areálu fotbalového hřiště a nemovitosti na p.č. 1073, k.ú. 

Napajedla. V případě poruch zdiva na nemovitostech vzniklých realizací stavby 

(dokladováno pasportizací) budou v rámci stavby provedeny opravy zdiva. 

Pasportizace bude provedena rovněž na stávající cyklostezce v úseku stavby. 

V případě poruch povrchu cyklostezky vzniklých realizací stavby (dokladováno 

pasportizací)  budou v rámci stavby provedeny opravy povrchu cyklostezky. 

D.1.4.g. DEMONTÁŽ OBJEKTŮ 

Před zahájením stavby bude provedena demontáž stávajícího dřevěného přístřešku u 

zázemí fotbalového hřiště. Demontován bude přístřešek půdorysných rozměrů 10,0 x 6,0 

m. Po Provedení stavby bude přístřešek opětovně smontován. 

Dále bude dočasně demontován sloup areálového osvětlení o zázemí fotbalového 

hřiště.  Po Provedení stavby bude sloup opětovně osazen a zapojen.  
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D.1.4.h. KÁCENÍ A PŘESAZENÍ 

V rámci stavby budou vykáceny křoviny a stromy bránících ve výstavbě a na místech 

přístupů na staveniště. Pařezy budou odstraněny. 

Jedná se o kácení: 

 

Celkem bude odstraněno 31 m2 křovin a pokáceno 10 dubů a 1 meruňka. 

Vzhledem k blízkosti nemovitostí se předpokládá provádění směrového kácení. 

Pokud to stavba dovolí, kácení se provádí v období vegetačního klidu, tj. od 1. 10. do 

31. 3. následujícího roku. Z důvodu bezpečnosti nesmí dojít k přerušení kácení, pokud 

není plně dokončeno (např. u zaklesnutých a zavěšených stromů). Kacení provádějí 

pracovníci náležitě odborně způsobilí, kteří vlastní platné osvědčeni o absolvování 

školení odborné způsobilosti pro práci s motorovou pilou pro těžbu dřeva. Při práci je 

nutné používat bezpečnostní pomůcky a dodržovat veškera nařízení o bezpečnosti práce. 

Během kácení je nutné zajistit stálý dozor odpovědného pracovníka. 

Dále dojde k přesazení 10 ks dubů (obvodu do 20 cm) na lokalitu, kterou určí 

zástupci města Napajedla. Duby se nachází podél vzdušné paty hráze v ř.km 161,895 – 

161,970. Po stavbě bude v původní lokalitě provedena náhradní výsadba, opět dubů ve 

stejném počtu. 

D.1.6. OBECNÉ POSTUPY A PODMÍNKY 

Pažení: 

V místech stísněných prostorových podmínek (např. blízkost zázemí fotbalového 

hřiště) bude provedeno zajištění stability stěny výkopu vhodným pažením podle návrhu 

zhotovitele.  
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Ochrana stávající zeleně: 

V okolí stavby se nachází vzrostlé stromy. Výkopy kolem stromů musí být vedeny 

minimálně 3 m od paty kmene stromů (keřů). V případě, kdy nelze dodržet stanovenou 

vzdálenost, musí být výkopové práce prováděny ručně a kořeny o průměru nad 5 cm musí 

zůstat zachovány. Poškozené kořeny nutno zarovnat hladkým řezem a řeznou ránu zatřít 

latexem, pellacolem nebo jiným fungicidním přípravkem, po ukončení stavebních prací 

všechny dotčené plochy uvést do původního stavu. Veškeré zásahy do dřevinné zeleně je 

možno provést jen v odůvodněných případech a pouze na základě povolení. 

Pro minimalizaci poškození stávajících dřevin projektant doporučuje provedení 

ochrany stromů bedněním a polštářováním (nutnost bednění zváží zhotovitel). 

D.1.7. BILANCE ZEMIN 

Na dosypání hráze po odkopech a přesypání zhlaví štetovnic je nutno zajistit vhodnou 

zeminu (CS, CS, SM, MS, CL a CI). Zeminu si zajistí zhotovitel stavby na vlastní 

náklady. 

SO 01  

Odkopy v patě hráze + 25 m3 

Odkopy pro zarážení štetovnic + 70 m3 

Dosypy po odkopech + 95 m3 

Násypy - 270 m3 

Zajištění zeminy  270 m3 

SO 02 

Výkopy + 58 m3 

Zásypy - 89 m3 

Zajištění zeminy (rezerva 30 %)  40,3 m3 

V rámci zemních prací vznikne požadavek celkem na 310,3 m3 vhodné zeminy. 

D.1.8. VYBOURANÉ HMOTY 

V rámci stavby dojde k rozebrání stávajícího oplocení (částečně včetně patek), 

stávající betonové jímky a dřevěného schodiště včetně zábradlí.  

S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech, v 

platném znění a s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 

v platném znění. Odpady budou uloženy na řízenou skládku.  
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Všechna staviva musí splňovat příslušná ustanovení technických norem a 
prohlášení o shodě.  

Při vytýčení stavby dojde k ověření výšek podle zaměření staveniště pro 
zpracování PD. 

Vzhledem k omezenému přístupu ke staveništi a ke stísněným podmínkám 
v místě příjezdů se doporučuje použít menší dopravní mechanizaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 19.5.2017 

 

 Vypracoval: Ing. Alena Petříková 

 


