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B.0 POŽADAVKY  

B.0.1 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENT ACE STAVBY 

Tato dokumentace byla zpracována jako projektová dokumentace pro provedení stavby, a to 
v rozsahu, který je dán vyhláškou č. 405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr. 

Podle této vyhlášky je upraven i rozsah dokumentace a proto bude součástí plnění zhotovitele 
stavby i vypracování těchto částí projektové dokumentace, které jsou vyhláškou považovány za 
dodavatelskou dokumentaci:  

• Výrobně technická dokumentace pro pomocné práce a konstrukce  

• Dokumentace výrobků dodaných na stavbu (zhotovitel nemusí zpracovat, stačí, když ji 
zajistí od výrobce) 

• Montážní dokumentace  

• Dokumentace skutečného provedení stavby 

Nedílnou součástí dodavatelské dokumentace pak jsou i dokumenty, jimiž se řídí činnost 
zhotovitele na stavbě, zejména:  

• Povodňový plán stavby  

• Havarijní plán stavby  

• Kontrolní a zkušební plán  

• Technologické a pracovní postupy prací zhotovitele  

B.0.2 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PLÁNU BEZPE ČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI NA STAVENIŠTI 

B.0.2.1 POSOUZENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA BEZPE ČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 
PŘI PRÁCI 

Podle zákona č. 309/2006.Sb. je povinností zadavatele stavby (stavebníka, investora) posoudit 
stavbu a jmenovat koordinátora BOZP pro přípravu a pro realizaci stavby, odeslat oznámení 
o zahájení stavby a zajistit zpracování plánu BOZP na staveništi.  

Zadavatel stavby (stavebník, investor) je povinen před zahájením prací na staveništi zajistit 
zpracování plánu BOZP v souladu s limity rozsahu stavby dle § 15 tohoto zákona, tzn. u staveb 
povinně hlášených OIP a tehdy, budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle přílohy č. 5 NV 
č. 591/2006 Sb.). 

Tyto povinnosti plynou ze Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů] 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 
stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na 
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koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při 
jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. (§ 14odst. 1) 

V případech, kdy při realizaci stavby 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 
kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více 
než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo  

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví 
prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 
nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno 
v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených 
v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. 
Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi 
k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí 
s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule 
umisťované na staveništi nebo stavbě (§ 15 odst. 1). 

Vyhodnocení potřeby koordinátora BOZP  

Nepředpokládá  se, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele. 
Stavba bude  delší nežli 30 pracovních dnů, ale současně se nepředpokládá  pohyb více jak 
20 pracovníků po dobu delší nežli 1 den. Celkový plánovaný objem prací a činností během 
realizace díla nep řesáhne  500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

Akce nevyžaduje koordinátora BOZP pro realizaci stavby a zároveň nevzniká povinnost 
oznámení pro OIP. 

B.0.2.2 BOZP NA STAVENIŠTI 

Zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi 
 
Veškeré přímé i související a podrobné požadavky na BOZP ve fázi výstavby, které musí 
zadavatel a zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platných a aktuálních právních 
předpisech. 
Jedná se především o: 
 
• Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; 
• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, ve znění pozdějších předpisů;  
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů; 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; 
• Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 

pozdějších předpisů; 
• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 

předpisů; 
• Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 
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Následující výčet povinností účastníků výstavby z hlediska BOZP ve fázi provádění stavby, 
převážně zhotovitele, má informativní charakter, není vyčerpávajícím seznamem. To znamená, 
že nezbavuje jednotlivé subjekty povinnosti dodržovat i další pravidla, zásady nebo povinnosti, 
které zde nejsou výslovně uvedeny a které plynou z obecně závazných předpisů. 
 
 Požadavky BOZP na zadavatele a zhotovitele stavby 
 
Požadavky na pracovišt ě a pracovní prost ředí 
 
Zaměstnavatel, který provádí stavbu nebo se na jejím provádění podílí jako zhotovitel 
stavebních montážních, stavebně montážních, bouracích a udržovacích prací bez ohledu na 
jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, účel 
jejich využití a dobu jejich trvání (dále jen „zhotovitel“) pro jinou fyzickou osobu, podnikající 
fyzickou osobu nebo právnickou osobu (dále jen „zadavatel stavby“) na jejím pracovišti 
vymezeném dočasně k realizaci stavby (dále jen „staveniště“), zajistí v součinnosti se 
zadavatelem stavby vybavení pro bezpečný a zdraví neohrožující výkon práce. Práce podle 
věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je staveniště náležitě zajištěno a vybaveno 
(§ 3 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.) 
 
Z hlediska BOZP stavba bude prováděna pouze kvalifikovanou firmou – zhotovitelem, který má 
všechna potřebná oprávnění, vnitřní předpisy a postupy a je do funkce zhotovitele ustanoven na 
základě odpovídajících smluvních vztahů. 
 
Zhotovitel musí: 

a) dodržovat veškeré relevantní bezpečnostní předpisy, 
b) dbát na bezpečnost všech osob, které se souhlasem zhotovitele mohou pobývat na 

staveništi, 
c) zajistit, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tím zabránit ohrožení těchto osob, 
d) zajistit oplocení, osvětlení, ostrahu a dozor na stavbě až do jejího dokončení a převzetí, 
e) zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, stezek, krytů a plotů), které mohou být 

nezbytné pro realizaci stavby a k užívání a ochraně veřejnosti, vlastníků a nájemců 
přilehlých pozemků, 

f) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora 
BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, o 
řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. 

 
Zhotovitel vždy přijme všechna opatření k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců 
zhotovitele. Zhotovitel zajistí, aby byl na staveništi a ve všech ubytovacích zařízeních personálu 
zhotovitele a objednavatele vždy k dispozici alespoň jeden (nebo více podle uvážení 
zhotovitele) vyškolený zaměstnanec pro poskytování první pomoci – ten pak zavolá v případě 
nutnosti rychlou záchrannou službu nebo lékaře. Dále musí být k dispozici na určeném a všem 
známém místě lékárnička, popř. větší počet lékárniček. 
 
Zhotovitel na staveništi zaměstná na plný pracovní úvazek nebo si najme na základě smlouvy 
bezpečnostního technika, odpovědného za udržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato 
osoba musí mít odpovídající kvalifikaci a pravomoc vydávat pokyny a přijímat ochranná 
opatření pro prevenci pracovních úrazů a nehod. Během celé realizace stavby bude zhotovitel 
poskytovat vše, co bude tato osoba pro výkon své odpovědnosti a pravomoci požadovat. 
 
Zákon 309/2006 Sb. ukládá zadavateli stavby (stavebník = investor = objednatel), za určitých 
daných podmínek, povinnost písemně určit a najmout koordinátora (případně koordinátory) 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (viz Kapitola B.2.1). Zároveň je zadavatel 
povinen „koordinátorovi“ předat veškeré podklady a informace p.ro jeho činnost a poskytnout 
mu potřebnou součinnost. 
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Platné právní úpravy stanovují povinnosti i pro ostatní účastníky výstavby ve vztahu k určenému 
koordinátorovi a potřebné součinnosti. 

 
V dalších kapitolách jsou popsána důležitá opatření a postupy z hlediska BOZP na staveništi. 
Tento text ale není úplným výčtem všech povinností a zásad, kterými se zhotovitel musí řídit. 
Úplný rozsah je vždy dán aktuálním a kompletním zněním relevantních legislativních a 
obdobných nařízení a norem. 

 Požadavky BOZP na zajišt ění staveništ ě 
 
Zajištění staveniště, které projektuje a realizuje zhotovitel stavby, musí vyhovět následujícím 
požadavkům: 
1. Stavba, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 

vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
a) staveniště musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m, s 

ohledem na pozemní komunikace, které musí být řádně vyznačené a osvětlené, 
b) u liniových staveb lze ohrazení provést zábradlím do výšky 1,1 m a/nebo zábranou, 
c) nelze-li ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna 

jiným způsobem, např.  
- řízením provozu nebo 
- ostrahou, 

d) zakrýt, ohradit nebo zasypat nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná 
podobná místa. 

2. Hranice staveniště musí být zřetelně označena, rovněž na všech přístupových 
komunikacích a na všech vstupech musí být umístěno bezpečnostní značení „zákaz 
vstupu nepovolaným osobám“. 

3. Pro zrakově a pohybově postižené osoby musí být zajištěno, aby náhradní komunikace a 
oplocení či ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a komunikacích umožňovalo 
jejich bezpečný pohyb. 

4. Vjezd vozidel na staveniště musí být označen dopravními značkami. 
5. Bezpečné provádění prací na ploše, která není dostatečně únosná, musí být zajištěno 

vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky. 
6. Materiály, stroje, dopravní prostředky a manipulace s břemeny nesmí ohrozit bezpečnost a 

zdraví osob zdržujících se nebo pracujících na staveništi nebo v jeho bezprostřední 
blízkosti. 

7. Staveniště musí být uspořádáno tak, aby zařízení staveniště, místa pro ukládání a 
skladování materiálu, pracovní prostory strojů (např. jeřábů apod.) neohrožovaly 
bezpečnost a zdraví osob zdržujících se nebo pracujících na staveništi nebo v jeho 
bezprostřední blízkosti. 

8. Na stavbě musí být k dispozici lékárnička, musí být přítomny osoby vyškolené pro 
poskytování první pomoci, kterým je v případě potřeby umožněno zavolat tísňovou linku 
nebo pohotovostní lékařskou službu. Důležitá telefonní čísla (lékařské pohotovosti, 
hasičského záchranného sboru, policie) musí být vyvěšena na viditelném místě. 

 
 Požadavky BOZP na za řízení pro rozvod energií na staveništi 
 
Zařízení pro rozvod energií vyžaduje, aby projektová dokumentace zařízení staveniště a 
následné skutečné provedení zařízení staveniště odpovídalo těmto požadavkům a zásadám: 
1. Musí být zajištěna identifikace rozvodů energie existujících před zřízením staveniště, aby 

mohly být následně zkontrolovány a viditelně označeny. 
2. Dočasná zařízení musí být navržena takovým způsobem, aby se nestala zdrojem vzniku 

požáru nebo výbuchu, tzn., že musí splňovat právní a normové požadavky. 
3. Další požadavky 

a) dočasná elektrická zařízení musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím 
ve stanovených intervalech, které bude muset následně zajišťovat zhotovitel stavby, 
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b) hlavní vypínač elektrického zařízení musí být snadno přístupný, označen a 
zabezpečen proti neoprávněné manipulaci. 

4. Nelze-li vyloučit provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod elektrickým 
vedením, musí být instalovány závěsné zábrany včetně náležitých upozornění. 

 
 Požadavky BOZP na zemní práce 
 
Před zahájením zemních prací musí, na základě vyžádání či činnosti zhotovitele, být: 
1. Vyznačeny trasy dopravní a technické infrastruktury uvedené v projektové dokumentaci, 

musí být ověřena jejich aktuálnost a úplnost. 
2. Vyznačeny jiné podzemní a nadzemní překážky a překážky na povrchu. 
3. Potvrzeno, ověřeno a vytýčeno provozovateli (správci) inženýrských sítí a jiných překážek 

jejich směrové a hloubkové uložení. 
4. Určeno: 

a) rozmístění stavebních výkopů a jam, 
b) způsoby těžení zeminy, 
c) zajištění stěn výkopů proti sesutí, 
d) zabezpečení okolních staveb ohrožených zemní prací, 
e) stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště 

vždy v souladu s projektovou dokumentací a doplněním detailů z hlediska provádění, které 
náleží zhotoviteli. 
 
 Požadavky BOZP na venkovní pracovišt ě 
 
Před zahájením jednotlivých prací na staveništi musí zhotovitel stanovit a zpracovat mimo jiné 
především: 
1. Návrhy pevných a stabilních pohyblivých nebo pevných pracovišť nacházejících se ve 

výšce nebo v hloubce.  
2. Zajištění nedostatečné stability vhodným a bezpečným ukotvením celého pracoviště nebo 

jeho části. 
3. Stanovení intervalů odborných prohlídek a jejich dodržování. 
4. Zhotovitel musí zajistit přerušení práce na těchto pracovištích v případě ohrožení vlivem  

a) nepříznivých povětrnostních podmínek, 
b) nevyhovujícího stavu technických zařízení, 
c) předem nepředvídatelných okolností. 

5. V případě působení vlivů (viz bod 4) musí zhotovitel zajistit nezbytné změny 
technologických postupů a seznámí s nimi fyzické osoby pracující na těchto pracovištích. 

 
 Požadavky BOZP na skladování a manipulaci s materiá lem 
 
V souladu s projektovou dokumentací a potřebami realizace jednotlivých stavebních objektů 
zhotovitel připraví taková řešení skladování a manipulace s materiálem, která zajistí: 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu, který musí odpovídat postupu prací na staveništi. 
2. Dostupnost zařízení umožňujícího skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců pro 

stavbu. 
3. Bezpečný přístup k místům určeným k vázání, odvěšování a k manipulaci s materiálem.  
4. Kvalitu povrchu skladovacích ploch (tzn. jejich rovnost, pevnost, odvodnitelnost apod.), aby 

mohly být zajištěny: 
a) stabilita skladovaného materiálu a nemohlo dojít k jeho poškození, 
b) zvolený způsob ukládání a odběru sypkých hmot, které budou na staveništi používány 

(mechanizovaný nebo ruční; při ručním ukládání a odběru mohou být sypké hmoty 
skladovány max. do výše 2 m; pokud jsou skladovány v pytlích, pak max. do výše 1,5 
m a jsou-li skladovány na paletách, pak do výše max. 3 m), 

c) skladování tekutého materiálu v uzavřených nádobách v horizontální poloze a 
zabezpečení proti rozvalení, 

d) zabezpečení otevřených nádrží s tekutým materiálem proti pádu osob do nich, 
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e) zamezení sklopení tabulového skla skladovaného v rámech ve vertikální poloze, 
f) skladování nebezpečných chemických látek a přípravků v originálních obalech a 

způsobem, který určil jejich výrobce, 
g) trubky, kulatina apod. proti rozvalení, 
h) mechanizované ukládání a odběr prvků a dílců pravidelných tvarů do výšky max. 4 m, 

pokud výrobce nestanovil jinak. 
 

 Požadavky BOZP na stroje a technická za řízení 
 
Způsob nasazení a používání strojů a technických zařízení zhotovitelem musí zohlednit obecné 
podmínky na staveništi, technické řešení, osvědčené postupy výstavby a dále musí být 
v souladu s v projektové dokumentaci uvedenými údaji o: 
1. únosnosti půdy, 
2. sklonu svahů a výkopů, 
3. uložení podzemních či nadzemních vedení, 
4. způsobu zabezpečení okolních staveb ohrožených výkopovými pracemi, 
5. způsoby zajištění podzemních vedení technických vybavení v důsledku jejich ohrožení 

výkopovými pracemi, 
6. výšce stavěného objektu. 
 
Zhotovitel ve svém plánu (projektu) zařízení staveniště a provádění prací zohlední, uvede a 
detailně rozpracuje výše uvedené údaje a dále určí a vyznačí: 
1. místa určená ke skladování a manipulaci s materiálem, 
2. místa určená k instalaci stavebních strojů a zařízení, např. jeřábů, vysokozdvižných plošin, 

vrátků apod., s cílem zajistit jejich stabilitu, 
3. komunikace a místa určená pro pohyb, vykládku, nakládku a parkování vozidel, 
4. rozvody elektrické energie a o umístění dočasných elektrických zařízení včetně umístění 

hlavního vypínače elektrického proudu, 
5. a další obdobné relevantní údaje. 
 
Na základě výše uvedených údajů a přípravných prací je zhotovitel povinen: 
1. seznámit obsluhu stavebních strojů a zařízení s jejich umístěním, provozními a pracovními 

podmínkami, 
2. zajistit stabilitu používaných stavebních strojů, 
3. zajistit bezpečný přístup obsluhy ke stavebním strojům a dostatečný manipulační prostor 

kolem těchto strojů a zařízení, 
4. předem zpracovat technologické postupy pro stroje, při 

a) jejichž činnosti vznikají vibrace působící škody na blízkých stavbách, podzemním 
vedení, výkopech apod., 

b) pojíždění nebo vykonávání prací na okraji svahů, výkopů nebo pod stěnou nebo 
svahem, 

c) použití více strojů na jednom pracovišti, aby nedošlo k vzájemnému ohrožení jejich 
provozu, 

d) před zahájením prací skrejprů, aby při jejich pohybu nedošlo k poškození požárních 
hydrantů, uzávěrů vody, plynu nebo kanalizačních poklopů, apod., 

e) používání zařízení pro dopravu betonové směsi, aby nezpůsobila přetížení nebo 
nadměrné namáhání lešení, bednění, konstrukčních částí stavby apod., 

f) používání stavebních strojů za provozu na veřejných komunikacích. 
 

Požadavky BOZP na lešení a obdobná za řízení 
 
Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní dokumentaci 
a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, včetně potřebných 
doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici zaměstnancům, kteří konstrukci 
montují, používají a demontují. 
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Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace, musí být 
odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability. 
 
Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 
a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je staticky 

prokázána,  
b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše, nebo 

jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou 
zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce,  

c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému 
vybočení, posunutí nebo překlopení,  

d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou schopné 
přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým výpočtem nebo jiným 
dokumentem,  

e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy umožňují 
bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze,  

f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití 
neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti pádu 
nejsou nebezpečné mezery,  

g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům,  
h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, schody nebo 

výtahy). 
 
Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu s 
návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby, 
která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří 
byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a 
dovedností, zejména pokud jde o  
a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení,  
b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení,  
c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů,  
d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost 

použitého lešení,  
e) přípustná zatížení,  
f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou. 
 
Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou žebříků, které 
jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 
Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o největší délce 
3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti doložené výpočtem. 
 

Požadavky BOZP na shazování p ředmětů a materiálu 
 
Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že  
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením 

apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného 
předmětu nebo materiálu,  

b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení,  
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných 

nežádoucích účinků.  
Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo 
dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky. 
 

Požadavky BOZP na práce ve výškách 
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1. Zhotovitel přijme technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky 
nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení (dále 
jen "ochrana proti pádu”) a zajistí jejich provádění  
a) na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad 

vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například 
popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením,  

b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce 
nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. 

2. Zhotovitel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné rozměry ve 
všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy o 
odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo, aby volné okraje otvorů byly 
zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například zábradlím nebo 
ohrazením. Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve stěnách, jejichž dolní okraj 
je výše než 1,1 m nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce menší než 0,3 m a výšce 
menší než 0,75 m. 

3. Zhotovitel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení osobami 
včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení, případně na 
nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí (pracovní, popř. 
přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. Ke zvyšování místa 
práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty a předměty určené k 
jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.). 

4. Ochranu proti pádu zajišťuje zhotovitel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, 
kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, 
poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě, a dočasné stavební konstrukce, například 
lešení nebo pracovní plošiny.  

5. Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, 
se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo 
není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a 
dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost 
zaměstnance dostatečné.  

6. Ochranu proti pádu není nutné provádět  
a) na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud 

pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti 
pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, na 
němž hrozí nebezpečí pádu (dále jen "volný okraj”),  

b) podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru 
nepřesahují 0,25 m,  

c) pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu leží nejméně 0,6 m pod 
korunou vyzdívané zdi.  

7. Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně 
musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na 
pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající 
práci uvedenou ve větě první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní 
nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně 
informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě představitele zhotovitele. 

8. Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem 
na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Při 
nepříznivé povětrnostní situaci je Zhotovitel povinen zajistit přerušení prací. Za nepříznivou 
povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích 
ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy,  
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 

pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití 
závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o 
rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf),  

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m,  
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d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
9. Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních 

prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z navařených nebo 
jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou konstrukci nebo 
podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto práce použije osobní 
ochranné pracovní prostředky proti pádu. 

10. Zhotovitel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve 
výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných 
pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce 
nad 5 m, a o používání osobních ochranných pracovních prostředků.  

11. Vstupním, periodickým a mimořádným preventivním prohlídkám jsou povinni se podrobovat 
zaměstnanci pracující ve výšce nad 10 m na strmých stěnách, vysunutých lešeních, 
provazových žebřících, apod. v intervalu 1x za 3 roky; zaměstnanci mladší 21 let a starší 
50 let v intervalu 1x za rok. 

 
Osobní ochranné pracovní prost ředky (OOPP) 

 
Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit 
zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí 
splňovat požadavky stanovené zákoníkem práce a NV č. 495/2001 Sb. 
 
Zásady poskytování OOPP: 
1. Zhotovitel je povinen bezplatně poskytovat OOPP svým zaměstnancům pro vykonávání 

činností, při nichž je nelze chránit technickými či organizačními opatřeními před riziky, která 
by mohla ohrozit jejich život nebo zdraví při práci nebo v prostředí, v němž obuv či oděv 
podléhají mimořádnému opotřebení nebo znečištění. 

2. Zhotovitel vydává OOPP na základě zhodnocení pracovních rizik s přihlédnutím k povaze 
práce, konkrétním potřebám a specifickým podmínkám daných pracovních činností. 

3. Zhotovitel je povinen kontrolovat jejich používání. 
 
Povinnosti zaměstnanců týkající se OOPP 
Zaměstnanci jsou povinni: 
1. používat OOPP pouze pro práce, pro které byly určeny, pečovat o ně a řádně s nimi 

hospodařit, 
2. provádět vizuální kontrolu a drobnou denní údržbu OOPP, 
3. odkládat OOPP na místech k tomu určených, 
4. žádat o výměnu, pokud OOPP ztratily své funkční vlastnosti a v důsledku toho by mohlo 

dojít k ohrožení života nebo zdraví. 
 

Školení zam ěstnanc ů v oblasti BOZP 
Pravidla pro školení zaměstnanců stanovuje zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb. § 103, odst. 

2 a 3, ve znění pozdějších předpisů) 
 
1. Zhotovitel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech 

k zajištění BOZP, které  
• doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce,  
• týkají se jimi vykonávané práce, 
• vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém 

je práce vykonávána, 
• a je povinen  
• soustavně je vyžadovat a  
• kontrolovat jejich dodržování.  

2. Školení zhotovitel zajistí při nástupu zaměstnance do práce, a dále 
• při změně 
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- pracovního zařazení, 
- druhu práce, 

• při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo 
změny technologických anebo pracovních postupů, 

• v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci. 

3. Zhotovitel určí  
• obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci,  
• způsob ověřování znalostí zaměstnanců,  
• vedení dokumentace o provedeném školení.  

4. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení pravidelně opakováno; 
v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na BOZP, musí být školení 
provedeno bez zbytečného odkladu.  

5. Školení zaměstnanců při práci ve výškách a nad volnou hloubkou a při montáži a 
demontáži lešení jsou uvedena v příslušných kapitolách výše. 

B.0.3 PODMÍNKY REALIZACE PRACÍ V OCHRANNÝCH NEBO BE ZPEČNOSTNÍCH 
PÁSMECH JINÝCH STAVEB 

Níže uvedené podmínky vychází z vyjádření správců sítí a jsou doloženy v příloze E Dokladová 
část. 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Obvod staveniště zasahuje do ochranného pásma regionální železniční trati Českých drah  
č. 280 Valašské Meziříčí – Hranice. Ochranné pásmo je definováno jako pruh s hranicí 60 m od 
osy krajní koleje. Při provádění prací v ochranném pásmu budou dodrženy veškeré požadavky 
vyplývající ze zákona o drahách a příslušných oborových norem. 

S ohledem na skutečnost, že se stavba v celém úseku, v němž zasahuje do ochranného 
pásma, nijak nedotýká svahu s železničním náspem – upraven bude pouze protilehlý levý břeh 
a nebudou ani dotčena žádná zařízení nebo vedení ve správě společností SŽDC, s. o., 
respektive ČD - Telematika, a.s., není nutno uplatnit žádná specifická ochranná opatření. 

ČEZ Distribuce a.s 

Stavba zasahuje do ochranného pásma vedení VN do 35 kV. Ochranné pásmo v tomto případě 
tvoří souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách trasy ve 
vzdálenosti 7 m od krajního neizolovaného vodiče. 

Před zahájením prací je nutno písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu 
a o vytyčení. Při provádění prací v ochranném pásmu budou dodrženy veškeré požadavky 
vyplývající z energetického zákona a příslušných oborových norem. 

Navržené úpravy vyžadují změny umístění dvou nosných konstrukcí (sloupů). Levobřežní bude 
nutno přemístit zhruba o 75 m, pravobřežní bude odsunut o cca 55 m. Změna umístění může 
být využita ke zkrácení stávající trasy VN. Projekt přeložky sloupů pro stavební řízení bude 
zpracován vlastníkem vedení (ČEZ Distribuce a.s.) – nové pozice sloupů vedení VN jsou patrné 
z přílohy C.2 Koordinační situační výkres.  

Podmínky: 

• V místech, kde bude stavba prováděna v blízkosti stávajících podpěr vedení VN 
nebudou výkopové práce prováděny blíže jak 3 m od stávajících podpěrných bodů 
tohoto vedení 

• Po dobu provádění výkopových prací v blízkosti podpěrných bodů vedení VN bude 
jejich stabilita zajištěna např. pažením 
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• Pře realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení DS dodrženy veškeré platné normy, 
předpisy a respektována veškerá omezení vyplývající z existence OP zařízení DS 

• Při práci v OP nadzemního vedení VN je nutno respektovat technické normy, zejména 
PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1 

Přeložka zařízení distribuční soustavy venkovního vedení VN 22 KV je plně v gesci ČEZ 
Distribuce a.s. 

Ministerstvo zdravotnictví – Český inspektorát lázní a zřídel  

Obvod staveniště zasahuje do ochranného pásma II. stupně (II A a II B) přírodních léčivých 
zdrojů Teplice nad Bečvou. 

Dle Závazného stanoviska Ministerstvo zdravotnictví je nutné splnění následujících podmínek: 

• Veškeré práce musí být prováděny v souladu s projektem a tak, aby nemohlo dojít k úniku 
nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných znečišťujících látek do půdy a podzemních 
či povrchových vod a aby tak nemohly být ovlivněny chemické, fyzikální a mikrobiologické 
vlastnosti přírodních léčivých zdrojů a jejich zdravotní nezávadnost, jakož i jejich zásoby a 
vydatnost v souladu s ust. § 23 lázeňského zákona.  

• Použitá stavební mechanizace musí být zabezpečena tak, aby nemohlo dojít k havarijnímu 
úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných provozních hmot do půdy a 
podzemních vod. 

• Součástí vybavení staveniště musí být vhodné sorpční hmoty (Vapex, písek) pro likvidaci 
jakýchkoliv úniků ropných látek.  

• Na staveništi nesmí být skladovány látky škodlivé vodám.  

• Při zemních pracích nesmí být trvale odkryty vápencové horniny. 

• Veškeré změny oproti předloženému projektu musí být předány ministerstvu k posouzení.  

• Vydávaná rozhodnutí v dané věci požaduje ministerstvo předložit 

B.0.4 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ORGANIZACI S TAVENIŠTĚ A 
PROVÁDĚNÍ PRACÍ 

Zařízení staveniště bude sloužit především pro administrativní potřeby zhotovitele stavby. Je 
umístěno na pozemku u příjezdu na staveniště od obce Ústí - pozemek parc. č. 386/1 v k.ú. 
Ústí. S ohledem na skutečnost, že zhotovitel stavby bude realizovat i sousední stavbu „Bečva, 
km 42,480 - 44,135 - revitalizace toku Černotín“, využije v obou projektech navržená zařízení 
staveniště dle vlastních potřeb.  

Přístup na staveništ ě 

Hlavní příjezd na staveniště je navržen z komunikace II/439 se sjezdem na místní nezpevněnou 
komunikaci u obce Ústí, lokalita Majdalénka, alternativně je možný sjezd na okraji obce, za 
sportovním areálem (viz příloha C.2 Koordinační situační výkres). Z místní (polní) komunikace 
odbočuje za překřížením s Nihlovským potokem polní cesta do prostoru navrhovaných 
neprůtočných tůní (SO 03). Tato cesta leží v trase budoucí cyklostezky a pro výstavbu SO 03 
bude využívána v souladu s následujícími podmínkami: 

• Vstup na pozemky parc.č. 580/1, 580/2 a 580/3 v k. ú. Skalička u Hranic je možný pouze 
do 30.06.2019, konečný termín možného vstupu na pozemky bude zhotovitel konzultovat 
s obcí Skalička. V případě, že realizace cyklostezky na zmíněných pozemcích bude 
předcházet výstavbě SO 03, nebo bude probíhat současně, pozemky parc.č. 580/1, 580/2 
a 580/3 v k. ú. Skalička u Hranic nesmí být jako příjezdová komunikace na staveniště SO 
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03 využívány a investor stanovuje zhotoviteli povinnost projednat s obcí Skalička náhradní 
trasu přístupu. 

• Pozemky parc. č. 580/1, 580/2, 580/3, v případě dotčení též č.535/3, 534/1, 533, 538, 
539/2, 539/1 vše v k. ú. Skalička u Hranic, budou před zahájením a po dokončení 
stavebních prací předány zápisem mezi vlastníkem pozemků a investorem stavby, 
případně jejím zhotovitelem.  

Vnitrostaveništní doprava v rámci SO 01, 02 a 04 bude vedena v rozsahu úprav po obou 
březích Bečvy, pro pojezd budou využívány štěrkové lavice odkryté při vytváření berem, 
respektive při rozšiřování koryta za ochranným valem. Spojení obou břehů po dobu stavby 
zajistí dočasný přejezd (navržený jako řada železobetonových prefabrikovaných trub (cca 18 ks 
DN 1000), přejezd bude funkční do průtoku cca Q = 17 m3/s. 

Pro přepravu materiálu z výkopů v horní části úpravy (ve smyslu proti proudu) bude využita 
provizorní trasa k deponii pod plánovaným VD Skalička vedoucí po štěrkové lavici na levém 
břehu až k profilu dočasného přejezdu řeky v místě deponie. Tento přejezd bude mít stejné 
parametry jako už zmíněný přejezd níže po toku.  

Místní komunikace budou v případě potřeby zpevněny hutněným pohozem ze štěrku uloženého 
na vrstvu geotextilie, případně betonovými panely v místech přejezdů drobných vodotečí – 
o způsobu ochrany rozhodne investor.  

Zařízení staveništ ě: 

Zařízení staveniště o celkové ploše cca 200 m2 bude umístěno v rozsahu trvalého záboru 
stavby na pozemku parc. č.. 386/1, kú Ústí. Využití zařízení staveniště se předpokládá 
převážně pro administrativní účely. 

B.0.5 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Základním předpokladem omezení dopadů výstavby na životní prostředí je šetrný postup 
výstavby, vylučující zásahy mimo nezbytný prostor staveniště.  

Zásadně je třeba i minimalizovat plochu zařízení staveniště a učinit nezbytná opatření pro 
snížení nepříznivého vlivu vlastního provozu stavby a dopravy spojené s provozem stavby. 

Podmínky byly mimo jiné stanoveny i souhrnem dopravních a inženýrských opatření pro fázi 
výstavby, který byl v rámci přípravy stavby zpracován. 

V rámci zadávacích podmínek při výběrovém řízení pro výběr zhotovitele stavby bylo jako jedno 
ze srovnávacích měřítek stanoveno i specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů 
stavby na životní prostředí a minimalizaci délky výstavby. 
Stejně tak byly pro zhotovitele stanoveny požadavky na používání moderních a progresivních 
postupů výstavby (s využitím k životnímu prostředí šetrných technologií - méně hlučných, 
s nižšími emisemi) apod. 
 
Vlivy na obyvatelstvo 
 
Při realizaci záměru bude z hygienického hlediska docházet dočasně k negativním vlivům, 
spojeným se stavební činností. Jedná se o zvýšenou prašnost, hluk a zplodiny ze stavebních 
strojů a nákladních automobilů, které budou zajišťovat dopravu materiálu.  
Tyto negativní vlivy na obyvatelstvo budou dočasné a je možné je dále omezit vhodnými 
opatřeními. 
 
Možná ochranná opatření: 
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• organizační zajištění celého procesu výstavby, včetně dopravy stavebního materiálu a 
technologie na stavbu tak, aby byla maximálně omezena možnost narušení faktorů pohody 
(nepovolování hlučné stavební činnosti zejména v době od 22:00 do 06:00 hod a ve dnech 
pracovního klidu), 

• zajištění podmínek pro takový průběh výstavby, který by svými účinky - zejména 
exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním a zastíněním - nepůsobil na 
okolí nad přípustnou míru (nelze-li účinky na okolí omezit nad přípustnou míru, je možno 
tato zařízení provozovat jen ve vymezené době). 
 

 
Vlivy na ovzduší 
 
Šíření prašnosti a exhalací ze stavební činnosti je omezeno relativně velkou vzdáleností 
staveniště od okolní soustředěné obytné zástavby a dále navrhovanými minimalizačními 
opatřeními. 
 
Pro minimalizaci ovlivnění dopravního provozu na komunikacích byly v rámci POV podrobně 
řešeny přístupy na staveniště a minimalizovány potřebné manipulační pruhy pro výstavbu a 
mezideponie výkopku, podchody pod komunikacemi byly, tam, kde to bylo potřebné, řešeny 
technologií protlaků – vše tak, aby nezbytná dopravní omezení byla v maximální míře omezena. 
 
Stavba jako plošný, stacionární zdroj zne čišt ění 
 
Ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je stavbu možno chápat jako potenciální 
stacionární, plošný zdroj znečištění, jehož nepříznivé působení lze minimalizovat na přijatelnou 
míru vhodnými opatřeními. 
 
Množství emitovaného prachu při výstavbě nelze odhadnout, závisí především na technologii 
výstavby a disciplinovanosti pracovníků provádějící organizace. Pravidla pro jednotlivé činnosti 
(manipulace se stavebními hmotami, případné deponie zemin, kropení ploch apod.) budou 
zakotvena v technologickém a pracovním postupu prací dodavatelské organizace. 
 
Šíření prašnosti a exhalací ze stavební činnosti je omezeno relativně velkou vzdáleností 
staveniště od okolní zástavby. 
 
Mobilní zdroje zne čišt ění 
 
Určitým zdrojem znečištění ovzduší oxidy dusíku a uhlíku budou v průběhu výstavby motory 
mechanizačních a dopravních prostředků. 
 
Liniový zdroj znečištění ovzduší v době výstavby představuje přeprava odtěžené zeminy a 
demoličního materiálu ze stavby a stavebního materiálu na stavbu. 
 
Základní přepravní trasa je vymezena i s ohledem na minimalizaci přírůstku znečištění ovzduší 
v exponovaných úsecích. 
 
V porovnání se stávajícím zatížením převážné většiny dotčených úseků komunikací se nebude 
jednat o zásadní přírůstek zatížení. Vliv na znečištění ovzduší (prašností a výfukovými plyny – 
oxidy dusíku) podél dopravních tras tedy nebude zcela zásadní. 
 
Možná ochranná opatření: 
• V maximální možné míře využívat nebo ukládat výkopek tak, aby přepravní trasy byly 

zkráceny a doprava směřována mimo obytnou zástavbu, 
• zajistit schválení přepravních tras pro odvoz odpadů (výkopku) příslušnými správními 

úřady, 
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• prověřit možnost maximalizace kapacity přepravních prostředků odvážejících odpady pro 
snížení intenzity zatížení komunikací, 

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, udržovat v dokonalém 
technickém stavu, 

• zajistit, aby staveništní zařízení svými účinky - exhalacemi, prašností a zápachem - 
nepůsobilo na okolí nad přípustnou míru, 

• podle okamžitých podmínek provádět kropení při pracích, u kterých dochází k víření 
prachu, při bouracích pracích, omezit skladování a deponování prašných materiálů na 
staveništi, 

• kontrolovat zajišťování řádné údržby a sjízdnosti všech využívaných přístupových cest ke 
staveništím po celou dobu výstavby a zajistit účinnou techniku pro čištění vozidel před 
jejich výjezdem na veřejnou komunikaci, 

• dbát na ohleduplný způsob jízdy dopravních vozidel dodavatele (především v obcích), 
v době výstavby je třeba její správnou organizací minimalizovat pojezdy mechanismů a 
těžké techniky po veřejných komunikacích. 

 
Vlivy na hlukovou situaci 

 
Staveništ ě 
 

V době výstavby je možno v blízkosti staveniště očekávat dočasné zhoršení hlukové situace 
hlukovými emisemi stavebních strojů a vozidel obsluhujících stavbu. S ohledem na příznivou 
lokalizaci staveniště vůči okolní obytné výstavbě nebude toto zhoršení významné. 
 
Protože příspěvek dopravy v průběhu stavby ke stávajícímu dopravnímu zatížení dotčených 
komunikací je malý, nebude vliv přepravy výkopku na akustickou situaci podél dopravních tras 
podstatný. 
Přesto, i za předpokladu souběhu činnosti více zdrojů hluku na staveništi, nelze předpokládat 
významné negativní ovlivnění akustické situace okolní obytné zástavby hlukem ze stavby. 
Příznivým faktorem je především dostatečná vzdálenost od nejbližší zástavby, dalším 
„příznivým“ faktorem je skutečnost, že stávající akustická situace v uvedených lokalitách 
zástavby je již v současnosti postižena vysokou hladinou hluku (především z dopravy). 
Příspěvek stavby ke stávající hlukové „kulise“ bude tak minimální. 
 

Přepravní trasy 
 

Možnosti ovlivnění akustické situace podél přepravních tras souvisejí se stávající hlukovou 
situací podél předpokládaných přepravních tras. 
Ze současného zatížení tras je možné usuzovat, že příspěvek dopravy ze stavby ke stávajícímu 
hlukovému zatížení komunikací bude prakticky neprokazatelný. 
 
Možná ochranná opatření: 
• V maximální možné míře využívat nebo ukládat výkopek tak, aby přepravní trasy byly 

zkráceny a doprava směřována mimo obytnou zástavbu, 
• prověřit možnost maximalizace kapacity přepravních prostředků odvážejících odpady pro 

snížení intenzity zatížení komunikací, 
• všechny mechanismy na staveništi musí být v dokonalém technickém stavu, 
• hlučná zařízení na staveništi (např. kompresory) je třeba stínit mobilními akustickými 

zástěnami (nutná průběžná kontrola). 
 
Zásady řešení odpadového hospodá řství z výstavby 
 
V rámci žádosti o povolení stavby byla: 
• předložena specifikace druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložen 

způsob jejich odstraňování, 
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• projednávána možnost využití přebytku výkopku s městskými úřady, případně soukromými 
subjekty, 

• v rámci zařízeni staveniště vytvořeny podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých 
druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství; 
o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstraňování nebo využití bude 
vedena odpovídající evidence. 

V době realizace stavby budou vznikat odpady související především se stavebními pracemi, 
zemními pracemi, demoličními pracemi a pracemi se dřevem (kácení, zpracování kmenů 
a větví). Další odpady budou vznikat v souvislosti s provozem zařízení staveniště, v rámci kterého 
lze předpokládat generování následující odpadů: obaly se zbytky a úkapy olejů, obaly se zbytky 
barev a ředidel, směsný komunální odpad (tříděný na sklo, papír, kov, plasty), zbytky stavebních 
hmot různého charakteru. 
Na základě výše uvedeného je předpokládaný následujíc charakter odpadů, vznikajících 
v průběhu výstavby (ve smyslu vyhlášky MŽP č. 381/ 2001 Sb.). 
Katalog. 
číslo 
skupiny 
odpadu  

Popis Kategorie  Předpokládaný zp ůsob odstra ňování 

17 05 Zemina (odtěžená) O - „inert“ odvoz a využití např. pro rekultivace* 
- II -  O odvoz a uložení na skládku S-OO* 

17 01 Beton, cihly O - „inert“ odvoz a uložení na skládku S-OO 
17 02 Dřevo, plasty O odvoz a uložení na skládku S-OO,  

tříděný odpad 
17 03 Asfalt, dehet, výrobky z dehtu O odvoz a uložení na skládku S-OO 
- II -  N odvoz a uložení na skládku S-NO 

17 04 Kovy, slitiny kovů  O odvoz a uložení na skládku S-OO,  
tříděný odpad 

17 09 Jiný stavební  
a demoliční odpad 

O odvoz a uložení na skládku S-OO 

- II -  N odvoz a uložení na skládku S-NO 
20 02 Odpady ze zahrad a parků O odvoz a uložení na skládku S-OO, 

štěpkování, kompostování 
20 03 Ostatní komunální odpady O odvoz a uložení na skládku S-OO, 

tříděný odpad 
15 01 Obaly  

(včetně odděleně sbíraného 
komun. obalového odpadu) 

O odvoz a uložení na skládku S-OO,  

- II -  N odvoz a uložení na skládku S-NO,  
08 02 Odpad z používání nátěrových 

hmot 
O odvoz a uložení na skládku S-OO,  

- II -  N odvoz a uložení na skládku S-NO,  

* s odtěženou zeminou je nutno nakládat jako s opadem, v případě záměru využít tento odpad např. pro 
rekultivace, nutno postupovat dle ustanovení vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů 
na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. 

Konečné množství a přesné druhy odpadů vzniklých při výstavbě není možné v současné době 
přesně určit. Způsob odstraňování vzniklých odpadů a jejich přeprava na místo uložení budou 
v kompetenci dodavatele stavby. Vyjma přebytků zeminy kategorie 17 05 (viz níže) budou 
převládat zejména odpady kategorie 17 01 beton, cihly, 17 02 dřevo, 20 02 odpady ze zahrad a parků. 
 
Největší množství odpadu vzniklého při výstavbě však bude jednoznačně vznikat v souvislosti 
s výkopovými a zemními pracemi. Bilance zemních prací je uvedena v kapitole B.2.7. Nakládání 
se zeminami bude prováděno v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb. O podmínkách ukládání 
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odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a č.185/2001 Sb. O odpadech 
a o změně některých dalších zákonů a jeho souvisejícími vyhláškami. Pro uložení části 
vytěženého štěrkového materiálu (předpokládaný objem 35 tis. m3) je určena deponie Skalička, 
která se nachází na pravém břehu Bečvy těsně nad ukončením úpravy – parc. č.741/1, 519/2 
k. ú. Černotín (viz příloha C.3 Katastrální situace). Pozemky jsou ve vlastnictví investora.  
Vlivy na vodu 
K zásadnímu ohrožení jakosti vod v souvislosti prováděním výstavby nedojde. Nutné bude 
dodržovat základní preventivní opatření proti znečištění povrchové vody (související s 
prováděním zemních prací v těsné blízkosti vodního toku, v záplavovém území, ap.). 
 
V souvislosti s výstavbou se rovněž nepředpokládá negativní dotčení stávajících zdrojů 
podzemních vod (snížení vydatnosti, nebo zhoršení kvality). 
 
V širším zájmovém území nejsou žádné významné zdroje podzemních vod. 
 
Samozřejmě se předpokládá dodržování preventivních opatření k vyloučení možnosti vzniku 
ekologické havárie v důsledku úniku ropných látek z mechanizačních a dopravních prostředků 
stavby do prostředí. 
Důsledně je třeba realizovat odlučovače ropných látek ze zpevněných ploch a komunikací 
v zájmu eliminace nebezpečí kontaminace povrchové vody. 
 
Objekty zařízení staveniště / nové objekty budou napojeny na stávající systém splaškové a 
průmyslové kanalizace, odpadní vody budou čištěny ve stávající, dostatečně kapacitní ČOV. 
 
Parkovací a čerpací plochy a sklady PHM musí být situovány mimo oblasti ochrany vod a mimo 
záplavové území nebo území jinak choulostivá. 
 
Možná ochranná opatření: 
• všechny mechanizmy na staveništi musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytná 

bude kontrola zejména z hlediska možných úkapů ropných látek (vany); je třeba zajistit 
stavební plochy (mít k dispozici balený vapex a splachy z ploch pro stání vozidel sbírat s 
předčištěním lapolem) a rovněž zajistit odběry vzorků a odpovídající likvidaci případných 
odpadních a znečištěných vod; ve stavebních mechanizmech se doporučuje přednostně 
používat ekologicky šetrná mazadla a oleje, 

• pro stavbu je třeba vypracovat plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek 
škodlivých vodám podle zákona o vodách, s jehož obsahem budou seznámeni všichni 
pracovníci stavby; 

• v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním 
plánu (zařízení staveniště musí být vybaveno dostatečným množstvím sanačních 
prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek, v případě úniku ropných nebo 
jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena na 
lokalitě určené k těmto účelům); 

• Byl vypracován povodňový plán stavby předepisující opatření pro jednotlivé stupně 
povodňové aktivity (především řešení evakuace a zajištění staveniště pro případ povodně) 
podle zákona o vodách, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; 
v případě povodně bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v povodňovém 
plánu stavby, 

• Je nutné bezpodmínečně dodržovat podmínky pro stavbu stanovené ve stavebním 
povolení, vodoprávním rozhodnutí. 

 
Vlivy na p ůdu 
 
V rámci přípravných prací dojde před zahájením vlastní stavby k sejmutí ornice a jejímu uložení 
na zvláštní deponii. 
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V rámci přípravy stavby je třeba stanovit systém nakládání s přebytečnými vytěženými 
zeminami. 

Skrývky ornice budou prováděny v rámci realizace SO 01 a SO 03. Rozsah skrývek se 
předpokládá v celkovém objemu 41 947 m3 při mocnosti skrývané  vrstvy průměrně 350 mm. 
Materiál skrývek bude mezideponován v rámci staveniště. Část ornice kontaminovaná invazními 
druhy bude odvezena na skládku, část bude zpětně využita v rámci stavby (7780 m3), zbytek 
humózního materiálu (22 207 m3) bude rozhrnut na zemědělské pozemky v katastru Ústí p. č. 
385/1, p. č. 385/14, p. č. 386/1, p. č. 386/6, p. č. 386/10, p. č. 392 a p. č. 398. 
 
Základní bilance skrývaných zemních materiál ů u hlavních stavebních objekt ů:  

Objekt SO 01 SO 03 

Skrývka ornice – celkem (m3) 35 472 6 475 

Skrývka ornice – zpětné uložení (m3) 5 572 2 208 
 
Vlivy na horninové prost ředí 
 
O negativních vlivech lze vzhledem k charakteru území, uvažovat prakticky jen v souvislosti 
s potenciálními riziky souvisejícími se všemi stavebními aktivitami prováděnými těžkou 
mechanizací, tj. s úniky ropných látek a olejů ze zemních a dopravních strojů. To je však 
otázkou důsledné kontroly a dodržování obecných zásad. 
 
Při provádění výkopových prací je třeba monitorovat a hodnotit těžené materiály nejen z 
hlediska jednotlivých horninových typů, ale i z hlediska obsahu možných kontaminantů a 
rozhodovat o následném nakládání s těmito zeminami (odvoz k dalšímu využití nebo na skládku 
odpadu nebo úprava zemin na místě pro možnost jejich překvalifikování do nižší kategorie 
odpadu (např. nebezpečný -> ostatní, nebo ostatní -> k zavážení vytěžených povrchových dolů, 
lomů a pískoven). 
 
K ovlivnění hydrogeologických poměrů a zdrojů podzemních vod v důsledku stavby nedojde. 
Vlivy na floru a faunu 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že v prostoru výstavby není zaznamenán výskyt zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů, nelze kvalifikovat vliv stavby jako významný. 
 
Pouze v relativně krátkém období výstavby (jedna, maximálně dvě sezóny) dojde k mírnému 
zhoršení lokálních podmínek pro některé druhy živočichů. Jedná se o nepříznivý vliv 
krátkodobý, který je možno navrženými organizačními i technickými opatřeními minimalizovat. 
Ve výhledu bude kompenzován výrazným zlepšením biotechnického stavu lokality, tedy i 
biotopů fauny. 
 
Možná ochranná opatření: 
• Povolené kácení dřevin realizovat v mimovegetačním období, 
• postupovat dle normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana 

stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, 
• s ohledem na charakter a hodnotu území výstavby (VKP, ÚSES) je třeba zvýšenou 

pozornost věnovat zajištění důsledné rekultivace všech ploch, zajistit okamžitou revitalizaci 
ploch dotčených výstavbou a navržené i stávající zeleně ihned po ukončení stavby, tak aby 
byla omezena invaze neofyt a zajištěna výsadba kompenzačních druhů v rámci prevence 
šíření ruderálních druhů do volné krajiny, 

• po ukončení stavby je nutno snižovat jakýmkoliv způsobem možné synergické působení 
negativních vlivů na přírodní prostředí a odstranit všechna zařízení stavenišť i jiná 
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navazující zařízení a stavbou dotčené plochy obratem rekultivovat alespoň osetím (travní 
porosty), 

• zajistit pěstební péči o dřeviny a systém údržby zatravněných ploch. 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

B.1.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU 

Řešené území se dotýká katastru obcí Ústí, Černotín a Skalička. Je vymezen pásem údolní 
nivy mez ř. km Bečvy 44,135 – 45,855, šíře pásu se pohybuje mezi 120 – 300 metry. 
V levobřežní části nivy na tento pás volně navazuje prostor určený pro zřízení neprůtočných 
tůní.  

Stavební pozemek se nachází v nezastavěném území a je vymezen dotčeným úsekem Bečvy 
v pásu určeném pro přirozený hydromorfologický vývoj koryta a prostorem pro zřízení 
neprůtočných tůní. Vlastní staveniště bude situováno na obou březích koryta Bečvy v km 
44,135 – 45,855. 

Prostor staveniště tvoří kromě vodního toku především zemědělské a lesní pozemky. 
V řešeném říčním úseku se nachází pevný spádový stupeň Černotín (ř. km 45,411), který 
stavbou nebude dotčen. 

Do obvodu staveniště nezasahuje žádná veřejná komunikace, příjezdy na stavbu a umístění 
zařízení staveniště jsou vyznačeny v situačních přílohách C.  
Navrhovaná stavba je plně v souladu s charakterem území. 

B.1.2 SOULAD S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM A ÚZEMN Ě PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

Oddělení stavebního úřadu Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy MÚ Hranice 
potvrdil svým vyjádřením č.j. OSUZPD/17187/17-3 soulad dokumentace DSP s vydaným 
rozhodnutím o umístění stavby (č.j. OSUZPD/9536/17-11, ze dne 29. 11. 2017). 

B.1.3 PŘEHLED VYDANÝCH ROZHODNUTÍ A VÝJIMEK 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – Rozhodnutí ze dne 
4.12.2017 povolující výjimku: 

1) podle § 56 odst. 1 zákona ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů v kategorii silně 
ohrožených (§ 48 odst. 2 písm. b/ zákona) - ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus) a v 
kategorii ohrožených (§ 48 odst. 2 písm. c/ zákona) - čmeláci r. Bombus, střevlík Scheidlerův 
(Carabus scheidleri), střevlík Ullrichův (Carabus ullrichii), zlatohlávek tmavý (Oxythyrea 
funesta), střevle potoční (Phoxinus phoxinus), ropucha obecná (Bufo bufo) a užovka obojková 
(Natrix natrix),  

2) podle § 56 odst. 1 a 2 zákona ze zákazů u zvláště chráněných druhů v kategorii kriticky 
ohrožených (§ 48 odst. 2 písm. a/ zákona) - hrouzek Kesslerův (Romanogobio banaticus), 
skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus) a morčák velký (Mergus merganser), v kategorii 
silně ohrožených (§ 48 odst. 2 písm. b/ zákona) - klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia), lesák 
rumělkový (Cucujus cinnaberinus), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), ropucha zelená 
(Bufotes viridis), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan zelený 
(Pelophylax esculentus), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), ještěrka obecná (Lacerta agilis), 
pisík obecný (Actitis hypoleucos), žluva hajní (Oriolus oriolus) a bobr evropský (Castor fiber) a v 
kategorii ohrožených (§ 48 odst. 2 písm. c/ zákona) - batolec červený (Apatura ilia), slavík 
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obecný (Luscinia megarhynchos) a sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), kteří jsou 
současně i předmětem ochrany práva Evropských společenství. 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – Rozhodnutí ze dne 
24.1.2018 povolující odnětí pozemků k plnění funkcí lesa 
za účelem revitalizace koryta Bečvy v ř. km 44,135 – 45,855, Skalička, a to dočasně na období 
24 měsíců od 1. 6. 2018 do 30. 5. 2020 na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – Rozhodnutí ze dne 
5.2.2018 udělující souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF 
o celkové výměře 8,9992 ha pro účely realizace záměru „Bečva  km  44,315 – km 45,855 – 
revitalizace toku, Skalička“ 

B.1.4 PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOT ČENÝCH ORGÁNŮ 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – Rozhodnutí ze dne 
4.12.2017 povoluje výjimku za těchto podmínek: 

1. Pro realizaci akce žadatel určí odborný biologický dozor stavby osobou s odpovídající 
kvalifikací (dále „biologický dozor“), tj. osoba mající vysokoškolské vzdělání biologického 
směru, autorizovaná osoba k provádění biologického hodnocení nebo osoba s praxí v 
ochraně přírody. Biologický dozor bude monitorovat realizaci akce tak, aby nedocházelo ke 
zraňování nebo usmrcování jedinců daných zvláště chráněných živočichů, a zajistí v případě 
potřeby za tímto účelem potřebná opatření nebo dočasné přerušení prací na nezbytnou 
dobu. Biologický dozor bude dohlížet na provedení případných záchranných transferů 
jednotlivých druhů.  

2. Před započetím prací v terénu investor zajistí v součinnosti s biologickým dozorem na 
staveništi průzkum s cílem zjistit aktuální výskyt předmětných zvláště chráněných druhů 
živočichů a naplánovat potřebná opatření, případně odchyt a transfer jedinců při jejich 
výskytu v prostoru stavby. Týká se i zásahů do vodního prostředí. 

3. Činnosti, při kterých bude zásadně dotčeno stávající prostředí (větší zásahy do porostů a 
půdní skrývky) budou zahájeny mimo období reprodukce většiny živočišných druhů, tj. mimo 
1.4. až 31.7. V případě jednotlivého kácení v hnízdním období toto realizovat v 
odůvodněných případech pouze v lokálním objemu při zajištění přítomnosti biologického 
dozoru, který provede ohledání dřevin a jejich okolí před samotným kácením.  

4. Při provádění prací maximum úkonů provádět ze břehu – bez pojezdu mechanismů v korytě 
toku. V případě pohybu v toku bude provedeno hrázkování a tak umožněn pohyb vozidel na 
sucho bez zbytečného zakalování vody.  

5. 5. Ke zvýšení členitosti a různorodosti toku bude nově vymodelované rozšíření koryta v 
maximální míře doplněno o konstrukci výhonů ze dřeva a kamene (tj. vhodnou kombinací 
těchto materiálů).  

6. 6. Žadatel v průběhu akce zajistí prostřednictvím biologického dozoru dokumentaci zásahů 
související se zabezpečením ochrany zvláště chráněných druhů - záznamy budou 
obsahovat lokalizaci, termín, druh zjištěných jedinců, případně další okolnosti související s 
daným záměrem (provádění záchranných transferů, popis uskutečněných opatření apod.).  

7. 7. Záznamy žadatel předá povolujícímu orgánu ochrany přírody každoročně do konce 
kalendářního roku, ve kterém budou prováděny jakékoliv činnosti spojené s realizací 
předmětného záměru, při nichž bude škodlivě zasahováno do přirozeného vývoje 
předmětných zvláště chráněných živočichů či rostliny, a to v písemné nebo v elektronické 
podobě, nejpozději do 31. 12. 2021. 
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Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního 
prostředí – Souhlasné závazného stanovisko ze dne 19.12.2017 vydáno za podmínek: 

Podle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: 

1. zabránění úniku pohonných hmot a stavebních látek do zeminy, vodních toků a 
podzemních vod,  

2. kácení dřevin bude probíhat v období vegetačního klidu a bude povoleno příslušným 
orgánem ochrany přírody,  

3. konkrétní umístění náhradní výsadby, druhy a počty dřevin bude doloženo v 
dokumentaci pro stavební povolení a projednána s orgánem ochrany přírody,  

4. v prostoru staveniště bude zajištěna ochrana stávajících dřevin před poškozením a to 
jak jejich nadzemních částí, tak jejich kořenového systému, 

5. při realizaci akce musí být zabráněno zavlečení, či rozšíření nepůvodních druhů rostlin,  

6. po ukončení výstavby bude po dobu 3 let investorem zabezpečeno zamezení šíření 
ruderálních rostlin a neofytů 

7. v průběhu stavby musí být zajištěn biologický dozor, odborně způsobilou osobou pro 
oblast životního prostředí, jehož úkolem bude kontrola výskytu zvláště chráněných 
živočichů a rostlin v prostoru stavby před zahájením prací (kácení dřevin) i v jeho 
průběhu, dohled, zda činnosti, spojené s realizací stavby, jsou v souladu s projektovou 
dokumentací, zda nedochází k poškozování životní prostředí, 

8. v případě zjištění chráněných druhů rostlin nebo živočichů během realizace stavby 
bude neprodlen ě kontaktován orgán ochrany přírody,  

9. pokud dojde během realizace stavby ke zjištění výskytu zvláště chráněných druhů 
rostlin nebo živočichů, nesmí dojít prováděním stavebních prací ke škodlivému zásahu 
do jejich vývoje nebo biotopu, 

10. před zahájením prací bude kontaktován Český rybářský svaz,  

11. zamezení vzniku většího množství plavenin, které by mohly ovlivnit ekosystém vodního 
toku, 

12. zásahy do vodního toku budou probíhat mimo rozmnožovací období ryb a obojživelníků 
(březen až červenec) 

Podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů: 

1. Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k 
plnění funkcí lesa, uvedených v ustanovení § 13 lesního zákona.  

2. Záměr bude realizován dle předloženého nákresu situace v kopii katastrální mapy, tj. 
budou dodrženy nejmenší vzdálenosti stavby „Bečva, km 44,135 – 45,855 – revitalizace 
toku, Skalička“ od okraje lesních pozemků (mimo přímo dotčené části pozemků p. č . 
546/7, 563/1, 546/1, 563/2, 563/3, 519/1, 546/2 v k. ú. Černotín, dále p. č . 529, 532/1, 
532/2, 534/1, 539/1, 539/2 v k. ú. Skalička u Hranic).  

3. Lesní pozemky v trase stavby nebudou (mimo přímo dotčené části pozemků p. č . 
546/7, 563/1, 546/1, 563/2, 563/3, 519/1, 546/2 v k. ú. Černotín, dále p. č . 529, 532/1, 
532/2, 534/1, 539/1, 539/2 v k. ú. Skalička u Hranic) stavbou přímo dotčeny, nebudou 
káceny a poškozovány dřeviny na nich rostoucí, nebude poškozen ani jejich kořenový 
systém.  

4. Na lesní pozemky v trase stavby nebude (mimo přímo dotčené části pozemků p. č . 
546/7, 563/1, 546/1, 563/2, 563/3, 519/1, 546/2 v k. ú. Černotín, dále p. č . 529, 532/1, 
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532/2, 534/1, 539/1, 539/2 v k. ú. Skalička u Hranic) v průběhu stavby a po jejím 
dokončení ukládán ani stavební, ani jakýkoliv jiný materiál.  

5. V případ ě nutnosti provede vlastník stavby v souladu s ust. § 22 odst. 1 lesního zákona 
na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými bude stavba zabezpečena před 
škodami, způsobenými zejména pádem stromů nebo jejich částí a přesahem větví nebo 
kořenů. Rozsah a způsob zabezpečovacích opatření stanoví orgán státní správy lesů  

6.  Při posouzení předložené žádosti z hlediska ochrany pozemku určeného k plnění 
funkcí lesa bylo zjištěno, že realizací záměru budou pozemky dotčeny odnětím nebo 
omezením pro plnění funkcí lesa. Investor před podáním žádosti o vydání stavebního 
povolení, na základ ě komplexního výpočtu náhrad škod na lesních porostech a 
předpokladu zvýšených provozních nákladů (dle vyhlášky č. 77/1996 Sb.), požádá 
orgán státní správy lesů o povolení o odnětí nebo omezení (nebo obojí) pozemku 
určeného k plnění funkcí lesa. Součástí žádosti o odnětí nebo omezení využívání 
pozemku určeného pro plnění funkcí lesa budou v souladu s ust. § 16 odst. 6 lesního 
zákona náležitosti předepsané vyhl. č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí 
nebo omezení a podrobnosti o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
Žadatel, jemuž bude povoleno trvalé nebo dočasné odnětí, je povinen zaplatit poplatek 
za odnětí pozemku určeného k plnění funkce lesa (§ 17 odst. 1 lesního zákona). 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – Rozhodnutí ze dne 
24.1.2018 povolující odnětí pozemků k plnění funkcí lesa za podmínek: 

1. po celou dobu dočasného odnětí budou hranice odnímaných pozemků viditelně 
označeny 

2. bude zajištěno, aby po dobu odnětí byla při činnosti související s účelem odnětí 
dodržována ustanovení § 20 lesního zákona 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – Rozhodnutí ze dne 
5.2.2018 udělující souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF za podmínek: 

1. Před zahájením prací je žadatel povinen zajistit vytýčení hranic dotčených pozemků a 
jejich částí v terénu, aby nedošlo k neoprávněnému záboru zemědělské půdy. 

2. V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona zajistí žadatel na vlastní náklady skrývku 
kulturní vrstvy půdy a její racionální využití. Na celé ploše odnětí o výměře 89 992 m2 
bude skryta ornice o průměrné mocnosti 35 cm, v celkovém objemu cca 31 497 m3. 
Část skryté ornice v objemu cca 6 940 m3 bude využita k rekultivaci povrchu terénu v 
rámci realizace záměru, přebytek ornice, cca 24 557 m3, bude rozprostřen na 
následujících zemědělských pozemcích ve vlastnictví obce Ústí:p. č. 385/1, p. č. 
385/14, p. č. 386/1, p. č. 386/6, p. č. 386/10, p. č. 392 a p. č. 398,vše k. ú. Ústí. Žadatel 
je povinen vést protokol (pracovní deník) o činnostech souvisejících se skrývkou ornice, 
jejím uložením a následným využitím (ustanovení § 10 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., 
kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, v platném znění). 

3. Pokud dojde při realizaci záměru k zásahu do melioračních zařízení, žadatel je povinen 
tento předem projednat s jejich správcem a zajistit zachování funkčnosti jejich 
stávajících součástí.  

B.1.5 PŘEHLED PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ 

Pro účely zpracování této projektové dokumentace byly mj. zajištěny následující podklady 
a průzkumy: 

Studie proveditelnosti 
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Studie proveditelnosti „Bečva - přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené 
hydromorfologie toku a nivy v úseku ř. km 42,000 (Teplice nad Bečvou ) až ř.km 57,000 (Lhotka 
nad Bečvou)“ prověřovala optimální návrh přírodě blízkých protipovodňových opatření a obnovy 
přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy. Tato opatření byla rozdělena do osmi 
stavebních celků převážně s ohledem na katastrální území. Předmětná dokumentace 
představuje celek 3. 

Přípravné práce zahrnovaly shromáždění a vyhodnocení dostupných podkladů i stanovení 
základních územně-technických parametrů stavby vč. jejich projednání. Součástí studie byly 
hydrotechnické výpočty stávajícího stavu i výsledného návrhu. Navržené řešení je úzce 
provázáno s cíli programu revitalizace říčních systémů a s cíli Operačního programu Životní 
prostředí, prioritní osa 1, „specifický cíl 1.3: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu“ podporou 
přirozeného tlumivého rozlivu v nivách, vytváření povodňových koryt, tůní, zvýšením členitosti 
a zlepšením morfologie koryta vodních toků. 

Dokumentace pro územní rozhodnutí 

Projektová dokumentace „Bečva, km 44,135 – 45,855, revitalizace toku Skalička“ (04/2017) 
byla zpracována společností Aquatis a.s. 

Inženýrsko-geologický pr ůzkum 

Inženýrsko-geologický průzkum provedený v prosinci 2016 obsahuje zhodnocení inženýrsko-
geologických a geotechnických poměrů, zpracovaných na základě studia archivních materiálů 
z předešlých průzkumů a především z nově provedených 13 kopaných sond a odebraných 
vzorků. 

Ve dnech 19. a 20. 12. 2016 bylo provedeno celkem 13 strojně hloubených sond do hloubky 
max. 2,3 m. Hloubka sond byla ovlivněna úrovní podzemní vody a relativně nízkou ulehlostí 
zemin a jejich nesoudržností (zavalování výkopu). 

V zájmovém prostoru byly ve všech sondách zjištěny převážně propustné až velmi propustné 
nesoudržné materiály, výjimečně byly zastiženy drobné vložky nebo závalky jemnozrnných 
soudržných nepropustných materiálů. Kromě přírodních materiálů byly v jedné sondě zastiženy 
také nepůvodní materiály (kamenivo, v minulosti použité na opravy nebo úpravy břehového 
opevnění). Úroveň skalního podloží nebyla zachycena žádnou sondou, podle archivních údajů 
se v daném území pohybuje v hloubce nejčastěji mezi 5 - 9 m pod terénem. 

Zřetelný humózní horizont dosahuje mocností od 0,2 do 0,6 m, půdy jsou většinou písčité méně 
písčitojílovité, často s obsahem štěrkové frakce. Vzorky byly odebírány přednostně z nižších 
hlinitopísčitých a písčitých materiálů, dva vzorky zastupují svrchní část bazálního štěrkového 
souvrství. Celkově lze sedimentární sled v zájmovém území hodnotit jako typické aluviální 
souvrství středního toku na pomezí divočící a meandrující řeky (v závislosti na aktuálních 
průtocích). Jílovité polohy ve svrchní části souvrství jsou spíše ojedinělé, s vysokým podílem 
písčité frakce. V naprosté většině převažují nesoudržné zeminy. 

Z hlediska těžitelnosti jsou zastižené soudržné jílovité zeminy zařazeny do třídy 3. (bez 
příplatku za lepivost), převažující nesoudržné písčité zeminy se řadí do 2. třídy, štěrky a 
štěrkopísky lze zařadit do 3. třídy těžitelnosti. Z výsledků analýz směsných vzorků vyplývá, že 
jde o zeminy nezatížené znečištěním a lze je použít k úpravám povrchu terénu. 

Průzkum byl říjnu 2017 doplněn laboratorními rozbory zemin z hlediska možnosti dalšího 
nakládání s přebytečným výkopkem a jeho případné uložení na skládku. V závěrečné zprávě 
byly stanoveny koncentrace škodlivin v zastižených zeminách v rozsahu nutném pro případné 
uložení na skládky typu S-OO – ostatní odpad a využití coby uzavírací těsnicí vrstvy skládky. 
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Dokumentované obsahy sledovaných látek vyhovují stanoveným mezním hodnotám pro jejich 
uložení na skládky i do svrchní těsnící vrstvy. 

Biologický pr ůzkum 

Průzkum provedl Mgr. Radim Kočvara ve dvou po sobě následujících obdobích – 
zdokumentoval tak v zájmovém území zimní aspekt (01/2017) a následně také aspekt jarní 
(10/2017). 

Biogeograficky leží území ve 3.4 Hranickém bioregionu. Fytogeograficky se lokalita nachází 
v okrese 76a. Moravská brána vlastní. Z pohledu potenciálně přirozené vegetace by bylo území 
bez ovlivnění antropogenní činností porostlé společenstvy, které náležejí ke střemchové 
jasenině (Pruno-Fraxinetum), místy v komplexu s mokřadními olšinami (Alnion glutinosae) sv. 
Alnion incanae, na sušších místech pak k lipové dubohabřině (Tilio-Carpinetum) sv. Carpinion. 
Současný charakter území je výrazně pozměněn antropogenní činností. Původní biotopy se 
převážně nezachovaly, v území se nacházejí druhotné, převážně roztroušené výsadby dřevin, 
zejména podél toku Bečvy pak fragmenty jasano olšového luhu. 

Z přirozených biotopů dle katalogu biotopů ČR (CHYTRÝ et al. 2010) zasahuje záměr zejména 
do stávající dřevinné zeleně, kterou lze na většině dotčeného území charakterizovat jako L2.4 - 
Měkké luhy nížinných řek. Ty představují většinově úzké lemy podél toku, rozšiřující se zejména 
JV od Černotína do souvislejších fragmentů, místy přecházející v L2.3 - Tvrdé luhy nížinných 
řek. Travní porosty při okrajích jsou zastoupeny málo, většinou se jedné o ruderalizované okraje 
polních kultur, pouze místy mají charakter biotopu T1.4 - Aluviální psárkové louky, na 
podmáčených stanovištích biotopu T1.6 - Vlhká tužebníková lada. Samotný tok Bečvy lze 
nejlépe charakterizovat jako V4B – makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním 
výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta, místy s 
tvorbou větších náplavů – M4.1 – Štěrkové náplavy bez vegetace. Při břehových okrajích toku 
se místy rovněž tvoří porosty křovitých vrb – vytvářející biotop K2.1 - Vrbové křoviny hlinitých a 
písčitých náplavů. Ostatní plochy území představují zejména X2 Intenzivně obhospodařovaná 
pole, X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, X12 Nálety pionýrských dřevin, X13 – Nelesní 
stromové výsadby mimo sídla. 

Lesní porosty v území a vodní tok Bečvy (samotný tok včetně břehových porostů a jeho niva) 
jsou dle §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. významným krajinným prvkem. 

V případě invazních taxonů je nutné upozornit, že v dotčeném území byl zaznamenán masivní 
výskyt invazivní křídlatky japonské Reynoutria japonica a netýkavky žláznaté Impatiens 
glandulifera.  

Při průzkumu vodního toku elektroagregátem dne 16. 7. 2016 nebyla potvrzena přítomnost raka 
říčního Astacus astacus – KO, EN a jeho výskyt v dotčeném úseku se považuje za méně 
pravděpodobný. Totéž platí pro velevruba tupého Unio crassus – SO, EN, II, IV, případně další 
druhy vodních měkkýšů, jejichž možnou přítomnost je doporučeno ověřit. 

V území se početně vyskytují čmeláci r. Bombus – O, vyskytují se zejména na kvetoucí vegetaci 
v okrajích břehových porostů. V území je jedná o plošně rozšířený taxon.  

V případě brouků je zde možný výskyt některých významnějších taxonů s vazbou na okraje 
toku (náplavy) respektive s vazbou na starší dřevinné porosty (vrby, topoly). Průzkum v tomto 
ohledu je tak žádoucí. Z pravděpodobně se vyskytujících druhů je možné uvést zlatohlávka 
tmavého Oxythyrea funesta – O, velmi pravděpodobný je také výskyt lesáka rumělkového 
Cucujus cinnaberinus. Podobná situace je v případě motýlů, u řady druhů i významných je 
možné předpokládat výskyt ve vazbě na břehové (vrbové) porosty. 
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Podobná situace je v případě motýlů, u řady druhů i významných je možné předpokládat výskyt 
ve vazbě na břehové (vrbové) porosty. Aktuálně byl zaznamenán z dotčených druhů batolec 
červený Apatura ilia – O, u kterého je pravděpodobné dotčení ve vazbě na kácené vrbiny, a to 
zásahem do vývojových stádií druhu. Velmi pravděpodobný je výskyt dalšího druhu, číhalky 
pospolité Atherix ibis – O, která je vázaná na vodní tok a v území se pravděpodobně vyskytuje. 

Dotčený úsek Bečvy je mimořádně významný pro výskyt hrouzka Kesslerova Romanogobio 
kesslerii (kriticky ohrožený druh), při průzkumu byla potvrzena přítomnost střevle potoční 
Phoxinus phoxinus – O, VU a ouklejky pruhované Alburnoides bipunctatus – SO, EN. 
V zájmovém území lze očekávat trvalý výskyt řady dalších obratlovců (potvrzeny byly druhy 
kuňka žlutobřichá Bombina variegata – SO, VU, II, IV a ropucha zelená Bufotes viridis – SO, 
NT, IV, ropucha obecná Bufo bufo – O, NT, skokan hnědý Rana temporaria – NT, rosnička 
zelená Hyla arborea – SO, NT, skokan štíhlý Rana dalmatina – SO, NT, IV, ještěrka obecná 
Lacerta agilis – SO, NT, IV, užovka obojková Natrix natrix – O, LC, pisík obecný Actitis 
hypoleucos – SO, EN, strakapoud prostřední Dendrocopos medius – O, VU, I, ťuhýk obecný 
Lanius collurio – O, NT, I, žluva hajní Oriolus oriolus – SO, LC, lejsek šedý Muscicapa striata – 
O, LC).  

Z provedeného průzkumu a dalších poznatků o okolí lokality vyplynula nutnost požádat 
o výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů dle §56 z. č. 114/1992 
Sb. pro některé druhy. Tato výjimka byla udělena Odborem životního prostředí KÚ 
Olomouckého kraje (viz dokladová část stavebního povolení akce) – zhotovitel stavby je 
povinen řídit se v plném rozsahu podmínkami plynoucími z tohoto rozhodnutí. V následujícím 
textu je uveden výčet druhů, jichž se výjimka týká včetně navržených opatření: 
 

- sněženka podsn ěžník Galanthus nivalis – O 
ochrana stávající populace v rámci biologického dozoru, tj. fyzická ochrana rostlin 
v bezprostředním okolí stavby, v případě potřeby transfery rostlin; 

- čmeláci r. Bombus – O 
za kompenzaci lze považovat vznik nového heterogenního prostředí a potlačení původních 
radikalizovaných a invazních porostů, další kompenzace spočívá v osetí vybraných 
rekultivovaných ploch jeteloluční směsí; 

- klínatka rohatá Ophiogomphus cecilia – SO 
kompenzací je samotná revitalizace, tj. obnova původního biotopu říční krajiny, podpora vzniku 
říčních náplavů a tůní, Dále náhradní výsadba pobřežních dřevin v podobě topolů a vrb, 

- střevlík Scheidler ův Carabus scheidleri – O 
za kompenzaci lze považovat vznik nového heterogenního prostředí a potlačení původních 
radikalizovaných a invazních porostů. Další kompenzace spočívá v osetí vybraných 
rekultivovaných ploch jeteloluční směsí. 

- střevlík Ullrich ův Carabus ullrichii – O 
za kompenzaci lze považovat vznik nového heterogenního prostředí a potlačení původních 
radikalizovaných a invazních porost, další kompenzace spočívá v osetí vybraných 
rekultivovaných ploch jeteloluční směsí; 

- zlatohlávek tmavý Oxythyrea funesta – O 
za kompenzaci lze považovat vznik nového heterogenního prostředí a potlačení původních 
radikalizovaných a invazních porostů. Další kompenzace spočívá v osetí vybraných 
rekultivovaných ploch jeteloluční směsí. 

- lesák rum ělkový Cucujus cinnaberinus – SO 



  
Bečva, km 44,135 - 45,855 - revitalizace toku Skalička       B   Souhrnná technická zpráva

      DPS

 

Sweco Hydroprojekt a.s.  28 (38)

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11-6342-0200 VERZE: f
ARCHIVNÍ ČÍSLO: 012559/18/1 REVIZE: 1

 

kompenzace spočívá v náhradní výsadbě pobřežních dřevin v podobě topolů a vrb, stanovení 
odborného dozoru pro aktuální ověření míst výskytu druhu, výběr vhodných živných kmenů 
s larvami k ponechání na lokalitě; 

- batolec červený Apatura ilia – O 
kompenzací je samotná revitalizace, tj. obnova původního biotopu říční krajiny, podpora vzniku 
říčních náplavů a tůní, dále náhradní výsadba pobřežních dřevin v podobě topolů a vrb; 

- hrouzek Kessler ův Romanogobio banaticus – KO 
kompenzací je samotná revitalizace, tj. obnova původního biotopu říční krajiny, podpora vzniku 
říčních náplavů a tůní, stanovení odborného dozoru pro monitoring výskytu a provádění 
transferů; 

- střevle poto ční Phoxinus phoxinus – O 
kompenzací je samotná revitalizace, tj. obnova původního biotopu říční krajiny, podpora vzniku 
říčních náplavů a tůní, stanovení odborného dozoru pro monitoring výskytu a provádění 
transferů; 

- ouklejka pruhovaná Alburnoides bipunctatus – SO 
kompenzací je samotná revitalizace, tj. obnova původního biotopu říční krajiny, podpora vzniku 
říčních náplavů a tůní, stanovení odborného dozoru pro monitoring výskytu a provádění 
transferů; 

- kuňka žlutob řichá Bombina variegata – SO 
kompenzací je samotná revitalizace, tj. obnova původního biotopu říční krajiny, podpora vzniku 
říčních náplavů a tůní, realizace nových tůní mimo řeku, stanovení odborného dozoru pro 
monitoring výskytu a provádění transferů; 

- ropucha zelená Bufotes viridis – SO 
kompenzací je samotná revitalizace, tj. obnova původního biotopu říční krajiny, podpora vzniku 
říčních náplavů a tůní, realizace nových tůní mimo řeku, stanovení odborného dozoru pro 
monitoring výskytu a provádění transferů; 

- ropucha obecná Bufo bufo – O 
kompenzací je samotná revitalizace, tj. obnova původního biotopu říční krajiny, podpora vzniku 
říčních náplavů a tůní, realizace nových tůní mimo řeku, stanovení odborného dozoru pro 
monitoring výskytu a provádění transferů; 

- rosni čka zelená Hyla arborea – SO 
kompenzací je samotná revitalizace, tj. obnova původního biotopu říční krajiny, podpora vzniku 
říčních náplavů a tůní, realizace nových tůní mimo řeku, stanovení odborného dozoru pro 
monitoring výskytu a provádění transferů; 

- skokan štíhlý Rana dalmatina – SO 
kompenzací je samotná revitalizace, tj. obnova původního biotopu říční krajiny, podpora vzniku 
říčních náplavů a tůní, realizace nových tůní mimo řeku, stanovení odborného dozoru pro 
monitoring výskytu a provádění transferů; 

- skokan zelený Pelophylax esculentus – SO 
kompenzací je samotná revitalizace, tj. obnova původního biotopu říční krajiny, podpora vzniku 
říčních náplavů a tůní, realizace nových tůní mimo řeku, stanovení odborného dozoru pro 
monitoring výskytu a provádění transferů; 

- skokan sk řehotavý Pelophylax ridibundus – KO 
kompenzací je samotná revitalizace, tj. obnova původního biotopu říční krajiny, podpora vzniku 
říčních náplavů a tůní, realizace nových tůní mimo řeku, stanovení odborného dozoru pro 
monitoring výskytu a provádění transferů; 

- blatnice skvrnitá Pelobates fuscus – SO 
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kompenzací je samotná revitalizace, tj. obnova původního biotopu říční krajiny, podpora vzniku 
říčních náplavů a tůní, realizace nových tůní mimo řeku, stanovení odborného dozoru pro 
monitoring výskytu a provádění transferů; 

- ješt ěrka obecná Lacerta agilis – SO 
za kompenzaci lze považovat vznik nového heterogenního prostředí a potlačení původních 
radikalizovaných a invazních porostů, další kompenzace spočívá v osetí vybraných 
rekultivovaných ploch jeteloluční směsí, stanovení odborného dozoru pro monitoring výskytu 
a provádění transferů; 

- užovka obojková Natrix natrix – O 
kompenzací je samotná revitalizace, tj. obnova původního biotopu říční krajiny, podpora vzniku 
říčních náplavů a tůní, realizace nových tůní mimo řeku, stanovení odborného dozoru pro 
monitoring výskytu a provádění transferů; 

- morčák velký Mergus merganser – KO 
kompenzací je samotná revitalizace, tj. obnova původního biotopu říční krajiny, podpora vzniku 
říčních náplavů a tůní, dále náhradní výsadba pobřežních dřevin v podobě topolů a vrb, 
stanovení odborného dozoru pro monitoring výskytu a hnízdění druhu; 

- pisík obecný Actitis hypoleucos – SO 
Kompenzací je samotná revitalizace, tj. obnova původního biotopu říční krajiny, podpora vzniku 
říčních náplavů a tůní, stanovení odborného dozoru pro monitoring výskytu a hnízdění druhu; 

- slavík obecný Luscinia megarhynchos – O 
Kompenzací je samotná revitalizace, tj. obnova původního biotopu říční krajiny, podpora vzniku 
říčních náplavů a tůní, stanovení odborného dozoru pro monitoring výskytu a hnízdění druhu; 

- žluva hajní Oriolus oriolus – SO 
kompenzací je samotná revitalizace, tj. obnova původního biotopu říční krajiny, podpora vzniku 
říčních náplavů a tůní, dále náhradní výsadba pobřežních dřevin v podobě topolů a vrb, 
stanovení odborného dozoru pro monitoring výskytu a hnízdění druhu; 

- bobr evropský Castor fiber – SO 
kompenzací je samotná revitalizace, tj. obnova původního biotopu říční krajiny, podpora vzniku 
říčních náplavů a tůní, dále náhradní výsadba pobřežních dřevin v podobě topolů a vrb, 
stanovení odborného dozoru pro monitoring výskytu druhu. 

Samotná skutečnost, že cílem je renaturalizovat tok odstraněním břehového opevnění a 
rozšířením koryta, je tak vnímána pozitivně, avšak pouze za předpokladu splnění určitých 
podmínek, které je nutno promítnou do plánování tohoto i navazujících záměrů (dotčených 
úseků toku). Z hlediska hodnocení dopadu na populaci druhu je považováno jakékoliv narušení 
kontinua populace (říční sítě) za nepřípustné. Z tohoto důvodu není možná kompenzace 
vytvořením náhradního stanoviště. 

Činnosti, při kterých bude zásadně dotčeno stávající prostředí (větší zásahy do porostů a půdní 
skrývky) je obecně doporučeno zahájit mimo období reprodukce většiny živočišných druhů. 
Kácení dřevin a zásahy do vegetace ve větším rozsahu je v území nejvhodnější provést v době 
vegetačního klidu. V případě jednotlivého kácení je pak v rámci lokality postačující omezení 
realizovat kácení v době mimo 1. 4. až 31. 7. Zahájení stavby není vhodné paušálně termínově 
omezovat s ohledem na proměnlivost podmínek v rámci kalendářního roku. Jako nejvhodnější 
se jeví směřovat zahájení prací (s ohledem na zjištěné cílové druhy) mimo období 1. 4. až 
31. 7. Na řešené lokalitě je nezbytná přítomnost biologického dozoru, zajišťovaná odborně 
způsobilou osobou, a to zejména ve fázi před zahájením prací, kdy budou provedeny transfery 
jedinců. Účelná je rovněž přítomnost dozoru při realizaci stavby zejména z důvodu kontroly 
výskytu obojživelníků, kteří v území pravidelně migrují a s oblibou obsazují plochy stanoviště v 
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důsledku vzniku nových tůní a kaluží, které preferují. Na základě aktuálního stavu a při 
posouzení aktivity živočichů v území při realizaci stavby je pak možné provést další operativní 
opatření, např. lokální realizaci migračních bariér.  

Celkově lze konstatovat, že navržené úpravy při splnění stanovených podmínek a doporučení 
nepředstavují negativní ovlivnění některého ze zjištěných druhů na úrovni jejich lokálních 
populací. 

Stavebn ě technický pr ůzkum 

Průzkum vypracovala společnost Stavexis s.r.o. (10/2017). Cílem bylo vyhodnocení stavu 
kamenného břehového opevnění a pevného stupně Černotín. Opevnění je tvořeno těžkým 
kamenným pohozem se zrnem do 50 cm (pravý břeh), respektive do 100 cm (levý břeh), 
tloušťka vrstvy pohozu se pohybuje okolo 50 cm. Stabilizační stupeň Černotín byl původně 
vytvořen jako kamenný zához zpevněný řadou dřevěných pilot. V současné době jsou piloty 
z 95 % rozpadlé, zához je prořídlý, nekompaktní. Stupeň je prakticky nefunkční, hladinu 
vzdouvá o cca 40 cm. 

Provedené průzkumy prokázaly vhodnost a účelnost provedení navrhovaných opatření. 

B.1.6 OCHRANA ÚZEMÍ 

B.1.6.1 OCHRANNÁ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 

Obvod staveniště zasahuje do ochranného pásma II. stupně (II A a II B) přírodních léčivých 
zdrojů Teplice nad Bečvou. Podmínky provádění prací v ochranných pásmech stanoví příloha 
č. 1 k usnesení vlády ČSR ze dne 16. 3. 1979 č. 61. Podmínky nejsou v rozporu s realizací 
zamýšlené stavby. 

B.1.7 POLOHA STAVBY VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ 

Celé zájmové území leží v záplavové oblasti řeky Bečvy. Hranice rozlivů povodňových průtoků 
byly stanoveny na základě výpočtu matematického modelu a pro účely zpracování 
dokumentace byly poskytnuty zadavatelem Povodí Moravy, s.p. Rozlivy pro průtoky Q5, Q20 
a Q100 jsou v zaneseny situacích, příslušné výšky hladin v příčných řezech.  

B.1.8 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, ODTOK OVÉ POMĚRY 

Stavba je navržena tak, aby po provedení zemních prací a vegetačních úprav představovala 
vhodnější hydromorfologickou podobu říčního koryta, které je v současné podobě nepřirozeně 
zahloubené s necitlivě upraveným technicistním příčným profilem. Pozemky v bezprostředním 
okolí budou začleněny do pásma vodního toku, čímž bude vytvořen prostot pro přirozený vývoj 
morfologie stávajícího koryta (rozšíření).  

Provedením stavby nedojde k významné změně konfigurace terénu. Úprava předpokládá pouze 
lokální rozšíření koryta a snížení terénu v místě nových neprůtočných tůní. V jejím důsledku 
dojde k mírnému snížení úrovně rozlivů povodňových průtoků. Stavba tedy nemá negativní vliv 
na dnešní odtokové poměry. S ohledem na skutečnost, že neomezuje plochy rozlivu, nemá 
negativní vliv ani na transformaci povodňové vlny. 

Pozemky v okolí staveniště nebudou přímo ovlivněny, nepřímý vliv provedení stavby se projeví 
zvýšením jejich protipovodňové ochrany (výpočtové snížení úrovně Q100 je zhruba 0,48 m). 

Dokončená stavba nebude mít na okolní objekty, či pozemky žádný negativní vliv. 
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B.1.9 POŽADAVKY NA SANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ D ŘEVIN 

Asanace 

Navrhovaná stavba nevyžaduje žádné asanační práce.  

Demolice 

V rámci stavby bude v rámci SO 02 provedena demolice dvou sloupů vedení VN. Veškeré 
práce s tímto spojené budou provedeny společností ČEZ Distribuce a,s., která je správcem 
předmětného zařízení. 

Kácení 

Kácení dřevin bude provedeno v místech rozšíření koryta, dotkne se tedy pásu dřevin podél 
toku a části plochy sekundární nivy. Ve snaze rozsah kácení minimalizovat je rozšíření koryta 
přednostně směrováno do míst bez porostů nebo s nižší kvalitou vegetace. Nejhodnotnější 
segmenty porostů v prostorech kácení budou ponechány společně s původním terénem jako 
lokální relikty (ostrůvky). V místech nových tůní nebudou káceny žádné dřeviny. 

Křoviny budou podrceny na místě ve štěpkovači, případně spáleny s větvemi stromů, kmeny 
budou pořezány na metry a předány majitelům pozemků, v případě nezájmu nabídnuty 
zájemcům jako palivové dřevo. 

Kácení bude provedeno na základě povolení ke kácení dřevin mimo les, který vydal ve smyslu 
ustanovení § 8 odst. 3 vyhl. č. 395/1992 Sb. územně příslušný úřad. S ohledem na charakter 
díla se předpokládá náhradní výsadba v rozsahu cca 65 % kácených dřevin. 
Seznam dřevin určených ke kácení je přílohou Technické zprávy SO 01. 

B.1.10 ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNÍ PŮDY 

Zemědělský p ůdní fond 

Pro potřeby stavby bude zemědělská půda odňata ze zemědělského půdního fondu v souladu 
se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění. 

Celkový trvalý zábor ZPF bude 89 992 m2, dočasný zábor představuje 52 916 m2. Zabírané 
pozemky tvoří trvalý travní porost, příp. ostatní plochy. Trvání dočasného záboru v jeho 
jednotlivých lokalitách se v závislosti na postupu stavby předpokládá do 1 roku. 

Zemědělský půdní fond bude odejmut v následujícím rozsahu: 
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Na celé ploše odnětí o výměře 89 992 m2 bude skryta ornice o průměrné mocnosti 350 mm. 
Přebytek nekontaminované zeminy v objemu cca 22 207 m3, který stavba nevyužije, bude 
v rámci rekultivace zemědělsky využívaných pozemků rozprostřen na tyto parcely ve vlastnictví 
obce Ústí: parc. č. 385/1, 385/14, 386/1, 386/6, 386/10, 392 a 398, vše v k. ú. Ústí. 
 

Půda ur čená k pln ění funkce lesa 

Dočasné i po dokončení stavby trvalé vynětí pozemků určených k plnění funkce lesa bude 
provedeno v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění. 

Celkový zábor PUPFL pro účely stavby bude 52 116 m2, z toho trvalý zábor představuje 49 575 
m2. Odnímané plochy tvoří lesní pozemky. Trvání záboru po čas výstavby se v závislosti na 
harmonogramu provádění prací předpokládá 2 roky, rozsah bude následující: 
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Při odnímání pozemků ZPF a PUPFL nedojde ke vzniku nepřístupných enkláv bez možnosti 
obhospodařování, takže nebude narušena organizace ZPF nebo PUPFL v území. 

B.1.11 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

Navrhovaná stavba nevyžaduje vzhledem k umístění a charakteru napojení na stávající 
dopravní ani technickou infrastrukturu.  

Po dobu realizace stavebních prací bude napojení na dopravní infrastrukturu zajištěno úpravou 
přístupové komunikace. Příjezd ke staveništi je možný ze silnice 4392 a navazující polní cesty 
u obce Ústí  

B.1.12 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY 

Stavba bude probíhat souběžně se stavbou „Bečva, km 42,480 - 44,135 - revitalizace toku 
Černotín“.  

Trvání stavebních prací se odhaduje na 20 – 26 měsíců, protože bude nutné respektovat 
možné termíny zahájení nebo ukončení některých činností a další omezující opatření vyplývající 
z nutnosti utlumit stavební práce během vegetačního období, případně z aktuálních 
hydrologických poměrů apod. 
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Prostorově je stavba zčásti v kontaktu s místem plánovaného VD Skalička. Příprava tohoto VD 
je ve fázi posuzování variant (klasická nádrž, boční nádrž, poldr, boční poldr). Výsledná podoba 
nemá žádný přímý vliv na navrženou stavbu. 

Cyklostezska „Skali čka“ 

Vstup na pozemky parc.č. 580/1, 580/2 a 580/3 v k. ú. Skalička u Hranic je možný pouze do 
30.06.2019, konečný termín možného vstupu na pozemky bude zhotovitel konzultovat s obcí 
Skalička. V případě, že realizace cyklostezky na zmíněných pozemcích bude předcházet 
výstavbě SO 03, nebo bude probíhat současně, pozemky parc.č. 580/1, 580/2 a 580/3 v k. ú. 
Skalička u Hranic nesmí být jako příjezdová komunikace na staveniště SO 03 využívány 
a investor stanovuje zhotoviteli povinnost projednat s obcí Skalička náhradní trasu přístupu. 
Z tohoto důvodu se doporučuje zahájit práce na SO 03 co nejdříve. Zároveň zhotovitel stavby 
musí tuto skutečnost zohlednit do harmonogramu stavby. 

Vyvolané investice – p řeložka sloup ů VN 

Rozšíření koryta Bečvy navržené v rámci revitalizace toku vyžaduje změnu umístění dvou 
sloupů vedení VN. Přeložka je jako samostatný stavební objekt SO 02, ale její realizace je plně 
v gesci ČEZ Distribuce a.s. Upozorňujeme na nutnost koordinace! 

B.1.13 SEZNAM POZEMKŮ  

Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí): 
KÚ Ústí (774839) 

Číslo 
pozemku  

Výměra 
(m2) 

Druh 
pozemku  Vlastník LV Způsob 

ochrany  

Trvalý 
zábor 
(m2) 

Dočasný 
zábor 
(m2) 

Pozn. 

1405/4 88 
ostatní 
plocha 

Obec Ústí 240 - 88 -  

1405/5 20 
ostatní 
plocha 

Obec Ústí 240 - 20 -  

1405/3 10147 
vodní 
plocha 

Obec Ústí 240 - 8 229 -  

386/1 89 228 
trvalý 
travní 
porost 

Obec Ústí 240 ZPF 28 157 28 801  

386/6 4 2369 
trvalý 
travní 
porost 

Obec Ústí 240 ZPF 281 -  

386/8 713 
ostatní 
plocha 

Obec Ústí 240 - 213 -  

1405/1 1 315 
vodní 
plocha 

Povodí Moravy, 
s.p. 

18 - 1 315 -  

1405/2 28 181 
vodní 
plocha 

Povodí Moravy, 
s.p. 18 - 2 130 -  

1405/13 1 121 
ostatní 
plocha 

Povodí Moravy, 
s.p. 

18 - 1 121 -  

386/2 10 119 
ostatní 
plocha 

Povodí Moravy, 
s.p. 

18 - 3 365 -  
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KÚ Černotín (620483) 

Číslo 
pozemku  

Výměra 
(m2) 

Druh 
pozemku  Vlastník LV Způsob 

ochrany  

Trvalý 
zábor 
(m2) 

Dočasný 
zábor 
(m2) 

Pozn. 

562 5 845 
trvalý 
travní 
porost 

Obec Ústí 215 ZPF 5 845 -  

546/7 1 819 lesní 
pozemek 

Obec Ústí 215 PUPFL 1 700   

557/2 1 900 
ostatní 
plocha 

Obec Ústí 225 - 573 -  

561/2 61 169 
trvalý 
travní 
porost 

Obec Ústí 215 ZPF 28 025 14 796  

563/1 425 
lesní 

pozemek 
Obec Ústí 215 PUPFL - 425  

546/1 47 957 
lesní 

pozemek 
Obec Černotín 258 PUPFL 6 030 -  

557/1 7 582 
ostatní 
plocha Obec Černotín 258 - 144 -  

519/1 79 454 
lesní 

pozemek 
Obec Skalička 318 PUPFL 4 275 -  

743 1 847 
ostatní 
plocha 

Povodí Moravy, 
s.p. 

33 - 913 -  

744 3 622 
ostatní 
plocha 

Povodí Moravy, 
s.p. 

33 - 3 476 -  

745 25 037 
vodní 
plocha 

Povodí Moravy, 
s.p. 

33 - 23 453 -  

746 6 637 
ostatní 
plocha 

Povodí Moravy, 
s.p. 

33 - 5 538 -  

747 3 468 
ostatní 
plocha 

Povodí Moravy, 
s.p. 

33 - 3 468 -  

546/2 497 
lesní 

pozemek 
Povodí Moravy, 

s.p. 
33 PUPFL 405 -  

732/7 141 
vodní 
plocha 

Povodí Moravy, 
s.p. 

33 - 140 -  

741/1 49 102 
vodní 
plocha 

Povodí Moravy, 
s.p. 

33 - 21 079 -  

742/1 5 621 
ostatní 
plocha 

Povodí Moravy, 
s.p. 

33 - 3 056 -  

 
 KÚ Skali čka u Hranic (748021) 

Číslo 
pozemku  

Výměra 
(m2) 

Druh 
pozemku  Vlastník LV Způsob 

ochrany  

Trvalý 
zábor 
(m2) 

Dočasný 
zábor 
(m2) 

Pozn. 

529 30268 
lesní 

pozemek 
Obec Skalička 225 PUPFL 6 982 2 116  

530 24 125 
trvalý 
travní 
porost 

Obec Skalička 225 ZPF 13 630 7 583  
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Číslo 
pozemku  

Výměra 
(m2) 

Druh 
pozemku  Vlastník LV Způsob 

ochrany  

Trvalý 
zábor 
(m2) 

Dočasný 
zábor 
(m2) 

Pozn. 

531 1126 
ostatní 
plocha 

Obec Skalička 225 - 10 964 -  

533 9 800 
vodní 
plocha 

Obec Skalička 225 - 9 800 -  

538 2 499 
vodní 
plocha 

Obec Skalička 225 - 2 499 -  

590 30 224 
vodní 
plocha 

Povodí Moravy, 
s.p. 

28 - 30 224 -  

591 5 013 
ostatní 
plocha 

Povodí Moravy, 
s.p. 

28 - 5 013 -  

592 8 602 
ostatní 
plocha 

Povodí Moravy, 
s.p. 

28 - 8 602 -  

593 2 151 ostatní 
plocha 

Povodí Moravy, 
s.p. 

28 - 2 151 -  

532/1 16 237 
lesní 

pozemek 
Obec Černotín 553 PUPFL 7 137 -  

532/2 5 513 
lesní 

pozemek 
Obec Skalička 225 PUPFL 5 466 -  

534/1 44 564 
lesní 

pozemek 
Obec Skalička 225 PUPFL 9 498 -  

539/1 61 962 lesní 
pozemek 

Obec Skalička 225 PUPFL 6 179 -  

539/2 1 913 
lesní 

pozemek 
Obec Skalička 225 PUPFL 1 902 -  

583/2 459 
vodní 
plocha 

Povodí Moravy, 
s.p. 

28 - 427 -  

583/15 81 
vodní 
plocha 

Povodí Moravy, 
s.p. 

28 - 81 -  

525/1 2 155 vodní 
plocha 

Státní 
pozemkový úřad 

10002 - 540 1 159  

525/2 17 
vodní 
plocha 

Povodí Moravy, 
s.p. 

28 - - 10  

527 1 681 
trvalý 
travní 
porost 

Obec Skalička 225 ZPF - 801  

528 141509 
trvalý 
travní 
porost 

Obec Skalička 225 ZPF 3 673 3 366  

521/1 3 728 
ostatní 
plocha 

Obec Skalička 225 - 509 1 767  

522/1 64 771 
trvalý 
travní 
porost 

Obec Skalička 225 ZPF 13 444 1 375  
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY  

B.2.1 CHARAKTER STAVBY 

Stavba je novostavbou. 

B.2.2 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Účelem stavby je zvýšení protipovodňové ochrany dotčených obcí prostřednictvím přírodě 
blízkých opatření. Provedením stavby dojde k výpočtovému snížení kulminace Q100 o cca 
0,48 m. 

Kromě protipovodňového účinku je cílem stavby zásadní zlepšení hydromorfologického stavu 
vodního toku a údolní nivy, posílení místního ekosystému (rozšíření pestrosti vodních biotopů) 
a omezení šíření nepůvodních druhů. Úpravou dojde také ke zlepšení hydraulických podmínek 
při chodu ledů v toku. 

B.2.3 TRVÁNÍ STAVBY 

Stavba je svým charakterem stavbou trvalou. 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ 

Vzhledem k charakteru stavby není relevantní. 

B.2.5 ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOT ČENÝCH ORGÁNŮ 

Viz kapitola B.1.3 a B.1.4 

B.2.6 OCHRANA STAVBY 

Stavba nepodléhá žádné ochraně podle jiných právních předpisů. 

B.2.7 NÁVRHOVÉ PARAMETRY STAVBY 

Hlavními stavebními činnostmi v rámci provádění stavby „Bečva, km 44,135 – 45,855- 
revitalizace toku Skalička jsou zemní práce (sejmutí humózní vrstvy, výkopy terénu) a vegetační 
úpravy (ohumusování, zatravnění a doprovodná výsadba). Celková délka revitalizovaného 
koryta je 1,86 km, sklony svahů 1:3 až 1:10. Stávající koryto bude rozšířeno z cca 30 m na 50 –
70 m, bezprostředně navazující část pozemků bude snížena do pozice relativně často 
zaplavované sekundární nivy. 

Celková plocha úprav (sekundární niva, vegetační úpravy) je 29,11 ha. 

Začátek úpravy navazuje na úsek Černotín v ř.km 44,135. 

Konec úpravy je v profilu předpokládaného napojení odpadního koryta plánovaného VD 
Skalička v ř.km 45,855. 

Samostatnou část stavby představuje zřízení dvou tůní napájených spodní vodou v místě 
bývalé vodoteče v levobřežní nivě.  

B.2.8 ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY 

Základní bilance stavby: 

skrývky   41 947 m3
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výkopy   209 490 m3
 

násypy   2 347 m3
 

přeložka vedení VN 2 ks nosné konstrukce 

vegetační úpravy 41 743 m2
 

výsadba stromů  588 ks 

Dokončená stavba neprodukuje odpady ani emise. 

B.2.9 HARMONOGRAM A ETAPIZACE 

Přesný termín zahájení stavby bude stanoven po zpracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby a to na základě investičních a organizačních podmínek na straně investora. 
Přesný postup výstavby, včetně kompletního harmonogramu stavby, bude předmětem 
dodavatelské dokumentace zhotovitele stavby. 

Vzhledem k nutnosti minimalizovat nežádoucí vlivy výstavby se nepředpokládá členění na 
etapy. 

Navrhované terénní úpravy nejsou podmíněny žádnými dalšími investicemi. Obdobným 
způsobem budou řešeny navazující úseky toku Bečvy (Černotín a Ústí), které jsou připravovány 
nezávisle a mohou být také nezávisle realizovány. Jde o samostatná PBPPO, která představují 
soubor vzájemně funkčně propojených opatření, jejichž jednotlivé pozitivní efekty se kumulují. 

Předpokládané zahájení stavby:  9/2018 (OD 15.9. po období reprodukce). 

Předpokládaná délka trvání stavby je 26 měsíců. Průběh prací bude ovlivněn aktuální 
hydrologickou situací a obecnými, případně speciálními, podmínkami ochrany ZCHD.  

B.2.10 ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY 

Orientační odhad nákladů stavby byl stanoven na cca 177 mil. Kč bez DPH, a to včetně objektu 
SO 02, který bude realizován plně (projekt i výstavba) v gesci společnosti ČEZ Distribuce a.s. 


