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1 POPIS UZEMIi STAVBY

1.1 CHARAKTERISTIKA UZEMIi

Zajmove Uzemi se nachazi v nezastavéném uzemi zapadné od obce Vrbova Lhota mezi silnici €. 11/239 a
délnici D11 v nadmorské vySce 188 m n.m.. DotCeny usek toku Vyrovka lezi pfevazné v k.u. Vrbova Lhota
(natrze €. 1 — 11 a 14 - 18). Nepatrné v3ak zasahuje i do k.U. Kostelni Lhota (natrz ¢. 19) a k.u. Pecky (natrz
¢.12a13).

Koryto toku Vyrovky bylo v daném uzemi v minulosti upraveno do lichob&znikového tvaru. Jedna se o zemni
koryto 0 minimalnim podélném sklonu. Podél bfehl jsou po obou stranach vybudovany zemni ochranné
hraze, za kterymi se rozprostira zemédélska krajina.

Predkladana dokumentace feSi stabilizaci vzniklych 19-ti natrzi v bfezich koryta, které jiz narusuji télesa
ochrannych protipovodriovych hrazi podél toku. Jedna se o udrZovaci prace v ramci jiz provedené upravy
toku. Pristup na stavbu je mozny po stavajicich polnich cestdch a po doCasnych manipulacnich a
provoznich pruzich Sirokych 4-5m - viz. pfiloha C.1.2a C.2.1 - C.2.5.

1.2SOULAD S UZEMNE PLANOVACIi DOKUMENTACI

Stavba feSi stabilizaci 19-ti natrzi v bfezich koryta Vyrovky. Jedna se o udrzovaci prace vramci jiz
provedené upravy toku. Obce Vrbové Lhota, PeCky a Kostelni Lhota maji zpracované Uzemni plany, ve
kterych je vodoteC evidovana jako vodni plocha. Do stavajiciho funkéniho uspofadani uzemi nebude
zasazeno.

1.3UDAJE O SPLNENi POZADAVKU DOTECENYCH ORGANU

Projektova dokumentace byla projednéana se vSemi znamymi ucastniky fizeni, s organy statni spravy a se
spravci inzenyrskych siti. PoZadavky vSech UCastnik( Fizeni byly spinény a zahrnuty do projektové
dokumentace. Jednotliva vyjadfeni ¢i rozhodnuti se nachazeji v dokladové ¢asti této PD.
e Dle sdéleni KU StredoCeskeho kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemeédelstvi je pfislusnym
vodopravni tfadem MU Podébrady

e Byla ziskana souhlasné stanoviska dotéenych obci — Vrbova Lhota, Kostelni Lhota, Pecky
e Byla ziskana souhlasné stanoviska uzivatell, vlastnik(/spoluvlastniki do¢asné dotéenych pozemk

e Soucasti dokladove Casti jsou vyjadfeni spravcl inzenyrskych siti. V zajmove lokalité se nachazeji
sité ve spravé spoleCnosti CEZ Distribuce a.s. a GasNet s.r.o. Jejich podminky jsou zapracovany do
kap. 3 a kap. 1.10 zpravy B + zakres dotCenych siti viz. situace C.2

e Podminky Dopravniho inspektoratu jsou zapracovany do kap. 4 a kap. 1.10 zpravy B
e Podminky Ceského rybarského svazu jsou zapracovany napf. do kap. 6.2 zpravy B

e Zamer je z hlediska Uzemné planovaci dokumentace mozny - viz. vyjadreni MU Podébrady,
Oddéleni stavebniho Ufadu a Uzemniho planovani, vyjadieni MU Sadska — odbor vystavby,
uzemniho planovani a Zivotniho prostfedi a vyjadieni MU Pecky.

e KU Stfedodeského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemé&délstvi rozhodnutim povoluje vyjimku z
ochrannych podminek zvlasté chranénych druh zivo€icht za podminek:

1. Odstranéni vétvi vrby, rostouci u natrze €. 3 je mozno odstranit v obdobi vegetacniho klidu
(od1.11.do 1.3))
2. Platnost povolené vyjimky je omezena do 31. 12. 2019
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e Vyjadieni MU Pod&brady, oddéleni Zivotniho prostfedi a vodopravniho Gfadu - kakci bylo
z hlediska nakladani s odpady vydano samostatné souhlasné zavazné stanovisko (viz. nize). Jinak
bez pfipominek.

e Souhlasné zavazné stanovisko MU Podébrady z hlediska nakladani s odpady stanovuje nasledujici
podminky:
1. Odpady ze stavby musi byt zabezpecéeny pfed nezddoucim Unikem, znehodnocenim a
odcizenim. Odpady je zakazano spalovat, a to jak na stavbé, tak v lokalnich topenistich.
2. Pozadujeme, aby odpady, které vzniknou realizaci akce, byly pfednostné nabidnuty k vyuziti,
pokud to nebude mozné, bude zajisténo jejich Fadné odstranéni.
3. VyuZiti nebo odstranéni odpadu zajisti stavebnik nebo dodavatel stavby prostfednictvim
opravnéné osoby, ktera provozuije zafizeni ke sbéru, vykupu, vyuziti nebo odstranéni odpadu.
4. VeSkeré nakladani s odpady musi probihat v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., v platném
znéni a s jeho provadécimi pfedpisy.
Podminky jsou zahrnuty do kap. 6.1 zpravy B.
Déle je v stanovisku uvedeno, ze zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech se nevztahuje na zeminy a
jiné pfirodni materialy vytéZzené béhem stavebnich Cinnosti, pokud vlastnik prokaze, ze budou
pouzity v pfirozeném stavu v misté stavby a Ze jejich pouziti nepoSkodi nebo neohrozi Zivotni
prostfedi nebo lidské zdravi.
e Zavazné stanovisko MU Kolin, 0ZPaZ a MU Nymburk, OZP - pfipominky z hlediska odpad jsou
feSeny v kap. 6.1 zpravy B a z hledisky ZPF v kap. 1.9 a kap. 6.2 zpravy B. Jinak bez pfipominek.

e MU Podébrady, oddéleni Zivotniho prostfedi rozhodnutim vydalo zavazné stanovisko k zasahu do
VKP toku Vyrovka za podminek:

1. Stavba bude provedena dle pfedlozené projektové dokumentace
2. Stavba bude realizovana v obdobi vegeta¢niho klidu (od 1.10 do 31.3.)
Rozhodnutim o odvolani byla druha podminka zruSena.

1.4VYSLEDKY PROVEDENYCH PRUZKUMU

1.4.1 TERENNi PRUZKUM

Terénni pruzkum byl proveden v prdbéhu letnich mésicl a v zafi roku 2018. Béhem prizkuml byly
lokalizovany natrze v koryté a byl zhodnocen jejich stav, rozsah a uroveri narudeni pfilehlé protipovodiové
hraze. Bylo provedeno podrobné mapovani i sohledem na stavajici vzrostlou zelefi. Zaroved byla
vytipovana plocha pro zafizeni stavenisté a zhodnocen stav pfistupovych polnich cest.

Soucasti prizkum( bylo i pofizovani fotodokumentace lokality, viz pfiloha B.1 Fotodokumentace.
1.4.2 GEODETICKE ZAMERENI

Pro potfeby projektové dokumentace bylo provedeno tachymetrické zaméfeni vybranych natrzi, které byly
lokalizovany zastupci Povodi Labe, s.p. Pro lep$i navazani stavby na okolni terén byl tachymetr doplnén o
zaméreni pfinych profill korytem toku az po protipovodiové hraze. Zaméfeni provedla firma GEMA -
Geodetické prace, Ing. Katefina JaroSova v srpnu 2018 — viz. Dokladova ¢ast.

Polohové udaje jsou v systému S-JTSK, vySkové Udaje jsou ve vySkovém systému Balt po vyrovnani (Bpv).
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1.50CHRANA UZEMi

Uzemi se nachazi na plose USES. Tok je soudasti regionalniho biocentra 998 Vyrovka, které se dale
rozprostira na ploSe podél leveho brehu Vyrovky v k.u Pecky. Na toto biocentrum navazuje déle po toku
regionalni biokoridor 1241 Vyrovka — K 10, z kterého odboCuje na pravém brfehu lokalni biokoridor Ve
Srarku.

Na lokalité se nevyskytuje pamatny strom.

Stavba bude provadéna v blizkosti ochranného pasma vrtu a pramene CHMU, ktery se nachazi mimo
staveni$té na pravém bfehu toku cca 70 m od silnice 11/329.

1.6 POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi,
PODDOLOVANEMU UZEMI

Stavba se nachazi ve vyhladeném zéplavovém uzemi Q100 toku Vyrovka se stanovenou aktivni zénou.
Stavba se nenachazi v poddolovaném Gzemi.

1.7VLIV STAVBY NA OKOLNi POZEMKY, OCHRANA OKOLI,
ODTOKOVE POMERY

V obdobi provadéni stavebnich praci budou okolni pozemky doCasné dotené pfistupem na stavbu

ovlivnény pojezdem mechanizace. Po dokonceni stavby budou tyto pozemky uvedeny do plvodniho stavu.

Déle budou okolIni pozemky Castecné ovlivnény zvySenim hluku a prasnosti, ale po jejim dokonceni nebude
uzemi negativné ovlivnéno.

Odtokové poméry nebudou po dokonéeni stavby ovlivnény. V prubéhu stavby bude koryto toku zajimkovano
(ohrazkovano) pouze zjedné poloviny. Pytlova jimka bude vzdy realizovana kolem prévé opravované
natrze. Voda v koryté bude stéle protékat. Nakladani s vodami nebude ovlivnéno.

1.8 ASANACE, DEMOLICE, KACENi DREVIN

V ramci realizace stavby nedojde k asanacim, demolicim a ani ke kaceni dfevin. Bude pouze odstranéno
nékolik vétvi 1kusu vzrostlé vrby, ktera zasahuje do natrze ¢.3. Pfipadné bude sefiznuto nékolik kusl vétvi
pro potfebny pfistup mechanizace k toku.

1.9ZABORY ZPF A PUPFL

Stavbou budou trvale dotéeny pozemky p.C. 2238/3 a 2238/4 v k.u. PecCky oficialné v KN vedené pod
ochranou ZPF. Realné se jedna o pozemek koryta vodniho toku a o pozemek hréze k ochrané nemovitosti
pfed zaplavenim pfi povodni. Realizaci stavby nedojde ke zméné zpUsobu vyuziti pozemka.

Béhem stavby dojde k doCasnému dotleni pozemkl pod ochranou ZPF. Tyto pozemky budou doCasné
dotCeny pfistupem ke stavbé. Dotéené Easti pozemku budou do 1 roku uvedeny do pavodniho stavu. Jejich
soupis je soucasti tabulky A.2 Druhy a parcelni Cisla pozemku dotCenych pfistupem (pfiloha zpravy A).

K zaboriim pozemki PUPFL nedojde.
1.10 UZEMNE TECHNICKE PODMINKY

Pro pfistup na stavenisté budou vyuzity stavajici polni cesty a manipulaéni a provozni pruhy Siroké 4-5 m
doCasné zfizené na zemédélskych pozemcich leZicich podél toku — viz. C.1.1, C.1.2 a C.2.1 - C.2.5. Bude
se jednat o polni cestu se stavajicim sjezdem z mistni komunikace v obci Vrbovéa Lhota (pravy bfeh toku) a

PD PRO PROVADENi STAVBY 5 VYROVKA, VRBOVA LHOTA OPRAVA KORYTA A UDRZBA POROSTU,
R.KM 8,500 - 10,000



T
k)

&% agquatest B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

o0 polni cestu se stavajicim sjezdem z komunikace Kostelni Lhota — Pecky (levy breh toku). Pfed stavajici
sjezdy z obou polnich cest (pfed vyjezdem ze staveni$té) budou na dotéenych komunikacich v obou
smérech osazeny svislé dopravni znacky €. IP 22 s textem: POZOR VYJEZD VOZIDEL STAVBY. Pfed
vjezdem na vefejné komunikace budou vozidla fadné ocisténa.

Prljezdné zafizeni stavenité bude zfizeno na pozemku p.¢. 246/5 v k.U. Vrbova Lhota. Pozemky dotéené
pfistupem a zfizenim zafizeni staveni$té budou do 1 roku uvedeny do plvodniho stavu. Stavba nebude
trvale napojena na stavajici cestni sit.

Pfed zahajenim stavby budou mista ur€ena pro vyjizdéni stavebni techniky provéfena s ohledem na z&sady
pro viecné kfivky pro ovéfovani prljezdnosti smérovych prvki pozemnich komunikaci TP 171, tak aby
vozidlo vjizdéjici anebo vyjizdéjici nevyboCovalo do protisméru a neohrozilo ostatni ucastniky silnicniho
provozu a potfebné rozhledové poméry dle CSN 723 6102, CSN 73 6110 a bude-li to tfeba, dojde v
nezbytné mife k pfechodné Upravé provozu na pozemni komunikaci, které bude po realizaci akce
neprodlené bezezbytku odstranéno.

Nad plochou stavenisté se nachazi nadzemni elektrické vedeni VVN 110 kV ve spravé CEZ Distribuce a.s..
Nad stavajici polni cestou od obce Vrbova Lhota k pravému bfehu Vyrovky se nachazi nadzemnim
elektrické vedeni VN do 35 kV a VVN 110 kV ve spravé CEZ Distribuce a.s. V blizkosti stavajiciho sjezdu
z polni cesty na ulici Podébradskou se nachazi podzemni vedeni NN do 1 kV a stozarova stanice do 52 kV
vée ve spravé CEZ Distribuce a.s.

Viykopové prace budou probihat ve vzdalenosti alespori 3m od zakladi podpérnych bodl stavajiciho
povrchu pfistupovych ploch zistane bez zmén. Tedy vzdalenost vodiél nadzemniho vedeni od téchto ploch
bude zachovana. Podzemni kabelové vedeni bude pred zahéjenim stavby vytyCeno. V misté kfizeni s polni
cestou budou nad kabelovou trasou polozeny silniéni panely s pfesahem 2m na kazdou stranu od krajnich
kabelu. V blizkosti podzemniho vedeni nebudou probihat zemni prace. Tedy hloubka uloZeni kabelovych
rozvod( nebude ménéna.

Pfed zapocCetim stavebnich praci je zapotfebi pozadat o souhlas s umisténim stavby a povoleni Cinnosti
v ochranném pasmu energetického zafizeni.

Trasu stavajici polni cesty od obce Vrbova Lhota k pravému bfehu Vyrovky déle kfizi plynovodni vedeni
VTL (plynovod DN 300 - ocel) ve spravé spole¢nosti GasNet, s.r.o. Dale se zde nachazi kabel protikorozni
ochrany, propojovaci objekt PKO a orientacni sloupek. Podzemni plynovodni vedeni VTL bude pfed
zahajenim stavby vyty¢eno a jeho ochranné pasmo oznaceno vystraznou paskou. V misté kfizeni s polni
cestou budou nad plynovodem VTL poloZeny silni¢ni panely.

V zajmovém Uzemi v soubéhu s VTL plynovodem se nachazi nefunkéni VTL plynovod jehoZ provoz byl
ukoncen. Plynovod je odstaven od provozované Casti VTL plynovodni sité, a proto jej nelze vytyCit dle
pfedepsaného postupu. Pfi provadéni praci ve vyznaceném prostoru pozaduje spravce dbat zvysené
opatrnosti, protoZe pfi mechanickém poskozeni plynovodu je moznost vzniku vybusné smési.

V souvislosti se stavbou nebudou v feSeném uzemi budovany dodatecné sité technické infrastruktury a
stavba nebude trvale napojena na stavajici cestni sit.

1.11 VECNE A CASOVE VAZBY

Stavba bude s ohledem na zemédélskou ¢innost na okolnich pozemcich provadéna v rozmezi mésicu
Cervenec — zafi 2019. Stavbé bude predchazet pfiprava stavenisté (véetné zafizeni stavenisté).
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1.12 DRUHY A PARCELNIi CiSLA DOTCENYCH POZEMKU

Majetkové poméry byly zjistovany z katastralni mapy digitalizované (KMD) pro k.U Vrbova Lhoty, digitalni
katastraini mapy (DKM) pro k.u. Pe¢ky, z mapového listu GUST2880 pro k.u. Kostelni Lhota a udaju
katastru nemovitosti (http:/nahlizenidokn.cuzk.cz/). Zékres stavby do katastrélni mapy obsahuje pfiloha
C.21-C.25.

Seznam v8ech dotéenych pozemku je uveden v pfilohach A.1 Druhy a parcelni ¢isla pozemkl dotéenych
stavbou a A.2 Druhy a parcelni &isla pozemkd dotéenych pfistupem.

2 CELKOVY POPIS STAVBY

2.1ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY

Stavba ,Vyrovka, Vrbova Lhota oprava koryta a udrzba porostd, F.km 8,500 — 10,000 bude stavba trvala a
bude se jednat o opravu dokoncené stavby.

Pfedmétem stavby je oprava 19-ti natrzi v bezich koryta toku a stabilizace protipovodiovych ochrannych
hrazi podél toku. Jedna se o udrzovaci prace v koryté toku Vyrovka, které bylo v minulosti upraveno
do pravidelného lichobéZnikového profilu.

2.1.1 ZHODNOCENIi SOUCASNEHO STAVU

Svahy zemniho koryta toku Vyrovky jsou naruseny v disledku pratoku zvySenych (povodiovych) pratoku.
Nékteré z téchto natrzi jsou jiz takoveho rozsahu, Ze narusuji protipovodriové ochranné hraze vedené podél
obou bfeh( toku. V pfipadé, ze nebudou natrze véas opraveny, mize dojit k jejich Upinému znehodnoceni i
prolomeni v pribé&hu povodriové situace.

2.1.2 KONCEPCE RESENI

Stavba fesi lokalni zpevnéni svahu koryta kamennou rovnaninou. Jedna se o 19 bfehovych natrzi o délce
v rozmezi cca 14 — 56 m. Natrze se nachazeji v levém i pravém biehu toku. Realizaci stavby nedojde ke
zméné parametrl koryta. Kapacita toku nebude ovlivnéna.

Hlavnim uéelem stavby je stabilizace 19-ti stavajicich bfehovych natrzi a tedy i stabilizace
protipovodiovych hrazi podél toku.

Termin vystavby - pfedpokladany termin realizace stavby je Cervenec - zafi 2019.

Naklady stavby — budou uréeny v rozpoctu k projektové dokumentaci.

2.2 TECHNICKY POPIS STAVBY

Stavba je tvofena pouze jednim stavebnim objektem:

SO 01 — UdrZovaci prace - oprava natrzi

Bude provedena oprava 19-ti natrzi vzniklych vlivem zvySenych povodfiovych pratokd. Bude se jednat o
usek toku v cca F.km 8,915 — 9,758 (cca 0,843 km). Délky jednotlivych natrZi se pohybuji v rozmezi cca 14 -
56 m. S ohledem na blizkou polohu natrZi €.1 a 2, natrzi &. 7 a 8, natrzi 9, 10 a 11, kdy by mezi jednotlivymi
natrzemi zustal neopevnény svah v Sifce pouze cca 5m, bylo provedeno souvislé opevnéni pravého biehu.
Koryto toku bude obnoveno v plvodnich parametrech s ohledem na navazujici stavajici bfehové linie.
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Nejprve budou z povrchu natrzi odstranény vSechny nesoudrzné Casti svahl a vegetace (kopfivy, plevel,
travni porost...). Vzniklé plochy budou urovnany. U vétSich natrzi bude domodelovan bfeh vhodnou
hutnénou hlinitopiscitou zeminou. Svah bude opevnén kamennym zahozem z LK (lomovy kdmen 80-200 kg)
s proStérkovanim a s urovnanim lice. Zahoz bude realizovan vil. 0,3 m a ve sklonu 1:1. Opevnéni svahu
bude v paté stabilizovano opérnou patkou z tézkého kamenného zahozu, zrno min. 500 mm (200 — 500 kg).
Opérna patka je navrzena lichobéznikového tvaru o hloubce 0,8 m a ve sklonu cca 1:9. Na koncich Usek(
opravovanych natrzi budou sklony svah( (pfipadné i patek) pfizplsobeny stavajicim podminkéam v pfilehlych
usecich. V takovém pfipadé je sklon svahu (patky) uveden v podrobném fezu. Terén nad opevnénym
bfehem bude urovnan, navazan na okolni plochy berm a oset travnim semenem.

Zemina, ktera bude odtéZena v dusledku modelace svahu pied pokladkou opevnéni, bude doasné uloZena
na berméch v blizkosti natrZze nebo na plode zafizeni stavenisté. Po odvodnéni materiélu mize byt zemina
pouzita k modelaci natrzi. Pfipadny pfebytek zeminy bude pouZit na urovnani terénu v berméch.

V ramci realizace stavby nedojde ke kaceni dfevin. Bude pouze odstranéno nékolik vétvi 1kusu vzrostlé
vrby, kterd zasahuje do natrze €.3. Pfipadné bude sefiznuto nékolik kusu vétvi pro potfebny pfistup
mechanizace k toku. Ze dna toku mezi natrzi ¢.18 a 19 budou odstranény usazené vétve a klady, které
omezuji pratoCny profil.

Pouzité materialy (lomovy kédmen) a postupy stavby byly navrzeny s ohledem na funkénost a trvanlivost dila.
Stavba po svém dokonceni bude mechanicky odolna a stabilni (viz. vypoCty pfiloha B.2 — porovnani
nevymilacich rychlosti opevnéni).

Po ukonCeni stavebnich praci budou veSkeré pozemky dotené pfistupem na stavenisté uvedeny do
puvodniho stavu.

2.3 OCHRANA STAVBY PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO
PROSTREDI

2.3.1 AGRESIVITA PROSTREDI (AGRESIVNi VODY, RADON)

V ramci stavby nebudou realizovany konstrukce z betonu. Agresivita vody proto nebyla zjiStovana. Nejedna
se o stavbu urenou pro bydleni nebo uzivani osobami. Radonovy priizkum proto nebyl proveden a neni
tedy ani pocitano s pfipadnymi opatfenimi na ochranu pfed radonem.

2.3.2 PROTIPOVODNOVA OPATRENI

Stavba se nachazi ve vyhlaSeném zéplavovém uzemi Qioo toku Vyrovka se stanovenou aktivni zonou.
ProtoZe se jedna o stavbu na vodnim toku, je stavba spojena s rizikem povodné pfimo na dané vodoteci.
Realizaci stavby dojde ke stabilizaci toku, kdy koryto odola i zvySenym pratokdm.

Pfi hrozbé zvySenych povodriovych pritokl v pribéhu stavby je tieba ucinit takova opatfeni, aby nedoslo
k ohroZeni zafizeni stavenisté, odplaveni stavebniho materidlu ¢i mechanizace a tim ohrozeni Uzemi
leziciho nize po toku.

2.3.3 PODDOLOVANA UZEMi

Stavba se nenachazi v poddolovaném Gzemi.

2.3.4 SEISMICITA, SVAZNA UZEMi, BLUDNE PROUDY A JINE

Stavba se nenachéazi na izemi ovlivnéném témito jevy.
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3 TECHNICKA INFRASTRUKTURA

Nad plochou stavenisté se nachazi nadzemni elektrické vedeni VVN 110 kV ve spravé CEZ Distribuce a.s..
Nad stavajici polni cestou od obce Vrbova Lhota k pravému bfehu Vyrovky se nachédzi nadzemnim
elektrické vedeni VN do 35 kV a VVN 110 kV ve spravé CEZ Distribuce a.s. V blizkosti stavajiciho sjezdu
z polni cesty na ulici Podébradskou se nachazi podzemni vedeni NN do 1 kV a stozarova stanice do 52 kV
vée ve spravé CEZ Distribuce a.s.

Viykopové prace budou probihat ve vzdalenosti alespori 3m od zakladi podpérnych bodl stavajiciho
povrchu pfistupovych ploch zistane bez zmén. Tedy vzdalenost vodiéi nadzemniho vedeni od téchto ploch
bude zachovana. Podzemni kabelové vedeni bude pred zahajenim stavby vytyéeno. V misté kfizeni s polni
cestou budou nad kabelovou trasou polozeny silniéni panely s pfesahem 2m na kazdou stranu od krajnich
kabelu. V blizkosti podzemniho vedeni nebudou probihat zemni prace. Tedy hloubka uloZeni kabelovych
rozvod( nebude ménéna.

Pfed zapocCetim stavebnich praci je zapotfebi pozadat o souhlas s umisténim stavby a povoleni €innosti
v ochranném pasmu energetického zafizeni.

Trasu stavaijici polni cesty od obce Vrbova Lhota k pravému bfehu Vyrovky dale kfizi plynovodni vedeni
VTL (plynovod DN 300 - ocel) ve spravé spolecnosti GasNet, s.r.o. Dale se zde nachazi kabel protikorozni
ochrany, propojovaci objekt PKO a orientacni sloupek. Podzemni plynovodni vedeni VTL bude pfed
zahajenim stavby vytyéeno a jeho ochranné pasmo oznaceno vystraznou paskou. V misté kfizeni s polni
cestou budou nad plynovodem VTL poloZeny silniéni panely.

V zdjmovém (zemi v soubéhu s VTL plynovodem se nachazi nefunkéni VTL plynovod jehoZ provoz byl
ukon€en. Plynovod je odstaven od provozované Casti VTL, plynovodni sité, a proto jej nelze vytycit dle
pfedepsaného postupu. Pfi provadéni praci ve vyznaceném prostoru pozaduje spravce dbat zvySené
opatrnosti, protoZe pfi mechanickém poskozeni plynovodu je moznost vzniku vybusné smési.

V souvislosti se stavbou nebudou v feSeném Uzemi budovany dodateéné sité technické infrastruktury a
stavba nebude trvale napojena na stavajici cestni sit.

4 DOPRAVNiI RESENI

Pro pfistup na stavenisté budou vyuzity stavajici polni cesty a manipulaéni a provozni pruhy Siroké 4-5 m
doCasné zfizené na zemédélskych pozemcich leZicich podél toku — viz. C.1.1, C.1.2 a C.2.1 - C.2.5. Bude
se jednat o polni cestu se stavajicim sjezdem z mistni komunikace v obci Vrbovéa Lhota (pravy bfeh toku) a
0 polni cestu se stavajicim sjezdem z komunikace Kostelni Lhota — Pecky (levy breh toku). Pfed stavajici
sjezdy z obou polnich cest (pfed vyjezdem ze staveni$té) budou na dotéenych komunikacich v obou
smérech osazeny svislé dopravni znacky ¢&. IP 22 s textem: POZOR VYJEZD VOZIDEL STAVBY. Pred
vjezdem na vefejné komunikace budou vozidla fadné ocisténa.

Prljezdné zafizeni stavenité bude zfizeno na pozemku p.¢. 246/5 v k.U. Vrbova Lhota. Pozemky dotéené
pfistupem a zfizenim zafizeni staveni$té budou do 1 roku uvedeny do plvodniho stavu. Stavba nebude
trvale napojena na stavajici cestni sit.

Pfed zahajenim stavby budou mista uréenéa pro vyjizdéni stavebni techniky provéfena s ohledem na zasady
pro viecné kfivky pro ovéfovani prljezdnosti smérovych prvk( pozemnich komunikaci TP 171, tak aby
vozidlo vjizdéjici anebo vyjizdéjici nevyboCovalo do protisméru a neohrozilo ostatni Ucastniky silniéniho
provozu a potfebné rozhledové poméry dle CSN 723 6102, CSN 73 6110 a bude-li to tfeba, dojde v
nezbytné mife k pfechodné Upravé provozu na pozemni komunikaci, které bude po realizaci akce
neprodlené bezezbytku odstranéno.
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5 RESENi VEGETACE A TERENNICH UPRAV

5.1 TERENNIi UPRAVY

Vramci stavby nejsou navrzeny rozsahlejSi terénni upravy. V pfipadé vétSich néatrzi bude ve vztahu
k terénnim upravédm pouze domodelovan bfeh vhodnou hutnénou hlinitopiscitou zeminou.

5.2VEGETACNIi UPRAVY

V ramci realizace stavby nedojde ke kaceni dfevin. Bude pouze odstranéno nékolik vétvi 1kusu vzrostlé
vrby, kterd zasahuje do natrze €.3. Pfipadné bude sefiznuto nékolik kust vétvi pro potfebny pfistup
mechanizace k toku.

6 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

6.1VLIV STAVBY NA SLOZKY ZIVOTNIHO PROSTREDI

Ovzdusi a klima

V souvislosti se stavbou Ize pfedpokladat do¢asné zhorSeni kvality ovzdusi v mistech pohybu tézké techniky
vlivem zvy$ené prasnosti a emisi vyfukovych plyn. Po dokonceni stavebnich praci neni predpokladano
s ohledem na charakter stavby jakékoliv zhorSeni stavu ovzdusi.

Hlukova situace

V souvislosti se stavbou Ize pfedpokladat zvySenou hlukovou zatéz v disledku pohybu tézké techniky. Po
dokonéeni stavebnich praci neni pfedpokladano s ohledem na charakter stavby jakékoliv zhorSeni
soucasné hlukové situace v uzemi.

Povrchové vody

K ovlivnéni hydrologickych poméri v zajmovém uzemi v disledku stavby nedojde. Realizaci stavby nedojde
ke zméné parametrl koryta. Kapacita toku nebude ovlivnéna.

Podzemni vody

K ovlivnéni hydrogeologickych pomérl v zajmovém Gzemi (Urovné hladiny podzemni vody a vydatnosti
pfipadnych zdroji podzemnich vod) v disledku stavby nedojde.

Puda a horninové prostredi

Béhem stavby dojde k doCasnému dotéeni pozemkl pod ochranou ZPF. Tyto pozemky budou docasné
dotéeny pfistupem ke stavbé. Dotéené Cisti pozemkl budou do 1 roku uvedeny do plvodniho stavu.
Stavbou nedojde k ovlivnéni horninového prostedi na lokalité.

Odpady

V souvislosti se stavbou neni o¢ekavano vétsi mnozstvi stavebniho odpadu. Vzniklé odpady nebudou mit
charakter odpadu nebezpeéného a budou zabezpeleny pfed nezadoucim Unikem, znehodnocenim a
odcizenim. Pfednostné budou nabidnuty k vyuZziti. Pokud to nebude mozné, budou pfedany v rezimu sbéru
a vykupu odpadu opravnéné osobé dle Zakona o odpadech.

Drevni hmota ze sefiznutych vétvi a klad vytaZzenych z koryta toku bude zlikvidovana napf. Stépkovanim.
Vyuziti nebo odstranéni odpadu zajisti stavebnik nebo dodavatel stavby prostfednictvim opravnéné osoby,
ktera provozuje zafizeni ke sbéru, vykupu, vyuziti nebo odstranéni odpadu.
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Malé mnoZzstvi bézného odpadu (obaly apod.), které pfi stavbé vznikne, bude likvidovano dle pfislusné
legislativy:

Zk.¢. 185 /2001 Sb. o odpadech ve znéni 223/2015 Sb.v platném znéni,

Viyhl.¢. 93 /2016 Sb. katalog odpadu,

Viyhl.¢. 41 /2005 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady,

Viyhl.€. 94 / 2016 Sb. o hodnoceni nebezpecnych viastnosti odpadl a dalsi.

Tabulka 1: Typy odpadl produkované stavbou

Katalogové Cislo (dle
Druh odpadu pfilohy €. 1 vyhlasky MZP Likvidace
381/2001 Sb.)
Zemina (pFipadny Zemina bude pouZita na urovnani terénu
rebviek 5'1?0 kl},) 17 05 04 v bermach v misté stavby ¢&i pfedana
prebytek vykop v rezimu sbéru a vykupu odpadu
Plasty (obaly 17 02 03 Odvezeni dodavatelem do shémého
vyrobk, apod.) dvora k recyklaci
Papirové a 1501 01 Odvezeni dodavatelem do sbérného
lepenkové obaly dvora k recyklaci
Biologicky . e e
odoziejodpad | 200201 | Lvidace nevyuziené dreuni hmoty i
(vétve, klady)

O vzniku a zpUsobu nakladani s odpady bude vedena evidence, jejiz naleZitosti stanovuje Vyhl. €. 383/2001

Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Doklady o predani odpadu opravnéné osobé budou
predlozeny pfisluSnym ufadum.

6.2VLIV STAVBY NA PRIRODU A KRAJINU

V obdobi provadéni stavebnich praci budou samoziejmé okolni pozemky ovlivnény, ale pokud budou
dodrZeny niZe uvedené podminky, nebude uzemi negativné ovlivnéno.

K minimalizaci negativnich dopadu je tfeba preventivnich opatfeni, které omezi riziko kontaminace
pfirodniho prostfedi v dusledku stavebni ¢innosti (pouzivat ekologické mazadla, Ukapové vany atd.).

Stavbu realizovat tak, aby dopad na faunu a fléru lokality byl co nejmensi.
Navrhovany stav nebude mit zadny negativni vliv na okolni krajinu ani krajinny raz dot€eného Uzemi.

6.3VLIV STAVBY NA CHRANENE SLOZKY PRIRODY

Uzemi se nachazi na plose USES. Tok Vyrovka je soucasti regionalniho biocentra 998 Vyrovka, které se
dale rozprostira na ploSe podél levého bfehu Vyrovky v k.U PeCky. Na toto biocentrum navazuje dale po
toku regionalni biokoridor 1241 Vyrovky — K 10, z kterého odboCuje na pravém biehu lokalni biokoridor Ve
Sranku.

Na lokalité se nevyskytuje pamatny strom. Stavba nezasahuje do soustavy Natura 2000.

Vodni tok je jako takovy dle zakona €. 114/1992 Sb. povazovan za vyznamny krajinny prvek (VKP).
V souvislosti s vystavbou dojde k zasahu do VKP dotCeného toku.

Dle nalezové databaze AOPK, byly v z&jmové lokalité nalezeny zvlasté chranéné druhy organismu:
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hmyz:
batolec Cerveny (Apatura ilia) — §3 — ohrozeny druh,

bélopasek topolovy (Limenitis populi) — §3 — ohrozeny druh,
otakarek fenyklovy (Papilio machaon) — §3 — ohrozeny druh.

ryby:

jelec jesen (Leuciscus idus) — §3 — ohrozeny druh,

mnik jednovousy (Lofa lota) — §3 — ohrozeny druh,

stfevle poto€ni (Phoxinus phoxinus) — §3 — ohrozeny druh.

obojzivelnici:
ropucha obecna (Bufo bufo) — §3 — ohrozeny druh.

ptaci:

brehule fi¢ni (Riparia riparia) — §3 — ohrozeny druh,

¢ap bily (Ciconia ciconia) — §3 — ohrozeny druh,

Cirka modra (Anas querquedula) — §3 — ohrozeny druh,

Cirka obecna (Anas crecca) — §3 — ohrozeny druh,

jestiab lesni (Accipiter gentilis) — §3 — ohrozeny druh,

kopfivka obecna (Anas sfrepera) — §3 — ohrozeny druh,
krutihlav obecny (Jynx torquilla) — §2 — silné ohrozeny druh,
lejsek Sedy (Musciapa striata) — §3 — ohrozeny druh,

luridk Cerveny (Milvus milvus) — §1 — kriticky ohrozeny druh,
Izicak pestry (Anas clypeata) — §2 — silné ohrozeny druh,
motak luzni (Circus pygargus) — §2 — silné ohrozeny druh,
motak pochop (Circus aeruginosus) — §3 — ohrozeny druh,
moudivlacek luzni (Remiz pendulinus) — §3 — ohrozeny druh,
potapka rohac (Podiceps cristatus) — §3 — ohrozeny druh,
skfivan lesni (Lullula arborea) — §2 — silné ohrozeny druh,
slavik modracek (Luscinia svecica) — §2 — silné ohrozeny druh,
sokol stéhovavy (Falco peregrinus) — §1 — kriticky ohrozeny druh,
vlastovka obecna (Hirundo rustica) — §3 — ohrozeny druh,
vodous kropenaty (Tringa ochropus) — §2 — silné ohrozeny druh,
zrzohlavka rudozoba (Netta rufina) — §2 — silné ohrozeny druh.

Pro vySe uvedené zviasté chranéné druhy organismd bylo pozadano u pfisluSného organu ochrany prirody
(KU SK — Odbor zivotniho prostfedi a zemédélstvi, Odd. ochrany pfirody a krajiny) o udéleni vyjimky
z ochrannych podminek pro ucel realizace stavby — viz. Dokladova ¢ast.

Stavbou nedojde k negativnimu ovlivnéni chranénych slozek pfirody.

7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Vizhledem k charakteru stavby neni relevantni.

8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

8.1 STAVENISTE

Stavenisté zahrnuje v8echny stavbou dotéené pozemky, které jsou uvedeny v pfiloze A.1 a A.2 a které jsou
zakresleny jako oprava natrzi a pfistup na stavenisté na situacich C.2.1 — C.2.5. Vzhledem k rozsahu
stavebnich praci bude zfizeno prijezdné zafizeni stavenisté o ploSe cca 663 m?2 na pozemku p.¢. 246/5
(k.u. Vrbova Lhota). Z plochy zafizeni staveni$té bude sejmuta ornice, ktera bude na ploSe ZS v pribéhu
stavby deponovana ve formé zemniho valu tak, aby nedoSlo k jeji degradaci. Po dokonceni stavby bude
ornice na ploSe ZS zpétné rozhrnuta.
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Plocha zafizeni staveni$té bude vyuZivana i jako mezideponie pro doCasné uloZeni pfebytkd zeminy
z vykopku €i jako plocha pro uloZeni stavebniho materiélu pfed jeho pouzitim na stavbé.

Trasu stavajici polni cesty od obce Vrbova Lhota k pravému bfehu Vyrovky kfizi plynovodni vedeni VTL
(plynovod DN 300 - ocel) ve spravé spolec¢nosti GasNet, s.r.o. Podzemni plynovodni vedeni VTL bude pfed
zahajenim stavby vyty¢eno a jeho ochranné pasmo oznaceno vystraznou paskou. V misté kfizeni s polni
cestou budou nad plynovodem VTL poloZeny silniéni panely.

Plochy stavenisté odpovidaji pouze docasnému zaboru a po provedeni stavby (do 1 roku od jejiho zahajeni)
budou plochy urCené jako stavenidté vraceny do puvodniho stavu i do projektovou dokumentaci
pfedepsaného stavu.

Samotné stavebni prace budou probihat v mokrém prostfedi v koryté toku. Témto okolnostem musi
dodavatel stavby pfizpusobit technologii vystavby. Stavebni prace budou probihat pomoci bagri ze bfehu
nebo pomoci kracivého bagru z koryta toku. Zvolena mechanizace musi byt vybavena koncovym zafizenim
pro manipulaci s téZzkym lomovym kamenem - klesté*.

8.2POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi A HMOT

V souvislosti se stavbou nebudou v feSeném Gzemi budovany dodatecné sité technické infrastruktury.
Vzhledem k rozsahu stavby budou pfipadné dodavky elekirické energie feSeny elektrocentralou. Pokryti
pfipadné potfeby pitné a uzitkové vody bude zajisténo balenou vodou v PET lahvich & mobilnimi cisternami.

Zafizeni stavenisté bude vybaveno mobilnim socialnim zafizenim.

8.3 ODVODNENIi STAVENISTE

V pribéhu stavby bude koryto toku zajimkovano (ohrazkovano) pouze z jedné poloviny. Pytlova jimka bude
vzdy realizovéna kolem prévé opravované natrze. Voda v koryté bude stéle protékat.

Opravovana natrZ bude zajimkovana nepropustnou sténou pomoci vaku a pytld z tkaniny z umélych vidken
(polypropylenu) naplnénych piskem. Vaky a pytle budou vyskladany podél natrze a nad a pod natrzi cca do
poloviny koryta. Prostor v jimce bude pfed stavbou vyCerpan.

vvr

tfeba ucinit takova opatfeni, aby nedoSlo k ohroZeni zafizeni staveni$té, odplaveni stavebniho materialu Ci
mechanizace a tim ohrozeni Uzemi leZiciho niZe po toku.

8.4 NAPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Pro potfeby stavby se nepfedpoklada budovani technické infrastruktury ani inZenyrskych siti.

Jako zdroj uZitkové vody bude pouZita voda dovazena, kterd bude pro potfeby stavby zajisténa
prostfednictvim cisterny nebo jako voda balena.

Pfipadné dodavky energie bude zajistovat dodavatel stavby vlastni elektrocentrélou o potfebném vykonu.

Zafizeni staveni$té bude vybavena mobilnimi socialnimi zafizenimi.

8.5 NAPOJENi NA DOPRAVNIi INFRASTRUKTURU

Pro pfistup na stavenisté budou vyuzity stavajici polni cesty a manipulaéni a provozni pruhy Siroké 4-5 m
doCasné zfizené na zemédélskych pozemcich leZicich podél toku — viz. C.1.1, C.1.2 a C.2.1 - C.2.5. Bude
se jednat o polni cestu se stavajicim sjezdem z mistni komunikace v obci Vrbovéa Lhota (pravy breh toku) a
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o0 polni cestu se stavajicim sjezdem z komunikace Kostelni Lhota — Pecky (levy breh toku). Pfed stavajici
sjezdy z obou polnich cest (pfed vyjezdem ze staveni$té) budou na dotéenych komunikacich v obou
smérech osazeny svislé dopravni znacky €. IP 22 s textem: POZOR VYJEZD VOZIDEL STAVBY. Pfed
vjezdem na vefejné komunikace budou vozidla fadné ocisténa.

Prljezdné zafizeni stavenité bude zfizeno na pozemku p.¢. 246/5 v k.U. Vrbova Lhota. Pozemky dotéené
pfistupem a zfizenim zafizeni staveni$té budou do 1 roku uvedeny do plvodniho stavu. Stavba nebude
trvale napojena na stavajici cestni sit.

Pfed zahdjenim stavby budou mista urend pro vyjizdéni stavebni techniky (mista stavajicich sjezdl
z polnich cest na vefejné komunikace) provéfena s ohledem na zasady pro vle¢né kfivky pro ovéfovani
prijezdnosti smérovych prvkd pozemnich komunikaci TP 171, tak aby vozidlo vjizd&jici anebo vyjizdgjici
nevyboCovalo do protisméru a neohrozilo ostatni ucastniky silnicniho provozu a potfebné rozhledové
poméry dle CSN 723 6102, CSN 73 6110 a bude-i to tfeba, dojde v nezbytné mife k pfechodné Gpravé
provozu na pozemni komunikaci, které bude po realizaci akce neprodlené bezezbytku odstranéno.

8.6 VLIV PROVADENIi STAVBY NA OKOLNi POZEMKY

Stavba bude probihat na pozemcich, které jsou uvedeny v pfiloze A.1. Pfistup na stavbu bude umoznén po
pozemcich uvedenych v pfiloze A.2. Zajmové Uzemi (stavenisté) je zakresleno v situacich C.2.1 - C.2.5.
V pribéhu stavby budou okolni pozemky ovlivnény do€asnym zvySenim hlu€nosti, prasnosti a zplodinami ze
stavebnich strojd a nakladnich automobilG.

Plochy stavenisté odpovidaji pouze do¢asnému zaboru a po provedeni stavby budou plochy uréené jako
stavenisté vraceny do plvodniho stavu ¢i do projektovou dokumentaci pfedepsaného stavu. Dokonéenou
stavbou nebudou dotéeny a negativné ovlivnény sousedni pozemky. Naopak dojde ke stabilizace
ochrannych protipovodriovych hrazi podél toku a okolni polni pozemky budou Iépe chranény pfed pfipadnou
povodiovou situaci.

8.7 OCHRANA OKOLIi STAVENISTE, DEMOLICE, KACEN:I

Oprava natrzi bude probihat tak, aby v pribéhu realizace stavby nebylo zasahovano do sousednich
pozemkU mimo vyznagené stavenisté (koryto toku, plochy vyznacené pro pfistup na stavenisté a plocha
zafizeni staveniste).

V ramci realizace stavby nedojde k demolicim a ani ke kaceni dfevin. Bude pouze odstranéno nékolik vétvi
1kusu vzrostlé vrby, ktera zasahuje do natrze ¢.3. Pfipadné bude sefiznuto nékolik kusd vétvi pro potfebny
pfistup mechanizace k toku.

8.8 ZABORY PRO STAVENISTE

Majetkové poméry byly zjistovany z katastralni mapy digitalizované (KMD) pro k.U Vrbova Lhoty, digitalni
katastralni mapy (DKM) pro k.u. Pecky, z mapového listu GUST2880 pro k.U. Kostelni Lhota a (daju
katastru nemovitosti (http:/nahlizenidokn.cuzk.cz/). Zékres stavby do katastrélni mapy obsahuje pfiloha
C.21-C.25.

Seznam vSech dotéenych pozemkU je uveden v pfilohach A.1 Druhy a parcelni ¢isla pozemk( dotéenych
stavbou a A.2 Druhy a parcelni &isla pozemk( dotéenych pfistupem.

8.90DPADY

V souvislosti se stavbou neni o¢ekavano vétsi mnozstvi stavebniho odpadu. Vzniklé odpady nebudou mit
charakter odpadu nebezpeéného a budou zabezpeleny pfed nezadoucim Unikem, znehodnocenim a
odcizenim. Pfednostné budou nabidnuty k vyuZziti. Pokud to nebude mozné, budou pfedany v rezimu sbéru
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a vykupu odpadu opravnéné osobé dle Zakona o odpadech.

Dfevni hmota ze sefiznutych vétvi a klad vytazenych z koryta toku bude zlikvidovana napf. Stépkovanim.
Viyuziti nebo odstranéni odpadu zajisti stavebnik nebo dodavatel stavby prostfednictvim opravnéné osoby,
ktera provozuje zafizeni ke sbéru, vykupu, vyuziti nebo odstranéni odpadu.

Malé mnozstvi bézného odpadu (obaly apod.), které pfi stavbé vznikne, bude likvidovano dle pfislusné
legislativy:

o Zk.C. 185/2001 Sb. o odpadech ve znéni 223/2015 Sb.v platném znéni,

e Vyhl.£.93/2016 Sb. katalog odpadu,

e Vyhl.¢. 41/2005 Sh. o podrobnostech nakladani s odpady,

e Vyhl.¢. 94 /2016 Sb. o hodnoceni nebezpecnych viastnosti odpadl a dalsi.

Typy odpadl produkovanych stavbou - viz. Tab. 1, kap. 6.1 této zpravy

O vzniku a zpUsobu nakladani s odpady bude vedena evidence, jejiz naleZitosti stanovuje Vyhl. €. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Doklady o pfedani odpadu opravnéné osobé budou predlozeny
pfislusnym ufadim.

8.10 BILANCE ZEMNICH PRACIi, MEZIDEPONIE

V ramci pfipravy zafizeni stavenisté bude z jeho plochy sejmuta ornice v tl. cca 10 cm. To odpovida cca
66 m?3 ornice, které budou v pribéhu stavby deponovany na ploSe zafizeni stavenisté ve formé zemniho
valu tak, aby nedoslo k degradaci ornice. Po dokonceni stavby bude ornice na plose ZS zpétné rozhrnuta.

V ramci pfipravy ploch pro opevnéni bieht a prostoru pro opérou patku bude odtéZeno cca 1090 m?3
zeminy, ktera bude doCasné ulozena na bermach v blizkosti natrzi nebo na ploSe zafizeni stavenisté. Po
odvodnéni materialu mize byt zemina pouzita k modelaci natrzi vétsiho rozsahu, kde bude pod opevnénim
fadné zhutnéna. Pfipadny prebytek zeminy bude pouzit na urovnani terénu v bermach. V pfipadé
nedostatku zeminy bude vhodna zeminy dovezena z vhodného zemniku v okoli.

Pro opevnéni svahu a pro realizaci zahozové patky bude pouzit dovezeny lomovy kamen. Bude se jednat o
dovoz cca 1380 m3 lomového kamene. Jako mezideponie pro uloZeni stavebniho materialu pfed jeho
pouzitim na stavbé bude slouzit plocha zafizeni stavenisté.

8.11 OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Zakladnim predpokladem omezeni dopadu vystavby na Zivotni prostiedi je Setrny postup stavebnich praci,
vylu€ujici zasahy mimo prostor stavenisté. Plochy stavenisté byly navrzeny s ohledem na jejich minimalizaci.

8.11.1 VLIVY NA OBYVATELSTVO

Pfi realizaci stavby bude z hygienického hlediska dochazet doCasné k negativnim vlivi spojenym se
stavebni Cinnosti. Bude se jednat o zvySenou hluénost, prasnost a zplodiny ze stavebnich stroju a
nakladnich automobilt, které budou zajiStovat dopravu materialu. Vzhledem k tomu, Ze stavba bude
probihat mimo zastavéné €asti obci, nebude obyvatelstvo stavbou vyznamné ovlivnéno.

Negativni vlivy na obyvatelstvo Ize omezit vhodnymi organizacnimi opatfenimi:

e organizacni zajisténi celého prostoru vystavby, v¢etné dopravy materidlu a technologie na stavbu
tak, aby byly maximalné omezeny rusivé vlivy (zékaz hluné stavebni Cinnosti v dobé od 22:00 do
06:00 hod a ve dnech pracovniho klidu)
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e Zzajisténi podminek pro takovy pribéh stavby, ktery by svymi Ucinky (exhalace, hluk, otfesy, prach
atd.) nepusobil na okoli nad pfipustnou miru, pfipadné provozovat kritické Cinnosti pouze ve
vymezené dobé

e udrzovat stavebni techniku, ale i cely prostor vystavby v dokonalém technickém stavu a pofadku.

8.11.2 VLIVY NA OoVzDUSI

V souvislosti se stavbou Ize oCekavat doCasné zhorSeni ovzdusi v lokalité jako je zvySena prasnost a vyskyt
exhalaci ze stavebni techniky pohybuijici se po stavenisti.

V dobé realizace zaméru bude vhodnymi prostfedky minimalizovana sekundarni prasnost. Tedy na vSech
mistech a pfi operacich, kde dochazi k emisim tuhych znecistujicich latek do ovzdusi, bude dle povahy
procesu pouzito napf. vodni clony, skrapéni, odpraSovaci nebo mizici zafizeni atd. V prub&hu stavby budou
pouzivana vyhradné vozidla a stavebni mechanizmy, které spliuji pfisné emisni limity podle platné
legislativy pro mobilni zdroje znecCisténi ovzdusi. Dopravni prostfedky budou fadné ocistény pfed vjezdem
na vefejnou komunikaci a pfepravovany material bude fadné zajistén pfed vznosem do ovzdu$i (korby
nebudou pInény az po okraj, pfipadné bude material zaplachtovan). Pokud dojde ke znecCisténi vefejnych
komunikaci, bude neprodlené zabezpeceno jeji oisténi.

8.11.3 VLIV NA HLUKOVOU SITUACI

V dobé vystavby je mozno v okoli stavenisté a pfijezdovych komunikaci oCekavat doCasné zhorSeni hlukové
situace hlukovymi emisemi ze stavebni ¢innosti, stroju a obsluhujicich vozidel.

Postup vystavby i navrzené technické provedeni je navrzeno tak, aby mnozstvi pfepravovaného materialu
a tim i dopravni zatizeni lokality bylo co nejmensi.

8.11.4 VLIVY NA VODU

K zasadnimu ohroZeni jakosti vod v souvislosti s provadénim stavby nedojde. Nutné bude dodrzovat
zakladni preventivni opatfeni proti znecisténi povrchové vody souvisejici s provadénim praci v koryté
vodniho toku (ekologické mazadla, ukapové vany atd.).

V souvislosti se stavbou se rovnéZ nepfedpokladéd negativni dotéeni stévajicich zdroji podzemnich vod
(snizeni vydatnosti, nebo zhor3eni kvality).

8.11.5 VLIVY NA PUDU

Béhem stavby dojde k doCasnému dotleni pozemkl pod ochranou ZPF. Tyto pozemky budou doCasné
dotCeny pfistupem ke stavbé. Dot&ené Cisti pozemki budou do 1 roku uvedeny do puvodniho stavu. Jejich
soupis je soucCasti tabulky A.2 Druhy a parcelni ¢isla pozemku dotCenych pfistupem (pfiloha zpravy A).

8.11.6 VLIV NA HORNINOVE PROSTREDI

Stavbou nedojde k ovlivnéni horninového prostfedi a ani hydrogeologickych pomérd a zdroji podzemnich
vod na lokalité.

8.11.7 VLIV STAVBY NA PRIRODU A KRAJINU

K minimalizaci negativnich dopadu je tfeba dodrZet preventivnich opatfeni, které omezi riziko kontaminace
pfirodniho prostfedi v dusledku stavebni Cinnosti (ekologické mazadla, ukapové vany atd.). V pribéhu
stavebnich praci nesmi dojit k posSkozeni dfevin a jejich kofenového systému. Prace budou probihat v min.
odstupové vzdalenosti 1,5 m paty kmene stromu. Pokud nebude moci byt tato vzdalenost dodrzena, budou
kmeny strom( obednény. Zemni prace do 1,0 m od paty kmene stromu budou provadény ruéné. Stavba
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bude realizovana tak, aby dopad na faunu a fléru lokality byl co nejmensi.
Pfi dodrZeni téchto opatfeni béhem vystavby bude vliv na pfirodu dané lokality minimalizovan.
Navrhovany stav nebude mit zadny negativni vliv na okolni krajinu ani krajinny raz dot¢eného Uzemi.

8.11.8 VLIV STAVBY NA CHRANENE SLOZKY PRIRODY

Uzemi se nachazi na plose USES. Tok Vyrovka je soucasti regionalniho biocentra 998 Vyrovka, které se
dale rozprostira na ploSe podél levého bfehu Vyrovky v k.U PeCky. Na toto biocentrum navazuje dale po
toku regionalni biokoridor 1241 Vyrovky — K 10, z kterého odboCuje na pravém biehu lokalni biokoridor Ve
Srarku.

Na lokalité se nevyskytuje pamatny strom. Stavba nezasahuje do soustavy Natura 2000.

Vodni tok je jako takovy dle zakona €. 114/1992 Sb. povazovan za vyznamny krajinny prvek (VKP).
V souvislosti s vystavbou dojde k zasahu do VKP dotCeného toku.

Dle nélezové databaze AOPK, byly v zajmové lokalité nalezeny zvladté chranéné druhy organismu — viz.
kap. 6.3 této zprava. Pro vySe uvedené zvlasté chranéné druhy organisml bylo pozadano u pfislusného
organu ochrany pfirody (KU SK — Odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, Odd. ochrany pfirody a krajiny) o
udéleni vyjimky z ochrannych podminek pro ucel realizace stavby.

Stavbou nedojde k negativnimu ovlivnéni chranénych slozek pfirody.

8.12 ZASADY BOZP NA STAVENISTI

Cast vénovana bezpeénosti prace vychazi zejména ze zakladnich predpisti platnych pro BOZP a to
v soucasné platném znéni:
» zakon €. 262/2006 Sb. (zékonik prace)

zakon €. 309/2006 Sh. (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

* nafizeni vlady ¢.101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

* nafizeni viady €.378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZadavky na bezpe€ny provoz a pouZivani
stroju, technickych zafizeni, pfistroji a nafadi

* nafizeni vliady €.11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znaCek a
zavedeni signall

* nafizeni viady €.362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

* nafizeni vlady €. 591/20006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich, ktera je pro provadéci firmy zavazna v celém rozsahu.

» dalsi predpisy pro oblast hygieny prace a pracovniho prostfedi, dopravy, kontrolou nad BOZP,
veSkerych revizi instalovanych a pouzivanych technickych zafizeni véetné elektrickych spotrebic(
pozarni ochrany a pfislusné technické normy.

Projekt je zpracovan ve smyslu platnych bezpec€nostnich predpisi a technickych norem. Za dodrzovani
bezpecnostnich predpisi béhem stavby odpovida stavbyvedouci nebo jina povéiena osoba. Je
nezbytné dodrZovat veSkeré bezpecnostni predpisy, aby za béznych provoznich podminek nemohlo dojit
k ohroZeni zdravi a bezpecnosti pracovnik(, jakoZ i majetku.
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Obecné je tfeba zaijistit:

* aby pracovnici byli fadné prokazatelné proskoleni o bezpecnostnich predpisech pro vSechny prace,
které budou na stavbé provadény (obecné platna legislativa, interni pfedpisy, pracovni postupy atd.)

* vSichni pracovnici musi pouzivat certifikované osobni ochranné pracovni prostfedky podle
pracovnich rizik a rizikovych faktord pracovniho prostredi

* dodrzovani pofadku a Cistoty na pracovisti
* dodrzovani protipoZarnich pfedpisu, protipozarni prostfedky musi byt udrzovany v pohotovosti a
pouzitelném stavu (s platnou rocni revizi)

* prace na elektrozafizenich smi provadét pouze k tomu uréena osoba s odbornou zpUsobilosti podle
vyhlasky €. 50/1978 Sb.

* pii ZjiSténi neznamych podzemnich siti musi byt ihned vyrozumén stavebni dozor investora, ktery
rozhodne o dal§im postupu praci

* na stavenisti musi byt pro vSechny dostupny traumatologicky plan s Cisly tisfiovych volani.

Ze zpracované dokumentace vyplyva, Zze stavbu ,Vyrovka, Vrbova Lhota oprava koryta a udrzba
porostl, i.km 8,500 - 10,000“ Ize pIné realizovat jednim zhotovitelem a zadavatel stavby tak neni
povinen ur€it potrebny pocet koordinator( bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi
pfipravy a ani ve fazi realizace stavby. Pokud zhotovitel bude stavbu realizovat zpisobem, ktery vyvola
potfebu koordinatora, zajisti sam na vlastni naklady koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti.

8.13 CASOVY POSTUP VYSTAVBY

Zahajeni praci bude pfedchazet ziskani potfebnych souhlast, povoleni & rozhodnuti. Zahajeni praci bude
oznameno dottenym subjektim hospodaficich na okolnich polich a pfipadné i dalSim zu&astnénym (organy
statni spravy, spravci IS apod.) dle podminek obsazenych v jejich vyjadfeni.

Predpokladany postup jednotlivych éinnosti:

1. Zarizeni stavenisté - vytyCeni ZS a manipulacnich a provoznich pruh(, sejmuti ornice na ZS, instalace
dopravnich znacek IP 22 (4 kusy), ovéfeni prijezdnosti mist uréenych pro vyjizdéni a vjizdéni
2. Porizeni fotodokumentace stavajiciho stavu polnich cest a ploch pro zfizeni manipulaénich a
provoznich pruhd. Bude se jednat o veSkeré doasné dotéené plochy soukromych viastniku.
3. Vyty€eni IS — podzemni plynovodni vedeni VTL ve spravé spolecnosti GasNet, s.r.o. a podzemni
kabelové vedeni ve spravé CEZ Distribuce a.s. + poloZeni panelii v misté kiizeni s pFistupovou cestou
4. Oprava natrzi — oprava bude probihat ve sméru po toku od natze ¢.1 po natrz ¢.19
e zajimkovani opravovaneé natrze a vyCerpani vody z chranéneho prostoru
e odstranéni vegetace a nesoudrznych ¢asti svahd z povrchu natrze
e urovnani vzniklych ploch, pfipadné odtézeni zeminy pro realizaci opevnéni
e v pfipadé vétsi natrze bude domodelovan bfeh vhodnou hutnénou hlinitopis¢itou zeminou
o realizace opérné patky (tézky kamenny zahoz) s navazujicim opevnénim svahu (kamenny
zahoze z LK)
e urovnani terénu nad opevnénym biehem + oseti travnim semenem
e odstranéni ochranné jimky.
5. Likvidace stavenisté, uvedeni pozemku do pivodniho nebo pfedepsaného stavu dle PD.
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&% agquatest B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

KONTROLA STAVBY

Na postup praci bude dohliZet technicky dozor stavebnika. Kontrolni dni prob&hnou za ucasti zhotovitele,
investora a pfipadné dalich dle poZadavk( investora. Pribéh a zjisténi kontrol budou zapsany do
stavebniho deniku. Kontrolni dny stavby bude urovat a svolavat investor v prubéhu stavby dle potfeby.

8.14 PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK

Kontrolni prohlidky stavby budou uskuteCfiovany v misté stavby za ucasti zastupce stavebniho
(vodopravniho) Ufadu a stavebnika. Dle potfeby pfizve stavebni (vodopravni) ufad ke kontrolni prohlidce
projektanta, stavbyvedouciho, osobu vykonavajici stavebni dozor ¢i dal$i dotéené osoby a organy. Kontrolni
prohlidka bude probihat podle zak. ¢.183/2006 Sb - § 133. Kontrolni prohlidka probiha na podkladé ovéfené
projektové dokumentace.

Stavba ,Vyrovka, Vrbova Lhota oprava koryta a udrzba porostd, f.km 8,500 — 10,000“ ma charakter opravy
vodniho dila, proto je navrzena kontrolni prohlidka provedeni stavby po ukonceni stavby. Pfi této prohlidce
budou sledovany skute¢nosti dle zakona ¢.183/2006 Sb - § 133.

9 SEZNAM PRILOH

B.1 Fotodokumentace

B.2 Orienta¢ni kapacita koryta Vyrovky
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