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0 ÚVOD, ZDŮVODNĚNÍ PROVEDENÍ REVIZE PROJEKTU
V letech 2012 a 2013 Povodí Moravy, státní podnik zajistilo zpracování studie proveditelnosti Luhačovický
potok - návrat k přírodnímu charakteru toku. V rámci této studie byla podrobněji navržena revitalizační
opatření pro tři úseky koryta a údolní nivy Luhačovického potoka – pro úsek:

1. nad ústím do řeky Olšavy severně od Uherského Brodu,
2. od konce vzdutí Luhačovické přehrady po západní okraj zástavby obce Dolní Lhota, včetně

návrhu záchytné nádrže nad Luhačovickou přehradou
3. extravilánu a okraje intravilánu obce Slopné a extravilán obce Loučka

V rámci zpracování studie proběhla předběžná projednání navržených opatření jak s orgány státní
správy, a dotčených obcí, tak s  vlastníky potenciálně dotčených pozemků.

Na konci roku 2016 investor - Povodí Moravy, státní podnik - zadal zpracování dokumentace pro územní
rozhodnutí (DUR) pro podstatnou část druhého – výše uvedeného - úseku koryta a nivy Luhačovického
potoka (včetně návrhu záchytné nádrže). Součástí DUR podle uzavřené smlouvy o dílo bylo i zajištění
zjišťovacího řízení EIA a veškerá inženýrská činnost potřebná pro získání územního rozhodnutí. Přitom
koncepce navrhovaných opatření měla vycházet z výše uvedené studie proveditelnosti. Projektově tak
měly být rozpracovány tři základní stavební celky:

1. záchytná nádrž nad koncem vzdutí přehrady Luhačovice s občasnou zátopou, končící v blízkosti
areálu Martincova mlýna (dále označovaná jako SO 01)

2. revitalizace koryta a nivy Luhačovického potoka v úseku od areálu Martincova mlýna povýchodní
okraj katastru obce Pozlovice (dále označovaná jako SO 02)

3. úprava oblasti konce vzdutí přehradní nádrže Luhačovice s vytvoření litorálních zón pro čištění
říční vody před vtokem do nádrže přehrady (dále označovaná jako SO 02).

V březnu roku 2017 bylo pro výše popsané stavební celky vypracováno Oznámení EIA a následně
proběhl proces zjišťovacího řízení EIA, který byl ukončen v červenci roku 2017, zveřejněním závěrů
zjišťovacího řízení EIA. V červenci 2017 AOPK ČR – Správa CHKO Bílé Karpaty vydala rozhodnutí o
udělení výjimek pro zvláště chráněné, stavbami potenciálně ovlivněné, druhy živočichů, které svými
podmínkami mají omezující vliv na navrhovaná opatření v rámci SO 02.

V červnu roku 2017 byla na základě smlouvy o dílo s investorem – Povodím Moravy, státní podnik, na
základě dohod v průběhu zpracování dokumentace (viz záznamy z výrobních výborů projektu – příloha
E.1 tohoto projektu) a na základě průběhu projednání projektu s orgány státní správy, vlastníky technické
a dopravní infrastruktury, dotčenými obcemi a některými z vlastníků stavbou dotčených pozemků (viz
přílohy E.1 a E.2 tohoto projektu) dokončena dokumentace pro územní řízení a předložena (na základě
plné moci od investora 30.6. 2017) stavebnímu úřadu MěÚ Luhačovice s žádostí o zahájení územního
řízení (ÚŘ). V době předložení žádosti nebyla shromážděna všechna potřebná stanoviska, povolení,
souhlasy a vyjádření – stavební úřad následně – dne 11.9. 2017 vyzval investora, zastoupeného
společností Sweco Hydroprojekt a.s., k doplnění žádosti o zahájení ÚŘ o:

1. souhlasy všech vlastníků pozemků, na kterých stavby mají být umístěny
2. stanovisko vlastníka sousední komunikace II/492
3. stanovisko Kraj. úřadu Zlínského kraje OŽPaZ – souhlas s odnětím půdy ze ZPF
4. doplnit, nebo upravit projekt podle vyjádření Rybářského svazu Luhačovického Zálesí

Ad 1
Podle původních dohod a instrukcí investora byly zajišťovány souhlasy od vlastníků pozemků, dotčených
umístěním staveb všech dále podrobněji specifikovaných stavebních objektů SO 01, 02 a 03, charakterem
a rozsahem odpovídajících studii proveditelnosti „Luhačovický potok - návrat k přírodnímu charakteru
toku“ z 07/2013. Dále byly zajišťovány souhlasy od vlastníků všech pozemků, dotčených častějším
rozlivem vod při povodních v porovnání se současným stavem – pro který je rozliv (pro povodně Q5, Q20 a
Q100) stanoven záplavovým územím, ve smyslu opatření obecné povahy, resp. ve smyslu vyhlášky Kraj.
úřadu Zlínského kraje „Záplavové území toku Luhačovický potok v km 0,000 – 25,081“ z 17.6. 2014.
Porovnáním území, zaplavovaného při Q5 pro stav s existencí projektované záchytné nádrže (ZN), se
současným stavem (ve smyslu zmíněného záplavového území, popsaného vyhláškou) bylo specifikováno
území „častějšího rozlivu“. S vlastníky pozemků, dotčených častějším rozlivem se jednalo pro dosažení
souhlasu s budoucím prodejem takto dotčených (částí) pozemků.

Jednání s vlastníky projektovanými stavbami a častějším rozlivem dotčených pozemků, se týkalo 46
vlastníků (a spoluvlastníků) pozemků. Souhlasy byly zajišťovány formou smlouvy o souhlase
s provedením stavby, nebo smlouvy budoucí kupní. Jednání bylo komplikované a do konce června 2017
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se podařilo získat souhlas pouze 13 vlastníků (spoluvlastníků), v průběhu července a srpna pak dalších
13 vlastníků. Některé ze souhlasů byly ale s podmínkami, které ve všech případech nebyly pro investora
přijatelné. Začátkem září – tedy v době zaslání výše uvedené výzvy k doplnění žádosti o zahájení ÚŘ tak
bylo k dispozici 26 souhlasných (v některých případech podmíněných) stanovisek (z celkových 46). Se
všemi zbývajícími (20) vlastníky byla zahájena komunikace, jejímž výsledkem bylo zjištění jejich
předběžných podmínek pro udělení souhlasu s realizací stavby (případně s častějším rozlivem vod).
Často se jednalo o konkrétní podmínky finanční, které však nezohledňovaly fakt, že stavba objektů ZN
bude realizována a k častějšímu rozlivu vod bude docházet v území, které je v platných územních plánech
obcí Pozlovice a Dolní Lhota rezervováno právě pro ZN, která je vedena mezi stavbami veřejně
prospěšnými, s možností aplikace institutu vyvlastnění. Navíc převážná většina stavbou ZN a častějším
rozlivem dotčených ploch se nachází v aktivní záplavové zóně záplavového území (AZZÚ), které je též
specifikováno ve výše uvedené vyhlášce Kraj. úřadu. V žádném případě se tak nemůže jednat o
pozemky, na kterých by bylo možné umístit stavbu, kromě staveb pro regulaci vodního toku – ve smyslu
Vodního zákona.

V září 2017 proběhl výrobní výbor s investorem staveb (viz příloha E.1 tohoto projektu), na kterém bylo
konstatováno, že území častějšího rozlivu ZN se téměř celé nachází v AZZÚ, kde se s častějším rozlivem
vod při povodních počítá a není tak nutno souhlasy od vlastníků dotčených pozemků pro řízení u umístění
stavby dále zajišťovat.  Mimo AZZÚ se nacházejí pozemky častěji zaplavované pouze dvou majitelů. Tyto
pozemky však spadají do plochy vyčleněné, platným územním plánem městyse Pozlovice, pro zřízení ZN
a jsou součástí území pro výstavbu veřejně prospěšné stavby (viz výše). Dosud shromážděné souhlasy (v
některých případech podmínečné) pro území častějšího rozlivu investor vyhodnotí a majitelům těchto
pozemků nabídne odkoupení těchto (částí) pozemků. Zbývajícím majitelům takto dotčených pozemků
bude v nadcházejícím období znovu předložena nabídka odkoupení těchto (částí) pozemků – za ceny
stanovené v souladu s oceňovacími předpisy, platnými ke dni předložení návrhu kupní smlouvy. Z výše
uvedeného důvodu se tak snížil okruh vlastníků, jejichž souhlas je pro rozhodnutí o umístění staveb
potřebný, o 13 fyzických (nebo právních) osob. Umístěním stavby objektů ZN tak jsou dotčeny, ve smyslu
listů vlastnictví, pozemky pouze 6 vlastníků: Povodí Moravy, s.p. (LV 83), spoluvlastníků Peškových –
Ladislava a Libuše (LV 33), spoluvlastníků Sedláře Libora, Sedlářové Libuše a Žákové Jarmily (LV 226),
Městyse Pozlovice (LV 10001) a Hovězáka Stanislava (LV 1316). Souhlasy od všech jmenovaných
(spolu)vlastníků byly zajištěny a jsou obsaženy v příloze E.2 tohoto projektu.

V listopadu 2017 proběhl další výrobní výbor s investorem staveb (viz příloha E.1 tohoto projektu), na
základě kterého investor rozhodl, že nebude dále jednat s vlastníky pozemků v ploše projektované
revitalizace koryta a části údolní nivy podle (dále v tomto projektu popsaného) SO 02. Revitalizace koryta
potoka bude případně provedena v režimu vodohospodářských úprav (ve smyslu § 55 vodního zákona),
ke kterým souhlas vlastníků dotčených pozemků není potřebný. Dále investor zváží, zda zrealizuje výkup
pozemků v území podél obou břehů potoka od vlastníků, kteří stvrdili souhlas s budoucím prodejem těchto
(částí) pozemků podpisem smlouvy (o souhlasu s provedením stavby, nebo budoucí kupní). Souhlasu
s budoucím prodejem pozemků bylo dosaženo u cca poloviny vlastníků plánovanou revitalizací dotčených
pozemků (a zhruba na polovině plánované plochy revitalizace) – pokud se tedy v budoucnu k realizaci
záměru revitalizace přikročí – bude realizován na cca polovině původně plánované plochy. V každém
případě - s ohledem na výše uvedené – realizace SO 02 nebude podléhat územnímu řízení a oproti
původnímu záměru tak není předmětem předkládané dokumentace pro územní řízení. Její popis byl
částečně v předkládané dokumentaci zachován s ohledem na věcnou a prostorovou souvislost se záměry
výstavby záchytné nádrže (podle SO 01) a litorálních zón na konci vzdutí VD luhačovice (SO 03), které
naopak jsou (zůstávají) předmětem dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.

Ad 2
Stanovisko vlastníka sousední komunikace II/492 je doloženo (doplněno) v dokladové části předkláda-
ného projektu (A.1).

Ad 3 - souhlas s odnětím půdy ze ZPF
Na základě výše popsaných změn (viz ad 1), týkajících změny projednání staveb s vlastníky dotčených
pozemků a režimu přípravy revitalizace koryta a nivy Luhačovického potoka (SO 02) bylo nutné
přepracovat dříve připravené podklady pro žádost o souhlas s odnětím půdy ze ZPF (dochází k podstatné
změně rozsahu předmětu žádosti). Žádost o souhlas s odnětím půdy ze ZPF je Kraj. úřadu Zlínského
kraje OŽPaZ předkládána souběžně s žádostí o zahájení územního řízení u stavebního úřadu MěÚ
Luhačovice a souhlas bude stavebnímu úřadu předložen bezprostředně po obdržení rozhodnutí o
souhlasu s odnětím ze ZPF.
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Ad 4
Projektant byl na výrobním výboru projektu informován, že investor zašle stavebnímu úřadu MěÚ
Luhačovice stanovisko k vyjádření Rybářského svazu Luhačovického Zálesí (viz záznam z výrobního
výboru dne 9.11. 2017, doložený v příloze E.1 tohoto projektu), ve kterém uvede, že v dalším stupni
projektové dokumentace (týkající se SO 03) bude vyjádření Rybářského svazu Luhačovického Zálesí
zohledněno.
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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
A.1.1 Údaje o stavbě
Název stavby: Luhačovický potok, km 15,8 - 18,06 - záchytná nádrž, revitalizace konce

vzdutí a toku nad VD Luhačovice

Místo stavby: území údolní nivy Luhačovického potoka nad koncem vzdutí
VD Luhačovice, Zlínský kraj

Katastrální území: Pozlovice, Dolní Lhota u Luhačovic

Vodní toky: Luhačovický potok

Povodí: Luhačovický potok - číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-003

Vodní útvar: M161 – Luhačovický potok po soutok s tokem Ludkovický potok

Správce vodního toku: Povodí Moravy, s.p., Závod Střední Morava

Parcelní čísla pozemků: viz kapitola A.3.8

Předmět dokumentace: projektová dokumentace pro územní řízení

A.1.2 Údaje o stavebníkovi
Název (obchodní firma): Povodí Moravy, státní podnik

IČ: 70890013

Adresa sídla: Dřevařská 11, 602 00 Brno

Zastoupen: Ing. David Veselý – projektový manažer

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
Hlavní zhotovitel:

Název (obchodní firma): Sweco Hydroprojekt a.s.
IČ: 26475081
DIČ CZ26475081
adresa sídla: Táborská 31, 140 16 Praha 4
divize: 131 – Hydrotechnika a odpadové hospodářství
hlavní inženýr projektu: Ing. Jaroslav Kabele - autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospo-

 dářství a krajinného inženýrství, číslo osvědčení: ČKAIT 21617

Podzhotovitelé:
viz úvodní strana

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ
Pro zpracování dokumentace byly použity tyto podklady:
- Luhačovický potok - návrat k přírodnímu charakteru toku - studie proveditelnosti, Sweco

Hydroprojekt a.s., 2013 (obsahuje i IG průzkum a rešerši – GEOtest, a.s. Brno)
- Inženýrskogeologický (IG) průzkum, Luhačovický potok, SG Geotechnika a.s., 2017 – příloha

projektu
- Luhačovic. potok, km 15,80 - 18,06 - záchytná nádrž, revitalizace konce vzdutí a toku nad VD

Luhačovice – posouzení vlivu záměru na zákonem chráněné zájmy ochrany přírody, AQUA –
Service, RNDr. Zahrádka, CSc., 2017 – příloha projektu

- Oznámení záměru ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. (EIA) Luhačovický potok, km 15,8 - 18,06 -
záchytná nádrž, revitalizace konce  vzdutí a toku nad VD Luhačovice, Sweco Hydroprojekt a.s.,
05/2017, Závěry zjišťovacího řízení (EIA), Krajský úřad Zlínského kraje, 07/2017
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- Závěrečná zpráva konzultace k problematice předčištění potoční vody před vtokem do Luhačovické
přehrady, Ing. Jaroslav Kršňák, 2017 – příloha projektu

- Vyhodnocení jakosti vody v Luhačovickém potoce a návrh sedimentačních nádrží, Ing. Ivo Šorm,
2017 – příloha projektu

- Tachymetrické zaměření Luhačovický potok, km 15,800 – 18,060 – záchytná nádrž, revitalizace
konce vzdutí a toku nad VD Luhačovice, Legindi, 2017 – příloha projektu

- Tachymetrické zaměření pro projekt přednádrže VD Luhačovice Agroprojekt PSO, s.r.o, 2012
- Katastrální mapy pro k.ú. Pozlovice a Dolní Lhota u Luhačovic a výpisy z katastru, ČÚZK, 2017
- Návrh komplexních pozemkových úprav v části katastru městyse Pozlovice, Státní pozemkový úřad,

Zlín, 2017
- Instrukce objednatele projektu, prezentované na výrobních výborech
- Projednání s vlastníky stavbami dotčených pozemků (05/2017 až 11/2017)
- Digitální model terénu ČR 5. generace (DMR 5G), ČÚZK
- Manipulační a provozní řád VD Luhačovice, Povodí Moravy, s.p., 2006, 2016
- Vyhláška Krajského úřadu Zlínského kraje – opatření obecné povahy: Záplavové území toku

Luhačovický potok v km 0,000 – 25,081 (včetně vymezení aktivní zóny) z 17.6. 2014
- Základní hydrologická data pro Luhačovický potok a hydrogramy povodní pro profily: VD

Luhačovice, ČHMÚ, Brno, 2012
- Území plán městyse Pozlovice, Ing. arch. Vl. Dujka, Zlín, 2011
- Území plán obce Dolní Lhota, Ing. arch. Vl. Dujka, Zlín, 2000
- Návrh zadání (nového) územního plánu obce Dolní Lhota, 2017 (zdroj http://dolni-lhota.cz/)
- Geologický průzkum a rešerše - Luhačovický potok, GEOtest, a.s. Brno, 2012
- Údaje o inž. sítích a zařízeních v zájmovém území výstavby, 2017
- Výsledky chemických rozborů vody v Luhačovic. potoce nad a pod VD Luhačovice za roky 2001 až

2016, Povodí Moravy, s.p.
- Záznamy denních průtoků v Luhačovickém potoce v profilu nad VD Luhačovice za období 2013 až

2015, Povodí Moravy, s.p.
- Evidence vypouštěného znečištění z ČOV Dolní Lhota za roky 2010 až 2016
- Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu na roky 2015 až 2021, Povodí Moravy, s.p.
- Rozbor problematiky jakosti povrchové vody v Luhač. potoce a přehradě, Sweco Hydroprojekt a.s.,

2013, 2017
- Ortofotomapa zájmového území, Povodí Moravy s.p.
- Základní vodohospodářská mapa 1 :50 000 - Luhačovice 25-34
- Biologické posouzení - Luhačovic. potok - návrat k přírodnímu charakteru toku, Ing. Mana, 2012
- Luhačovický potok – návrat k přírodnímu charakteru toku, investiční záměr, Povodí Moravy, s.p.,

2008
- VD Luhačovice - odstranění sedimentů, investiční záměr, Povodí Moravy, s.p., 2008
- Luhačovická přehrada - studie protierozních opatření v povodí v.n., Arvita P, s.r.o., 2003
- Studie protierozních opatření v povodí Luhačovického potoka, LÖW & spol., s.r.o., 1995
- Vodohospodářská studie Luhačovického potoka, Aquatis, Brno, 1992
- Záchytná nádrž nad nádrží VD Luhačovice - studie včetně stavebně-geologického průzkumu,

Hydroprojekt Brno, 1983

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ
A.3.1 Rozsah řešeného území
Lokalita stavebního záměru se nachází severně až severovýchodně od města Luhačovice, v údolní nivě
Luhačovického potoka, v úseku mezi koncem vzdutí nádrže Luhačovické přehrady a lokalitou V Lazech,
resp. jižním okrajem zástavby obce Dolní Lhota. Území se nachází v chráněné krajinné oblasti (CHKO)
Bílé Karpaty – konkrétně v blízkosti severního, resp. SZ okraje této CHKO.
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 Zájmové území stavby tvoří koryto a oba břehy Luhačovického potoka, včetně částí jeho údolní nivy a
to mezi říčními kilometry zhruba 15,95 a 18,06. Jedná o lokalitu extravilánu obcí Pozlovice a Dolní Lhota,
stavbou budou dotčeny katastry obcí Pozlovice a Dolní Lhota u Luhačovic.
 Lokalita zájmového území stavby je na jihu, JV a východě vymezena silnicí 2. třídy II/492 (úsek mezi
Luhačovicemi a obcí Dolní Lhotou), na severu a SZ je vymezena patou hřebene, táhnoucího se ve směru
Pozlovice – Horní Lhota, na západě (resp. jihozápadě) zájmové území přechází do oblasti zátopy
Luhačovické přehrady. V okolí se nachází pouze rozptýlená zástavba, částečně rekreačního charakteru.

Širší zájmové území
Za širší zájmové území je vzhledem k charakteru záměru možno považovat povodí Luhačovického potoka
po Luhačovickou přehradu a dále městys Pozlovice (v jehož katastru bude realizována větší část staveb a
město Luhačovice do jehož lázeňské oblasti je možno Luhačovickou přehradu zahrnout).

V širším zájmovém území se kromě zmíněných obcí dále nachází obce Petrůvka, Dolní a Horní Lhota,
Sehradice, Slopné a částečně i obec Loučka. Nejblíže území výstavby se nachází rozptýlená zástavba
okrajových částí s obytnou i rekreační zástavbou obcí Pozlovice: lokalita Na Klenkově - jižně, resp.
jihozápadně a lokalita Martincova mlýna – severně, resp. severozápadně a obce Dolní Lhota: lokalita
V Lánečkách – jihovýchodně a V Lazech – východně.

Užší zájmové území
Užší území zahrnuje především plochy dotčené realizací navržených staveb a plochy těsně navazující:
oblast konce zátopy nádrže VD Luhačovice (v úseku délky cca 200 m), včetně přilehlých břehů a údolní
niva Luhačovického potoka zhruba v rozsahu stanoveného záplavového území při průchodu stoleté
povodně v úseku mezi koncem zátopy nádrže VD Luhačovice a místem zaústění bezejmenného
pravostranného přítoku Luhačovického potoka, směřující do údolní nivy Luhačovic. potoka od osady Sítné
(součást katastru obce Pozlovice). Do užšího zájmového území spadá i několik obytných objektů v lokalitě
Na Klenkově a v lokalitě Martincův mlýn (které se v záplavovém území Luhačovického potoka – již
v současnosti – nacházejí).

Vlastní plochu staveniště – od západu - tvoří dno a břehy konce vzdutí nádrže VD Luhačovice, dále
pak plocha stávající deponie sedimentu, vytěženého ze dna přehrady, umístěná podél pravého břehu

UUŽŽŠŠÍÍ ZZÁÁJJMMOOVVÉÉ
ÚÚZZEEMMÍÍ SSTTAAVVBBYY
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potoka v úseku cca 220 m – se zatravněným, neudržovaným a nerovným povrchem, levý břeh potoka je
v tomto úseku převážně strmější, pokrytý dřevinným porostem, nad svahem se nacházejí soukromé
pozemky, využívané jako zahrady (na těchto parcelách se nacházejí i obytné objekty č.p. 104 a 442). Dále
na východ se rozšiřuje údolní niva i podél levého břehu potoka, pokrytá je dřevinným porostem. Cca
330 m nad koncem vzdutí přehrady ústí do Luhačovického potoka zleva drobný přítok – potok Petrůvka.
V současnosti se před zaústěním tento potok větví, podružná větev ústí do Luhačovického potoka o
několik desítek metrů níže po proudu.

Cca od říčního kilometru 16,53 dále proti proudu se koryto Luhačovic. potoka přimyká více k pravé
patě svahu, vymezující údolní nivu potoka. Podél pravého břehu potoka se v úseku cca 60 m nachází
ještě - již nevysoká - část dříve zmíněné deponie sedimentu za dna přehrady, levá část nivy je poměrně
široká (až 100 m), v úseku mezi říčními kilometry 16,53 a 16,63 se dále od břehu potoka nachází plocha
dřevinného porostu (hájek). Zbývající plochu tvoří trvale zatravněné plochy (louky). I v dalším úseku dál
proti proudu potoka je údolní niva podél pravého břehu úzká (kolem 30 m) a v současnosti není
zemědělsky využívaná. Až po říční kilometr 16,97 jsou oba břehy potoka se souvislým, úzkým pruhem
dřevin, stromového i keřového patra. Mezi říčními kilometry 16,97 a 17,15 jsou břehy potoka naopak
prakticky bez dřevinného doprovodu. V kilometru 17,02 je na levém břehu umístěna vodoměrná stanice
(limnigraf), potok je cca ve 40 m úseku upraven do prizmatického, lichoběžníkového profilu s opevněním
dna i svahů břehu betonovými deskami. Deset metrů pod profilem limnigrafu ústí zprava do potoka
odpadní koryto bývalého náhonu Martincova mlýna.

pozn. – šipkami je vyznačen předpokládaný příjezd na staveniště – záchytné nádrže a úpravy konce vzdutí VD

Prakticky od konce vzdutí nádrže VD Luhačovice až k areálu zástavby v lokalitě Martincův mlýn v patě
pravobřežního svahu, po okraji údolní nivy prochází polní cesta.

Levobřežní, plochou a širokou část nivy mezi ř. km 16,78 a 17,14 tvoří intenzivně obhospodařovaná
orná půda.

V říčním kilometru cca 17,15 je umístěn silniční mostek, přes který prochází přístupová místní
komunikace od silnice II/492 k areálu Martincova mlýna a k dále od Luhačovického potoka  situované
chatové osadě. Z této komunikace SZ od Martincova mlýna odbočuje výše uvedená cesta podél pravého
břehu potoka k Luhačovické přehradě.

Od říčního kilometru 17,15 (silničního mostku přes Luhačovický potok) až po konec navrhované
revitalizace dále popisované území není předmětem územního řízení je koryto potoka prakticky souvisle
podél obou břehů s (úzkým – jedno až dvouřadým) dřevinným doprovodem. Údolní niva podél břehů
potoka je střídavě širší na jednom, nebo druhém břehu, podél paty levobřežního svahu, vymezujícího
údolní nivu, je trasována silnice 2. třídy II/492. K potoku přilehlé pozemky jsou až po ř. km 17,95 na obou

UUŽŽŠŠÍÍ ZZÁÁJJMMOOVVÉÉ
ÚÚZZEEMMÍÍ SSTTAAVVEEBB
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březích trvalé travní porosty, v krátkém úseku – mezi ř. km 17,95 až 18,06 se na levém břehu nachází
orná půda. Širší údolní niva se nachází podél pravého břehu mezi ř. km 17,15 a 17,25, mezi kilometry
17,42 a 17,71 a mezi kilometry 17,75 a 17,82, naopak podél levého břehu je údolní niva širší v úsecích
mezi ř. km 17,25 a 17,42, mezi kilometry 17,71 a 17,75 a mezi kilometry 17,82 a 18,06. Šířka nivy podél
pravého břehu se pohybuje v rozmezí 5 až cca 65 m, podél levého břehu 5 až 70 m.

Úsek nad VD Luhačovice (nad mostkem a brodem) je charakterizován souvisle zapojeným více etážovým
porostem s širokou druhovou skladbou. Kosterními dřevinami jsou olše a vrby, častěji se vyskytují jasany,
javory, ojediněle i jilm. Vývraty a souše jsou z břehového porostu pravidelně odstraňovány. Věkově
rozrůzněný porost pokračuje až po upravené koryto vodního toku u limnigrafu. Koryto vodního toku kolem
usedlosti (původně mlýn) je bez břehového porostu, za mostkem začíná opět více etážový porost, který
pokračuje k nové čistírně odpadních vod v Dolní Lhotě. Místy je břehový porost výrazněji proředěný.

Převažují úseky s výskytem starších stromů (60 – 80 let), mladší úseky jsou reprezentovány kosterními
dřevinami ve věku do 40 let.

Zdravotní stav plně odpovídá věku břehového porostu, vyskytují se obvyklé fytopatogeny, a to jak
z hlediska druhu, tak z hlediska množství.

Zájmové území s vyznačením jednotlivých částí stavby je uvedeno v příloze C.1.

Užší zájmové území se nachází v katastrech obcí Pozlovice a Dolní Lhota u Luhačovic.

A.3.2 Dosavadní využití a zastavěnost území
Obecně je možné zájmové území navrhovaných staveb - konce vzdutí přehrady, území navrhované
záchytné nádrže a revitalizace potoka charakterizovat jako zemědělskou krajinu s rozptýlenou
venkovskou zástavbou, lemovanou na severu a SZ a na jihu a JV plochami lesů. Jedná se o kulturní
krajinu, avšak s mnohými přírodními prvky a to ve vazbě především na údolní nivu a koryto
Luhačovického potoka a jeho přítoků.

Území navržené záchytné nádrže a souvisejících revitalizačních úprav i úpravy konce vzdutí přehrady
Luhačovice je nezastavěné.

Menší zastavěné plochy se nacházejí v okolí stavenišť – jedná se o rozptýlenou zástavbu
venkovského typu, spadající pod správu obcí Pozlovice (zástavba podél pravého břehu Luhačovické
přehrady, lokalita Na Klenkově a Martincův mlýn) a Dolní Lhota (jižní okraj zástavby Dolní Lhoty – lokalita
V Lazech) – viz též předchozí kapitola.

Zájmové území (z hlediska antropogenního) slouží také k občasné (neintenzivní) rekreaci (relaxaci)
místních obyvatel, turistů a lázeňských hostů.

A.3.3 Ochrana území
Zájmové území staveb je součástí velkoplošného zvláště chráněného území CHKO Bílé Karpaty - povodí
Luhačovic. potoka podél jeho levého břehu od jižního okraje Luhačovic, od soutoku s Pozlovickým
potokem i povodí Luhačovic. potoka podél pravého břehu, od soutoku s Olší v Dolní Lhotě pouze povodí
Luhačovic. potoka podél jeho levého břehu až po jeho pramennou oblast. Území údolní nivy potoka
v zájmovém území stavby se nachází ve III. a IV. zóně ochrany CHKO, bezejmenný přítok Luhačovic.
potoka od Sítného a vlastní Luhačovický potok nad koncem zájmového úseku pak spadají do II. zóny
ochrany CHKO.
 Vyznačení CHKO a zóny ochrany je uvedeno na obrázku dále v textu.
Přímo v zájmovém území (v údolní nivě a v řečišti Luhačovického potoka) se nenacházejí maloplošná
zvláště chráněná území. V širším zájmovém území se nachází pouze přírodní památka U Petrůvky -
severně od obce Petrůvka (zelená ploška).

Lokality soustavy Natura 2000
Do blízkosti vodního toku Luhačovický potok (nikoliv však do zájmového území stavby) zasahují evropsky
významné lokality (EVL) Polichno 1 (kód CZ0723415) a EVL Újezdecký les 2 (kód CZ0724087). Vzhledem
k lokalizaci těchto EVL je prakticky vyloučené jejich ovlivnění realizací posuzovaného záměru.

1) lokalita cca 4 km JZ od Luhačovic, na levostranných svazích údolí Luhačovic. potoka, na východním okraji osady
Polichno; výskyt bourovce trnkového; prvek staré kulturní krajiny; ve vegetačním krytu se střídají remízky s porosty
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zóny ochrany CHKO Bílé Karpaty, zdroj: mapový server AOPK ČR: http://mapy.nature.cz

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených i
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se
nadregionální, regionální a místní úroveň ÚSES. Skladebnými prvky ÚSES jsou biocentra a biokoridory.
Kompetenčně je příslušným orgánem ochrany přírody pro nadregionální úroveň ÚSES Ministerstvo
životního prostředí (MŽP) a pro regionální úroveň místně příslušný krajský úřad.
V lokalitě záměru nejsou přítomny prvky nadregionálního ÚSES. Nejbližší nadregionální biokoridor ÚSES
je vymezen mimo vlastní koryto a údolní nivu Luhačovického potoka a vede po rozvodnici povodí
Luhačovického potoka ve směru hřebene Šarovy, Kamenec, Slavický kopec, Spletený vrch, Doubrava (SZ
od zájmového území).

Regionální biokoridor (RBK) ÚSES křižuje zájmové území ve směru Slavický kopec, Komonec, Horní
dlouhé, Sádek, konec zátopy Luhačovic. přehrady, Obětová, Bílý kříž atd. Nejbližšími regionálními
biocentry jsou RBC Obětová a Pod Slavickým kopcem. RBK tedy užší zájmové území (údolní nivu) křižuje
pouze v oblasti nad Luhačovic. přehradou.

Dále se v zájmovém území vyskytují skladebné prvky lokálního ÚSES (místní úrovně), ty mají často vazbu
na vodní toky a jejich údolní nivu. Dále uvedené údaje byly čerpány z platných územních plánů
jednotlivých obcí. Ve svahu SV nad přehradní nádrží se nachází plocha lokálního biocentra - LBC Nad
Mlýnem, údolí Luhačovic. potoka v místě jeho vtoku do přehrady křižuje regionální biokoridor (RBK) 1599
(spojující LBC Pod Obětovou a Nad Mlýnem). RBK dále pokračuje mezi LBC Nad Mlýnem a LBC Sítné
(směrem na sever). Z tohoto RBK se v územním plánu navrhuje odbočení - lokální biokoridor (LBK) -
západním, dále severním, JZ a dále znovu západním směrem k LBC Pod Větrníkem (v povodí
Pozlovického potoka).

Na RBK 1599 se nacházejí (kromě RBC Sítné) také LBC V Jámě (pramenná oblast bezejmenného
pravého přítoku Luhačovic. potoka) a LBC Pod Obětovou. Zcela na východě se navrhuje vymezit LBC

karpatských dubohabřin s vegetací vysokých mezofilních křovin, lesních lemů, s pastvinami a fragmenty trávníků
svazu Arrhenatherion; součástí ochrany jsou společenstva údolních jasanovo-olšových luhů podél L. potoka

2) komplex Újezdeckého lesa SV od Uherského Brodu; území s výskytem porostů reprezentativních karpatských
dubohabřin, v menší míře i bazifilních teplomilných doubrav; obsahuje značné plochy tzv. pařezin, které představují
nejlépe dochovaná různověká lesní společenstva; v území se vyskytuje bourovec trnkový; v lesích typické
karpatské druhy: pryšec mandloňovitý a hvězdnatec zubatý
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Pod Plaňavkou (na hranici katastrů Pozlovice a D. Lhota). Po východní hranici katastru Pozlovice je podél
bezejmenného potoka trasován LBK - od ústí do Luhačovic. potoka po osadu Sítné. LBK prochází také
podél Luhač. potoka od vtoku do přehrad. nádrže až po východní hranici katastru (s D. Lhotou). Tento
LBK pokračuje i na katastru Dolní Lhoty.

nadregionální a regionální ÚSES v okolí území staveb

Ve svahu vrchu Kameničná je trasován (převážně po vrstevnici, po okraji i přes plochu lesa) LBK, na
kterém jsou vymezeny plochy (funkčních) LBC Na Lánečkách a V Lazech. Tento LBK pak pokračuje ve
střední části svahu směrem na SV

Prakticky z LBC Na Lánečkách je trasován další LBK směrem k LBC Kameničná (situovanému ve
vrcholové partii stejnojmenného vrchu) od tohoto LBC LBK pokračuje po vrcholové partii směrem na SV
k lokalitě Řezníček.

Významné krajinné prvky (VKP) jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny,
které utváří její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky („ze
zákona“) jsou veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, vodní plochy (nádrže, rybníky, jezera) a údolní nivy.
Dále jsou významnými krajinnými prvky také jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 Zákona orgán
ochrany přírody (tzv. „registrované VKP“). VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením a využívají
se pouze takovým způsobem, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení
jejich stabilizační funkce. Jakýkoli stavební záměr je nutné (v rámci územního řízení) posoudit z hlediska
možného zásahu do VKP.

V lokalitě záměru se nacházejí VKP vodní tok a údolní niva, v širším okolí pak i VKP les. V lokalitě
záměru se nevyskytují registrované VKP.

NRBK

NRBK

NRBC

RBK

RBK

RBK

RBC

RBC
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Zájmové území staveb (užší ani širší) nezasahuje do chráněné oblasti (přirozené) akumulace
(podzemních) vod (CHOPAV). Zájmové území staveb nezasahuje do ochranných pásem (podzemních
ani povrchových) vodních zdrojů. Zdroje jímání podzemních vod – významnější zdroje jímání podzemních
vod se v zájmovém území stavby nenacházejí (nejbližší taková oblast se nachází severně od obce Horní
Lhota). Nejbližší hranice ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů oblasti Luhačovic se nachází více
než dva kilometry po proudu Luhačovického potoka od okraje zájmového území výstavby.

Převážná část ploch dotčených navrženými stavbami spadá do kategorie zemědělský půdní fond
(především trvalé travní porosty, část orná půda), zbytek tvoří vodní a ostatní plochy – podrobněji
v příloze B projektu.

V zájmových územích staveb se vyskytují ochranná pásma technických zařízení - inženýrských sítí a
dopravní infrastruktury – tato ochranná pásma jsou podrobněji popsána v příslušné části tohoto projektu.

Stavba nezasahuje do území s objekty nemovitých kulturních památek.

A.3.4 Hydrologické poměry a ovlivnění odtokových poměrů
Zájmové území stavby prochází podél obou břehů Luhačovického potoka mezi jeho říčními kilometry
15,95 a 18,06. Luhačovický potok je podle vyhlášky (č. 267/2005 Sb., v platném znění – kterou se stanoví
seznam významných vodních toků ..) klasifikován jako významný vodní tok.

Luhačovický potok má v (širším) zájmovém území (nad VD Luhačovice) několik významnějších přítoků:
Horní Olšava, Hájový potok, Olše (má samostatné dílčí povodí 8,58 km2) a Petrůvka.

V rámci dříve (v roce 2013) zpracovávané studie proveditelnosti byly zajištěny základní hydrologické
údaje od ČHMÚ (pobočka Brno) pro Luhačovický potok a průběh povodňové vlny s dobou opakování 5 a
100 let:

- ČHP: 4-13-01-003
- plocha povodí: 45,00 km2.
- průměrný roční průtok: 0,306 m3/s
- průměrná roční výška srážek na povodí: 808 mm
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tabulka m-denních průtoků
dny 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 třída dat
průtok (l/s) 725 430 310 217 161 124 97 74 58 42 27 13 4 III.

tabulka N-letých průtoků
roky 1 2 5 10 20 50 100 třída dat
průtok (m3/s) 9,9 16,7 28,4 39,3 52,1 72,0 89,5 II.

teoretické povodňové vlny  PW100 a PV5:

zaznamenané denní průtoky za období let 2013 až 2015
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Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že v průběhu letního období (především v měsíci červenec a srpen)
běžné průtoky výrazně klesají a vyskytují se i dlouhá období s průtoky v řádu jednotek litrů za sekundu.
Tato období jsou občasně krátkodobě přerušena pravděpodobně v důsledku nevýznamných srážek.

Čáry rozlivu při povodňových průtocích Q5, Q20 a Q100 v Luhačovickém potoce jsou znázorněny na dále v
textu uvedeném obrázku (zdroj – opatření obecné povahy, vydané 17. 6. 2014 pod čj. KUZL 14911/2014
ve věci Záplavové území Luhačovický potok v km 2,00 až 25,08, vč. vymezení aktivní zóny).

1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016
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Z něj je patrné že navržené objekty se z podstatné části nacházejí v záplavovém území (již) pětileté
povodně, případně povodně dvacetileté. Pouze hráz záchytné nádrže a část zátopy, působené navrženou
záchytnou nádrží, zasahují nad rámec dříve stanoveného rozlivu při Q20. Všechny navržené objekty,
včetně rozlivu působeného navrženou záchytnou nádrží se ale nacházejí v území dříve stanoveného
rozlivu při Q100, stavba tedy ani v důsledku rozlivů působených navrženou záchytnou nádrží nepřekročí
hranici dříve stanoveného záplavového území Luhačovického potoka.

V důsledku provedení stavby (především navržené záchytné nádrže) dojde k dílčímu ovlivnění úrovně
hladin při povodních. Záchytná nádrž je navržena v podstatě jako suchý poldr, který v důsledku omezené
kapacity výpusti při povodních zadržuje vodu (nádrž se plní) a zpomaluje průchod a snižuje kulminaci
povodně (má transformační efekt). Tento efekt je v souvislosti s velikostí disponibilního prostoru nádrže
významný pouze při menších povodních (cca do Q10), větší povodně již budou procházet nádrží bez
většího ovlivnění.

Dále v textu uvádíme výsledky výpočtu transformace pro tzv. jednoletou a pětiletou povodeň.
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S ohledem na fakt, že objem nádrže (po korunu bezpečnostního přelivu) činí (pouhých) 59.000 m3 a
objem jednoleté povodňové vlny (PV1) je 575.000 m3 – není možné, aby záchytná nádrž měla
podstatnější transformační účinek při větších povodních (např. objem pětileté povodňové vlny - PV5 - je
970.000 m3 a objem stoleté povodňové vlny – PV100 - je 3.100.000 m3) – tedy při průchodu povodní
větších než cca dvacetileté bude maximální hodnota odtoku ze záchytné nádrže prakticky rovna hodnotě
maximálního přítoku do nádrže (nádrž se velice rychle naplní a pak prakticky nebude mít vliv na průběh
povodně).

Přesto, že záchytná nádrž (její hráz) tvoří určitou překážku při průchodu povodní – vzniklá plocha
zátopy nevybočí z dříve stanoveného záplavového území, vypočteného pro rozliv dvacetileté a stoleté
povodně v území nivy Luhačovického potoka (viz výše uvedený zákres oficiálního záplavového území pro
Q5, Q20 a Q100 a zátopa záchytné nádrže při průchodu Q1 a Q5). Pouze při menších povodních – např. Q2
a  Q5 bude rozliv v údolní nivě Luhačovického potoka častější a plošně větší než v současnosti. Toto
území častějšího rozlivu zasahuje úsek nivy mezi říčními kilometry 16,31 (profil hráze záchytné nádrže) a
cca 16,91 – tedy v délce cca 600 m. Častějším rozlivem budou zasaženy především pozemky ve správě
investora – Povodí Moravy, státní podnik, okrajově pak také části pozemků soukromých. Uvedená –
častěji zaplavovaná území - jsou zřejmá z výše uvedeného obrázku. Jedná se převážně o plochy trvalých
travních porostů, menší část této plochy tvoří i orná půda. Investor stavby počítá s tím, že majitelům
soukromých pozemků nabídne odkoupení příslušných částí těchto pozemků a v případě orné půdy
pravděpodobně budou následně tyto plochy využívány jako trvale zatravněné. Častější zátopou bude
dotčena celkem výměra 2,57 ha, z toho do zemědělského půdního fondu náleží 2,20 ha (z toho 0,58 ha je
orná půda), v soukromém majetku je z toho 0,54 ha.

V důsledku výše uvedených faktů (transformační účinek záchytné nádrže) bude přítok do přehrady
Luhačovice při menších povodních vyrovnanější, přehrada bude chráněna před průnikem kalné
povodňové vody, budou eliminovány drobné škody, které každý průchod povodně na přehradě
způsobuje. Hlavním přínosem bude ale především zachycení sedimentu, transportovaného při povodních
v prostoru zátopového území záchytné nádrže a nebude tak pronikat a usazovat se na dně přehrady
Luhačovice. Nejen, že tak nebude snižován nádržní objem přehrady, ale především se nebudou
z uloženého sedimentu do vody přehrady uvolňovat látky, které způsobují jak senzorické, tak zdravotní
komplikace při jejím rekreačním využívání

Při běžných průtocích v potoce se sediment bude usazovat v navržených sedimentačních nádržích,
situovaných v blízkosti hráze záchytné nádrže. Tyto nádrže budou pravidelně čištěny – sediment bude
nabízen k využití pro zvyšování úrodnosti zemědělské půdy, případně bude odvážen na skládku odpadu.
Pro usazování sedimentu při větších povodních bude uzpůsoben prostor rozšířeného koryta v místě
nátoku do oblasti vzdutí záchytné nádrže (ZN) ve vzdálenosti cca 390 m proti proudu od hráze ZN. I
z tohoto prostoru bude sediment po povodních odstraňován.

Příznivý účinek na průchod povodní bude mít i navržená revitalizace koryta a nivy Luhačovického potoka
v úseku mezi říčním kilometrem 16,52 a 18,06 – především v důsledku navržených lokálních prohloubení
údolní nivy v okolí koryta potoka, kde při povodních bude docházet k zadržování menšího podílu objemu
povodňových vln. Provedení revitalizačních opatření v nivě potoka zvýší retenční schopnost krajiny  Dojde
k  pozitivním změnám, úměrným poměru zvětšeného volného prostoru v ploše údolní nivy k objemu
povodňové vlny.
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Navržené úpravy oblasti konce vzdutí přehrady (litorální pásma) nebudou mít žádný vliv na průtokové
poměry.

A.3.5 Soulad s územně plánovací dokumentací a dalšími koncepčními materiály
A.3.5.1 Územní plány dotčených obcí
Územní plán městyse Pozlovice
Katastr městyse Pozlovice významně zasahuje do plochy povodí Luhačovického potoka - především na
pravém břehu potoka i nádrže přehrady Luhačovice. Území plán (ÚP) obce Pozlovice - návrh zpracoval
Ing. arch. Vl. Dujka, Zlín, 11/2011 (platnost - veřejná vyhláška městyse z 03/2012).

Plochy stávajícího a návrhového stavu dle ÚP - podél Luhačovické přehrady - povodí na pravém břehu:
Převážnou část ploch povodí tvoří plochy zemědělské půdy a zahrad a půdy lesní.

Bezprostředně podél břehu přehrady se nachází pruh krajinné zeleně. Místní komunikací je tato plocha
oddělena od ploch navazujících, obklopujících pravý břeh přehrady: sídelní zeleně, rodinné rekreace,
hromadné rekreace, občanské a veřejné vybavenosti, individuálního bydlení a tzv. smíšené plochy.
K návrhovým plochám v bezprostřední blízkosti přehrady patří plochy určené tělovýchově a sportu a
hromadné rekreace. V blízkosti ústí potoka do přehradní nádrže se navrhuje k doplnění plocha krajinné
zeleně.
Ve svahu SV nad přehradní nádrží se nachází plocha lokálního biocentra Nad Mlýnem, údolí Luhačovic.
potoka v místě jeho ústí do přehrady křižuje regionální biokoridor (RBK) 1599 (spojující LBC Pod Obětovou
a Nad Mlýnem). Dílčí plochy tohoto RBK se ještě navrhují k doplnění - jako plochy krajinné zeleně. RBK
dále pokračuje mezi LBC Nad Mlýny a LBC Sítné (směrem na sever). Z tohoto RBK se navrhuje odbočení
západním, dále severním, JZ a dále znovu západním směrem k LBC Pod Větrníkem (v povodí
Pozlovického potoka).

část hlavního výkresu ÚP městyse Pozlovice, legenda

rozvodnice povodí Luhačovic. potoka

hranice dílčího povodí - břehy
Luhačovické přehrady
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Plochy stávajícího a návrhového stavu dle ÚP - podél Luhačovické přehrady - povodí na levém břehu:
Rozhodující část plochy povodí tvoří plochy lesní (svah vrchu Obětová).

Bezprostředně podél břehu přehrady se nachází pruh krajinné zeleně, lesní plocha a tzv. smíšené
plochy. Místní komunikací jsou tyto plochy odděleny od ploch navazujících, obklopujících levý břeh
přehrady: komerční občan. vybavenosti, plochy lesní a hromadné rekreace. K návrhovým plochám
v tomto prostoru patří plochy pro tělovýchovu a sport a pro hromadnou rekreaci.

Další pruh k silnici II/492 tvoří převážně plochy lesní a místní komunikace
Zbývající plochu povodí od silnice II/492 až rozvodnici tvoří les (svah vrchu Obětová).
Stejně jako na protějším břehu údolí Luhačovic. potoka v místě jeho ústí do přehrady křižuje regionální

biokoridor (RBK) 1599 (spojující LBC Pod Obětovou a Nad Mlýnem). V horní části svahu vrchu Obětová
se nachází na lesních plochách RBC Obětová.

výřez z výkresu veřejně prospěšné stavby městyse Pozlovice, legenda

Plochy stávajícího a návrhového stavu dle ÚP - podél Luhačovického potoka nad ústím do přehrady -
povodí na pravém břehu:
Převážnou část ploch tvoří plochy lesní, plochy zemědělské půdy a zahrady, dále plochy rodinné rekreace
a tzv. smíšené plochy.

Bezprostředně podél břehu potoka se nachází postupně se zužující pruh (dle ÚP) vymezený až
k Martincovu mlýnu pro navrhovanou vodní plochu - projektovanou záchytnou nádrž, dále pak jsou to
navrhované a stávající plochy přírodní a plocha navrhovaného LBK, sledující meandry Luhačovic. potoka,
zbývající úsek Luhačovic. potoka je vyznačen jako funkční lokální biokoridor. Před lokalitou Martincova
mlýna jsou na pravém břehu vyznačeny plochy krajinné zeleně a zahrad. Vlastní areál Martincova mlýna
tvoří plochy individuálního bydlení a hromadné rekreace, obklopené specifickou zemědělskou půdou.

Dále od potoka se nacházejí plochy krajin. zeleně, lesní (přírodní), tzv. smíšené plochy, plochy
zemědělské a zahrady a chatový areál (plocha rodinné rekreace - SZ od Martincova mlýna). Dále směrem
na východ se nachází návrhová přírodní plocha, která by v budoucnu měla tvořit LBC Pod Plaňavkou.

Dále od potoka směrem na sever (do svahu Plaňavka - Sítné) jsou zastoupeny především lesy a
zemědělská půda, v menší míře pak plochy krajin. zeleně a bydlení specific. formy.
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Územím prochází RBK 1599, nacházejí se zde LBC Sítné a V Jámě, zcela na východě se navrhuje
výše zmíněné LBC Pod Plaňavkou. Po východní hranici katastru je podél bezejmenného potoka trasován
LBK - od ústí do Luhačovic. potoka po osadu Sítné.

Územím také prochází od JV na sever energetický koridor, který částečně zasahuje do navrhovaného
LBC Pod Plaňavkou, do RBK 1599 a sousedí s LBC Sítné a V Jámě.

Plochy stávajícího a návrhového stavu dle ÚP - podél Luhačovického potoka nad ústím do přehrady -
povodí na levém břehu:
Převážnou část povodí tvoří plochy lesů a zemědělské půdy, dále pak jsou zastoupeny zahrady, plochy
individuálního bydlení, hromadné a rodinné rekreace.

Bezprostředně podél břehu potoka a jeho přítoku - potoka Petrůvka se (dle ÚP) nachází plocha
vymezená pro navrhovanou vodní plochu - projektovanou záchytnou nádrž.

Dále od potoka se nacházejí tzv. plochy smíšené, dále lesní plochy a plochy pro místní komunikace,
pro individuální bydlení, rodinnou a hromadnou rekreaci, plocha zeměděl. půdy a krajinné zeleně.
Rezervována je zde také plocha a pro komerční občanské vybavení.

Zbývající plochu od silnice II/492 až rozvodnici (resp. hranici katastru) tvoří lesy (svah vrchu Obětová),
zeměděl. půda, plochy pro hromadnou a rodinnou rekreaci a zahrady. Po hranici katastru prochází pruh
podél vodního toku potoka Petrůvka.

Veřejně prospěšné stavby. V platném územním plánu městyse Pozlovice se mezi veřejně prospěšnými
stavbami s možností vyvlastnění dotčených pozemků a předkupním právem investora (Povodí Moravy,
s.p.) uvádí i plocha WT1 (68), určená k realizaci záchytné nádrže – viz výše uvedený výřez s příslušného
výkresu.

Územní plán obce Dolní Lhota
Katastr obce Dolní Lhota významně zasahuje do plochy povodí Luhačovického potoka (část
mezipovovodí nad přehradou Luhačovice). Území plán obce Dolní Lhota - návrh zpracoval Ing. arch. Vl.
Dujka, Zlín, 06/2000, platnost - veřejná vyhláška obce z 11/2000.

Plochy stávajícího a návrhového stavu – podél Luhačovického potoka po zaústění pravostranného přítoku
od osady Sítné - povodí na levém břehu:
Převážnou část ploch povodí tvoří plochy lesů, dále pak zemědělské půdy, v menší míře obytné zástavby
a zahrad. Od uvedených ploch je však koryto Luhačovic. potoka odděleno silnicí II/492 a úzkým pruhem -
převážně zemědělské půdy.

Bezprostředně podél břehu potoka se nachází pruh zemědělské půdy proměnlivé šířky (z jedné strany
vymezený meandry potoka, z druhé silnicí II/492). Jedná o louky i ornou půdu. Zpočátku - v sousedství
areálu Martincova mlýna - je tato plocha poměrně široká - až 300 m - zde je zastoupena převážně orná
půda, od příjezdové komunikace ke mlýnu se pak jedná o louky. Dále na SV je v délce cca 200 m pruh
mezi korytem potoka a silnicí velice úzký - řádově několik metrů, a zarostlý dřevinnou vegetací.
Bezprostředně podél břehu potoka a jeho přítoku - potoka Petrůvka se (dle ÚP) nachází plocha vymezená
pro navrhovanou vodní plochu - projektovanou záchytnou nádrž.

V navazujícím - cca 450 m úseku - je pruh území mezi meandry Luhačovic. potoka a silnicí proměnlivé
šířky - max. však 70 m. Tyto plochy jsou převážně trvale zatravněné, určitý podíl však tvoří i orná půda
(plochy malovýrobně obhospodařované).

Za silnicí II/492 (od JZ, od hranice katastru, tvořené potokem Petrůvka) se jedná o postupně se
zužující pruh zemědělské půdy (z šířky až 600 m směrem k SV se zužující až na nulu). Zastoupeny jsou
především trvalé travní porosty, menší podíl zabírají zahrady a chatová zástavba (plocha rodinné
rekreace v blízkosti potoka Petrůvka). Část ploch luk a zahrad se v ÚP navrhuje pro zařízení občanské
vybavenosti, na části je vymezeno lokální biocentrum „Na Lánečkách“, menší plochy jsou určeny pro
krajinnou zeleň (rozvolněná výsadba). Podél pravého břehu potoka Petrůvka se nacházejí lesní plochy
proměnlivé šířky, ne zcela souvislé (dílčí plochy jsou navrženy k dosadbám). Dále na SV se jedná o
prakticky souvislý pruh obytné zástavby.

Veřejně prospěšné stavby. V platném územním plánu obce Dolní Lhota se mezi veřejně prospěšnými
stavbami s možností vyvlastnění dotčených pozemků uvádí i záchytný poldr. Rozsah území dotčeného
stavbou poldru je vyznačen na dále uvedeném výřezu ze základního výkresu územního plánu obce
(obdobně je toto území vyznačeno i ve výkrese č. 6 - veřejně prospěšných staveb).
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část hlavního výkresu ÚP obce Dolní Lhota, legenda

Podle vyjádření Městského úřadu Luhačovice, odboru stavebního (vyjádření ze dne 11.4. 2017) je
plánovaná stavba v souladu s výše zmíněnými územním plány obcí Dolní Lhota a městyse Pozlovice.

Rozsah území, dotčeného občasnou zátopu v důsledku budoucí existence navržené záchytné nádrže
nepřesahuje hranice území, vyčleněných v rámci veřejně prospěšných staveb v územních plánech obce
Dolní Lhota a městyse Pozlovice pro záchytnou nádrž (poldr).

A.3.5.2 Plán Dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu
Záměr realizace navržených staveb je v souladu s Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu na roky
2015 až 2021 (viz přehled navržených opatření pro povrchové a podzemní vody, uvedený v plánu povodí -
MOV 212025).

A.3.6 Požadavky dotčených orgánů a dalších subjektů
Projektová dokumentace byla projednána se zainteresovanými orgány státní správy a dalšími subjekty.
Jejich případné požadavky byly s těmito subjekty projednány a výsledek je zapracován v projektu.
V dalším textu je vždy uvedeno stručné shrnutí vyjádření a reakce projektanta na připomínky, uvedené ve
vyjádření. Vyjádření dále uvedených subjektů jsou obsažena v příloze E.1 tohoto projektu. Projednání
bylo provedeno s:
- Městys Pozlovice - dne 22.5.´17 byli vybraní zastupitelé městyse seznámeni se záměrem stavby na

projednání na ÚMě Pozlovice, vyjádření z 22.6.´17 – souhlas s umístěním stavby na obecních
pozemcích – viz dokladová část projektu

- Obec Dolní Lhota - dne 22.5.´17 byli vybraní zastupitelé obce seznámeni se záměrem stavby na
projednání na ÚMě Pozlovice, vyjádření z 12.6.´17 - souhlas s umístěním stavby na pozemku ve
vlastnictví obce. Z rozhodnutí investora se z přípravy záměru revitalizace údolní nivy nad areálem
Martincova mlýna prozatím upouští a jmenované parcely tak nebudou dotčeny předmětem podávané
žádosti o územní rozhodnutí (původně projektovaný SO 02 odpadá). Souhlas obce Dolní Lhota není
proto v předkládaném projektu dokládán.

- Lesy ČR, státní podnik, Lesní správa Luhačovice – stanovisko z 23.8.´17 – s využitím (částí) parcel
p.č.1561/1, 785/2, 789/3 a 1581/4 v k.ú. Dolní Lhota pro stavbu – Lesy ČR, s.p. souhlasí. Z rozhodnutí
investora se z přípravy záměru revitalizace údolní nivy nad areálem Martincova mlýna prozatím
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upouští a jmenované parcely tak nebudou dotčeny předmětem podávané žádosti o územní rozhodnutí
(původně projektovaný SO 02 odpadá). Souhlas Lesů ČR není proto v předkládaném projektu
dokládán.

- Státní pozemkový úřad (SPÚ) – vyjádření z 29.9. 2017 – SPÚ souhlasí s umístěním a realizací stavby
na pozemcích p.č. 1606/4 a 1606/6 v k.ú. Pozlovice – před zahájením stavby má investor uzavřít
speciální nájemní smlouvu se SPÚ a po dokončení stavby požádat o převod (částí) pozemků.
S ohledem na fakt, že uvedené parcely se nacházejí v území, v územním plánu městyse Pozlovice
vyčleněném pro stavbu veřejně prospěšné stavby (záchytné nádrže), souhlas SPÚ není
v předkládaném projektu dokládán.

- Povodí Moravy, státní podnik – stanovisko správce povodí a vodního toku z 14.8.´17: z hlediska zájmů
daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem pro zvládání povodňových rizik je záměr
možný, z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 25412001 Sb., o vodách se záměrem
souhlasí.

- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje – závazné stanovisko ze dne 15.8.´17: KHS s dokumentací
stavby pro územní řízení souhlasí za podmínek: součástí projektové dokumentace pro stavební
povolení (DSP) bude hluková studie zpracovaná za účelem posouzení a návrhu souběhu a doby
realizace stavebních činností, v DSP je nutno uvést zásady organizace z hlediska řešení ochrany
chráněného venkovního prostou objektů okolní obytné zástavby před hlukem ze stavební činnosti a
související dopravy bude průběžně a s dostatečným předstihem informována o časovém rozvrhu
stavebních prací a to z důvodu, že Luhačovická přehrada je zařazena do seznamu přírodních koupališť
na povrchových vodách v nichž hygienická služba zajišťuje monitoring jakosti vody ke koupání

- Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) – vyjádření z 19.9.´17: souhlasí s podmínkou, že DSP bude
ŘSZK předloženo k souhlasu pro zřízení dočasných sjezdů ze stavby, v rámci SŘ je nutné požádat
příslušný silniční správní úřad o povolení ke komunikačnímu připojení dočasných sjezdů na silnici
II/492 (bude-li jich zapotřebí pro realizaci stavby).

- Městský úřad Luhačovice – odbor životního prostředí – koordinované závazné stanovisko ze dne
30.8.´17:
- ochrana ZPF: je nutno požádat OŽP Luhačovice o vydání souhlasu s odnětím dotčených

pozemku ze ZPF (žádost bude postoupena Krajskému úřadu Zlínského kraje
- ochrana vod: v projektové dokumentaci pro vodoprávní řízení o povolení stavby bude uveden

konkrétní způsob uložení sedimentů, řešených ve stavebním objektu SO 01.14, včetně doložení
potřebných dokladů, které toto nakládání se sedimenty umožní

- Městský úřad Luhačovice - odbor dopravy a silničního hospodářství (ODaSH) – souhlasné závazné
stanovisko ze dne 28.6´17 za podmínek: před podáním žádosti o povolení stavby odbor požaduje
předložit PD k novému vyjádření, v dalším stupni PD odbor požaduje doplnit návrh místní úpravy
provozu dopravním značením a návrh přechodné úpravy provozu, odbor upozorňuje, že ve věcech
místních komunikací v k. ú. Pozlovice vykonává působnost silničního správního úřadu úřad městyse

- Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR – regionální pracoviště (r.p.) Správy CHKO Bílé
Karpaty – stanovisko z 3.5. 2017 – záměr nemůže mít významný vliv na lokality EVL a PO

- Krajský úřad Zlínského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství – závěr zjišťovacího řízení EIA
z 3.7.´17 – viz kapitola 5.4 přílohy B tohoto projektu

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Zlín – stanovisko
z 13.6.´17: návrh připojení stavenišť je nutno v rámci stavebního řízení předložit ve formě projektu,
zpracovaného autorizovanou osobou dle příslušných norem; sjezd na stavbu bude oddělen od silnice,
povrch sjezdu musí být zpevněn alespoň 20 m od silnice, řešeno musí být šířkové uspořádání připojení

- AOPK ČR – r.p. Správy CHKO Bílé Karpaty - rozhodnutí o udělení výjimky ze základních podmínek
ochrany zvlášť chráněných živočichů ze dne 24.7.´17 za podmínek:
- práce v Iitorálním pásmu na konci vzdutí VD Luhačovice budou prováděny v termínu září až únor,

v případě nutnosti realizace prací v jiném období, budou před zásahem vytvořeny náhradní
bíotopy pro obojživelníky – ty budou předem posouzeny pracovníkem Správy CHKO

- bezprostředně před zahájením prací, zajistí žadatel odchyt a následný transfer všech akvatických
a semiakvatických druhů živočichů, a to z celého území dotčeného realizaci stavby; tito jedinci
budou následně umistěni na vhodné místo mimo dosah stavby, Správa obdrží informaci o
druhovém Složení a počtu přenesených jedinců
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- mlži, k jejichž odkrytí může dojít teprve v průběhu snižování vodní hladiny ve VD - bude zajištěn
průběžný sběr a následný transfer do zavodněné části přehrady; odchyt a transfer bude proveden
pouze osobou k tomu odborně způsobilou

- z důvodu možného výskytu raka říčního nesmí být realizace prací v korytě toku, stejně jako
odchyt a transfer, realizován v době od 15. 10. do 31. 3.

- o případném úhynu zvláště chráněných druhů živočichů bude Správa informována
- kácení dřevin bude provedeno mimo vegetační období; pokud se mezi dřevinami určenými ke

kácení budou vyskytovat dutinové stromy, musí být všechny tyto stromy před kácením posouzeny
pracovníkem Správy; veškeré vykácené dřeviny budou na vhodných místech nahrazeny
výsadbou vhodných druhů stromů

- v místech výskytu modráska očkovaného a m. bahenního (viz. příloha rozhodnutí) nedojde
k výstavbě ani k výsadbě dřevin; tyto plochy nebudou stavbou žádným způsobem dotčeny (např.
dočasnými přístupovými cestami, skládkami materiálu, zařízením staveniště atp.)

- po celou dobu realizace stavby bude na stavbě zajištěn odborný biologický dozor, jehož
závěrečná zpráva bude odevzdána Správě CHKO

- Rybářský svaz Luhačovického Zálesí – vyjádření k PD ze dne 10.8.´17 - souhlasí za podmínek:
- u objektu SO 03 požaduje navýšení koruny opevněných hrázi litorálnich pásem 20 cm nad úroveň

letní provozní hladiny; zároveň požaduje s předstihem oznámení manipulace hladiny ve VD a
zahájení stavebních prací

- realizací objektu SO 03 požaduje směrovat do podzimních měsíců a mimovegetačniho období
- požaduje předložení projektové dokumentace pro stavební povolení
- k objektu ZN - SO 01 požaduje předložení harmonogramu stavebních prací

Projektová dokumentace byla projednána se zainteresovanými správci potenciálně dotčených
inženýrských sítí a infrastruktury – vyjádření byla shromážděna od dále uvedených subjektů – obsah
vyjádření a řešení připomínek a požadavků je podrobněji komentován v příloze B tohoto projektu, vlastní
vyjádření jsou obsažena v dokladové části projektu (příloha E.1):
- Moravská vodárenská, a.s. – stavba koliduje s vodovodním řadem, majitel s navrženým řešením

střetu souhlasí za podmínek – viz příloha E.1
- E.ON ČR, a.s. – stavba zasahuje do ochranných pásem vedení, majitel s navrženým řešením střetů

souhlasí za podmínek – viz příloha E.1
- Česká telekomunikační agentura a.s. (CETIN a.s.) – zařízení CETIN se v zájmovém území staveb

nacházejí, ale se stavbou nekolidují
- GasNet, s.r.o., zastoupená společností GridServices, s.r.o. – zařízení GasNet se v blízkosti

zájmového území staveb nacházejí, ale se stavbou nekolidují
- Městys Pozlovice - v zájmovém území staveb se nacházejí vrchní vedení obecního osvětlení – viz

příloha E.1
- Obec Dolní Lhota - vyjádření negativní (stavba nekoliduje se zařízeními tohoto subjektu)
- Povodí Moravy, státní podnik - v zájmovém území staveb se nachází přípojka NN k limnigraf. stanici,

ale se stavbou pravděpodobně nekoliduje – viz příloha E.1
- České radiokomunikace, a.s. Praha - vyjádření negativní
- T-mobile CR, a.s. - vyjádření negativní
- Vodafone Czech Republic, a.s. - vyjádření negativní
- MO ČR – sekce ekonomická a majetková - vyjádření negativní
- Satturn Holešov, s.r.o. – bez reakce

Projektová dokumentace byla projednána s vlastníky stavbou dotčených pozemků. Jejich vyjádření jsou
obsažena v dokladové části projektu (příloha E.2).

A.3.7 Seznam souvisejících, podmiňujících a vyvolaných investic
Se stavbou nesouvisejí žádné podmiňující investice.

Za vyvolané investice je možné považovat vyplývající nutné zabezpečení přejezdů inženýrských sítí a
vybudování provizorních příjezdových zpevněných cest (komunikací) ke staveništi. V souvislosti s dále
popsanými navrhovanými stavbami bude nutné provést:
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- přeložku vodovodního řadu DN 200 – řešeno v rámci SO 01 – viz příloha B projektu
- provizorní ochranná opatření v ochran. pásmech vrchního vedení VN a NN – řešeno v rámci SO 01 –

viz příloha B projektu
- provizorní příjezdové komunikace – od silnice II/492 – řešeno v rámci SO  01 a SO 02 – viz příloha B

projektu

Řešení přeložek a ochrany inženýrských sítí a provizorních příjezdových komunikací jsou podrobněji
popsány v příloze B tohoto projektu, příslušné stavební objekty jsou uvedeny v kapitole A5.

A.3.8 Seznam dotčených pozemků
Dále uvedené zábory (dotčení) pozemků se týkají katastrálního území Pozlovice a Dolní Lhota u
Luhačovic – viz následující strany. V tabulce jsou uvedeny pouze výměry trvalého záboru.

V níže uvedeném obrázku je zřejmé oficiálně stanovené záplavové území Luhačovického potoka a aktivní
zóna záplavového území (AZZÚ), ve které je zakázáno umísťování staveb (kromě staveb pro regulaci
vodních toků, ke kterým navrhovaná stavba záchytné nádrže i revitalizace vodního toku a údolní nivy
patří) – viz vyhláška Krajského úřadu Zlínského kraje – opatření obecné povahy: Záplavové území toku
Luhačovický potok v km 0,000 – 25,081 (včetně vymezení aktivní zóny) z 17.6. 2014. Veškeré dále
uvedené parcely se v AZZÚ nacházejí – kromě parcel v k.ú. Pozlovice: 3351, 3352, 3374 – všechny
v majetku ČR – Povodí Moravy, s.p., 3376 – v majetku městyse Pozlovice a 1608/2 – v majetku
sourozenců Peškových.
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SO 01 - výstavba a provoz záchytné nádrže – katastr k.ú. Pozlovice
* parcela LV druh vlastník (správce) dotčena objekty (červeně trvalý zábor, modře častější zátopa, oranžově

dočasný zábor), poznámky
odhad záboru a

dotčení (m2)
40 3351 83 ostatní pl. ČR - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,

602 00 Brno
hráz a objekty ZN, častější zátopa 357

1.082
3352 ostatní pl. hráz, přejezd hráze, příjezd k usazovacímu prostoru, častější zátopa 2.312

521
3368 vodní p. hráz, vývar, výpust, vzdouvací jez, odběrný objekt, častější zátopa; dočasný

zábor – rekultivace části povrchu stávající deponie sedimentu
4.611

168
3369 TTP hráz, vývar, sediment. nádrže a související objekty, častější zátopa 11.470

1.993
3370 TTP úprava levého břehu, častější zátopa 177

7.033
3372 TTP jezové vzdutí ZN, častější zátopa 11

3.677
3373 vodní p. odběr. objekty, jezové vzdutí ZN, břeh. úpravy, častější zátopa 3.763

432
1 3374 226 ostat. pl. Sedlář Libor, Velký Ořechov 170, 763 07 usazovací prostor, zátopa – i trvalá 1.165

982 Sedlářová Libuše, Sokolská 1408, 678 25 Hluk
3 Žáková Jarmila, Bílovice 240, 687 12
4 3375 359 ostatní pl. Marta Idesová, Sehradice 170, 763 23 Sehradice častější zátopa - okrajově 114

41 3376 10001 ostatní pl. Městys Pozlovice příjezd k usazovacímu prostoru 32
1 3377 226 vodní p. Sedlář Libor

Sedlářová Libuše
Žáková Jarmila

usazovací prostor, zátopa – i trvalá (celá parcela – ve stávající zátopě Q5) 210
2
3
5 3387 1541 ostat. pl. Jiří a Lucie Martincovi, č.p. 178, 763 26 Pozlovice častější zátopa - okrajově (převážná část ve stávající zátopě Q5) 105

46 3389 1316 vodní p. Hovězák Stanislav, č.p. 36, 763 23 Dolní  Lhota výsadba dřevin 56
6 1608/3 33 ostatní pl. Ladislav Pešek, Zahradní čtvrť 913, 763 26

Luhačovice;
Pešková Libuše, č.p. 104, 763 26 Pozlovice

úprava levého břehu (stávající zátopa cca Q10) 120
7 1608/2 TTP úprava levého břehu (stávající zátopa Q100)  4

8 1608/1 190 orná p. Jarmila Mičková, č.p. 92, 763 26 Pozlovice častější zátopa okrajově (ve stávající zátopě Q100); dočasný zábor – hlavní příjezd na
staveniště ZN

1.378

1606/1 TTP častější zátopa okrajově (ve stávající zátopě Q100) 617
42 1606/4 10002 TTP Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00

Praha 3
častější zátopa okrajově (ve stávající zátopě Q100) 9

1606/6 TTP 9
9 1606/5 1329 TTP Januška Ladislav, č.p. 139, 76323 Dolní Lhota častější zátopa okrajově (ve stávající zátopě Q100) 18

SO 01 - celkem zábor ploch pro výstavbu objektů a jezové vzdutí uvnitř ZN (včetně ostatních a vodních ploch) 24.288
celkem občasná zátopa ploch při provozu ZN (včetně ostatních ploch) 17.254
SO 01 - celkové dotčení ploch objekty ZN a častější zátopou – k.ú. Pozlovice 41.542
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* SO 01 - výstavba a provoz záchytné nádrže – k.ú. Dolní Lhota u Luhačovic
parcela LV druh vlastník (správce) dotčena objekty (červeně trvalý zábor, modře častější zátopa), poznámky odhad záboru (m2)

40 725/30 61 TTP ČR - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,
602 00 Brno

objekty a jez. vzdutí v ZN, břehové úpravy, častější zátopa (zcela v zátopě Q5) 901
725/31 TTP břeh. úpravy vč. tůně, častější zátopa (část ve stávající zátopě Q5, zcela

v zátopě Q20)
1.426
1.550

724/2 TTP břeh. úpravy vč. tůně, častější zátopa (část ve stávající zátopě Q5, převážně
v zátopě Q20)

1.709
2.809

9 724/1 240 TTP Januška Ladislav zcela okrajově zátopa (převážně ve stávající zátopě Q20) 289
40 726 61 TTP ČR - Povodí Moravy, s.p. břehové úpravy vč. tůně, častější zátopa (část ve stávající zátopě Q5, zcela

v zátopě Q20)
1.746

32

722/2 TTP břehové úpravy vč. tůně, častější zátopa (část ve stávající zátopě Q5, vše uvnitř
zátopy Q20)

325
127

721 orná p. 126
727 orná p. 106

720/2 orná p. břehové úpravy vč. tůně, častější zátopa (vše ve stávající zátopě Q20) 295
118

728/2 orná p. 275
117

731 orná p. břehové úpravy vč. tůně, častější zátopa (část ve stávající zátopě Q5, zcela
v zátopě Q20)

289
75

732 orná p. 331
108

735/2 orná p. 367
165

738/2 orná p. 413
233

739/2 orná p. 266
380

10 742 183 orná p. Chupík Stanislav, č.p. 38, 763 23 Dolní Lhota častější zátopa (zcela v zátopě Q20) 773
11 722/1 161 TTP Bendová Zdeňka, Dunajská 186/9, 625 00 Brno

Žáček Josef, č.p. 117, 763 23 Dolní Lhota
zátopa - okrajově (ve stávající zátopě Q20) 81

12 720/1 161 orná p. častější zátopa (ve stávající zátopě Q20) 222
13 728/1 16 orná p. Martincová Dagmar, Ludmila, Martinec Miroslav,

č.p. 33, 763 23 Dolní Lhota
častější zátopa (ve stávající zátopě Q20) 273

14 730 46 orná p. Voltner Karel, č.p. 102, 763 23 Dolní Lhota častější zátopa (ve stávající zátopě Q20) 197
15 733 314 orná p. ZENERGO Moravia s.r.o., Štěpánská 539/9, 120 00

Praha 2
občasná zátopa (ve stávající zátopě Q20) 239

16 735/1 203 orná p. Koutný Zdeněk, č.p. 223, 763 23 Sehradice zátopa - okrajově (ve stávající zátopě Q20) 263
17 738/1 209 orná p. Hovězák Radek, č.p. 30, 763 23 Dolní Lhota zátopa (ve stávající zátopě Q20) 390
18 739/1 162 orná p. Alois a Zdeňka Berčíkovi, č.p. 23, 763 23 D. Lhota častější zátopa (ve stávající zátopě Q20) 422
19 741 515 orná p. Zemědělské družstvo Olšava, č.p. 217, 763 23 častější zátopa (část ve stávající zátopě Q5, ve stávající zátopě Q20) 220
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* SO 01 - výstavba a provoz záchytné nádrže – k.ú. Dolní Lhota u Luhačovic
parcela LV druh vlastník (správce) dotčena objekty (červeně trvalý zábor, modře častější zátopa), poznámky odhad záboru (m2)

749 orná p. Sehradice častější zátopa - zcela okrajově (malá část ve stávající zátopě Q5, vše ve stávající zátopě
Q20)

125

4 750 213 orná p. Idesová Marta zátopa - zcela okrajově (část ve stávající zátopě Q5, vše stávající zátopa Q20) 194
SO 01 - celkem zábor ploch pro výstavbu objektů a jez. vzdutí uvnitř ZN a břeh. úpravy uvnitř ZN (vše ZPF) 8.575
celkem občasná zátopa ploch při provozu ZN (vše ZPF) 9.402
SO 01 - celkové dotčení ploch objekty ZN a častější občasnou zátopou – k.ú. Dolní Lhota u Luhačovic 17.977

SO 03 - úprava konce vzdutí VD Luhačovice – k.ú. Pozlovice
* parcela LV druh vlastník (správce) dotčena objekty (červeně trvalý zábor, oranžově dočas. zábor), poznámky odhad záboru (m2)

40 2235/19 83 ostat. pl. ČR - Povodí Moravy, s.p. úprava konce vzdutí VD – obvodová hráz; dočasný zábor – příjezd na
staveniště

40

2235/20 ostat. pl. úprava konce vzdutí VD – obvodová hráz; dočasný zábor – příjezd na
staveniště

16

1169/4 ostat. pl. úprava konce vzdutí VD – obvodová hráz 7
2235/22 ostat. pl. dočasný zábor propojovací potrubí – ZN – litorální plochy
2235/24 ostat. pl. dočasný zábor propojovací potrubí – ZN – litorální plochy
1591/3 vodní p. dočasný zábor propojovací potrubí – ZN – litorální plochy
1591/2 ostat. pl. dočasný zábor propojovací potrubí – ZN – litorální plochy
2195/2 ostat. pl. dočasný zábor propojovací potrubí – ZN – litorální plochy

SO 03 - celkem zábor ostatních ploch pro úpravu konce vzdutí VD Luhačovice – vše k.ú. Pozlovice 63

- dotčený zemědělský půdní fond, červený text uvnitř – je nutné odnětí ze ZPF

749 - dotčený celý pozemek; červené číslo parcely: na území vyčleněném pro veřejně prospěšné stavby dle ÚP; podtržené č. parcely: nutný souhlas vlastníka s umístěním stavby
3375 - zelené číslo parcely – nachází se v aktivní zóně záplavového území

*) pracovní pořadové číslo vlastníka pozemku (viz dále)

celkové výměry záborů a dotčení ploch výměra (m2)
SO 01 - celkový zábor pro výstavbu objektů ZN - k.ú. Pozlovice a D. Lhota u L. 32.863
SO 01 - celkem dotčení ploch častějším rozlivem v důsledku ZN - k.ú. Pozlovice a D. Lhota u L. 26.656

SO 03 - celkový zábor pro úpravu konce vzdutí přehrady 63
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SOUPIS VLASTNÍKŮ (SPRÁVCŮ) DOTČENÝCH POZEMKŮ (ZÁCHYTNÁ NÁDRŽ, REVITALIZACE V ZÁTOPĚ ZN, ČASTĚJŠÍ ZÁTOPA, ÚPRAVY KONCE VZDUTÍ PŘEHRADY)
vlastník (správce), adresa pozemky dotčené stavbou

1 Sedlář Libor, Velký 763 07 Ořechov 170, k.ú. Pozlovice: 3374, 3377
2 Sedlářová Libuše, Sokolská 1408, 678 25 Hluk
3 Žáková Jarmila, 687 12 Bílovice 240,
4 Marta Idesová, Sehradice 170, 763 23 Sehradice k.ú. Pozlovice:

k.ú. Dolní Lhota u L.:
3375, 3378,
750

5 Jiří a Lucie Martincovi, č.p. 178, 763 26 Pozlovice k.ú. Pozlovice: 3387
6 Ladislav Pešek, Zahradní čtvrť 913, 763 26

Luhačovice;
k.ú. Pozlovice: 1608/3, 1608/2

7 Pešková Libuše, č.p. 104, 763 26 Pozlovice
8 Jarmila Mičková, č.p. 92, 763 26 Pozlovice k.ú. Pozlovice: 1608/1, 1606/1
9 Januška Ladislav, č.p. 139, 763 23 Dolní Lhota k.ú. Pozlovice:

k.ú. Dolní Lhota u L.:
1606/5
724/1

10 Chupík Stanislav, č.p. 38, 763 23 Dol. Lhota k.ú. Dolní Lhota u L.: 742
11 Bendová Zdeňka, Dunajská 186/9, 625 00 Brno k.ú. Dolní Lhota u L.: 722/1, 720/1
12 Žáček Josef, č.p. 117, 763 23 Dol. Lhota
13 Martincová Dagmar, Ludmila, Martinec Miroslav, č.p. 33,

763 23 Dol. Lhota
k.ú. Dolní Lhota u L.: 728/1

14 Voltner Karel, č.p. 102, 763 23 Dol. Lhota k.ú. Dolní Lhota u L.: 730
15 ZENERGO Moravia s.r.o., Štěpánská 539/9, 120 00

Praha 2
k.ú. Dolní Lhota u L.: 733

16 Koutný Zdeněk, č.p. 223, 763 23 Sehradice k.ú. Dolní Lhota u L.: 735/1
17 Hovězák Radek, č.p. 30, 763 23 Dol. Lhota k.ú. Dolní Lhota u L.: 738/1
18 Alois a Zdeňka Berčíkovi, č.p. 23, 763 23 Dol. Lhota k.ú. Dolní Lhota u L.: 739/1
19 Zemědělské družstvo Olšava, č.p. 217, 763 23 Sehradice k.ú. Dolní Lhota u L.: 741, 749
40 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,

602 00 Brno
k.ú. Pozlovice:

k.ú. Dolní Lhota u L.:

2235/22, 2235/20, 1169/4;
3351, 3352, 3368, 3369, 3370, 3372, 3373
725/30, 725/31, 742/2, 724/1, 726, 722/2, 721, 727, 720/2, 728/2, 731, 732, 735/2, 735/2, 738/2, 739/2

46 Hovězák Stanislav, č.p. 36, 763 23 Dolní  Lhota k.ú. Pozlovice: 3389
41 Městys Pozlovice, Hlavní 51, 763 26 Pozlovice k.ú. Pozlovice: 3376
42 Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00

Praha 3
k.ú. Pozlovice: 1606/4, 1606/6
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A.4 ÚDAJE O STAVBĚ
A.4.1 Charakter stavby
Jedná se o nové stavební objekty.

A.4.2 Účel užívání stavby
Hlavní cíle projektu jsou:
- obnovení ekologických funkcí koryta a údolní nivy potoka (optimalizace vodního režimu, podpora

zvýšení biodiverzity a přirozeného vývoje koryta a přilehlého území)
- zlepšení jakosti vody v potoce a nádrži VD Luhačovice s ohledem na rekreační funkci přehrady

Luhačovice

Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací městyse Pozlovice – v textové části 8.1. Navržené
veřejně prospěšné stavby - c) stavby pro ochranu území - záchytná vodní nádrž [WT 1] (68). Stavba
záchytné nádrže je vyznačena i v grafické části ÚP (např. výkres veřejně prospěšné stavby) – viz též
kapitola A.3.5.1. Věcně odpovídá také návrhu a popisu územního systému ekologické stability, uvedenému
v územním plánu (biokoridor podél Luhačovického potoka).

Stavba záchytné nádrže (pod označením záchytný poldr) je uvedena v územním plánu obce Dolní Lhota -
v textové části - např. kapitola 2.7 – jako veřejně prospěšná stavba a vyznačena v grafické části (např.
výkres č. 6 - veřejně prospěšné stavby) – viz též kapitola A.3.5.1.

Záměr je i v souladu i s návrhem zadání nového územního plánu obce Dolní Lhota (z ledna 2017) –
konkrétně s principy řešení problematiky ochrany přírody a krajiny, protierozní ochrany apod. V dosud
platném územním plánu se zmiňuje plánovaná výstavba záchytné nádrže na Luhačovickém potoce pod
areálem Martincova mlýna, včetně příslušného rozlivu při průchodu velkých vod. Uvádí se též potřeba
provedení revitalizace nejvíce poškozených úseků vodních toků.

Záměr je v souladu s Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu na roky 2015 až 2021. V přehledu pro
povrchové a podzemní vody odpovídá navrženému opatření MOV 212025)

Záměr je podložený doporučeními z dříve zpracované studie proveditelnosti “Luhačovický potok – návrat k
přírodnímu charakteru toku“, zpracované v roce 2013. Vyplývá i z dříve provedených studijních a
projektových prací – viz kapitola A.2.

A.4.3 Trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o stavbu trvalou.

A.4.4 Údaje o ochraně stavby
Způsob zajištění ochrany stavby je v kompetenci investora a budoucího uživatele stavby (Povodí Moravy,
státní podnik). Principy ochrany se doporučuje případně zakotvit v provozním řádu dokončeného díla.

A.4.5 Seznam výjimek a úlevových řešení
Některé ze stavebních objektů zasáhnou do ochranných pásem inženýrských sítí (vrchní vedení VN a NN,
vodárenský řad apod.) - je nutné tedy respektovat ochranné podmínky vlastníků a správců této
infrastruktury a definitivní řešení s nimi projednat (podrobněji v kapitole 1.3.1, 1.8 a 7.2 přílohy B tohoto
projektu).

Stavba zasáhne do biotopů některých zvlášť chráněných živočichů ve smyslu zákona o ochraně přírody a
krajiny. Je proto realizovatelná jen na základě udělení výjimky příslušným správním úřadem a za splnění
podmínek udělené výjimky.

A.4.6 Technické požadavky na stavby
Požadavky na konstrukce, materiály a provádění stavby – viz souhrnná technická zpráva – příloha B.
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A.4.7 Návrhové kapacity stavby
Hlavní návrhové kapacity podle jednotlivých stavebních objektů (viz kapitola A.5):
- záchytná nádrž (ZN) – SO 01

- sypaná hráz v ř. km 16,31 (Luhačovický potok)
- max. výška hráze 4,5 m, délka hráze 130,1 m´, kubatura násypu hráze je 3.300 m3

- čelní bezpečnostní přeliv – kapacita Q100, kontrolní povodeň Q1000, délka 70 m´
- spodní výpust (nehrazená) – kapacita 4,8 m3/s
- kubatura prostoru nádrže (po korunu bezpečnostního přelivu): 59.000 m3

- kubatura prostoru nádrže při průchodu stoleté povodně: cca 101.500 m3

- objem jednoleté povodňové vlny (PV1): 575.000 m3

- sedimentační prostor na konci občasné zátopy – v ř. km 16,82 až 16,90: objem vody při průchodu
Q1 - cca 900 m3

- kořenové čistírny (KČV) - 2 ks - pro předčišťování běžných průtoků v potoce před vtokem do nádrže
VD Luhačovice (kapacita do 300 l/s) s předřazenými sedimentačními nádržemi – umístěné v profilu
před hrází ZN, plocha jedné kořenové čistírny cca 0,21 ha, výkopek pro zřízení KČV cca 6.300 m3

- předřazené sedimentační nádrže (SN) před KČV – 2 ks, hloubka 1,6 m, délka (v hladině) 49 m´,
šířka (v hladině) 17,5 m´, výkopek pro zřízení SN cca 3.300 m3

- revitalizace Luhačovického potoka – SO 02 3

- mezi ř. km 16,52 až 18,06 – tedy v délce 1,54 km (část v ploše občasné zátopy ZN) – šířka
revitalizovaného území: 20 až 85 m

- základní hydrologická data: průměrný průtok Qa 306 l/s, Q1 9,9 m3/s, Q5 28,4 m3/s, Q20 52,1 m3, Q100
89,5 m3/s, Q1000 cca 165 m3/s

- revitalizace konce vzdutí VD Luhačovice – SO 03
- plochy litorálních pásem podél pravého a levého břehu nádrže VD Luhačovice – celk. plocha cca

0,44 ha, kapacita do cca 300 l/s - pro dočišťování běžných průtoků v potoce před vtokem do nádrže
VD Luhačovice, biotop vodního ptactva a obojživelníků

- délka obvodových – zemních hrází ploch litorálních pásem – celkem 0,38 km

dotčené plochy – v katastrálním území Pozlovice a Dolní Lhota u Luhačovic:
- záchytná nádrž - objekty a dotčený vodní tok – trvalý zábor: cca 2,3 ha – v rozhodující míře na

pozemcích ve správě Povodí Moravy, s.p., jedná se o vodní a ostatní plochy
- revitalizační opatření nivy vodního toku v ploše občasné zátopy ZN: 0,85 ha (vše plocha ve správě

Povodí Moravy, s.p.), z toho zábor zemědělské půdy 0,83 ha
- záchytná nádrž – dotčení. ploch častějším rozlivem při povodních: cca 2,57 ha (z toho na

zemědělské půdě 2,20 ha, z toho na soukromé zeměděl. půdě 0,54 ha – vše v plochách
vyznačených územními plány dotčených obcí pro veřejně prospěšnou stavbu a převážně v území
vyhlášené aktivní zóny záplavového území

- revitalizační opatření vodního toku a nivy – v úseku nad koncem občasného vzdutí ZN – plánovaný
trvalý zábor: cca 4,27 ha, z toho 2,84 ha na zeměděl. půdě, z toho na soukromé zeměděl. půdě
2,79 ha – v rozhodující míře v území vyhlášené aktivní zóny záplavového území, vše v ploše
vyhlášeného záplavového území (rozliv Q100)

- plocha dotčená úpravou litorálního pásma nádrže VD Luhačovice 0,89 ha (vše plocha ve správě
Povodí Moravy, s.p. – pouze vodní a ostatní plochy)

A.4.8 Harmonogram a etapizace
Výstavbu bude možné pravděpodobně realizovat po etapách.

3 ) stavba objektu SO 02 bude podle rozhodnutí investora – Povodí Moravy, státní podnik – realizována v režimu
vodohospodářských úprav, které nepodléhají řízení o umístění stavby (to se týká především drobných úprav toku,
charakteru rekonstrukce břehových porostů, odstranění, nebo doplnění opevnění koryta apod.), investor
v budoucnu uvažuje – na základě provedených jednání s vlastníky – o výkupu některých pozemků jak v ploše
koryta vodního toku, tak v území pravo- i levobřežní nivy s tím, že v těchto plochách ale nepočítá se stavebními
úpravami – pouze se změnou managementu tohoto území se zaměřením na podporu přírodních procesů a na
podporu biodiverzity území – tedy ani pro tyto plochy není nutné žádat o vydání územního rozhodnutí
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Podle charakteru, umístění, nároků na provádění a náročnosti projednání s dotčenými vlastníky pozemků
stavby je možné, že bude nutné záměr rozdělit podle dále uvedených stavebních celků:

· SO 01 – záchytná nádrž – realizace závisí především na projednání s dvěma vlastníky klíčových
stavbou dotčených pozemků – realizaci je možné odhadnout na 1,5 až 2 stavební sezóny

· SO 02 – revitalizace potoka a nivy - realizace do určité míry závisí na projednání se soukromými
vlastníky dotčených pozemků, kterých je 21 (nebo alespoň s většinou těchto vlastníků) – realizaci je
možné odhadnout na 1 až 1,5 stavební sezóny – stavební objekt nepodléhá územnímu řízení – viz
předchozí kapitola

· SO 03 – úprava konce vzdutí VD Luhačovice – realizace závisí především na organizaci zajištění
snížení úrovně hladiny ve VD Luhačovice na úroveň potřebnou pro založení obvodových hrází
litorálních pásem (tj. cca 2,8 m pod „letní provozní hladinu“, resp. 1,5 m pod „zimní provozní hladinu“)
– realizaci je možné odhadnout na 1 stavební sezónu

A.4.9 Orientační náklady stavby
Podrobněji v samostatné příloze F této dokumentace.

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
Stavbu je možné členit na stavební objekty (podle víceméně samostatných částí stavby); podrobnější
popis objektů a souborů v příloze B tohoto projektu:
Stavební objekty
· SO 01 – Záchytná nádrž (ZN)

SO 01.1 – Hráz ZN
SO 01.2 – Bezpečnostní přeliv ZN
SO 01.3  – Spodní výpust ZN
SO 01.4 – Stabilizace svahu levého břehu ZN
SO 01.5  – Sedimentační nádrže (SN)
SO 01.6 – Kořenové čistírny (KČV)
SO 01.7 – Odběrné objekty a trubní propoje KČV a SN
SO 01.8 – Vzdouvací objekt
SO 01.9 – Čerpací studny v areálu SN a KČV
SO 01.10 – Sedimentační prostor na konci vzdutí ZN
SO 01.11 – Obslužné komunikace ZN
SO 01.12 – Revitalizační terénní úpravy v zátopě ZN
SO 01.13 – Vegetační úpravy v rámci ZN
SO 01.14  – Odtěžení a úprava deponie sedimentu
SO 01.15 – Přeložka vodovodního řadu v profilu hráze ZN

· SO 02 – Revitalizace koryta a nivy Luhačovického potoka – nepodléhá územnímu řízení 4

SO 02.1 – Úpravy v korytě potoka
SO 02.2 – Terénní a vegetační úpravy v nivě potoka

· SO 03 – Úprava konce vzdutí nádrže VD Luhačovice
SO 03.1 – Obvodové hráze a úpravy dna nádrže
SO 03.2 – Litorální plochy
SO 03.3 – Trubní propoje

Technologická zařízení – navržené stavby neobsahují žádná technologická zařízení

4 ) viz kapitola A.4.7


