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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA
viz samostatná příloha

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY
B.1.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU
B.1.1.1 ŠIRŠÍ ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ STAVEB
Lokalita stavebního záměru se nachází severně až severovýchodně od města Luhačovice, v údolní nivě
Luhačovického potoka, v úseku mezi koncem vzdutí nádrže Luhačovické přehrady a lokalitou V Lazech,
resp. jižním okrajem zástavby obce Dolní Lhota. Území se nachází v chráněné krajinné oblasti (CHKO) Bílé
Karpaty – konkrétně v blízkosti severního, resp. SZ okraje této CHKO.

Za širší zájmové území je, vzhledem k charakteru záměru, možno považovat povodí Luhačovického
potoka po Luhačovickou přehradu a dále městys Pozlovice (v jehož katastru bude realizována větší část
staveb a město Luhačovice do jehož lázeňské oblasti je možno Luhačovickou přehradu zahrnout.

V širším zájmovém území se kromě zmíněných obcí dále nachází obce Petrůvka, Dolní a Horní Lhota,
Sehradice, Slopné a částečně i obec Loučka. Nejblíže území výstavby se nachází rozptýlená zástavba
okrajových částí s obytnou i rekreační zástavbou obcí Pozlovice: lokalita Na Klenkově - jižně, resp.
jihozápadně a lokalita Martincova mlýna – severně, resp. severozápadně a obce Dolní Lhota: lokalita
V Lánečkách – jihovýchodně a V Lazech – východně.

UUŽŽŠŠÍÍ ZZÁÁJJMMOOVVÉÉ
ÚÚZZEEMMÍÍ SSTTAAVVBBYY

ŠŠIIRRŠŠÍÍ ZZÁÁJJMMOOVVÉÉ
ÚÚZZEEMMÍÍ
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B.1.1.2 UŽŠÍ ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ STAVEB
Zájmové území stavby tvoří koryto a oba břehy Luhačovického potoka, včetně částí jeho údolní nivy a to
mezi říčními kilometry zhruba 15,95 a 18,06. Jedná o lokalitu extravilánu obcí Pozlovice a Dolní Lhota,
stavbou budou dotčeny katastry obcí Pozlovice a Dolní Lhota u Luhačovic.
 Lokalita zájmového území stavby je na jihu, JV a východě vymezena silnicí 2. třídy II/492 (úsek mezi
Luhačovicemi a obcí Dolní Lhota), na severu a SZ je vymezena patou hřebene, táhnoucího se ve směru
Pozlovice – Horní Lhota, na západě (resp. jihozápadě) zájmové území přechází do oblasti zátopy
Luhačovické přehrady. V okolí se nachází pouze rozptýlená zástavba, částečně rekreačního charakteru.

pozn. – šipkami jsou vyznačené předpokládané příjezdy na jednotlivá staveniště – záchytné nádrže (a případné
revitalizace potoka)

Užší území zahrnuje především plochy dotčené realizací navržených staveb a plochy těsně navazující:
oblast konce zátopy nádrže VD Luhačovice (v úseku délky cca 200 m), včetně přilehlých břehů a údolní niva
Luhačovického potoka zhruba v rozsahu stanoveného záplavového území při průchodu stoleté povodně
v úseku mezi koncem zátopy nádrže VD Luhačovice a místem zaústění bezejmenného pravostranného
přítoku Luhačovického potoka, směřující do údolní nivy Luhačovic. potoka od osady Sítné (součást katastru
obce Pozlovice). Do užšího zájmového území spadá i několik obytných objektů v lokalitě Na Klenkově a
v lokalitě Martincův mlýn (které se v záplavovém území Luhačovického potoka – již v současnosti –
nacházejí).

Vlastní plochu staveniště – od západu - tvoří dno a břehy konce vzdutí nádrže VD Luhačovice, dále pak
plocha stávající deponie sedimentu, vytěženého ze dna přehrady, umístěná podél pravého břehu potoka
v úseku cca 220 m – se zatravněným, neudržovaným a nerovným povrchem, levý břeh potoka je v tomto
úseku převážně strmější, pokrytý dřevinným porostem, nad svahem se nacházejí soukromé pozemky,
využívané jako zahrady (na těchto parcelách se nacházejí i obytné objekty č.p. 104 a 442). Dále na východ
se rozšiřuje údolní niva i podél levého břehu potoka, pokrytá je dřevinným porostem. Cca 330 m nad koncem
vzdutí přehrady ústí do Luhačovického potoka zleva drobný přítok – potok Petrůvka. V současnosti se před
zaústěním tento potok větví, podružná větev ústí do Luhačovického potoka o několik desítek metrů níže po
proudu.

UUŽŽŠŠÍÍ ZZÁÁJJMMOOVVÉÉ
ÚÚZZEEMMÍÍ SSTTAAVVBBYY

SSOO 0011SSOO 0033

SSOO 0022

SSOO 0022
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ř. km cca 16,22 - po proudu - panorama oblasti vtoku do nádrže VD Luhačovice - vlevo lesní porost nad levým břehem
nádrže, dno vypuštěné nádrže a zástavba na pravém břehu, vprostřed zpevněná cesta od silnice II/492, lávka a brod
přes Luhačovic. potok a odvodňovací příkop zaústěný do potoka, vpravo (vprostřed) vegetací zarostlá deponie
sedimentu ze dna přehrady a břehový porost Luhačovic. potoka nad přehradou

ř. km cca 16,2 - proti proudu - balvan. skluz do
přehradní nádrže a brod, nad ním vzdutý úsek a

zástavba ve svahu, vlevo okraj deponie sedimentu

km cca 16,18 - po proudu - pohled na balvanitý skluz a ústí
potoka do konce vzdutí přehrady (v pozadí) při snížené zimní

provozní hladině

km cca 16,35 - proti proudu z deponie sedimentu s ruderální vegetací na povrchu, v pozadí břehový porost potoka, vpravo
v popředí podmáčená nivní louka, zcela v pozadí chatová kolonie nad Martincovým mlýnem

km cca 16,21 - proti proudu - krátký úsek vzdutí nad bro-
dem a balvan. skluzem, vlevo pata deponie sedimentu

ř. km cca 16,28 - proti proudu - štěrk. náplav a lokální
rozšíření dna koryta
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km 16,32 – pohled z levého, strmého břehu údolí – přibližně v profilu hráze navržené záchytné nádrže, v pozadí na
pravém břehu deponie sedimentu

km cca 16,25 - proti proudu - pohled na úzký levý břeh, na jeho koruně drobný
hospodářský objekt

ř. km cca 16,33 – pohled od poto-
ka na strmý podemletý levý břeh

ř. km cca 16,37 - po proudu (břehy zpevněné kořen.
systémem)

km cca 16,43 - po proudu - tůňka (břehy zpevněné kořen.
systémem)

Cca od říčního kilometru 16,53 dále proti proudu se koryto Luhačovic. potoka přimyká více k pravé patě
svahu, vymezující údolní nivu potoka. Podél pravého břehu potoka se v úseku cca 60 m nachází ještě - již
nevysoká - část dříve zmíněné deponie sedimentu za dna přehrady, levá část nivy je poměrně široká (až
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100 m), v úseku mezi říčními kilometry 16,53 a 16,63 se dále od břehu potoka nachází plocha dřevinného
porostu (hájek). Zbývající plochu tvoří trvale zatravněné plochy (louky). I v dalším úseku dál proti proudu
potoka je údolní niva podél pravého břehu úzká (kolem 30 m) a v současnosti není zemědělsky využívaná.
Až po říční kilometr 16,97 jsou oba břehy potoka se souvislým, úzkým pruhem dřevin, stromového i keřového
patra. Mezi říčními kilometry 16,97 a 17,15 jsou břehy potoka naopak prakticky bez dřevinného doprovodu.
V kilometru 17,02 je na levém břehu umístěna vodoměrná stanice (limnigraf), potok je cca ve 40 m úseku
upraven do prizmatického, lichoběžníkového profilu s opevněním dna i svahů břehu betonovými deskami.
Deset metrů pod profilem limnigrafu ústí zprava do potoka odpadní koryto bývalého náhonu Martincova
mlýna.

km cca 16,50 - proti proudu - louka a lesík na levém břehu potoka nad ústím potoka Petrůvky, v pozadí chatová osada
nad Martincovým mlýnem

km cca 16,53 - vlevo po proudu - charakteristika koryta s meandry, úseky proudící a stojaté vody, s keřovým a
stromovým břehovým porostem

km cca 16,71 - po proudu - pole) na levém břehu, vpravo koryto potoka, vlevo v pozadí lesík a louka a vrch Obětová

Levobřežní, plochou a širokou část nivy mezi ř. km 16,78 a 17,14 tvoří intenzivně obhospodařovaná orná
půda.

Prakticky od konce vzdutí nádrže VD Luhačovice až k areálu zástavby v lokalitě Martincův mlýn v patě
pravobřežního svahu, po okraji údolní nivy prochází polní cesta.

V říčním kilometru cca 17,02 je na levém břehu umístěn objekt limnigrafu, kde jsou denně
zaznamenávány průtoky v potoce a kde jsou pravidelně odebírány vzorky potoční vody pro chemické
rozbory.

V km 17,15 je umístěn silniční mostek, přes který prochází přístupová místní komunikace od silnice II/492
k areálu Martincova mlýna a k dále od Luhačovického potoka situované chatové osadě. Z této komunikace
SZ od Martincova mlýna odbočuje výše uvedená cesta podél pravého břehu potoka k Luhačovické přehradě.
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ř. km cca 16,97 - proti proudu - konec břehového
porostu, v pozadí Martincův mlýn a limnigraf, vpravo pole

km cca 17,1 - proti proudu - betonem opevněné břehy,
v pozadí přístup. mostek a cesta k Martincovu mlýnu,

zcela v pozadí silnice II/492

km 16,82 – pohled z pravého břehu údolí (z polní cesty) proti proudu – přibližně v profilu
navrženého sedimentačního prostoru na konci vzdutí záchytné nádrže

Dále uvedený text a fotodokumentace se týkají území, dotčeného navrhovanou revitalizací koryta a údolní
nivy Luhačovic. potoka  - SO 02. Stavba SO 02 bude realizována v režimu vodohospodářských úprav toku a
výkupu dotčených pozemků – beze změny jejich využívání – tedy nepodléhá územnímu řízení (viz např.
kapitola 4.7 přílohy A tohoto projektu).

Od říčního kilometru 17,15 (silničního mostku přes Luhačovický potok) až po konec navrhované
revitalizace je koryto potoka prakticky souvisle podél obou břehů s (úzkým – jedno až dvouřadým) dřevinným
doprovodem. Údolní niva podél břehů potoka je střídavě širší na jednom, nebo druhém břehu, podél paty
levobřežního svahu, vymezujícího údolní nivu, je trasována silnice 2. třídy II/492.

km cca 17,15 - levý břeh proti proudu - louka až
k břehové hraně

km cca 17,39 - po proudu - opevnění podemletého prav. bře-
hu stavebním odpadem, v pozadí svah s ovocnými stromy
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K potoku přilehlé pozemky jsou až po ř. km 17,95 na obou březích trvalé travní porosty, v krátkém úseku
– mezi ř. km 17,95 až 18,06 se na levém břehu nachází orná půda. Širší údolní niva se nachází podél
pravého břehu mezi ř. km 17,15 a 17,25, mezi kilometry 17,42 a 17,71 a mezi kilometry 17,75 a 17,82,
naopak podél levého břehu je údolní niva širší v úsecích mezi ř. km 17,25 a 17,42, mezi kilometry 17,71 a
17,75 a mezi kilometry 17,82 a 18,06. Šířka nivy podél pravého břehu se pohybuje v rozmezí 5 až cca 65 m,
podél levého břehu 5 až 70 m.

ř. km cca 17,43 - po proudu - břehové porosty spláví,
v pozadí rostlinný odpad a navazující louka

km cca 17,45 - proti proudu - opevnění břehové nátrže
lom. kamenem (bez vazby) v blízkosti silnice

ř. km cca 17,53 - po proudu - jednostranný břeh.
vegetační doprovod

. km cca 17,62 - po proudu, v sousedství sil. II/492 -
krátký úsek bez vegetace na levém břehu, na pravém

břehu úsek bez vegetace v pozadí

ř. km cca 17,72 - po proudu - podemletý, provizorně
opevněný levý břeh v blízkosti silnice

 ř. km cca 17,82 - po proudu - podemletý břeh, štěrk.
náplav, vegetace na pravém břehu řídká
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ř. km cca 17,83 - proti proudu - louka na lb., vlevo břeh.
doprovod potoka, vprostřed vegetace podle odpadu od

propustku, v pozadí silnice II/492

 ř. km cca 17,83 - po proudu - (přírodní) charakter koryta
v úseku mezi ř. km cca 17,7 až 18,0

Vegetační doprovod potoka. Úsek nad VD Luhačovice (nad mostkem a brodem) je charakterizován souvisle
zapojeným více etážovým porostem s širokou druhovou skladbou. Kosterními dřevinami jsou olše a vrby,
častěji se vyskytují jasany, javory, ojediněle i jilm. Vývraty a souše jsou z břehového porostu pravidelně
odstraňovány. Věkově rozrůzněný porost pokračuje až po upravené koryto vodního toku u limnigrafu. Koryto
vodního toku kolem usedlosti (původně mlýn) je bez břehového porostu, za mostkem začíná opět více
etážový porost, který pokračuje k nové čistírně odpadních vod v Dolní Lhotě. Místy je břehový porost
výrazněji proředěný.

Převažují úseky s výskytem starších stromů (60 – 80 let), mladší úseky jsou reprezentovány kosterními
dřevinami ve věku do 40 let.

Zdravotní stav plně odpovídá věku břehového porostu, vyskytují se obvyklé fytopatogeny, a to jak
z hlediska druhu, tak z hlediska množství.

Popis stávajícího stavu užšího zájmového území z pohledu biologie a krajinné ekologie je obsažen v příloze
G.1 tohoto projektu (Biologický průzkum a posouzení zájmového území).

B.1.2 PROVEDENÉ PRŮZKUMY, SHROMÁŽDĚNÉ PODKLADY
Pro zpracování dokumentace byly použity tyto podklady:
- Luhačovický potok - návrat k přírodnímu charakteru toku - studie proveditelnosti, Sweco Hydroprojekt

a.s., 2013 (obsahuje i biologické posouzení a IG průzkum a rešerši – GEOtest, a.s. Brno)
- Inženýrskogeologický průzkum, Luhačovický potok, SG Geotechnika a.s., 2017 – příloha projektu
- Luhačovic. potok, km 15,80 - 18,06 - záchytná nádrž, revitalizace konce vzdutí a toku nad VD

Luhačovice – posouzení vlivu záměru na zákonem chráněné zájmy ochrany přírody, AQUA – Service,
RNDr. Zahrádka, CSc., 2017 – příloha projektu

- Oznámení záměru ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. (EIA) Luhačovický potok, km 15,8 - 18,06 -
záchytná nádrž, revitalizace konce  vzdutí a toku nad VD Luhačovice, Sweco Hydroprojekt a.s.,
05/2017, Závěry zjišťovacího řízení (EIA), Krajský úřad Zlínského kraje, 07/2017

- Závěrečná zpráva konzultace k problematice předčištění potoční vody před vtokem do Luhačovické
přehrady, Ing. Jaroslav Kršňák, 2017 – příloha projektu

- Vyhodnocení jakosti vody v Luhačovickém potoce a návrh sedimentačních nádrží, Ing. Ivo Šorm, 2017
– příloha projektu

- Tachymetrické zaměření Luhačovický potok, km 15,800 – 18,060 – záchytná nádrž, revitalizace konce
vzdutí a toku nad VD Luhačovice, Legindi, 2017 – příloha projektu

- Tachymetrické zaměření pro projekt přednádrže VD Luhačovice Agroprojekt PSO, s.r.o, 2012
- Katastrální mapy pro k.ú. Pozlovice a Dolní Lhota u Luhačovic a výpisy z katastru, ČÚZK, 2017
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- Návrh komplexních pozemkových úprav v části katastru městyse Pozlovice, Státní pozemkový úřad,
Zlín, 2017

- Instrukce objednatele projektu, prezentované na výrobních výborech
- Projednání s vlastníky stavbami dotčených pozemků (05/2017 až 11/2017)
- Digitální model terénu ČR 5. generace (DMR 5G), ČÚZK
- Manipulační a provozní řád VD Luhačovice, Povodí Moravy, s.p., 2006, 2016
- Vyhláška Krajského úřadu Zlínského kraje – opatření obecné povahy: Záplavové území toku

Luhačovický potok v km 0,000 – 25,081 (včetně vymezení aktivní zóny) z 17.6. 2014
- Základní hydrologická data pro Luhačovický potok a hydrogramy povodní pro profily: VD Luhačovice,

ČHMÚ, Brno, 2012
- Území plán městyse Pozlovice, Ing. arch. Vl. Dujka, Zlín, 2011
- Území plán obce Dolní Lhota, Ing. arch. Vl. Dujka, Zlín, 2000
- Návrh zadání (nového) územního plánu obce Dolní Lhota, 2017 (zdroj http://dolni-lhota.cz/)
- Geologický průzkum a rešerše - Luhačovický potok, GEOtest, a.s. Brno, 2012
- Údaje o inž. sítích a zařízeních v zájem území výstavby, 2017
- Výsledky chemických rozborů vody v Luhačovic. potoce nad a pod VD Luhačovice za roky 2001 až

2016, Povodí Moravy, s.p.
- Záznamy denních průtoků v Luhačovickém potoce v profilu nad VD Luhačovice za období 2013 až

2015, Povodí Moravy, s.p.
- Evidence vypouštěného znečištění z ČOV Dolní Lhota za roky 2010 až 2016
- Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu na roky 2015 až 2021, Povodí Moravy, s.p.
- Rozbor problematiky jakosti povrchové vody v Luhač. potoce a přehradě, Sweco Hydroprojekt a.s.,

2013, 2017
- Ortofotomapa zájmového území, Povodí Moravy s.p.
- Základní vodohospodářská mapa 1 :50 000 - Luhačovice 25-34
- Biologické posouzení - Luhačovic. potok - návrat k přírodnímu charakteru toku, Ing. Mana, 2012
- Luhačovický potok – návrat k přírodnímu charakteru toku, investiční záměr, Povodí Moravy, s.p., 2008
- VD Luhačovice - odstranění sedimentů, investiční záměr, Povodí Moravy, s.p., 2008
- Luhačovická přehrada - studie protierozních opatření v povodí v.n., Arvita P, s.r.o., 2003
- Studie protierozních opatření v povodí Luhačovického potoka, LÖW & spol., s.r.o., 1995
- Vodohospodářská studie Luhačovického potoka, Aquatis, Brno, 1992
- Záchytná nádrž nad nádrží VD Luhačovice – studie včetně stavebně-geologického průzkumu,

Hydroprojekt Brno, 1983

B.1.3 STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA
B.1.3.1 DOTČENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA
Stavba koliduje s ochrannými pásmy stávajících podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí. Jedná
se o ochranná pásma v rozsahu dle následujících kapitol. Ve výkresové části projektu jsou tato zařízení
zakreslena v koordinační výkresu (příloha C.2). Dosud známými vlastníky a správci dotčených inženýr. sítí a
zařízení v zájmovém území výstavby jsou:
- Moravská vodárenská, a.s. (vodovody)
- E.ON ČR, s.r.o. (elektrická vedení)
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN) – sdělovací vedení

V rámci projektové dokumentace byla poloha sítí zjištěna a orientačně zakreslena do přílohy C.2. Toto
zakreslení neslouží pro jejich vytyčení a před započetím jakékoliv stavební činnosti je nezbytné veškeré sítě
v obvodu staveniště vytýčit, viditelně označit a dodržovat podmínky pro práci v jejich ochranných pásmech.
Příslušní pracovníci musejí být s těmito podmínkami prokazatelně seznámeni a kontrolováni.
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B.1.3.1.1 Ochranná pásma vedení elektro
Ochranná pásma silových rozvodů elektřiny jsou určena zákonem. Jejich šířka je určena dle napětí a druhu
vedení a je rozepsána v §46 citovaného zákona takto:

· pro nadzemní vedení se ochranným pásmem rozumí souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti od krajního vodiče měřené kolmo na
vedení na obě jeho strany:
- pro vedení nad 1 kV do 35 kV včetně

- pro vodiče bez izolace   7 m
- pro vodiče s izolací základní   2 m
- pro závěsná kabelová vedení   1 m

- pro napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m
- pro napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m
- pro napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m
- pro napětí nad 400 kV 30 m
- pro závěsné kabelové vedení 110 kV 20 m
- pro zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence   1 m

· pro podzemní vedení je ochranné pásmo měřeno od krajního kabelu v kabelové trase:
- pro napětí do 110 kV včetně a pro vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky   1 m
- pro napětí nad 110 kV   3 m

Podmínky pro činnosti v ochranném pásmu vedení jsou ve jmenovaném zákoně uvedeny a jsou dále
upřesněny i ve vyjádření jejich správců (E.ON Servisní, s.r.o.) – viz dokladová část projektu.

B.1.3.1.2 Ochranná pásma sdělovacích vedení
Ochranná pásma sdělovacích vedení jsou určena 1,5 m od krajních vedení na obě strany.
Podmínky pro činnosti v ochranném pásmu vedení jsou upřesněny ve vyjádření jejich správců (CETIN -
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.) – viz dokladová část projektu.

B.1.3.1.3 Ochranná pásma kanalizace a vodovodu
Ochranné pásmo kanalizací (a vodovodních potrubí) je určené 1,5 m od líce potrubí na obě strany (pro profil
potrubí do 500 mm), u kanalizačních stok a vodovodních řadů nad průměr 500 mm je ochran. pásmo 2,5 m
na obě strany, v případě větší hloubky než 2,5 m se vzdálenosti zvyšují o 1 m na každou stranu. Podrobněji
viz vyjádření Moravská vodárenská, a.s. – viz dokladová část projektu.

B.1.3.2 ÚDAJE O CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍCH
Viz kapitola 3.3 přílohy A tohoto projektu.

B.1.3.3 ÚDAJE O KULTURNÍCH PAMÁTKÁCH
Stavba nezasahuje do území s objekty nemovitých kulturních památek.

B.1.4 POLOHA STAVBY K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ ÚZEMÍ
B.1.4.1 ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ
Viz kapitola 3.4 přílohy A tohoto projektu.

B.1.4.2 ZVLÁŠTNÍ ÚZEMÍ
Stavba se nenachází v poddolovaném území.

Stavba se nachází v území potenciálních svahových sesuvů. Litologie hornin podloží lokality a členitá
morfologie terénu spolu se sezónní dotací atmosférických vod mohou tvořit příhodné podmínky pro svahové
pohyby. V blízkém okolí (okruh cca 5 km) od studované lokality je více než 30 popsaných svahových



LABE, NĚMČICE, REVITALIZACE ODSTAVENÉHO RAMENE B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

projekt stavby – pro územní řízení ÚPRAVA 12/2017

Sweco Hydroprojekt a.s. 15 (38)
ČÍSLO ZAKÁZKY: 11-6372- 0100 VERZE: a
ARCHIVNÍ ČÍSLO: 004612/17/1 REVIZE: 0

nestabilit (Registr svahových nestabilit ČGS), z nichž 6 je vedeno jako aktivní sesuv. V těsném sousedství
zájmového území výstavby se nacházejí tři potenciálně sesuvná území:
1. nad (rozumí se proti proudu) profilem hráze záchytné nádrže na levém břehu (tento problém se navrhuje

řešit dále uvedenými opatřeními)
2. nad polní cestou nad pravým břehem budoucí záchytné nádrže v rozmezí ř. km cca 16,65 a 16,80
3. v okolí silnice II/492 na levém břehu potoka v rozmezí km cca 17,37 a 17,57

Problematika návrhu opatření v území potenciálních sesuvů bude podrobněji řešena v dokumentaci pro
stavební povolení, na základě výsledků doporučovaného IG doprůzkumu. Jak je výše uvedeno – lokalita č. 1
je v předkládaném projektu z hlediska stability svahu již řešena, lokalita č. 2 pravděpodobně nebude stavbou
nijak dotčena (nachází se mimo užší zájmové území stavby). Lokalita č. 3 – potenciálním sesuvem je
ohrožena především silnice II/492. Stabilitu zde zajišťuje bezproblémové odvodnění z levostranného svahu
údolí k Luhačovickému potoku. To musí zajistit správce komunikace. Drobné sesuvy břehu vlastního koryta
potoka budou vyloučeny provedením opatření – dále v tomto projektu popsaných.

B.1.5 VLIV STAVBY NA OKOLÍ
Navržená stavba (opatření) bude sloužit ke zlepšení stavu přírody (podpora funkcí VKP a prvků systému
ÚSES) a ke zvýšení její biodiverzity. Zájmové území (potenciálně) zajišťuje řadu ekologických funkcí, jedná se
o významný krajinný prvek (vodní tok a údolní niva). Nachází se na trase lokálního biokoridoru (v trase
Luhačovického potoka), na vodní tok Luhačovic. potoka je vázáno lokální biocentrum Pod Plaňavkou.

Regionální biokoridor (RBK) ÚSES křižuje zájmové území ve směru Slavický kopec, Komonec, Horní
dlouhé, Sádek, konec zátopy Luhačovic. přehrady, Obětová, Bílý kříž atd. Nejbližšími regionálními biocentry
jsou RBC Obětová a Pod Slavickým kopcem. RBK tedy užší zájmové území (údolní nivu) křižuje pouze
v oblasti nad Luhačovickou přehradou.

Navržená (dále popsaná) opatření – terénní úpravy nivy podél potoka, zřízení malých vodních ploch
v údolní nivě, realizace opatření pro záchyt vodou unášených sedimentů před vtokem do přehrady
Luhačovice, opatření pro čištění potoční vody budou sloužit k prohloubení funkcí výše uvedených přírodních
prvků (VKP a ÚSES) a přispějí ke zlepšení jakosti vody v přehradě Luhačovice. Lze tedy konstatovat, že
provedení záměru bude mít pozitivní vliv na přírodní i antropogenní poměry širšího zájmového území.
 Výstavba zásadně neovlivní stav stávajících dřevinných břehových porostů. Navíc je možné téměř
s jistotou předpokládat, že v souvislosti s nutným kácením OÚ (Pozlovice a Dolní Lhota) budou
v odpovídajícím rozsahu vyžadovat provedení náhradních výsadeb. Součástí stavby je i provedení výsadeb
dřevin v úsecích břehů potoka – v současnosti bez doprovodných porostů i jinde v údolní nivě.

B.1.6 ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN
Součástí staveb nebudou žádné demoliční práce. Stavbu lze v určitém smyslu považovat za (a)sanační
opatření z hlediska obnovy přírodního prostředí ve vazbě na vodní tok a údolní nivu. Za asanaci lze označit
odtěžení a likvidaci deponie sedimentu, vytěženého před lety ze dna přehradní nádrže VD Luhačovice, která
je součástí navrhované stavby záchytné nádrže. Deponie (kubatury cca 17.000 m3) v současnosti blokuje
v ploše cca 1,3 ha funkce údolní nivy na pravém břehu nad koncem vzdutí přehrady a přispívá k šíření
nepůvodních a invazních druhů rostlin do svého okolí. (asanace odstaveného ramene odstraněním
sedimentu z jeho dna) – prohloubení vodního sloupce a zajištění periodické výměny vody propojením
s řekou – viz dále v textu.

Kácení dřevin – jak je zmíněno v kapitole 1.5 – v souvislosti s realizací stavby záchytné nádrže bude nutné
provést kácení a mýcení dřevinných porostů za účelem zajištění bezpečné funkce objektů záchytné nádrže.
Bude se jednat o selektivní probírky dřevin se zohledněním jejich druhu (preferováno bude zachování
původních druhů) a stavu (odstraňovány budou dřeviny, které by v důsledku zdravotního stavu nebo polohy
koruny nad vzdutou hladinou mohly ohrožovat funkci záchytné nádrže). V rámci umístění navržených objektů
stavby záchytné nádrže bude nutné kácení především v jižní části plochy tělesa hráze a navazujících objektů
(bezpečnostního přelivu a vývaru pod ním, spodní výpustu, stabilizace svahu levého břehu nad profilem
hráze a částečně i v rámci úpravy povrchu levého břehu v ploše občasné zátopy ZN. Podrobněji v kapitole
2.6.1 této zprávy.
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 V rámci revitalizace koryta a nivy potoka a úpravy konce vzdutí přehrady se potřeba kácení ani mýcení
nepředpokládá.
 Jak je uvedeno v předchozí kapitole – podmínkou povolení kácení (v rámci realizace záchytné nádrže)
bude provedení náhradních výsadeb – především v rámci revitalizace koryta a údolní nivy – tedy kácení
bude plně kompenzováno výsadbou ekologicky vhodných druhů dřevin.

B.1.7 ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÉ NEBO LESNÍ PŮDY
V rámci výstavby bude dotčen zemědělský půdní fond (ZPF).

SO 01 - výstavba a provoz záchytné nádrže – katastr k.ú. Pozlovice
parcela LV kultura vlastník (správce) dotčena objekty, poznámky odnětí ze

ZPF (m2)
3369 83 TTP ČR - Povodí Moravy, s.p. hráz, vývar, sediment. nádrže a související

objekty
11.470

3370 83 TTP úprava levého břehu, část občas. zátopy 177
3372 83 TTP jezové vzdutí ZN, část občas. zátopy 11

celkem zábor TTP (odnětí ze ZPF) pro výstavbu objektů ZN a část plochy častější zátopy (SO 01) 11.658

SO 01 - výstavba a provoz záchytné nádrže – k.ú. Dolní Lhota u Luhačovic
parcela LV kultura vlastník (správce) dotčena objekty, poznámky odnětí ze

ZPF (m2)
725/30 61 TTP ČR - Povodí Moravy, s.p. objekty a jezové vzdutí v ZN, břehové

úpravy, část občas. zátopy
901

725/31 61 TTP břeh. úpravy vč. tůně, část občas. zátopy 1.426
724/2 61 TTP břehové úpravy vč. tůně 1.709

726 61 TTP 1.746
722/2 61 TTP 325

721 61 orná p. 126
727 61 orná p. 106

720/2 61 orná p. 295
728/2 61 orná p. 275

731 61 orná p. 289
732 61 orná p. 331

735/2 61 orná p. 367
738/2 61 orná p. 413
739/2 61 orná p. 266

celkem zábor TTP pro objekty, břehové úpravy a jezové vzdutí uvnitř ZN, část plochy občas. zátopy 6.107
celk. zábor orné půdy pro výstavbu objektů a jez. vzdutí uvnitř ZN, břehové úpravy uvnitř ZN 2.468
celkem zábor (odnětí) ZPF pro výstavbu objektů, jez. vzdutí a břehové úpravy uvnitř ZN a část
plochy občas. zátopy (SO 01)

8.525

- dotčený celý pozemek, pouze část plochy se odnímá ze ZPF
- zábor ZPF Ξ zábor celého pozemku; TTP – trvalý travní porost

celkové výměry odnětí ze ZPF odnětí ze ZPF (m2)
celkem odnětí ze ZPF pro výstavbu objektů ZN, jez. vzdutí a břehové úpravy uvnitř

ZN a část plochy občas. zátopy - k.ú. Pozlovice a Dolní Lhota u L. – vše SO 01
20.233

B.1.8 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY
Stavby zohledňují jak stávající dopravní, tak i technickou infrastrukturu (inženýrské sítě).

Napojení (vazby) stavby na dopravní infrastrukturu
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Záchytná nádrž (SO 01) a Úpravy konce vzdutí přehrady (SO 03) - navržené objekty budou přístupné po
stávajících místních komunikacích (zpevněných cestách) – od jihovýchodu sjezdem ze silnice II/492 ve
vzdálenosti cca 970 m na východ od kruhové křižovatky silnic II/492 a II/493 (odbočka k obci Petrůvka) po
místní komunikaci k Martincovu mlýnu a po - v rámci stavby - zpevněné (stávající polní) cestě podél
pravého břehu Luhačovického potoka směrem ke konci přehrady Luhačovice, nebo od severozápadu
sjezdem ze silnice III/4922 v Pozlovicích s odbočením u hřbitova v Pozlovicích k přehradě Luhačovice a
pravém břehu této přehrady k areálu ZN. Příjezd bude možný také od hráze VD Luhačovice po asfaltové
cestě podél levého břehu přehrady s přejezdem potoka brodem u konce přehradní nádrže.
Revitalizované území (SO 02) 1 nemusí být v budoucnu trvale připojeno na veřejnou komunikační síť.
Přístup pro případnou údržbu břehových porostů, případně malých vodních ploch, bude nutno řešit vždy
individuálně a operativně v závislosti na konkrétním území, které bude údržbu vyžadovat. Obecně je levý
břeh potoka přístupný sjezdem ze silnice II/492 a částečně z místní komunikace k Martincovu mlýnu.
Pravý břeh je přístupný po obecních pozemcích pouze částečně, většina pozemků, charakteru cest je
v soukromém vlastnictví a přístup by tak bylo nutné s těmito vlastníky vždy projednat Přístup k pravému
břehu by event.. byl možný po vytvoření provizorního brodu ze silnice II/492.

Stavba bude respektovat stávající inženýrské sítě (IS), kolidující s navrhovanými stavebními objekty, nebo
zasahující svými ochrannými pásmy do stavenišť. Stavba pro svůj provoz nevyžaduje připojení na IS.
 Na základě průzkumu stavu potenciálních inženýrských sítí byly identifikovány následující střety staveb a
zásahy navrhovaných stavebních objektů (SO) do ochranných pásem:

SO 01 - křížení obslužné komunikace ZN s vrchním vedením NN (a pravděpodobně veřejného osvětle-
 ní městyse Pozlovice) – severně od ústí Luhač. potoka do přehrady - vrchní vedení NN je
 v majetku firmy E.ON s.r.o. – křížení a jeho výškové uspořádání se oproti současnosti
 (stávající polní cesta) nezmění

SO 01  -  křížení vodovodního řadu DN 200 ve vlastnictví Moravské vodárenské, a.s. s tělesem hráze
 v její jižní části (na levém břehu potoka) ZN – po dohodě s majitelem vodovodu bude
 v rámci SO 01 provedena cca 100 m přeložka vodovodu

SO 01 - křížení vrchního vedení VN v majetku firmy E.ON s.r.o. s občasnou (povodňovou) zátopou
 ZN – nejedná se o novou skutečnost, výšky hladiny při povodních (větších než Q10) se
 oproti současnosti v úsecích křížení nijak nezmění

SO 01 - křížení vrchního vedení VN v majetku firmy E.ON s.r.o. v koncové části občasné (povodňové)
 zátopy ZN, kde budou provedeny terénní úpravy levého břehu potoka (snížení úrovně
 terénu), v místě stávajícího podpěrného stožáru vedení se terénní úpravy provádět
 nebudou, v této lokalitě je navrženo také rozšíření koryta potoka za účelem řízené
 sedimentace při povodních a příjezdová sjezdová rampy k místu následní těžby sedimentu
 – tyto objekty nijak podstatně nezmění úroveň terénu pod vrchním vedením VN (resp.
 dojde k nevýznamnému snížení úrovně terénu v souvislosti s rozšířením koryta) – tedy na
 výškových poměrech terénu a vedení se nic nezmění, pouze při provádění těžby sedimentu
 bude nutné dodržovat podmínky pro práce v ochranném pásmu vedení

SO 02 1 - objekt revitalizace koryta a údolní nivy potoka (není předmětem územního řízení) na několika
 místech zasahuje do ochranných pásem vodovod. řadů a přípojek ve vlastnictví Moravské vo-
 dárenské, a.s. – jedná se o vodovody na pozemcích p.č. 777/1, 775, 777/2, 785/1, 783, 785/6,
 788, 785/7, 1618 a 789/1 v k.ú. Dolní Lhota u Luhačovic a na pozemcích p.č. 3396, 3394, 3395,
 3397, 3398, 3403, 3413, 3438, 3420 a 3421 v k.ú. Pozlovice (ozn. parcel po provedení KPÚ);
 převážně vodovodní řady a přípojky realizací stavby nebudou nijak dotčeny; případné drobné
 revitalizační zásahy do koryta potoka a výsadby dřevin budou stávající vodovody respektovat

Výše zmíněné vrchní vedení VN v majetku firmy E.ON s.r.o. kříží také navrženou přístupovou cestu ke
staveništi ZN – při provádění stavby tedy bude nutné dodržovat podmínky stanovené vlastníkem tohoto
vedení.

Zmíněné inženýrské sítě jsou orientačně vyznačeny v příloze C.2 tohoto projektu.

1 ) SO 02 nepodléhá územnímu řízení – viz např. kapitola 4.7 přílohy A tohoto projektu (!)
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B.1.9 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY
V době zpracování projektové dokumentace nejsou známy žádné podmiňující investice.

Stavba bude provedena po vydání příslušných povolení.

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY
B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY
Účel užívání stavby – viz kapitola 4.2 přílohy A tohoto projektu.

Zdůvodnění umístění záměru - umístění navržených staveb vychází z jejich účelu – revitalizace území ve
vazbě na vodní tok Luhačovický potok a odpovídá též cíli zlepšení jakosti vody v potoce před vtokem do
nádrže VD Luhačovice. Umístění záchytné nádrže vychází ze závěrů předchozích studijních a projektových
dokumentací.

Umístění staveb bylo předjednáno s majiteli dotčených pozemků v průběhu zpracování studie
proveditelnosti revitalizace Luhačovického potoka v roce 2013.

Základní kapacity - viz kapitola 4.7 přílohy A tohoto projektu.

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
B.2.2.1 URBANISMUS
Navržená stavby jsou v souladu s územními plány dotčených obcí: městyse Pozlovice a obce Dolní Lhota
(viz též kapitola 3.5.1 přílohy A tohoto projektu).

B.2.2.2 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Revitalizace koryta, břehů a části údolní nivy přinese oproti současnosti zlepšení stavu – s posunem
ke stavu přírodě blízkému (ovlivnění hydromorfologie vodního toku a údolní nivy).
 Totéž platí pro obnovení litorálního pásma na konci vzdutí luhačovické přehrady.
 S výstavbou záchytné nádrže souvisí odstranění stávající rozsáhlé deponie sedimentu ze dna přehrady,
která je nepřirozeným útvarem v krajině, s povrchem pokrytým rederální vegetací. Nízká hráz a objekty
navržené záchytné nádrže nebudou působit rušivým dojmem – hráz bude s mírnými svahy a zatravněným
povrchem. Povrch bezpečnostního přelivu bude pokryt přírodním kamenem. Pod hrází se bude nacházet
malá vodní plocha – tzv. vývar – místo pro tlumení energie vody při jejím přepadu při povodních. Bude se
jednat de-facto o nádrž o rozměrech cca 90 x30 m s hloubkou do 1 m, kde hladina bude udržována
obvodovým kamenným prahem. Před hrází budou umístěny dvě mokřadní plochy, prakticky přírodního
vzhledu s porosty vodních rostlin. Jim budou předsazeny dvě sedimentační nádrže – rozměrů cca 50 x
20 m, které budou při běžném provozním stavu zaplněny říční vodou.
 V souvislosti s výstavbou záchytné nádrže bude upravena stávající polní cesta mezi oblastí konce vzdutí
přehrady a areálem Martincova mlýna. Bude se jednat o štěrkem zpevněnou komunikaci, která bude
použitelná pro rekreaci a cykloturistiku.

S ohledem na charakter a rozsah navržených úprav a objektů a výše uvedený rozbor lze shrnout, že
realizace stavby nebude mít významný vliv na krajinu a krajinný ráz a že pozitivní vlivy převáží nad,
převážně dočasnými, negativy, spojenými se stavební činností.

B.2.3 DISPOZIČNÍ A KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY
B.2.3.1 DISPOZIČNÍ A KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ
B.2.3.1.1 Umístění záměru
Katastrální území Pozlovice (726885), Dolní Lhota u Luhačovic (629537)
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Obec Pozlovice, Dolní Lhota (okres Zlín)
Kraj Zlínský
NUTS II Střední Morava

Zájmové území se nachází v údolní nivě Luhačovického potoka – východně a severovýchodně od nádrže VD
Luhačovice, část zájmového území tvoří plocha konce běžného vzdutí nádrže VD Luhačovice. Podle říční
kilometráže se jedná o úsek mezi ř. km 15,95 a 18,06. Šířka území dotčeného navrhovanými opatřeními
kolísá od 6 m (např. koryto Luhačov. potoka nad koncem VD) až po cca 140 m (v blízkosti profilu hráze
záchytné nádrže). Veškeré navržené stavby a opatření se nacházejí v záplavovém území Luhačovického
potoka.

Dispoziční uspořádání je zřejmé např. z přílohy C.1 (Přehledná situace).

B.2.3.1.2 Koncepční řešení
Záchytná nádrž nad VD Luhačovice (SO 01)
Již studie z roku 1983 se zabývala řešením problematiky splavenin pomocí vybudování přednádrže
(záchytné nádrže), sloužící k jejich sedimentaci. Přednádrž byla navrhována v různých variantách od nízkého
stupně po sypanou hráz šest nebo i devět metrů vysokou. Také hráz záchytné nádrže (ZN) se navrhovala
v několika profilech, vč. hráze na konci vzdutí přehrady – tzv. ponořeného stupně. V roce 1998 byla varianta
záchytného poldru s výškou sypané hráze sedm metrů dořešena do úrovně dokumentace pro územní řízení.
Tato varianta však představovala příliš velký zásah do vlastnických vztahů a nebylo v ní dále pokračováno.

Vzhledem k současnému přístupu, který předpokládá spolupůsobení více opatření k eliminaci tvorby a
unášení splavenin do přehrady Luhačovice (revitalizace koryta a údolní nivy potoka, protierozní opatření na
zemědělské půdě v povodí), bylo možné navrhovat nádrž o menším objemu.

Návrhový hladinový režim záchytné nádrže byl mj. předmětem posouzení, provedeného v rámci studie
proveditelnosti revitalizace Luhačovického potoka (z let 2012, 2013). V zásadě byly možné dva extrémní
případy – kdy nádrž by běžně byla téměř prázdná s tím, že dno by bylo přizpůsobeno v blízkosti hráze pro
vznik mělkých mokřadů, kde by probíhaly čistící procesy v potoční vodě. Tento prostor by byl také
uzpůsoben pro možnost periodického odstraňování zadržených sedimentů. Také biomasa rostlin by byla
z ploch mokřadů periodicky odstraňována. Druhým extrémem bylo, že nádrž by byla běžně plná až po
korunu bezpečnostního přelivu. Jako vhodnější byla vyhodnocena varianta první, s využitím části plochy
občasné zátopy na pravém břehu potoka k zřízení mokřadů pro odstraňování biologického znečištění potoční
vody před jejím vtokem do přehradní nádrže VD Luhačovice.

V rámci výstavby ZN se počítá také s odstraněním stávající deponie sedimentu, vytěženého ze dna
přehrady koncem osmdesátých let. Tento materiál se původně předpokládalo použít ke zvýšení úrodnosti
zemědělské půdy v oblasti. Tento záměr ale nebyl – s ohledem na nesouhlas majitelů zemědělské půdy –
realizován a provizorní deponie (kubatury necelých 18.000 m3) tak zůstala v sousedství konce normálního
vzdutí přehrady až do současnosti.

Revitalizační opatření koryta a nivy Luhačovického potoka (SO 02) 2

Při návrhu opatření se vycházelo ze zajištěných podkladů, z výsledků podrobného terénního šetření,
přihlédnuto bylo k platným územním plánům obcí Pozlovice a Dolní Lhota, k současnému využití ploch
zeměděl. půdy, k dříve zpracovaným studiím protierozní ochrany a revitalizace Luhačovického potoka,
k majetkoprávním poměrům k dotčeným pozemkům a v neposlední řadě k popisu veřejné zakázky, zadané
budoucím investorem.

Výchozí principy návrhu:
- ochrana jakosti vody trvale zatravněnými pásy podél břehových hran koryta potoka (resp. jejich

rozšířením oproti současnému stavu) výkupy pásu pozemků podél vodního toku a jejich převedení na
extenzivní obhospodařování (údržba travních porostů a dřevin)

- rozšíření koridoru ploch pro další přirozený vývoj koryta a řečiště potoka, se zohledněním historického
stavu, potenciálu morfologických změn a morfologie povrchu

- minimalizace technických zásahů do přírodě blízkých úseků, včetně rekonstrukce a odstranění
nevhodného opevnění a divokých skládek

- lokální úprava strmých a vysokých břehů snížením břehové hrany – za účelem jejich stabilizace

2 ) SO 02 nepodléhá územnímu řízení – viz např. kapitola 4.7 přílohy A tohoto projektu (!)
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- stabilizace paty strmých, vysokých – sesuvy ohrožených - svahů kamenným opevněním (v minimálním
rozsahu – např. v místech přímého kontaktu koryta a silnice II. třídy)

- dosadby stanovištně vhodných dřevin

Úprava konce vzdutí nádrže VD Luhačovice (SO 03)
Opakovaným problémem je v letním období zhoršení jakosti vody v nádrži VD Luhačovice, kdy v důsledku
rozvoje sinic je koupání v přehradě problematické, často dochází i k takovému zhoršení, že je nutné koupání
„zakázat“ s ohledem na související zdravotní rizika. Zhoršení jakosti vody souvisí s přísunem živin
prostřednictvím látek, vnášených do nádrže přehrady potoční vodou. K usazovaní těchto látek ve formě
dnového sedimentu dochází především v oblasti konce vzdutí nádrže Luhačovické přehrady. Touto
skutečností je ovlivněna přibližně jedna třetina z celkové plochy nádrže. Při poklesech hladiny dochází k
obnažování rozsáhlých zabahněných ploch a v uloženém sedimentu je akumulováno velké množství živin,
které negativně ovlivňují kvalitu vody v nádrži.

V roce 1983 bylo množství sedimentu uloženého v nádrži (od jejího uvedení do provozu v roce 1930)
odhadováno na 40.000 m3. Sedimenty byly následně - v letech 1984 až 1986 - odtěženy. Již v roce 1992
však prokázala kontrolní měření v oblasti konce vzdutí usazení 14.000 m3 nových sedimentů a při dalším
zaměření v roce 1996 byl vypočten objem sedimentů dokonce 24.000 m3. Z těchto čísel vyplývá, že prostým
odtěžením nánosu nedošlo k dlouhodobému vyřešení problému, naopak lze vysledovat, že se proces
usazovaní splavenin v posledních letech zrychloval. V roce 2008 činil objem sedimentů na konci vzdutí
Luhačovické nádrže 50.000 m3.

Odtěžením sedimentů v roce 1986 došlo zároveň k likvidaci litorálního pásma na konci vzdutí, což je
dáváno do souvislosti se začátkem rychlého zhoršování kvality vody v nádrži v následujících letech. V roce
2012 bylo dokončeno další „odbahňování“ dna přehrady – bohužel – v rámci této akce obnovení litorálního
pásma na konci vzdutí nebylo provedeno a nadále je konec vzdutí upraven „skokově“, kdy voda vtéká do
náhle se rozšiřujícího a prohlubujícího se prostoru nádrže a v tomto místě pak dochází k rozsáhlému
ukládání sedimentů.

V souladu s investičním záměrem Povodí Moravy, s.p. z roku 2008 se i v rámci předkládaného projektu
navrhuje obnovení litorálního pásma na konci přehradní nádrže a to v úseku cca 185 m. Bude se jednat
o provedení terénních úprav ve dně východní části nádrže, s vytvořením plynulého přechodu (rozšíření)
koryta potoka do nádrže (tak, aby při nátoku do nádrže nedocházelo k prudkému poklesu rychlostí a
akcelerované sedimentaci splavenin) a s vytvořením litorálních (mělkých) oblastí podél obou břehů nádrže
s osazením vhodné litorální vegetace se schopností dočišťování vody. Pro vytvoření mělkých oblastí se
předpokládá přednostně využít stávající zemní materiál přehradního dna a výkopového materiálu
z prováděných revitalizačních opatření v nivě potoka (SO 01 a 02).

B.2.3.2 TECHNOLOGIE VÝROBY
Pojem technologie výroby není pro navrhovanou stavbu relevantní – stavba není navrhována k výrobě.

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY
Není pro navrhovanou stavbu relevantní.

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY
Projektová dokumentace byla zpracována takovým způsobem, aby provoz stavby po jejím dokončení
vyhovoval požadavkům legislativních předpisů v aktuálním znění, platným v době zpracování projektu. Dále
takovým způsobem, aby rizika možného ohrožení zdraví byla minimalizována.
 Principy bezpečnosti provozu (též při údržbě a opravách) by měly být zakotveny v provozním řádu, se
kterým by měli být zaměstnanci provozovatele staveb seznámeni a příslušně proškoleni.
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B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ
B.2.6.1 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
B.2.6.1.1 Záchytná nádrž (SO 01)
SO 01.1 - Hráz ZN
Hráz je navržena v říčním kilometru 16,31. Max. výška hráze nad úrovní terénu je 4,5 m, délka v koruně
130 m, kubatura sypaniny hráze je 3.300 m3. Hráz je navržena jako homogenní – návodní svah předběžně
ve sklonu 1 : 3, vzdušní 1 : 2,2. Kóta koruny hráze je 285,60 m n.m. Jako konstrukční materiál se
předpokládají málo propustné, ale dobře zhutnitelné zeminy – nejlépe charakteru zahliněných štěrků, nebo
zahliněných písků – selektivně - z vykopávek, prováděných v rámci stavebních objektů SO 01.5, SO 01.6,
SO 01.10, SO 01.12 a SO 02.2. Šířka koruny hráze bude minimálně 3,0 m, svahy mimo bezpečnostní přeliv
budou ohumusovány a zatravněny.

V podstatné části délky hráze bude umístěn čelní přeliv (délka přelivné hrany 70 m´ - viz SO 01.2).
Úroveň koruny hráze se bude na obou koncích přelivu plynule snižovat z kóty 285,6 na kótu 284,0 m n.m.
Délka sníženého úseku hráze je 83 m´. V tomto úseku bude v linii přelivné hrany a v bocích přelivu umístěna
ocelová štětová stěna, zaberaněná na úroveň nepropustného  podloží – cca na úroveň 273,4 m n.m. Na vrch
štětové stěny bude nasazena železobetonová zeď, jejíž koruna bude tvořit přelivnou hranu a v bocích
opěrnou zeď, tvořící boky přelivu.

V levém boku hráze bude umístěna spodní výpust, zajišťující převádění běžných průtoků profilem hráze,
příslušně bude upraveno (dílčím způsobem přeloženo) koryto potoka – viz SO 01.3.

Na levém břehu bude na těleso hráze navazovat zemní lavice za účelem stabilizace levého svahu údolí –
viz SO 01.4.

Bočně od přelivu bude podloží zemní hráze (v linii osy) podle potřeby těsněno jílocementovou injektáží.
Koruna hráze bude zpevněna štěrkem, umožňujícím občasný pojed techniky údržby. Návodní i vzdušní

svah (mimo přeliv) bude ohumusován a zatravněn, návodní pata bude vybavena kamenným patním drénem.
Před zahájením výstavby bude provedena přeložka vodovodu ve vlastnictví Moravské vodárenské a.s.

(SO 01.14) v levém boku hráze budoucí ZN.
V pravém boku bude hráz křížit stávající cestu (cca 2,25 m nad její úrovní) – pro účely přejezdu hráze

budou vybudovány přejezdové rampy se štěrkem zpevněnou korunou.
Kubatura zemin potřebných pro konstrukci hráze činí cca 3.400 m3.

SO 01.2 - Bezpečnostní přeliv ZN
Hrana přelivu je navržena na kótě 284,4 m n.m. (40 cm nad sníženou úrovní koruny hráze) - v délce 70 m´.
Úroveň koruny přelivu se bude na obou koncích plynule snižovat z kóty 285,6 na kótu 284,0 m n.m. Celková
délka přeliv, včetně přechodových úseků je 83 m´.
 V tomto úseku bude v linii přelivné hrany a v bocích přelivu umístěna ocelová štětová stěna, zaberaněná
na úroveň nepropustného podloží – cca na úroveň 273,4 m n.m. Na vrch štětové stěny bude nasazena
železobetonová zeď, jejíž koruna bude tvořit přelivnou hranu a v bocích opěrnou zeď, tvořící boky přelivu.
 Vzdušní svah přelivu bude opevněn těžkým kamenným záhozem s hrubým urovnáním povrchu (ve sklonu
1 : 2,2), stabilizovaným příčnými železobetonovými prahy.
 Za patou svahu přelivu bude vytvořen a stabilizován tzv. vývar, který bude zajišťovat utlumení kinetické
energie přepadající vody při povodních. S ohledem na umístění hráze ZN vůči Luhačovické přehradě bude
již při Q5 přepadat voda do hladiny vzduté přehradou, tedy vývar de-facto již nebude potřebný. Dno vývaru
bude přibližně v úrovni dna koryta potoka v profilu pod hrází ZN, délka vývaru ve směru toku je navržena 9,5
až 27 m. Vývar bude vůči korytu potoka pod hrází a navazujícímu terénu vymezen opěrnými zdmi
z drátokamenných gabionů.

SO 01.3 - Spodní výpust ZN
Pro převádění běžných průtoků v potoce profilem hráze je navržena spodní výpust. Ta bude umístěna
v levém boku údolí, ale cca 10 m od osy stávajícího koryta – severním směrem. Nátok na spodní výpust
bude vyžadovat dílčí přeložku trasy potoka (dále od strmého svahu levého břehu) v délce cca 25 m. Vyústění
výpusti bude směřovat do stávající trasy koryta. Kapacita výpusti je cca 4,8 m3/s.
 Výpust je navržena jako železobetonová rámové konstrukce vnitřního profilu 2 x 2 m, vtok do výpustu
bude tvořit vhodně hydraulicky upravený kruhový profil o průměru 1 m, dno štoly je navrženo ve sklonu
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1,2 %, délka štoly cca 23 m. Za vyústěním ze štoly je navržen vývar pro utlumení kinetické energie vytékající
vody. Vtok do výpusti bude opatřen hrubými ocelovými česlemi.
 Upravené koryto před vtokem do spodní výpusti a koryto za vývarem a záporník vývaru se navrhují
s břehy tvořenými drátokamennými gabiony, dno z drátokamenných matrací, nebo ze záhozu z lomového
kamene.

SO 01.4 - Stabilizace svahu levého břehu ZN
Stávající svah levého břehu v profilu hráze a v úseku nad ní je strmý a postižený drobnými sesuvy. Za
účelem stabilizace tohoto svahu (který po vybudování ZN bude občasně zatápěn vzdutím vody v nádrži) se
navrhuje umístění zemní stabilizační lavice.

V rámci jejího budování stabilizační lavice bude zasypáno stávající koryto potoka, které bude nahrazeno
úpravou trasy potoka, provedenou v rámci SO 01.3. Zásyp bude proveden z málo propustné zeminy
s hutněním po vrstvách. Takto bude upravena plocha cca 375 m2 (mimo těleso vlastní stabilizační lavice a
hráze ZN). Povrch tohoto území se bude mírně svažovat k novému korytu potoka.

Stabilizační lavice bude tvořena přísypovým tělesem (ze středně propustné zeminy) s korunou na úrovni
(min.) 284,4 m n.m., se svahem ve sklonu 1: 3 (předběžně). Přísyp bude prováděn po vrstvách s průběžným
hutněním. Délka stabilizační lavice v trase hrany její koruny činí cca 40 m. Ve vzdálenosti cca 30 m od osy
navržené hráze (proti proudu) je ve svahu břehu vyhloubená strž – v tomto místě bude těleso lavice
zasahovat nejdále do svahu břehu (do stávajícího pozemku sourozenců Peškových).

V patě stabilizační lavice je navržen kamenný drén s drenážním potrubím, vyústěným před koncem
přeložky koryta potoka, který zajistí bezproblémový průsak tímto zemním tělesem, bez nebezpečí narušení
jeho stability. Povrch stabilizační lavice bude ohumusován a zatravněn.

Celková potřebná kubatura zemin pro výše popsanou úpravu terénu, zásyp stávajícího koryta a
stabilizační lavici činí cca 900 m3 zeminy.

V rámci tohoto stavebního objektu se navrhuje také rekonstrukce odvodnění místní komunikace, napojující
místní zástavbu a oblast konce vzdutí přehrady Luhačovice na silnici II/492. Stávající odvodnění je prakticky
nefunkční a v důsledku toho dochází při deštích k erozi svahu levého břehu potoka cca 30 m nad profilem
navržené ZN. Rekonstrukce bude zahrnovat úpravu příkopu jižně od místní komunikace, nový propustek pod
touto komunikací a odpadní potrubí, které bude procházet podél místního hospodářského objekt (stejně jako
stávající nefunkční potrubí), stabilizační lavici svahu s vyústěním do levého břehu upravené trasy Luhačovic.
potoka. V trase propustku a navazujícího odpadního potrubí jsou navrženy dvě lomové a kontrolní
(prefabrikované) šachty, jedna z nich zároveň jako spadištní. Propustek a odpadní potrubí se navrhují jako
DN 400 – délka trubní trasy je 47,5 m, v dolní části trasy před zaústěním do koryta potoka je navrženo
otevřené koryto (délky 13,3 m).

podélný profil odvodnění místní
komunikace
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SO 01.5 - Sedimentační nádrže (SN)
V zátopě nádrže ZN, těsně nad profilem její hráze, jsou navrženy dvě plochy „kořenových čistíren“ (KČV),
dimenzované na běžné průtoky v Luhačovickém potoce – tj. cca 150 l/s až max. 300 l/s (Qa). Jedná se
v podstatě o vertikální kořenové filtry.

Kořenovým čistírnám budou předřazeny sedimentační nádrže – zhruba obdélníkového tvaru, s hloubkou
vody cca 1,6 m, rozměry nádrží v úrovni hladiny cca 48,5 x 17,5 m. Nádrže budou se sklonem svahů 1 : 2,
dno a svah do úrovně hladiny budou zpevněny betonovými panely, dno a dolní část svahů nádrží budou
odizolovány od podloží těsnící fólií. Dno nádrží bude s jednostranným spádováním, z úrovně okolního terénu
ke dnu budou vybudovány sjezdové rampy. Nátoky na SN budou prostřednictvím železobetonových objektů
se zanořenými nátokovými štěrbinami s rovnoměrným natékáním vody po celé šířce SN. Také odtok ze SN
bude prostřednictvím železobetonových objektů se zanořenými odtokovými štěrbinami. Nádrže bude možné
odstavit z provozu a vypustit – k tomu účelu bude dále uvedený odběrný objekt (SO 01.7) vybaven stavidlem.
Šoupětem a výpustným potrubím bude vybaven i odtokový objekt.

Sedimentační nádrže budou chránit dále popsané kořenové čistírny před zanášením a kolmatací, které by
výrazně snižovaly jejich účinnost.

Úroveň hladiny v SN bude udržována na kótě 282,4 m n.m. pomocí regulačních šachet, charakteru
požeráků, umístěných na odtoku z nádrží, nastavením přepadové hrany přelivů.

Vypouštění SN bude možné gravitačně – po otevření šoupěte za přepadem v regulační šachtě, kde bude
postupně snižována přepadová hrana tak, aby sediment v nádrži zůstal zachycený pro účely jeho
následného vysoušení a odtěžení. Od SN jsou navržena výpustná potrubí pod profil dále popsaného
vzdouvacího objektu (SO 01.8).
 Areál kořenových čistíren a sedimentačních nádrží bude přístupný ze stávající cesty po pravém břehu
údolní nivy, v areálu budou zřízeny štěrkem zpevněné přístupové cesty k jednotlivým objektům (SO 01.11).
 V rámci výstavby SN bude vytěženo cca 3.900 m3 zemin (pravděpodobně použitelných pro násyp hráze
ZN.

SO 01.6 – Kořenové čistírny (KČV)
Kořenové čistírny jsou navrženy jako vertikální kořenové filtry s plochou vodní hladiny 2 x 2.100 m2. Úroveň
hladiny v těchto nádržích bude udržována pomocí objektů, charakteru požeráků, umístěných na odtoku z
nádrží, nastavením přepadové hrany přelivů. Voda bude do nádrží přiváděna filtrací přes gabiony se sorpční
náplní (vysokopecní struska) a její pohyb bude vertikální odshora (od hladiny) směrem k drenážnímu loži a
v něm umístěné trubní drenáži. Voda bude procházet štěrkovým – 0,7 m mocným filtrem, který bude na
povrchu překrytý 10 cm ochrannou štěrkopískovou vrstvou. Dno a dolní část svahů nádrží budou (v závislosti
na zastižených geolog. poměrech) odizolovány od podloží těsnící fólií. Povrch náplně nádrže bude osázený
vhodnými vodními rostlinami se schopností vázat z vody organické znečištění, včetně rozpuštěné formy
fosforu.

Funkce obou kořenových čistíren bude buď paralelní, případně v době údržby a odstávky jedné z
kořenových čistíren (nebo výše uvedených předřazených sedimentačních nádrží) bude ve funkci pouze
jedna z obou ploch. Přefiltrovaná voda bude odváděna sběrným a svodným potrubím do výše zmíněného
„požeráku“, z něj pak bude odtékat zpět do stávajícího koryta potoka nad profilem hráze ZN.
 V rámci výstavby KČV bude vytěženo cca 6.500 m3 zemin (pravděpodobně použitelných pro násyp hráze
ZN.

SO 01.7 – Odběrné objekty a trubní propoje KČV a SN
Odběry pro obě linky SN a KČV budou umístěny v pravém břehu koryta, hladina pro odběry bude udržována
výše uvedenými přepady regulačních šachet a vzdouvacím objektem (nízkým jezem), umístěním nad
profilem zaústění potoka Petrůvka (SO 01.8). Koruna jezu bude odpovídat přelivné výšce přepadu 300 l/s
v regulačních šachtách, při vyšším průtoku v potoce bude jeho část přepadat do původního koryta potoka.
Odběrné objekty jsou navrženy jako železobetonové, na nátoku opatřené česlemi, nornou stěnou a
ochranným prahem. Objekty budou osazeny stavidly pro umožnění odstavení jednoho z odběrů.
 Odběrné objekty se SN a SN s KČV budou propojeny potrubím DN 300 (plastovým). Obdobným potrubím
bude odváděna předčištěná voda z KČV do koryta potoka. Také potrubí pro případné gravitační vypouštění
SN do koryta potoka v profilu pod vzdouvacím objektem je navrženo z plastového potrubí DN 300 mm.
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V lomech uvedených trubních tras budou umístěny skružové kontrolní šachty – celkem 8 kusů. Celková
délka trubních tras činí cca 270 m´.

SO 01.8 – Vzdouvací objekt
Vzdouvacím objektem bude nízký jez, umístěný v korytě Luhačovického potoka nad profilem zaústění potoka
Petrůvka. Koruna jezu bude odpovídat přelivné výšce přepadu 300 l/s v regulačních šachtách (kóta 282,4 m
n.m.), při vyšším průtoku v potoce bude jeho část přepadat do původního koryta potoka.
 Jez se předběžně navrhuje jako betonový, s kamenným obkladem líce, v tělese jezu bude umístěna
propust pro účely mimořádného vypuštění jezové zdrže. Propust bude zabezpečena proti nechtěné
manipulaci. Podjezí bude zpevněno kamenným záhozem s hrubým urovnáním povrchu.
 Délka pevného jezu v koruně činí cca 7,5 m

Hladina bude vzduta na kótu 282,4 m n.m. Délka vzdutí v korytě potoka bude cca 420 m.

SO 01.9 – Čerpací studny v areálu SN a KČV
Pro účely možnosti vypuštění SN (případně snížení hladiny v KČV) se navrhuje areál SN a KČV vybavit
čerpacími studnami pro účely snížení úrovně hladiny podzemní vody. Hladina podzemní vody bude v lokalitě
pravděpodobně stabilizována vzdutím jezu na úrovni přibližně 282,4 m n.m., dno SN se nachází na kótě
280,55 m n.m. Potřebné snížení hladiny podzemní vody tak činí cca 1,6 m (dno nádrží bude těsněné fólií a
zatíženo betonovými panely).
 Na základě předběžného posouzení (předběžný geologický průzkum) je navrženo 5 čerpacích studen,
přístupných po vnitroareálových, štěrkem zpevněných komunikacích (SO 01.11). Bude se jednat o trvale
vystrojené, proti poškození zabezpečené vrty, délky po cca 4 m.

SO 01.10 – Sedimentační prostor na konci vzdutí ZN
Na vtoku do občasné zátopy ZN je navržena lokalita náhlého rozšíření koryta potoka, která bude sloužit
k zachycování sedimentu při průchodu povodní v důsledku poklesu rychlosti proudění. Bude zde vybudován
zpevněný sjezd z pravobřežní komunikace (upravené v rámci SO 01.11) pro účely periodického odtěžování
sedimentu. Bude zde vymezena i plocha pro dílčí vysušování sedimentu před jeho odvozem. Plocha
rozšířeného dna koryta potoka činí cca 555 m2, plocha pro deponování a vysoušení sedimentu nad úrovní
koryta potoka je cca 300 m2. Délka sjezdové rampy k ploše pro vysoušení sedimentu je cca 65 m´.
 V rámci provádění těchto úprav bude odtěženo cca 980 m3 zeminy, použitelné pro násyp hráze ZN, nebo
dále uvedené obvodové hráze litorálních pásem v konci vzdutí nádrže VD Luhačovice (SO 03.1).

SO 01.11 – Obslužné komunikace ZN
V rámci výstavby ZN se navrhuje úprava stávající polní cesty (pozemky p.č. 3351 a 3352 ve správě Povodí
Moravy, s.p.) v délce 580 m´. Šířka vozovky bude 3,0 m, povrch štěrkový s finální úpravou povrchu
zaválcováním lomové prosívky. Povrch komunikace bude kopírovat stávající terén, lokálně se podle potřeby
provede povrchové odvodnění (pro převedení vody z pravostranného svahu údolí směrem ke korytu potoka)
– např. ocelovými žlaby.
V rámci popisovaného stavebního objektu budou vybudovány i obslužné štěrkové komunikace v areálu SN a
KČV. Materiálové a konstrukční řešení bude shodné s výše popsanou pravobřežní komunikací. Celková
délka obslužných komunikací areálu SN a KČV je cca 275 m´.

SO 01.12 – Revitalizační terénní úpravy v zátopě ZN
V ploše občasné zátopy ZN se dále na východě na levém břehu navrhují revitalizační úpravy nivy potoka –
formou snížení úrovně terénu a vyhloubení tůní (mokřadů). Účelem těchto úprav je vytvoření přírodě blízkých
ploch, které budou zadržovat v suchém období vodu v nivě a naopak při vysokých průtocích - v důsledku
zvýšení členitosti povrchu terénu - zpomalí průchod vody územím. Vzniknou zde dvě vodní plochy s různě
hlubokou vodou – plocha situovaná jižněji bude s hloubkou vody do 1 m, plocha severní s hloubkou do
20 cm. Uváděné hloubky odpovídají běžnému stavu průtoku v potoce, při dlouhodobě vyšších průtocích se
bude hloubka vody zvyšovat. Také po průchodu zvýšených a povodňových průtoků se v těchto vodních
plochách zadrží voda s vyšší hladinou.
 Celková výměra plochy úpravy úrovně terénu činí cca 8.130 m2 (vše na pozemcích ve správě Povodí
Moravy, s.p.). Obě vodní plochy mají celkem plochu 4.020 m2.
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 Zhruba 2 m pruh území podél hrany levého břehu potoka nebude (výškově) upravován za účelem
zachování stávajících doprovodných dřevin. Po JV okraji upravované plochy břehu se navrhují výsadby
stanovištně vhodných dřevin.
 Terénní úpravy budou prováděny po předchozím skrytí orniční vrstvy (ta bude v sousedství staveniště
deponována pro zpětné ohumusování a zatravnění upraveného povrchu). Protože dno a pata břehů vodních
ploch nebudou ohumusovány, vznikne přebytek humusu, který bude buď nabídnut k odběru pro rekultivační
úpravy v obvodech obcí Pozlovice a Dolní Lhota, případně se zpětné ohumusování provede ve větší vrstvě
než předchozí skrývka.
 V rámci provádění těchto terénních úprav bude odtěženo cca 8.800 m3 zeminy, převážně použitelné pro
násyp hráze ZN (SO 01.1), stabilizační lavici na levém břehu u hráze (SO 01.4), nebo dále uvedené
obvodové hráze litorálních pásem v konci vzdutí nádrže VD (SO 03.1).

SO 01.13 – Vegetační úpravy v rámci ZN
Kácení. Jak bylo uvedeno v popisu SO 01.1 – v rámci výstavby ZN bude nutné odstranění porostu v ploše
tělesa hráze ZN (v jižní části této plochy), kácení bude dále nutné v jižní části plochy vývaru pod
bezpečnostním přelivem a za spodní výpustí (SO 01.2 a SO 01.3), v ploše stabilizačního tělesa svahu levého
břehu nad hrází ZN (SO 01.4) a několik stromů bude nutno odstranit v JV předpolí hráze ZN na stávajícím
pravém břehu potoka. V souhrnu se bude jednat o cca 30 ks stromů průměru kmene do 15 cm, 20 ks stromů
průměru kmene do 30 cm, 10 ks stromů průměru kmene do 75 cm a 8 ks stromů průměru kmene do 100 cm.
 V minimálním rozsahu bude kácení provedeno v souvislosti s realizací objektů: SO 01.10, 01.11 a
SO 01.12 – v místech napojení území sníženého terénu na levý břeh koryta – na začátku i konci této úpravy.
Řádově se bude jednat o první desítky kusů stromů.
 V souvislosti s realizací stavby záchytné nádrže bude nutné provést kácení a mýcení dřevinných porostů
také za účelem zajištění bezpečné funkce objektů záchytné nádrže. Bude se jednat o selektivní probírky
dřevin se zohledněním jejich druhu (preferováno bude zachování původních druhů) a stavu (odstraňovány
budou dřeviny, které by v důsledku zdravotního stavu nebo polohy koruny nad vzdutou hladinou mohly
ohrožovat funkci záchytné nádrže). Převážně se bude jednat o subtilní dřeviny a o keřové porosty.

Výsadby. V rámci SO 01.12 budou provedeny rozvolněné výsadby stanovištně vhodných dřevin po obvodě
upravované plochy. Bude se jednat o skupiny i linie stromů i keřů. Doplňkové výsadby budou realizovány
také v úsecích levého břehu koryta před a za limnigrafem.

SO 01.14 – Odtěžení a úprava deponie sedimentu
Stávající deponie sedimentu, v minulosti odtěženého ze dna přehradní nádrže, bude před zahájením
výstavby hráze ZN a výše uvedených objektů v její „zátopě“ odtěžena. Předpokládá se, že její kubatura (cca
17.000 m3) bude z převážné části likvidována odvozem a uložením na příslušné skládce odpadů (předběžně
se uvažuje skládky ostatního odpadu u Uherského Brodu). Část kubatury – mezi vývarem pod ZN a koncem
vzdutí VD Luhačovice (cca 4.000 m3) bude případně v lokalitě ponechána, avšak její povrch bude
zrekultivován (z povrchu budou odstraněny ruderální porosty, povrch bude ohumusován a zatravněn. Pro
ohumusování bude využit přebytek ornice z realizace SO 01.12. Svah směrem k vývaru ZN bude upraven do
sklonu max. 1 : 3.
 Část kubatury deponie se pravděpodobně podaří využít pro účely zvýšení úrodnosti okolních
zemědělských ploch. Jednání s místními vlastníky zeměděl. pozemků a hospodařících subjektů již byla
zahájena. Tím by se snížila kubatura odpadu odváženého na skládku a tím by klesly i odpovídající investiční
náklady. Podíl kubatury sedimentu využitého pro zmíněné účely k celkové kubatuře ale prozatím nelze
odhadnout. Doporučuje se pokračovat v jednáních a odběr sedimentu registrovat např. formou smluv se
subjekty, které o využití sedimentu projeví zájem.

SO 01.15 – Přeložka vodovodního řadu v profilu hráze ZN
Profilem hráze ZN prochází (zhruba kolmo) vodovod. řad DN 200 Moravské vodárenské a.s. Trasa vodovodu
není přesně známa, ale je možné vcelku jednoznačně odhadnout nezbytnou délku přeložky trasy tohoto
vodovodu. Přeložka bude provedena jak v ploše tělesa hráze, tak i upravovaného levého břehu potoka –
v rámci SO 01.4. Délka přeložky bude cca 90 až 100 m´.
 Přeložka se provede v úrovni koruny stabilizační lavice (SO 01.4) tak, aby vodovod křížil hráz v místě, kde
bude její výška již minimální (max. 0,5 m) – v místě křížení by vodovod byl uložen v těsněné chráničce tak,
aby netvořil preferenční cestu průsaku hrází. Způsob uložení potrubí, jeho dimenze a materiál: budou
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provedeny podle požadavků Moravské vodárenské a.s. (předběžně se předpokládá tvárná litina
DN 200 mm). V závislosti na výškovém vedení a podle požadavků vlastníka vodovodu bude potrubí případně
vybaveno i vzdušníkem a kalníkem.

B.2.6.1.2 Revitalizace koryta a nivy Luhačovického potoka (SO 02) 3

SO 02.1 – Úpravy v korytě potoka
Žádné zásadní úpravy v korytě potoka se nepředpokládají. Nepočítá se ani s prováděním kácení, nebo
mýcení dřevin.

Principiálně se provede pouze odstranění nevhodného – cizorodého – materiálu ze dna a břehů koryta,
který byl v minulosti do koryta uložen pro účely stabilizace jeho trasy (opevnění), nebo jako odpad. Pouze
v relativně krátkých úsecích, sousedících s tělesem silnice II/492 se provede opevnění paty svahu koryta –
tam kde hrozí podemletí břehu a tělesa silnice. Pro účely opevnění se použije zához z lomového kamene
místní provenience. Zához bude vyklínován a proštěrkován, s hrubě urovnaným povrchem.

Na morfologicky vhodných místech se provedou kamenné příčné výhony – za účelem rozvlnění trasy
kynety a pro podporu vzniku proudních tišin – tady za účelem diverzifikace poměrů, vhodných pro různé
vodní a na vodu vázané živočichy. Tyto návrhy budou podrobněji specifikovány v rámci dalšího projektového
stupně na základě provedení podrobnějšího geodetického zaměření.

SO 02.2 – Terénní a vegetační úpravy v nivě potoka
Navrhovaná revitalizace (části) údolní nivy vychází z principu zajištění dostatečné plochy území pro budoucí
přírodní (samovolný) vývoj koryta a potoka a jeho břehových partií. Zajištění plochy pro budoucí vývoj bude
dosaženo výkupem pozemků podél koryta vodního toku. Plochy vyčleněné z intenzivního obhospodařování
budou navíc tvořit ochrannou zónu před zanášením vodního toku splaveninami z okolní zemědělské půdy.

Na několika místech byly navrženy terénní úpravy nivy za účelem zadržení povrchové vody v údolnici –
formou vytvoření tůní, stálých vodních ploch, mokřadů a „suchých“ koryt, které budou ve funkci pouze za
výšených a povodňových vodních stavů. Tyto terénní nerovnosti měly také přispět k retardaci průchodu vody
při povodních - dílčí transformaci (zpomalení) průběhu povodní.

Takové lokality byly původně na levém břehu navrženy tři: v rozmezí ř. km 17,26 a 17,32 (tůně),
v rozmezí ř. km 17,80 a 17,93 (snížení úrovně terénu a vodní plocha) a v rozmezí ř. km 17,90 a 18,06
(snížení úrovně terénu a periodické koryto). Tyto návrhy však jsou nerealizovatelné s ohledem na stanovisko
AOPK, které v tomto území levého břehu potoka neumožňuje provedení jakýchkoli úprav terénu ani zásahů
do dřevinných porostů (viz kapitola 3.6 přílohy A a dokladová část – příloha E tohoto projektu).

Podobné terénní úpravy by bylo možné realizovat na pravém břehu v úseku mezi ř. km 17,45 a 17,70,
případně v krátkých úsecích mezi ř. km 17,74 a 17,80 a mezi ř. km 17,94 a 17,97.

Terénní úpravy byly navrženy v lokalitách bez dřevinných porostů – tedy bez potřeby kácení dřevin, byly
by provedeny po skrytí vrstvy ornice, která by byla v plochách sníženého terénu zpětně rozprostřena a území
by bylo zatravněno. Pouze plochy dna periodických tůní by nebyly ohumusovávány.

Na případném rozhodnutí o realizaci konkrétních lokalit terénních úprav bude mít vliv výsledek projednání
s vlastníky dotčených pozemků (fakt, zda konkrétní pozemky budou pro revitalizační zásahy k dispozici),
doporučení odborníka ekologa i ekonomické možnosti investora – terénní úpravy by byly finančně náročné,
protože odtěžené zeminy by bylo nutno pravděpodobně dopravit a uložit na skládku odpadu, včetně uhrazení
příslušného poplatku za uložení na skládce.

V rámci popisovaného stavebního objektu jsou navrženy výsadby stanovištně vhodných dřevin – především
po obvodě ploch, určených k revitalizaci a také jako doprovodné dřeviny podél břehu koryta v úsecích, kde
břehové porosty dosud chybí - např. úsek levého břehu mezi ř. km 16,96 a 17,14 a pravého břehu mezi ř. km
17,50 a 17,60. Orientační vyznačení lokalit navržených výsadeb je provedeno ve výkrese D.1 tohoto
projektu.

B.2.6.1.3 Úprava konce vzdutí nádrže VD Luhačovice (SO 03)
Opatření pro dočištění říční vody před vtokem do nádrže VD: v koncovém úseku vzdutí VD se ve dně nádrže
navrhují litorální plochy pro dočištění říční vody. Jsou navrženy na principu vertikálního kořenového filtru.
Plochy jsou navrženy v úseku mezi staničením ř. km 15,95 až 16,12 podél levého a pravého břehu nádrže.

3 ) SO 02 nepodléhá územnímu řízení – viz např. kapitola 4.7 přílohy A tohoto projektu (!)
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S ohledem na fakt, že v nádrži VD se udržuje rozdílná provozní hladina v létě a zimě (zimní hladina je o
1,25 m níže než letní), je nutno v litorální ploše udržovat hladinu vody na vyšší úrovni než v nádrži, aby
vegetace kořenového filtru byla schopna zimní sezónu „přežít“. Pro tyto účely budou tyto břehové zóny od
okolní nádrže VD odděleny obvodovými zemními hrázemi, jejichž koruna se navrhuje na úrovni 10 cm pod
letní provozní hladinou. Provozní hladina v nádrži VD je v létě na úrovni 279,75, v zimě na kótě 278,5 m n.m.

Litorální zóny se navrhují pro dočišťování říční vody do množství cca Qa – tedy 300 l/s – voda bude
přiváděna po předčištění v kořenových čistírnách v zátopě ZN potrubím od vývaru spodní výpusti (hladina
stabilizována prahem vývaru) podél levého břehu potoka, k levo- a pravobřežnímu litorálnímu pásmu se
bude rozdělovat nad koncem plochy vzdutí VD v rozdělovací šachtě. V této šachtě se bude dále větvit i na
jednotlivá rozváděcí potrubí litorální levobřežní zóny, na protějším břehu bude umístěna rozdělovací šachta
pro rozvedení vody do rozváděcího potrubí pravobřežní litorální zóny. Levobřežní rozdělovací šachta bude
opatřena stavidly za účelem možnosti odstavit z provozu rozvodné potrubí levo- nebo pravobřežního
litorálního pásma.

SO 03.1 – Obvodové hráze a úpravy dna nádrže
Obvodové hráze litorál. pásem jsou navrženy z vhodných (dobře hutnitelných) zemin výkopků a odkopávek,
provedených v rámci realizace stavebních objektů SO 01.5, 04.6, 01.10, 01.12 a SO 02.2. Potřebná kubatura
činí 2.810 m3.
 Před zahájením stavebních prací bude snížena hladina v nádrži přehrady minimálně na kótu
276,80 m n.m. (tj. 2,95 m pod úroveň „letní“ provozní hladiny, resp. 1,70 m pod úroveň „zimní“ provozní
hladiny, resp. 1,80 m nad úroveň hladiny stálého nadržení).
 Jako první bude provedena úprava postupně se rozšiřující a zahlubující kynety dna nádrže. Následně
bude provedena odkopávka pro založení obvodových hrází – základová spára bude max. v úrovni dna po
odtěžení vrstvy sedimentu, nebo hlouběji – bude zazubená podle sklonu dna. Odhadovaná kubatura těchto
výkopků činí 1.545 m3. Výkopek bude deponován v území budoucích litorálních zón. Pro vytvoření plata
těchto zón (SO 03.2) bude následně výkopek použit. Pro dosažení plynulého poklesu úrovně dna a rozšíření
profilu se kromě odkopávek dna budou lokálně provádět i dosypávky. Příčný sklon dna mezi hrázemi bude
střelkovitý – s mírnými sklony – v rozmezí 1,2 až cca 7,5 %. Podélný sklon „kynety“ je navržen od
počátečních 1,23 % u vtoku do nádrže až po 0,5 % na opačném konci úpravy dna.

Hráze budou zakládány na dostatečně odvodněné podloží po odstranění vrstvy neúnosného sedimentu
(podle provedeného zaměření by se mělo jednat o cca 10 až 50 cm).

Pro upřesnění podmínek (technického řešení) založení hrází je třeba provést doplňující IG průzkum.
Pokud by podmínky pro založení a hutnění zemních hrází byly nepříznivé – je třeba počítat s provedením
opatření pro zpevnění podloží (např. uložením zpevňujících geomříží, polštářů z kamene nebo stavební suti,
nebo kombinací těchto opatření). Archivní geolog. průzkum (Hydroprojekt Brno, 1983) předpokládá podloží
do cca 4 m tvořené povodňovými hlínami, které mohou obsahovat organické příměsi (zařazení do sk. CL -
měkké konzistence, nízce až středně plastické). Další – hlubší vrstvy tvoří štěrkopísky a paleogenní podloží.

Násyp bude prováděn po vrstvách a průběžně hutněn. Koruna tělesa násypu hráze bude 1,8 m široká,
sklony – návodní (směrem do nádrže) se předpokládá 1 : 2,5, vzdušní (směrem ke břehům) 1 : 2. Maximální
výška hráze nad základovou spárou vychází cca 2,2 m. U návodní paty svahu hráze bude vyhloubena rýha
pro založená opevnění svahu. Opevnění bude uloženo na vrstvě štěrkopísku, navrhuje se opevnění
kamennou rovnaninou tloušťky 25 cm. Opevnění bude přetaženo přes korunu hráze a zapuštěno na
vzdušním svahu do hmoty podloží litorálního pásma (viz SO 03.3). Kubatura kamenné rovnaniny činí cca
850 m3 lomového kamene, kubatura podkladní štěrkové vrstvy 285 m3.

Koruna hrází bude na kótě 279,65 m n.m. – tedy 10 cm pod letní provozní hladinou (větší vrstva vody se
nedoporučuje s ohledem na potřebu zabránit průniku větších ryb do litorálních ploch). Vrchní – cca 35 cm -
vrstva v koruně hráze bude propustná (tvořená kamennou rovnaninou s štěrkopískovým ložem) – lze tedy
předpokládat, že hladina vody v ploše litorálních zón bude v zimě na cca úrovni 279,30 až 279,35 m n.m.
Kubaturu zeminy potřebné pro násyp obvodových hrází je možno řádově odhadovat na cca 3.250 m3. Jako
konstrukční materiál hrází se doporučuje zemina, odtěžená v rámci břehových, revitalizačních opatření podél
Luhačovického potoka (např. SO 01.12, nebo SO 02.2).

Délka hráze na levém břehu je cca 193 m, na pravém břehu 188 m´.

SO 03.2 – Litorální plochy
Litorální pásma budou vytvořena dosypáním dna v prostoru mezi obvodovými hrázemi a břehy. Potřebná
kubatura pro zásyp činí cca 1.695 m3. Přednostně bude pro tuto hmotu použit výkopek (přebytek výkopku)
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z břehových úprav v rámci SO 01.12 a SO 02.2, případně budou použity i přebytky zeminy z odkopávky dna
nádrže (SO 03.1). Povrch zásypu bude zhutněn (v případě vyšší celkové mocnosti bude hutněn průběžně po
vrstvách) a upraven do předepsaného tvaru (předběžně se sklonem povrchu k obvodovým hrázím).
 Povrch zásypu bude překryt štěrkovou drenážní vrstvou mocnosti 20 cm, voda bude přiváděná systémem
rozváděcího drenážního potrubí, uloženého v plošném drénu. Drenážní vrstva bude překryta vrstvou filtrační
v mocnosti 30 cm – z lomového záhozu. Do filtrační vrstvy budou vysázeny vhodné mokřadní rostliny se
schopností ve své struktuře vázat organické znečištění, včetně rozpustných sloučenin fosforu.
 Rozvodné (plastové) drenážní potrubí v litorálních plochách bude mít celkovou délku cca 735 m´. Na
koncích potrubí se doporučuje umístit jednoduché zaslepené proplachovací šachty pro účely čištění
drenážního potrubí.
 Povrch štěrkového filtru se bude nacházet cca 10 cm pod úrovní „zimní“ hladiny, udržované
nepropustným vrchem konstrukce obvodové hráze, resp. cca 50 cm pod úrovní „letní“ provozní hladiny.
 Celková plocha obou litorálních pásem je cca 0,44 ha. Potřebná kubatura pro drenážní vrstvu je cca
885 m3, potřebná kubatura kamenného záhozu pro filtrační vrstvu je cca 1325 m3.

SO 03.3 – Trubní propoje
Přívod vody do litorálních zón se navrhuje s odběrem ve stěně vývaru za spodní výpustí ZN, kde bude
umístěna sedimentační a lomová šachta. Odběr vody z vývaru spodní výpusti bude zabezpečen proti průniku
vody při zvýšených průtocích v potoce, kdy lze očekávat vyšší zákal vody, který by mohl předčasně zanášet
rozvodná potrubí v litorálních pásmech. Ochrana může být zabezpečena např. pro tyto účely uzpůsobenou
zpětnou klapkou, reagující na větší tlak vody při průchodu velkých vod. Odběr bude opatřen česlemi.

Propojení mezi vývarem a koncem vzdutí přehrady je navrženo trubní (plast DN 300 mm), s lomovou
kontrolní šachtou, v trati podél levého břehu koryta potoka. Délka tohoto propojení činí cca 158,5 m´. Na
konci této trasy bude umístěna rozdělovací šachta pro rovnoměrné rozdělení průtoků do levé a pravé litorální
plochy. Na obou březích pak budou umístěny další rozdělovací šachty do jednotlivých per rozváděcího
drenážního potrubí

B.2.6.2 TECHNOLOGICKÁ ČÁST
Není relevantní – stavba neobsahuje (samostatnou) technologickou část.

B.2.6.3 KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
Koncepce konstrukčního a materiálového řešení je stručně popsána v předchozí kapitole. Základní
konstrukční materiály jsou následující:
· konstrukční zemina pro budování nových hrází – nejlépe tříd GM (štěrk hlinitý), GC (štěrk jílovitý), SM

(písek hlinitý), SC (písek jílovitý), MG (hlína štěrkovitá), CG (jíl hlinitý), MS (hlína písčitá), CS (jíl písčitý),
CL (jíl s nízkou plasticitou)

ze základních požadavků na kvalitu prací lze uvést - materiál musí být hutněn minimálně na
97 % PS; protože není znám používaný hutnící mechanismus – předpokládá se běžný vibrační válec –
předpokládá se, že zeminy budou rozhrnovány buldozerem (cca 4 pojezdy) do vrstev o mocnosti max.
30 cm, dále se předpokládají 4+4 pojezdy válce s technologickou přestávkou (za účelem uvolnění
reziduálního přetlaku z jílovitého podílu horniny) mezi jednotlivými cykly (výše naznačené základní
schéma musí být potvrzeno hutnící zkouškou na zkušebním poli a závěry z tohoto pokusu se promítnou
do technologických podmínek provádění zemních prací, zkouška bude prováděna pro zcela konkrétní
hutnící mechanismus a konstrukční zeminu a bude řešit základní parametry, jako jsou mocnost
navážené vrstvy, počet a rychlost pojezdů)
 při navážení a hutnění se předpokládá striktní dodržování dalších základních požadavků:

- sypanina nesmí obsahovat kořeny dřevin a materiál, který může časem zetlít (obsah organických
látek nesmí být větší než 5% hmotnosti), kameny větší než ½ vrstvy po zhutnění a předměty,
které překážejí hutnění je nutno odstranit; mez tekutosti nesmí být vyšší než 20 %; dále je nutné
sypaninu rozprostírat tak, aby se vyloučilo vytváření průběžných vrstev a čoček zemin podstatně
se lišících od sypaniny prováděného náspu

- zeminy je nutné sypat a zhutňovat ve vrstvách skloněných k vnějšímu lící tak, aby byl umožněn
odtok povrchové vody; následující vrstva se smí navážet až na zhutněnou předchozí vrstvu, jejíž
povrch musí být urovnaný, bez kaluží vody a bez přeschlé nebo rozbahněné zeminy; zemina
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znehodnocená mrazem, deštěm, přeschnutím apod. se odstraní, stejně jako případný sníh a led -
to znamená, že sypání a zhutňování náspu se za deštivého počasí nebo při sněžení či mrazu
(v zimních podmínkách) neprovádí

- vlhkost zeminy při ukládání do konstrukce nesmí být nižší než optimální; je-li povrch soudržné
zeminy příliš vyschlý nebo hladký, musí se před navážením další vrstvy přiměřeně navlhčit a
podle potřeby zdrsnit, aby bylo zaručeno dostatečné spojení obou vrstev

- při sypání v oddělených částech se zajistí napojení jednotlivých částí tak, aby na styku nevznikla
nezhutněná místa (např. mírným sklonem, zazubením, odstraněním nezhutněné sypaniny apod.)

- nedostatečně zhutněné zeminy nutno dohutnit na předepsanou hodnotu
navržené konstrukční řešení (např. úprav stávajících svahů hrází pro dosažení řádného zhutnění a
propojení stávající a nově dosypávané zeminy) je naznačeno ve výkresových přílohách

· železobetonové konstrukce - beton tř. C 30/37, výztuž ocel 10 505 (R)

· podkladní a výplňový beton - tř. C 12/15

B.2.6.4 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA
Mechanická odolnost navrženého díla odpovídá jeho charakteru a očekávané životnosti.

Stabilita navržených konstrukcí bude ověřena příslušnými stabilitními výpočty.

B.2.7 TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
Viz kapitola 2.6.2.

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
Pro danou stavbu není problematika požární bezpečnosti relevantní.

B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI
Pro danou stavbu není problematika hospodaření s energiemi relevantní.

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY
Pro danou stavbu není problematika hygienických požadavků na stavbu relevantní.

B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ
B.2.11.1 OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ
Není pro navrhovanou stavbu relevantní.

B.2.11.2 OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY
Tato problematika bude případně řešena v dalším stupni projektové dokumentace.

B.2.11.3 OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEIZMICITOU, PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
Navržené technické řešení je standardní. Účinky technické seizmicity se při provozu nepředpokládají.

Konstrukce jsou navrženy tak, aby vyhověly účinkům, souvisejícím s průchodem povodní.
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B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU
Viz kapitola B.1.8.

B.4 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
Popis charakteru a rozsahu nezbytného kácení a odstraňování dřevní hmoty, vč. kořenů v souvislosti se
stavbami je stručně nastíněn v kapitole B.1.6 a B.2.6.1. V rámci stavby budou provedeny výsadby
stanovištně vhodných dřevin – v rámci stavebních objektů SO 01.13 a SO 02.2.

Terénní úpravy se navrhují v rámci úprav povrchu inundačního území – viz popis SO 01.12 v kapitole
B.2.6.1.

B.5 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA
B.5.1 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Při provozu - provedením záměru dojde v zájmovém území ke zlepšení stavu přírodního prostředí. Záměr
přispěje také k zlepšení jakosti vody v potoce a v Luhačovické přehradě. Podrobné posouzení vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí bylo provedeno v Oznámení záměru (EIA) ve smyslu zákona
č. 100/2001 Sb., v platném znění. Příslušné zjišťovací řízení bylo zahájeno 11.5. 2017. Elaborát Oznámení je
dostupný na stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr.

Zhoršení stavu životního prostředí stavba přechodně způsobí v okolí stavenišť v období realizace investice a
to (s ohledem na její situování) v poměrně omezené míře. Po dobu realizace stavby bude také docházet ke
zvýšení provozu na veřejných komunikacích při dopravě stavebního materiálu na staveniště a odpadů ze
staveniště (převážně na skládku odpadů).

B.5.1.1 VLIV STAVBY NA OVZDUŠÍ A KLIMA
Při provozu - provedením záměru nebude klima ani ovzduší nijak ovlivněno.

Při výstavbě dojde přechodně ke zhoršení stavu ovzduší v blízkém okolí staveniště a v nevýznamné míře
podél dopravních tras – podrobnosti – viz výše zmíněné oznámení záměru EIA.

B.5.1.2 VLIV STAVBY NA HLUKOVOU SITUACI
Při provozu - provedením záměru nedojde k ovlivnění stávající akustické situace.

Při výstavbě dojde přechodně ke zhoršení stavu akustické situace v blízkém okolí staveniště a
v nevýznamné míře podél dopravních tras – podrobnosti – viz výše zmíněné oznámení záměru EIA.

B.5.1.3 VLIV STAVBY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ
Při provozu – vlivy staveb na odtokové poměry, průchod povodní je shrnuty v kapitole 3.4 přílohy A tohoto
projektu.

Jedním z hlavních cílů projektu je pozitivní ovlivnění jakosti vody v Luhačovickém potoce.
Účelem záchytné nádrže je zachycení a odstranění znečištění vázaného na splaveniny a nerozpuštěné

látky z vody, vtékající do nádrže přehrady Luhačovice. Účinnost tohoto opatření je možno nepřímo odvodit
například ze sledování jakosti vody v přehradě Luhačovice v letech 2006 až 2016, kdy před odstraněním
sedimentů z jejího dna (v roce 2012) se jakost vody postupně stále zhoršovala a přehrada po podstatnou
část rekreační sezóny nebyla z hygienických důvodů vhodná ke koupání. Naopak po odstranění sedimentu
od roku 2013 je kvalita vody výrazně lepší, i když v posledních letech se opět mírně zhoršuje.

Kromě zachycování splavenin (sedimentu) jsou v rámci stavby navrženy plochy pro odstraňování
rozpuštěného znečištění, včetně fosforu z říční vody. Jedná se o tzv. vertikální kořenové filtry (čistírny), které
budou předčišťovat vodu Luhačovického potoka až do průtoku odpovídajícímu průměrnému průtoku (cca
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300 l/s). Tyto plochy jsou situovány do blízkosti hráze záchytné nádrže, jejich celková plocha je 4200 m 2.
Takto předčištěná voda se bude dále dočišťovat v tzv. litorálních zónách (opět na principu vertikálních
kořenových filtrů), které budou umístěny v koncové části nádrže luhačovické přehrady. Tyto plochy budou
umístěny podél obou břehů nádrže v úseku délky cca 180 m, celková plochy těchto zón bude 4500 m2.

Kořenovými čistírnami a litorálními pásmy je možné odstranit určitý podíl obsahu rozpuštěného fosforu
z říční vody - za stávajících podmínek znečištění vody v potoce konkrétně 3 až 10 g fosforu z m2 vodní
plochy mokřadu za rok. Schopnost odstraňovat fosfor bude kolísat v průběhu roku podle vegetačního období.

Na podkladě údajů z monitoringu jakosti potoční vody je dlouhodobé návrhové látkové zatížení 1 až 2 kg
fosforu za den - tedy 365 až 730 kg P/rok.

Celková aktivní plocha navržených kořenových čistíren a litorálních pásem je 8700 m2.
První cca 3 roky od dokončení výstavby (do zaběhnutí kořenového systému rostlin) systém v průměru

odstraní:
- letní kapacita odstraňování 3 až 5 g fosforu z m2 - celkově tedy   26,1 - 43,5 kg P
- zimní kapacita odstraňování 2 až 3 g fosforu z m2 - celkově tedy  17,4 - 26,1 kg P
Celkový celoroční průměr množství odstraněného fosforu 43,5 – 69,5 kg P

Po zaběhnutí kořenového systému rostlin systém v průměru odstraní:
- letní kapacita odstraňování 4 až 6 g fosforu z m2 - celkově tedy  34,8 – 52,2 kg P
- zimní kapacita odstraňování 2 až 4 g fosforu z m2 - celkově tedy  17,4 – 34,8 kg P
Celkový celoroční průměr množství odstraněného fosforu 52,2 – 87,0 kg P

Účinnost odstraňování fosforu z říční vody navrženými opatřeními lze tedy očekávat v rozmezí 8 až 25 %.

Čisticí procesy v mokřadním prostředí s makrofyty tvoří procesy fyzikální, zejména sedimentace a filtrace,
probíhající v porézním filtračním prostředí. Z fyzikálně chemických procesů se jedná především o adsorpci.
Chemické procesy spočívají ve srážení sloučenin a rozkladu méně stabilních látek, oxidaci a redukci.
Biologické procesy zabezpečují mikroorganismy, tvoří je rozklad dusíkatých organických látek proteolytickými
a amonizačními bakteriemi, nitrifikace bakteriemi nitrifikačními, příp. denitrifikace bakteriemi denitrifikačními,
rozklad celulózy metanobakteriemi (za anaerobních podmínek) a celulolytickými bakteriemi a
mykobakteriemi (za aerobních podmínek), rozklad tuků lypolitickými bakteriemi, rozklad škrobů a cukrů
amylolytickými bakteriemi, rozklad organických a anorganických sloučenin fosforu fosfobakteriemi a redukce
sloučenin síry desulfurikačními bakteriemi.

Organické látky, stanovené jako
BSK5 nebo CHSKCr, jsou odstraňovány
velmi efektivně. Mikrobiální rozklad
organických látek probíhá ve filtračním
loži jednak aerobně, ale převážně anae-
robně, tj. bez přítomnosti rozpuštěného
kyslíku. Většina filtračního lože zůstává
anoxická nebo anaerobní. Průměrně lze
u kořenových čistíren uvažovat s účin-
ností pro BSK5 v rozmezí 80-95% a pro
CHSKCr v rozmezí 75-90 %. V případě
navržených mokřadů v zátopě ZN a
v litorálním pásmu konce přehradní
zdrže budou tyto účinnosti řádově o
30 % nižší.

Nerozpuštěné látky (NL) jsou v koře-nových čistírnách odstraňovány velmi efektivně filtrací a sedimentací
ve filtračním loži. Většina nerozpuštěných látek je zadržována v nátokových oblastech filtračních polí, což
může vést především při nedokonalém předčištění k postupnému ucpávání lože a následnému omezení
odtoku. Tento jev nemá vliv na celkový čisticí účinek. Průměrně lze uvažovat u kořenových čistíren s
účinností pro NL v rozmezí 85-95 %. V případě navržených mokřadů v zátopě ZN a v litorálním pásmu konce
přehradní zdrže budou tyto účinnosti řádově o 20 % nižší.

V Luhačovickém potoce se dusík vyskytuje ve formě amoniaku minimálně. KČV mají dobrý předpoklad
pro denitrifikaci NO3 a NO2, ale koncentrace nitrátů na přítoku, případně nitrátů vzniklých při nitrifikaci, jsou
většinou nízké. Průměrně lze uvažovat u kořenových čistíren s účinností pro NO3 a NO2 v rozmezí 30-40 %.
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Léčiva a hormony. Ze dosavadních sledování vyplývá, že v kořenových filtrech se odstraní většina
hormonální antikoncepce. Tyto látky se v současnost dostávají do vodního toku z komunální ČOV.

Těžké kovy a některé rizikové prvky jsou dnes nedílnou součástí odpadních a následně i povrchových
vod. Zadržování či uvolňování stopových prvků je ovlivněno mnoha faktory jak v přírodě, tak v umělých
mokřadech. Nejdůležitější známé faktory ovlivňující mobilitu stopových prvků v mokřadech jsou sulfidy a
tvorba a rozpouštění oxid-hydroxidů Fe/Mn. Výsledky ze sledování ukazují, že eliminace těžkých kovů a
dalších rizikových prvků v KČOV je vysoká, jsou užitečným prostředkem pro odstraňování stopových prvků
jako hliník zinek, chróm, baryum a ve většině případů i olovo, zároveň ale některé stopové prvky jako např.
selen a kobalt účinně odstraňovány nejsou.

Ovlivnění jakosti vody při provádění staveb.
Požadavkem ochrany jakosti povrchových a podzemních vod a horninového prostředí v době provádění
staveb je vyloučení použití technologií, které by mohly ohrozit kvalitu vody. Dodavatel stavby bude povinen
zpracovat havarijní a povodňový plán stavby a zajistit jejich schválení příslušnými orgány státní správy.
Staveniště je třeba vybavit prostředky pro okamžitou likvidaci případné havárie, která by mohla kvalitu vody
ohrozit a proškolit pracovníky stavby pro řešení takové havárie.

V důsledku realizace navržených revitalizačních opatření (SO 02 – není předmětem územního řízení) dojde
ke zlepšení hydromorfologického stavu koryta a především údolní nivy potoka. Podrobné vyhodnocení
(pozitivního) ovlivnění je uvedeno v dokumentaci Oznámení EIA.

B.5.1.4 VLIVY NA PŮDU
Proces výstavby si vyžádá dočasný zábor části pozemku p.č. 1608/1 v k.ú. Pozlovice: cca 220 m2 pro účely
vybudování a provozu přístupové komunikace ke staveništi záchytné nádrže.

Stavba vyvolá zábor a odnětí (částí) pozemků, náležejících do zemědělského půdního fondu. Podrobnosti
jsou uvedeny v kapitole 1.7 této zprávy. Příslušnému odboru Krajského úřadu Zlínského kraje byla předána
žádost o souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy v souvislosti s projektovanými stavbami.

B.5.1.5 VLIV NA ODTOKOVÉ POMĚRY
Viz kapitola 5.1.3 této zprávy a kapitola 3.4 přílohy A tohoto projektu.

B.5.1.6 ODPADY
Období výstavby
Při výstavbě budou vznikat odpady související především se stavebními a výkopovými pracemi.  Stavební
práce zahrnují (z hlediska produkce odpadů) především výkopy a odkopávky pro založení staveb.
 Provoz zařízení staveniště bude pravděpodobně generovat následující odpady: směsný komunální odpad
(tříděný na sklo, papír, kov, plasty), zbytky stavebních hmot různého charakteru, obaly s možným
znečištěním oleji a ropnými látkami, zbytky barev a ředidel apod. – většinou však - s ohledem na malý rozsah
prací generujících odpady - v relativně malém množství, bez významnějšího množství nebezpečných odpadů.

Na základě výše uvedeného je předpokládaný charakter odpadů, vznikajících v průběhu výstavby (ve
smyslu vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb.) následující:

katalog. číslo
skupiny odpadu

popis kategorie předpokládaný způsob
odstraňování

17 05 Zemina (odtěžená) O odvoz a využití např. pro rekultivace
a terénní úpravy dle vyhlášky
č. 294/2005 Sb., v platném znění

17 05 Zemina (odtěžená) O odvoz a uložení na skládku S-OO
17 02 Dřevo, sklo, plasty O odvoz a uložení na skládku S-OO,

tříděný odpad
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katalog. číslo
skupiny odpadu

popis kategorie předpokládaný způsob
odstraňování

17 09 Jiný stavební a demoliční odpad O odvoz a uložení na skládku S-OO
20 03 Ostatní komunální odpady (provoz

staveniště)
O odvoz a uložení na skládku S-OO,

tříděný odpad
15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného

komunálního obalového odpadu)
O odvoz a uložení na skládku S-OO

15 01 *  - II - N odvoz a uložení na skládku S-NO
15 02 02 Absorpční činidla, filtr. mat., čistící

tkaniny znečištěné nebezpečnými
látkami

O odvoz a uložení na skládku S-OO

15 02 02 *  - II - N odvoz a uložení na skládku S-NO
08 02 Odpad z používání nátěrových hmot O odvoz a uložení na skládku S-OO

08 02 *  - II - N odvoz a uložení na skládku S-NO

Konečné množství a přesné zařazení druhů odpadů vzniklých při výstavbě není možné v současné době
přesně odhadnout. Způsob odstraňování vzniklých odpadů a jejich přeprava na místo uložení budou řešeny
v další fázi přípravy projektu.

Největší množství vzniklého odpadu se předpokládá v kategorii 17 05 – přebytečné zeminy z výkopů a
nevhodné pro využití ve zpětném zásypu konstrukcí – řádově v tisících až prvních desítkách tisíc m3.
Nejbližší a potenciálně využitelnou zabezpečenou skládkou pro likvidaci výkopku je skládka firmy
Rumpold s.r.o. u Uherského Brodu (vzdálenost cca 22 km).

Všechny nebezpečné odpady je třeba v době výstavby v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb.
(o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění) separovat a skladovat v uzavřených nepropustných
označených nádobách a likvidovat osobou oprávněnou k nakládání s nebezpečnými odpady. Množství
nebezpečných odpadů, vzniklých při realizaci stavby se odhaduje max. v řádu jednotek tun.

S veškerým odpadem musí být nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (v platném
znění). Odpad bude dle tohoto zákona tříděn, shromažďován a zneškodňován podle jednotlivých druhů a
kategorií dle katalogu, vydaného vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., a v souladu s vyhláškou 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

Provozní stav
S provozem navržených objektů bude třeba řešit likvidaci (odstraňování) odpadů charakteru zemin (částečně
vysušený zachycený říční sediment) a odpady z údržby vegetace – především vodní vegetace z provozu
kořenové čistírny a litorálních pásem.
 Dále lze očekávat vznik odpadu při údržbě objektů.

předpokládané druhy odpadů produkované v období provozu

kód (skupiny)
odpadu

název druhu odpadu kategorie
odpadu

odhad roční
produkce

předpokládaný způsob
odstraňování

20 02 01 Odpady ze zahrad a parků - biologicky
rozložitelný odpad (vegetace z mokřad-
ních ploch charakteru KČV)

O  cca 8 až 10 t kompostování v zařízeních
k tomu určených

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem
17 05 03 (sediment, odtěžovaný ze
zátopy ZN a ze SN)

O  cca 1000 t využití v zemědělství, případně
ukládání na skládku odpadu

Likvidaci těchto odpadů bude zajišťovat provozovatel v souladu s § 39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
v platném znění. Nebezpečné a ostatní odpady, vznikající v souvislosti s údržbou objektů budou
odstraňovány v souladu s provozním řádem VD Luhačovice, případně ZD.
 Veškeré odpady budou předávány k likvidaci (odstraňování) pouze oprávněným osobám a doklady o
oprávněnosti těchto osob budou archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy. Předání bude
zaznamenáno v průběžné evidenci odpadového hospodářství.
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B.5.2 VLIV STAVBY NA PŘÍRODU A KRAJINU
Provedením záměru a jeho realizací dojde k pozitivnímu ovlivnění významných krajinných prvků (VKP) –
konkrétně vodního toku a údolní nivy Luhačovického potoka. Pozitivně bude ovlivněn také lokální a
regionální systém ekologické stability. Záměr nezhorší funkčnost regionálního biokoridoru (RBK 1599),
naopak lze předpokládat, že úpravou litorálního pásma a odstraněním deponie sedimentů s ruderálními
porosty se charakter tohoto území přiblíží přírodnímu stavu a ani vlastní těleso hráze záchytné nádrž
negativně neovlivní funkci biokoridoru. Plocha záměru nezasahuje do migračně významného území pro
velké savce.

Podrobné zhodnocení vlivů je uvedeno v Oznámení záměru (EIA) ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění. Příslušné zjišťovací řízení bylo zahájeno 11.5. 2017. Elaborát Oznámení je dostupný na
stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr. V rámci zpracování Oznámení EIA bylo provedeno
odborné biologické posouzení záměru – Biologický průzkum a posouzení (Zahrádka, 05/2017), které je
doloženo v příloze tohoto projektu.

Na základě výše uvedeného průzkumu byly vytypovány zvláště chráněné živočišné druhy, pro které byla
zpracována pro fázi výstavby žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek, podle § 56, zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Výjimky byly uděleny v červenci 2017, za
podmínek, uvedených např. v kapitole 3.6 přílohy A tohoto projektu a v příloze E (Doklady).

Budoucí stav bude pro přírodní prostředí přínosem a vytvoří podmínky pro zvýšení biodiverzity v daném
území.

B.5.3 VLIV NA CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A SOUSTAVU NATURA 2000
K  dotčení lokalit soustavy Natura 2000 (ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů) provedením záměru nedojde (viz též vyjádření Agentury ochrany přírody a
Krajiny ČR – regionálního pracoviště Správy CHKO Bílé Karpaty – odboru životního prostředí a zemědělství
– příloha E.1).

Vliv záměru na CHKO Bílé Karpaty bude pozitivní (viz text předchozí kapitoly) – úměrný rozsahu a
charakteru záměru.

B.5.4 ZÁVĚRY ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO STANOVISKO EIA
Pro záměr bylo zpracováno Oznámení (EIA) ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Příslušné
zjišťovací řízení bylo Krajským úřadem Zlínského kraje zahájeno 11.5. 2017. Elaborát Oznámení je dostupný
na stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr. Závěr zjišťovacího řízení je uvedený v příloze E.1
tohoto projektu.

Minimalizační a kompenzační opatření uvedená v kapitole D.IV Oznámení jsou závazná pro fázi další
přípravy záměru, fázi jeho realizace i budoucího provozu. Jedná se o dále uvedená opatření:

v rámci dalšího stupně projektové přípravy a v rámci navazující inženýrské činnosti:
- bude proveden inženýrskogeologický doplňující průzkum, zaměřený na území potenciálních

svahových nestabilit s návrhem případných technických opatření pro eliminaci nebezpečí vzniku
sesuvů zemin v zájmovém území navržené záchytné nádrže

- bude provedena optimalizace rozsahu zemních prací, souvisejících s navrženými objekty za účelem
minimalizace kubatury přebytečného výkopku (potenciálního odpadu) – za účelem minimalizace
dopadů dopravy odtěženého zemního materiálu na příslušně zabezpečenou skládku odpadu na
životní prostředí

- bude projednána možnost použití materiálu z deponie sedimentu, v minulosti odtěženého ze dna
luhačovické přehrady v zemědělství – pro zvýšení výnosů (výsledky provedených chemických rozborů
tohoto materiálu takové použití umožňují) – za účelem minimalizace dopadů dopravy odtěženého
zemního materiálu na příslušně zabezpečenou skládku odpadu na životní prostředí

- s okolními obecními úřady bude projednána možnost použití (části) kubatury z přebytečného výkopku
pro terénní úpravy nebo rekultivace v jejich správním obvodu – za účelem minimalizace dopadů
dopravy odtěženého zemního materiálu na příslušně zabezpečenou skládku odpadu na životní
prostředí
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- bude zpracován projekt dopravně-inženýrských opatření, řešící výjezdy ze stavenišť a jejich napojení
na veřejné komunikace

- bude zajištěn souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (u příslušného
orgánu státní správy) v souvislosti s trvalým záborem ZPF v rámci realizace objektů záchytné nádrže
a některých revitalizačních opatření (např. trvalé vodní plochy a mokřady) – součást žádosti o vydání
územního rozhodnutí

- na podkladě podrobného dendrologického průzkumu zájmového území výstavby bude zpracován
projekt kácení a mýcení dřevin, nezbytného v souvislosti s výstavbou objektů záchytné nádrže a
navržených revitalizačních opatření na březích a v nivě Luhačovického potoka a nezbytného pro
bezpečný provoz záchytné nádrže a návrh výsadeb dřevin, ve vazbě na navrhovaná revitalizační
opatření, tento projekt bude předložen k vyjádření Správě CHKO a ke schválení příslušným orgánem
státní správy

- ve spolupráci s orgánem ochrany přírody bude vymezena poloha a rozsah potenciálních ploch pro
ochranu modráska bahenního a modráska očkovaného a budou stanoveny podmínky jejich ochrany –
k tomu účelu bude proveden průzkum ve vhodném ročním období

v rámci provádění staveb a související dozorové činnosti:
- v průběhu výstavby bude zajištěn biologický dozor (odborně způsobilou osobou, osoba bude

odsouhlasena příslušným orgánem ochrany přírody)
- stavební práce (zejména pak v zátopě VD Luhačovice) budou prováděny v době, mimo hlavní období

aktivity chráněných živočichů - optimálně v období září – únor, případně budou tyto práce alespoň
zahájeny na podzim, aby většina rušených druhů živočichů nalezla pro dobu realizace jiná stanoviště
v okolí (v takovém případě pak po dohodě s orgánem ochrany přírody budou vytvořeny náhradní
biotopy mimo území dotčené realizací stavby)

- kácení dřevin bude provedeno mimo vegetační (mimohnízdní) dobu (za účelem ochrany avifauny a
letounů v dutinách stromů), při kácení bude zohledněn případný výskyt chráněných druhů živočichů –
takové dřeviny budou podle možností ponechány (kácení bude probíhat za účasti osoby biologického
dozoru)

- před zahájením prací v korytě Luhačovického potoka bude proveden (za účasti osoby biologického
dozoru) odlov alespoň části populací střevle potoční a raka říčního a jejich záchranný přenos do
neohrožených částí toku

- pro lokální opevnění sesuvy ohrožených svahů břehu potoka (v místech kontaktu s tělesem silnice
II/492) bude použit kámen místní provenience – bělokarpatský pískovec, event. jiný pískovec (po
konzultaci s orgánem ochrany přírody)

- v průběhu výstavby budou dodržovány podmínky z vydaných správních rozhodnutí: výjimek
z podmínek ochrany zvlášť chráněných živočichů, souhlasu s odnětím půdy ze ZPF, povolení kácení,
stanoviska k zásahu do VKP apod.

- v rámci žádosti o povolení stavby bude předložena specifikace druhů a množství odpadů, vzniklých
v procesu výstavby, a navržen způsob jejich třídění na staveništi a následného odstraňování, nebo
dalšího využití

- pro fázi výstavby bude vypracován plán havarijních opatření (především pro případ řešení havarijního
úniku látek škodlivých vodám) a povodňový plán stavby (tyto dokumenty budou schváleny příslušnými
orgány státní správy)

- v případě (ekologické) havárie při výstavbě se bude postupovat podle pokynů havarijního plánu
stavby, zařízení staveniště bude vybaveno odpovídajícími sanačními prostředky (v dostatečném
množství) pro případnou likvidaci úniků ropných látek, pracovníci stavby budou pro případ řešení
sanace havárie prokazatelně proškoleni

- v průběhu všech etap výstavby bude zajištěno, aby staveništní zařízení a dopravní prostředky stavby
svými účinky - zejména hlukem, exhalacemi, prašností apod. - nepůsobily na okolí nad přípustnou
míru, z hlediska hluku budou dodržovány hygienické předpisy (nelze-li účinky na okolí omezit nad
přípustnou míru, je možno tato zařízení provozovat jen ve vymezené, resp. omezené době) 4

- stavební práce a těžká doprava nebudou prováděny v noci a ve dnech pracovního klidu

4 ) v rámci realizační dokumentace stavby bude na základě znalosti konkrétní stavební techniky a jejích
hlukových parametrů proveden výpočet pro stanovení omezení souběhu činnosti zdrojů hluku tak, aby
nebyly překračovány hygienické předpisy
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- po dokončení stavby budou odstraněna všechna zařízení stavenišť i jiná navazující zařízení a stavbou
dotčené plochy budou bezprostředně rekultivovány (prevence invaze neofyt v zájmovém území
staveb)

v rámci budoucího provozování staveb:
- pro fázi provozu bude zpracován a schválen příslušným orgánem státní správy provozní řád, jehož

součástí budou i opatření pro minimalizaci vlivů provozu na životní prostředí (řád bude mj. obsahovat
pravidla pro nakládání s odpady a pro případy úniků závadných látek do vody, pro dozor nad
provozem a pro pravidelnou údržbu zařízení záchytné nádrže, litorálních pásem a revitalizovaných
ploch)

- pro provoz bude zpracován povodňový a havarijní plán, které budou schváleny příslušnými orgány
státní správy

B.5.5 NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA
Způsob zajištění případné ochrany stavby je v kompetenci investora a budoucího správce stavby –Povodí
Moravy, s.p.. Principy ochrany se doporučuje zakotvit v provozním řádu dokončeného díla.

B.6 OCHRANA OBYVATELSTVA
... pro tuto stavbu není relevantní

B.7 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
B.7.1 POPIS STAVENIŠTĚ
Obecný popis území staveniště je uveden v kapitole B.1.1. Jedná se prakticky o tři samostatná staveniště:
Staveniště záchytné nádrže (ZN - soubor stavebních objektů SO 01). Je vymezené na západě západní částí
stávající deponie sedimentu, vytěženého v minulosti ze dna přehrady, na SZ a severu částečně zalesněnou
patou svahu, táhnoucího se od přehrady severním směrem k vrchu Komonec, na SV územím v okolí
limnigrafu na Luhačovickém potoce, na východě plochami orné půdy na okraji katastru Dolní Lhoty u
Luhačovic a zalesněnými plochami na okraji údolní nivy potoka, na jihu poměrně strmým svahem levého
břehu potoka se zástavbou dvou rodinných domků (Peškovi a Sedlářovi). Na západě zájmové území stavby
navazuje na oblast konce vzdutí Luhačovické přehrady.

Prakticky celé staveniště se nachází v záplavovém území Luhačovického potoka a je částečně zalesněno
(především porost podél potoka, ale i lesíky na levém břehu nivy potoka) – nejedná se ale o pozemky určené
k funkci lesa.

Hlavní přístup ke staveništi ZN se navrhuje od jihu – sjezdem z místní komunikace, napojující místní
zástavbu na silnici II/492 – po provizorní staveništní komunikaci přes okraj pozemku p.č.1608/1 (k.ú.
Pozlovice). Komunikace bude panelová, po dokončení stavby se konstrukce odstraní a dotčené plochy
zrekultivují.

Vedlejší přístup ke staveništi (pouze pro osobní vozidla a menší dodávky) bude možný od SV z místní
komunikace k zástavbě Martincova mlýna a od SZ – z Pozlovic, podél pravého břehu přehrady.

Staveniště revitalizace koryta a nivy Luhačovického potoka (soubor stavebních objektů SO 02) 5. Je
vymezené na východě a JV silnicí II/492, na západě a SZ patou svahu hřebene, táhnoucího se severním
směrem k vrchu Komonec, na západě mostem přes Luhačovický potok k areálu Martincova mlýna a na SV
drobným pravostranným přítokem Luhačovic. potoka od osady Sítné.

Prakticky celé staveniště se nachází v záplavovém území Luhačovického potoka (převážně už při Q5) a je
částečně zalesněno (především porost podél potoka, ale i lesíky na levém břehu nivy potoka) – nejedná se
ale o pozemky určené k funkci lesa.

5 ) SO 02 nepodléhá územnímu řízení – viz např. kapitola 4.7 přílohy A tohoto projektu (!)
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Hlavní přístup ke staveništi je od JZ – z místní komunikace, napojující lokalitu Martincova mlýna na silnici
II/492. Další případné přístupové komunikace k dílčím staveništím (terénních úprav) si vyhotoví dodavatel
stavby po stavbou dotčených (na investora převedených) pozemcích. Předpokládá se, že takové
komunikace budou panelové a po dokončení stavby se konstrukce odstraní a dotčené plochy zrekultivují.
Jeden nebo dva provizorní sjezdy ze silnice II/492 bude pravděp. nutné vybudovat na SV – byly by
vyhotoveny dodavatelem stavby po stavbou dotčených (na investora převedených) pozemcích. Sjezdy by
bylo nutno zabezpečit dopravním značením, upozorňujícím na výjezd ze stavby a omezujícím rychlost na
silnici II/492.

Staveniště úpravy konce vzdutí Luhačovické přehrady (soubor stavebních objektů SO 03) – hlavní i vedlejší
přístupy budou společné se staveništěm záchytné nádrže.

Staveniště budou tvořena plochami vlastních stavebních objektů, do stavenišť budou zahrnuty i nezbytně
nutné manipulační plochy pro přístup stavební techniky a mezideponie skryté ornice a případně (v omezené
míře) výkopku.

Zařízení staveniště (parkovací plochy stavební techniky, stavební buňky) se navrhuje umístit
v nezalesněném území severně od hlavního staveniště ZN – na p.č. 3369 ve správě Povodí Moravy, s.p. (na
pravém břehu Luhačovického potoka). V každém případě je žádoucí plochu zařízení staveniště omezit na
nezbytné minimum s ohledem na blízkost vodního toku (minimalizace rizika úniku vodám škodlivých látek a
s ohledem na potenciální nebezpečí zaplavení plochy při větší povodni – nad Q5).

B.7.2 DALŠÍ ZÁJMY V PROSTORU VÝSTAVBY - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A DALŠÍ ZAŘÍZENÍ
Stavba bude probíhat v území, kde se v současnosti nacházejí inženýrské sítě - podzemní trubní a vrchní
energetická a sdělovací vedení – podrobněji např. v kapitole 1.8 této zprávy. Inženýrské sítě jsou zakresleny
(na základě podkladů, poskytnutých jejich potenciálními vlastníky a správci) v koordinační situaci stavby –
příloha C.2. Před zahájením výstavby bude nutné provést vytyčení vodovodních přivaděčů DN 200 a DN 150
a vodovodních přípojek (Moravská vodárenská a.s.) a sjednat podmínky pro stavební práce prováděné
v ochranném pásmu vrchního energetického vedení (E.ON, s.r.o.) a Městys Pozlovice – vrchní vedení
veřejného osvětlení a přejezdy a podjezdy zabezpečit v souladu s podmínkami vlastníků těchto inženýrských
sítí.

V průběhu výstavby je třeba inženýrské sítě a vedení ochránit před poškozením a respektovat podmínky
vlastníků a správců inženýrských sítí a další (dopravní) infrastruktury.

Bude nutné respektovat podmínky obcí Dolní Lhota a Pozlovice a případně i závazná stanoviska a podmínky
dotčených orgánů státní správy.

B.7.3 DOPORUČENÍ PRO ČASOVÝ POSTUP VÝSTAVBY
Pro realizaci staveb se předběžně doporučuje následující postup:
1. zpracování havarijního a povodňového plánu stavby a zajištění jejich schválení příslušnými orgány

státní správy
2. vytyčení stávajících inž. sítí v rozsahu všech stavenišť a předpokládaných příjezdů ke staveništím
3. provedení dopravně-inženýrských opatření (např. pro odbočování dopravních prostředků stavby

z veřejných komunikací), sjednání podmínek se správou komunikací, doprav. inspektorátem a MěÚ
Luhačovice

4. provádění skrývky ornice, vytvoření deponií pro následné ohumusování
5. vybudování zařízení staveniště a provizorních příjezdových komunikací, provedení zabezpečení křížení

inženýrských sítí; vybavení staveniště prostředky pro okamžitou likvidaci případné havárie, která by
mohla ohrozit kvalitu vody, proškolení pracovníků stavby pro řešení takové havárie

6. kácení (v předem daném ročním období) a likvidace dřevní hmoty a případné odstraňování kořenů
(případně možno provést samostatně v předstihu)

7. provedení záchranného transferu stavbou ohrožených živočichů
8. realizace odtěžení stávající deponie sedimentu ze dna přehrady
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9. protipovodňové zabezpečení stavenišť, opatření pro převádění vody staveništěm hráze a objektů
záchytné nádrže, snížení hladiny vody v přehradě Luhačovice

10. provádění výstavby (realizace) stavebních celků SO 01, SO 02 (SO 02 není předmětem územního
řízení) a SO 03 – s ohledem na společné hlavní přístupové trasy nejlépe v časovém souběhu

11. provádění definitivních úprav povrchů objektů (vč. ohumusování a zatravnění), instalace
technologického zařízení (hrazení šachet, jezu, poklopů, uzávěrů apod.), provedení výsadeb dřevin

12. odstranění zařízení staveniště a provizorních příjezdových komunikací a zpětné ohumusování a
rekultivace stavbou dotčených ploch

B.8 DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ POSTUP PŘÍPRAVY STAVEB
V rámci další přípravy staveb je nutné (doporučuje se) dořešit a provést (viz též částečně kapitola 5.4 této
zprávy):
- sjednání definitivních podmínek ochrany se všemi dotčenými majiteli a správci inženýrských sítí
- provedení podrobného dendrologického průzkumu všech lokalit, kde se plánuje kácení a mýcení dřevin

a zpracování podkladů pro povolení kácení a pro stanovení rozsahu náhradních výsadeb
- uzavření kupních a nájemních smluv se všemi vlastníky dotčených pozemků
- provedení doplňujícího inženýrskogeologického průzkumu, zaměřeného na území potenciálních

svahových nestabilit s návrhem případných technických opatření pro eliminaci nebezpečí vzniku sesuvů
zemin v zájmovém území navržené záchytné nádrže a na základové poměry obvodových hrází
litorálních ploch – s návrhem případných opatření pro zvýšení únosnosti podloží

- provedení optimalizace rozsahu zemních prací, souvisejících s navrženými objekty za účelem
minimalizace kubatury přebytečného výkopku (potenciálního odpadu) – za účelem minimalizace dopadů
dopravy odtěženého zemního materiálu na příslušně zabezpečenou skládku odpadu na životní prostředí

- projednání možnosti použití materiálu z deponie sedimentu, v minulosti odtěženého ze dna luhačovické
přehrady v zemědělství – pro zvýšení výnosů (výsledky provedených chemických rozborů tohoto
materiálu takové použití umožňují) – za účelem minimalizace dopadů dopravy odtěženého zemního
materiálu na příslušně zabezpečenou skládku odpadu na životní prostředí

- projednání (s okolními obecními úřady) možnosti použití (části) kubatury z přebytečného výkopku pro
terénní úpravy nebo rekultivace v jejich správním obvodu – za účelem minimalizace dopadů dopravy
odtěženého zemního materiálu na příslušně zabezpečenou skládku odpadu na životní prostředí

- zpracování projektu dopravně-inženýrských opatření, řešících výjezdy ze stavenišť a jejich napojení na
veřejné komunikace

- zpracování projektu kácení a mýcení dřevin, nezbytného v souvislosti s výstavbou objektů záchytné
nádrže a navržených revitalizačních opatření na březích a v nivě Luhačovického potoka a návrhu
(náhradních) výsadeb dřevin, ve vazbě na navrhovaná revitalizační opatření (na podkladě podrobného
dendrologického průzkumu zájmového území výstavby), tento projekt předložit k vyjádření Správě
CHKO a ke schválení příslušným orgánem státní správy


