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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNIi UDAJE

A.1.1 UDAJE O STAVBE

Ndzev stavby:
Jilovy potok, Chrastava, oprava koryta, f. km 0,000 - 1,157

Vodni tok: Jilovy potok (10184274), ¥. km 0,000 - 1,157

Cislo hydrologického potadi: 2-04-07-032, 2-04-07-034

Lokalita: Chrastava

Okres: Liberec

Kraj: Liberecky

Charakteristika stavby: Oprava

Odvétvi: Vodni hospodafstvi

Stupen dokumentace: Dokumentace pro provadéni stavby

Kapacity: SO 01 - Oprava kamennych svah( a dna v f. km 0,000-0,053

SO 02 - Oprava zakryti koryta v . km 0,267-0,562
SO 03 - Oprava oboustrannych zdi v f. km 0,562-0,690
SO 04 - Oprava zakryti koryta v f. km 0,690-0,722
SO 05 - Oprava oboustrannych zdi v i. km 0,722-0,788

A.1.1.1 Predmét dokumentace

Akce: Jilovy potok, Chrastava, oprava koryta, f. km 0,000 - 1,157 je opravnou akci, hlavnim ucelem je oprava
kamenné dlazby s kamennym opevnénim svaht, opérnych zdi a konstrukci pod zakrytim v uvedenych Gsecich
toku, které jsou ve Spatném technickém stavu.

A.1.2 UDAIJE O STAVEBNIiKOVI

Stavebnik: Povodi Labe, statni podnik
Adresa: Vita Nejedlého 951

500 03 Hradec Kralové
ICO: 70890005
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A.1.3  UDAIJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Zpracovatel projektu: SNOWPLAN spol. sr.o.
Adresa: Mrstikova 399/2a
460 07 Liberec lll — Jerab

Hlavni inZenyr projektu: Ing. Petr Kotinek

Cislo autorizace: 0500705

obor autorizace: Vodohospodaiské stavby, specializace stavby zdravotné
technické

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

A.2.1 ZAKLADNi INFORMACE O ROZHODNUTICH NEBO OPATRENICH, NA JEJICHZ ZAKLADE BYLA STAVBA

POVOLENA
Oznaceni stavebniho Gfadu / jméno Magistrat mésta Liberec, odbor stavebni a Zivotniho prostredi,
autorizovaného inspektora: vodoprdvni Urad

Datum vyhotoveni:

Cislo jednaci rozhodnuti / opatteni:

A.2.2 ZAKLADNi INFORMACE O DOKUMENTACI NEBO PROJEKTOVE DOKUMENTACI, NA JEJiMZ ZAKLADE
BYLA ZPRACOVANA PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

Zamér opravy ze dne 25. 5.2017, prohlidka toku primyslovou kamerou, prizkum v terénu.

A.2.3 DALSi PODKLADY

Zamér opravy ze dne 25. 5.2017

Kamerové prohlidky

Mapové podklady

Doméreni stavajiciho stavu projektantem na misté
Geodetické zaméreni

e wN e

A.3 UDAIJE O UZEMI

A.3.1 ROZSAH RESENEHO UZEMIi

Reseny usek drobného vodniho toku Jilovy potok se nachazi vintraveldnu mésta Chrastava v ulici Nadrazni,
TurpiSova a Loudatova.

A.3.2 UDAJE O OCHRANE UZEMIi PODLE JINYCH PRAVNiCH PREDPISU

Stavba se ¢astecné nachdzi na Uzemi se zvySenou ochrannou architektonickych a urbanistickych hodnot
Nezasahuje do zvlasté chranéného Uzemi ¢i CHKO, ¢astecné zasahuje do zdplavového uUzemi vodniho toku
Jefice.
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A.3.3 UDAJE O ODTOKOVYCH POMERECH

Hlavni recipientem zdjmového Uzemi je feka Jefice, Jilovy potok je jejim levostrannym pfitokem a zajistuje
odvodnéni dil¢iho povodi. V zajmové useku se jedna o intravildan mésta Chrastava.

Odpadni vody zejména splaskové jsou ze zajmového Uzemi odvadény stavajici jednotnou kanalizaci.

Stavba nezméni ani nezhorsi stavajici odtokové poméry.

A.3.4 UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACi DOKUMENTACI

Jedna se o opravu stdvajiciho stavu.
Stavba je vsouladu suzemné planovaci dokumentaci — splatnym Gzemnim planem Meésta Chrastava,
schvalenym usnesenim Zastupitelstva mésta Chrastava OOP ¢. 1/2014 s nabytim Géinnosti dne 18. 11. 2014.
Dle vy$e uvedeného UP se stavba nachazi na plochach:
e Vodnich a vodniho hospodafrstvi
e Sidelni zelené
e Vefejného prostranstvi — komunikace obsluznd
e Verejného prostranstvi — komunikace ostatni
e Zastavéného Uzemi k 30. 11. 2017

A.3.5 UDAJE O SOULADU S UZEMNiM ROZHODNUTiIM NEBO VEREJNOPRAVNiI SMLOUVOU ANEBO
UZEMNiM SOUHLASEM, POPRIPADE S REGULACNIM PLANEM

Jedna se o opravnou akci nezatrubnéného a zatrubnéné trasy ¢asti vodotece, ktera vede ve stdvajici trase a
hloubce.

A.3.6 UDAJE O DODRZENi OBECNYCH POZADAVKU NA VYUZITi UZEMI

Stavba je v souladu s dlouhodobymi cili vyuziti Gzemi.

A.3.7 UDAIJE O SPLNENi POZADAVKU DOTCENYCH ORGANU

Pozadavky dotéenych organt ziskané béhem zpracovani PD byly zohlednény.

A.3.8 SEZNAM VYJIMEK A ULEVOVYCH RESENi

Nepredpokladaji se.

A.3.9 SEZNAM SOUVISEJiICiICH A PODMINUJICICH INVESTIC

Stavba neni podminéna dalSimi investicemi.

A.3.10 SEZNAM POZEMKU A STAVEB DOTCENYCH PROVADENIM STAVBY

Pozemek Katastrdlni
atastrdlni
2 . , Vlastnik a jeho adresa
P avrc druh uzemi J
C.

Dolni Chrastava Vlatnické pravo: Ceska republika,, Pravo hospodafit s majetkem statu:
856 VP Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951/8, Slezské Pfedmésti, 50003
[653829] o
Hradec Kralové

Vlatnické pravo: Ceska republika,, Pravo hospodafit s majetkem stétu:

Chrastava |

316/7 | VP Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951/8, Slezské Pfedmésti, 50003
[653845] o
Hradec Kralové
1480/1| VP Chrastava | Vlatnické pravo: Ceska republika,, Pravo hospodafit s majetkem stétu:
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[653845] Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951/8, Slezské Pfedmésti, 50003
Hradec Kralové
309 TTP C[2r5a3s;2\;? ! Mésto Chrastava, namésti 1. maje 1, 46331 Chrastava
316/9 | VP C[2r5a3s;2\;? ! Mésto Chrastava, namésti 1. maje 1, 46331 Chrastava
Chrastava | Y oy .
310/1 | OP 653845] Mésto Chrastava, namésti 1. maje 1, 46331 Chrastava
Chrastava | . e .
321/2 | OP (653845] Meésto Chrastava, namésti 1. maje 1, 46331 Chrastava
Chrastava | . Ly s .
330/3 | OP [(653845] Mésto Chrastava, namésti 1. maje 1, 46331 Chrastava
1392/1| OP C[grsa;;\;? : Mésto Chrastava, namésti 1. maje 1, 46331 Chrastava
350 oP C[2r5a3s;2\;? ! Mésto Chrastava, namésti 1. maje 1, 46331 Chrastava
352 oP C[f;rSags;Z\é? ! SJM Rozmajzl Petr a Rozmajzlova Hana, Stielecky vrch 679, 46331 Chrastava
Legenda : oP Ostatni plocha
TTP Trvaly travni porost
VP Vodni plocha

A.4 UDAIJE O STAVBE

A.4.1 NOVA STAVBA NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY

Jedna se o opravu stavajiciho stavu.

A.4.2 UCEL UZiVANIi STAVBY

Ucelem stavby je oprava stavajici kamenné dlazby s kamennym opevnénim svah(, opérnych zdi a konstrukci
pod zakrytim v uvedenych uUsecich toku, které jsou ve Spatném technickém stavu.

A.4.3 TRVALA NEBO DOCASNA STAVBA

Jedna se o trvalou stavbu.

A.4.4 UDAJE O OCHRANE STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Netyka se fesené stavby .

A.4.5 UDAJE O DODRZENI TECHNICKYCH POZADAVKU NA STAVBY A OBECNYCH TECHNICKYCH

POZADAVKU zABEZPECUJiCiCH BEZBARIEROVE UZiVANI STAVEB

Veskeré materidly pouZité pti stavbé musi byt vsouladu se zdkonem ¢.22/1997 Sb. v platném znéni a
navazujicimi predpisy (Nafizenim vlady €. 163/2002 Sbh., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, atd.) v platném znéni. Vyrobky musi byt vyrabény dle platnych evropskych, pfipadné ¢eskych
norem a musi byt certifikovany pro Ceskou republiku.
Podminkou pro uvolnéni materialu pro jeho zabudovani do Dila bude dolozeni dokladu o posouzeni shody

vyrobku.
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Stavba musi byt dale v souladu s Vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist. V pfipadé liniové
stavby vodovodu se jednd hlavné o dodrieni §6 Pripojeni staveb na sité technického vybaveni, §8 Zdkladni
poZadavky, §9 Mechanickd odolnost a stabilita, §10 VSeobecné poZadavky pro ochranu zdravi, zdravych
Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi, §14 Ochrana proti hluku a vibracim, §15 Bezpecnost pri provadéni a
uzivani staveb, §17 Odstrariovdni staveb, §18 Zakldaddni staveb, §32 Vodovodni pfipojky a vnitini rozvody,
§33 Kanalizacni pfipojky a vnitini kanalizace.

V pripadé liniové stavby se jedna hlavné o dodrieni odst. (6), §9 Mechanickd odolnost a stabilita, §15
Bezpecnost pri provddéni a uZivani staveb odst. (2) a (3), §17 Odstranovdni staveb, §18 Zakldaddni staveb,
$32 Vodovodni pfipojky a vnitini rozvody, §33 Kanalizacni pfipojky a vnitini kanalizace.

Stavba kanalizace nebude vyuzivina osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace ani nezméni
podminky jejich pohybu v dotéeném tzemi.
Projekt byl zpracovan v souladu s platnymi nize uvedenymi CSN, TNV a bezpeénostnimi piedpisy a zvyklostmi v

dobé zpracovani dokumentace (viz téz kapitola B.8.10).

CSN 74 3282 Ocelové Zebriky. Zakladni ustanoveni

CSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodé. Hydroizolace

CSN 73 1001 Zakladani staveb. Zakladova plda pod plosnymi zaklady
CSN 73 1201 Navrhovani betonovych konstrukci

CSN 73 1208 Navrhovani betonovych konstrukci vodohospodarskych objektl
CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci

SN 73 1311 Zkouseni betonové smési a betonu

€SN 73 2400 Provadéni a kontrola betonovych konstrukci

CSN EN 206-1 Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
CSN 73 3050 Zemni prace

CSN EN 124 Poklopy a vtokové mtize pro dopravni plochy

CSN EN 13101
CSN EN 14396

Stupadla pro podzemni vstupni Sachty
Zebiiky pevné zabudované v $achtach

TVN 75 0747 Ochranna zabradli na objektech vodovodu a kanalizaci

€SN 72 1511 Kamenivo pro stavebni Ucely. Technické pozadavky

CSN 73 0035 Zatizeni stavebnich konstrukci

CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce

CSN 73 0202 Pfesnost geometrickych parametrd ve vystavbé. Zakladni ustanoveni
CSN 73 0422 Presnost vytyCovani liniovych a plosnych stavebnich objektd

CSN 73 0660 Ochrana staveb proti vodé

CSN 73 0873 Pozarni bezpeénost staveb

CSN 73 1208 Navrhovani betonovych konstrukci vodohospodarskych objektl

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 6221 Objekty na stokovych sitich. Cerpaci stanice OV

CSN 74 3282 Ocelové Zebriky. Zakladni ustanoveni

CSN EN 805 Vodarenstvi — Pozadavky na vnéjsi sité a jejich soucasti

CSN 73 6006 Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni

VsSechny zmény oproti projektu stavby musi byt na stavbé vyznaceny do jednoho paré projektu a predlozeny pfi
kolaudaci.

VSeobecné pozadavky na jednotlivé objekty jsou uvedeny v Technické zprdvé a na vykresech v Casti

D. Dokumentace objekt(.

A.4.6 UDAIJE O SPLNENi POZADAVKU DOTCENYCH ORGANU A POZADAVKU VYPLYVAIJICICH Z JINYCH
PRAVNICH PREDPISU

Pozadavky dotéenych organl ziskané béhem zpracovani PD byly zohlednény, pfipadné dalsi poZadavky
dotcenych organl budou zohlednény v ramci dalsi pfipravy stavby.
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A.4.7 SEZNAM VYJIMEK A ULEVOVYCH RESENI

Viz ¢lanek A.3.8.

A.4.8 NAVRHOVANE KAPACITY STAVBY

Viz ¢lanek A.1.1.

A.4.9 ZAKLADNI BILANCE STAVBY

A.4.9.1 Potreby a spotieby médii a hmot

Dokoncena stavba bude slouzZit ke gravitacnimu odvedeni povrchovych vod, bez naroku na spotiebu energii a
hmot.

A.4.9.2 Hospodareni s destovou vodou

Stavba neméni soucasny zplsob odvadéni vod.

A.4.9.3 Celkové produkované mnoistvi a druhy odpadti a emisi apod.

MnoZstvi a druhy odpadi :
Nakladani s odpady a podrobna specifikace odpadl je uvedena v kapitole B.6. Nakladani s odpady je v souladu
se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécich predpisa.

Po dobu realizace zdméru je predpokldddn vznik ndsledujicich odpada:

Kdéd odpadu Ndzev druhu odpadu / predpoklddané mnoZstvi dol;a:fl?;rrl:é 71?77(70?%/
0301 Odpady ze zpracovani dieva

030105 Piliny, odfezky / 0.20 t | Ostatni - druhotna surovina
1501 Obaly

150101 Papirové obaly /0.10 t Ostatni - druhotna surovina
150102 Plastové obaly / 0.10 t Ostatni - recyklace

17 01 Stavebni odpady — beton, cihly, tasky a keramika

17 0101 Beton /37,5t | Ostatni - recyklace

17 03 Stavebni odpady — asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu

1703 01 Asfaltové smési obsahujici dehet / 11 t Ostatni - recyklace

17 04 Stavebni odpady - kovy (vcetné jejich slitin)

17 04 05 Zelezo aocel /0.5t Ostatni - druhotna surovina
1704 11 Kabely neobsahujici nebezpecné latky / 0.10 t Ostatni - druhotna surovina
17 05 Stavebni odpady — zemina

17 05 04 Zemina a kameni neobsah. nebezp.latky / 134 t Ostatni - skladka

17 06 Stavebni odpady — I1zola¢ni materidly a stavebni materialy s obsahem azbestu

17 06 03 lét:(l;j gilicnl materialy, které jsou nebo obsahuji nebezpecné Ostatni - skladka

2003 Ostatni komunalni odpady

200301 Smésny komunalni odpad /0.5 t Ostatni - skladka
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A.4.9.4 Trida energetické narocnosti budov

Netykd se feSené stavby.

A.4.10 ZAKLADNi PREDPOKLADY VYSTAVBY

A.4.10.1 Casové udaje o realizaci

Predpoklada se vystavba v r. 2018.

A.4.10.2 Clenéni na etapy

Stavba se bude realizovat jako celek, s provadénim po jednotlivych Usecich dle harmonogramu, vypracovaného

vybranym zhotovitelem.

A.4.11 ORIENTACNI NAKLADY STAVBY

Predpokladané naklady stavby jsou cca 3,8 mil. K¢ bez DPH.

A.5 CLENENIi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI

A.5.1 STAVEBNI OBJEKTY

SO 01 - Oprava kamennych svahti a dna v ¥. km 0,000-0,053
SO 02 - Oprava zakryti koryta v . km 0,267-0,562

SO 03 - Oprava oboustrannych zdi v ¥. km 0,562-0,690

SO 04 - Oprava zakryti koryta v . km 0,690-0,722

SO 05 - Oprava oboustrannych zdi v ¥. km 0,722-0,788

A.5.2 INZENYRSKE OBJEKTY

Neobsazeno.

A.5.3 PROVOZNi SOUBORY

Neobsazeno.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

B.1.1  CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU

Stavba se nachdzi vintraveldnu mésta chrastava, severné od krajského meésta Liberec v ulicich Nadrazni,
Turpisova a Loudatova.

Stavbou bude dotCena z ¢asti asfaltové a z ¢asti dlazdéna komunikace v centru v ulici TurpiSova, jinak bude
stavba provadéna v koryté vodniho toku.

Stavba je liniova z vétsi casti podzemni.

Lokalita stavby se rozklada v rovinném tGzemi v nadmorské vysce 280 — 295 m n.m.

B.1.2  VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU

B.1.2.1 Prdzkum podzemnich zafizeni

Zakresy podzemnich zatizeni jsou pouze orientacni. Poskytnuté orientacni podklady jsou pfilozeny v dokladové
¢asti a zaneseny v situacich. Pro potieby projektové dokumentace nebyly provedeny kopané sondy na ovéreni
hloubkového ulozeni jednotlivych vedeni.

Pfed zahdjenim stavby si zhotovitel zajisti vytyceni vSech podzemnich zafizeni jednotlivymi spravci a v ramci
realizace zhotoviteli doporucujeme ovéfit jejich vedeni pomoci ruéné kopanych sond.

Pted zahozem odkrytych zafizeni bude prizvan pfislusny spravce ke kontrole zplsobu uloZeni potrubi ¢i kabeld.
Vsechna zjisténa podzemni zafizeni jsou orientacné zakreslena v situacich a podélnych profilech.

Stavba se dotykd ochrannych pdsem stdvajicich podzemnich vedeni IS. Prace v ochrannych pasmech nesmi
ohrozit provoz ani stav objekt(, pro které byla tato ochranna pasma zfizena. V ochranném pasmu je mozné
provadét jakoukoliv stavebni ¢innost pouze se souhlasem spravce zatizeni.

Stanoveni ochrannych pasem :
- ochrannd pasma vedeni a zafizeni elektro dle Energetického zdkona (Z ¢. 458/2000 Sb.)

stozarova stanice do 52 kV 7m

zdénd stanice do 52 kV 2m

kabelové vedeni v zemi 1 m (po obou stranach kabelu

vrchni vedeni do 22 kV 7 m od krajniho vodic¢e na obé strany
vrchni vedeni do 400 kV 20 m od krajniho vodice na obé strany

- ochranné pasmo dle zédkona o vodovodech a kanalizacich (Z ¢. 274/2001 Sb.)
vodovod, kanalizace pro vefejnou potfebu 1,5 az 2,5 m od okraje potrubi
- ochrannd pasma dle Zakona o elektronickych komunikacich (Z €. 127/2005 Sb.)

sité elektronickych komunikaci 1,5 m (po obou stranach kabelu)
komunikaéni vedeni CEZ ICT 1,5m

- ochranné pasmo pro plynovody dle Energetického zakona (Z ¢. 458/2000 Sb.)
NTL a STL plynovody a ptipojky 1 m na obé strany od pudorysu

(zastavéné uzemi)

VTL plynovod
do DN 100 15 m na obé strany od plidorysu
do DN250 20 m na obé strany od pldorysu
nad DN250 40 m na obé strany od pudorysu

- ochranné pasma stavby
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Ostatni ochranna pasma jsou stanovena dle pfislunych CSN a platnych pravnich predpisd.

B.1.2.2 InZenyrsko-geologicky priizkum

InZenyrsko-geologicky prizkum nebyl provadén.
Stavenisté se nachazi v Gzemi, tvofeném karbonskym stfedné zrnitym granitem rézného stupné zvétrani.
Zejména v hloubce uloZeni stavby lze predpokladat stiet s méné zvétralymi vrstvami granitu. Pro zemni prace
se predpoklada zatfidéni dle byvalé CSN 73 3050:

tf. 3 -50%

tf. 4 - 50%
Stavba je provddéna v koryté vodniho toku.

B.1.2.3 Hydrogeologicky prizkum
Nebyl provadén.

B.1.2.4 Stavebné historicky prtizkum

Nebyl provadén.

B.1.3  STAVAJiCi OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA

Stavba se nenachazi v CHKO ani v pasmu 50 m od okraje lesa.

Stavba se dotyka ochrannych pasem podzemnich a nadzemnich zafizeni spravcd uvedenych ve ¢lanku B.1.2.1.
Prace ve vySe zminénych ochrannych pasmech nesmi ohrozit provoz ani stav objektl, pro které byla tato
ochrannd pasma zfizena.

Pfi stavbé nebudou zasazeny zndmé kulturni pamatky ani chranéné objekty.

B.1.4 POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEMi APOD.

Cast stavby leZi v zaplavovém vodniho toku Jefice, stavba neleZi v poddolovaném tzemi.

B.1.5 VLIV STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA ODTOKOVE
POMERY V UZEMI

Spravné provedend stavba nebude mit po svém dokonceni vliv na okolni stavby a pozemky, ani na odtokové
poméry v Uzemi.

B.1.6 POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENi DREVIN

V ramci stavebniho objektu SO 01 - Oprava kamennych svah(l a dna v f. km 0,000-0,053 dojde k odstranéni
stdvajicich parezU. Jedna se o 5ks parezl od vzrostlych strom( o vySce cca 1,0-1,5m a obvodu 1,0-1,8 m. 3ks dle
situaci budou odstranény véetné kotfen( u dvou kust dojde k vyfrézovani po Uroven plvodniho terénu, protoze
s enachazeji v blizkosti podzemnich IS. Dale dojde k myceni naletovych drevin nachazejicich se v misté tohoto
stavebniho objektu. Pfedpoklddana plocha kaceni naletu je cca 140 m2, nélet se sklada s kerli pamelniku bilého
75% a z 25% drobnych btizek, jejichz obvod neprekroci 20 cm.

V ramci stavebniho objektu SO 02 - Oprava zakryti koryta v . km 0,267-0,562 dojde k ubourani stropni
konstrukce stavajiciho zakrytého koryta, véetné cca 20 cm pfrilehlé pravostranné a levostranné zdi a to vkm
0,273 v délce 4,0m, vkm 0,396 v délce 23,0m, vkm 0,453 v délce 4,0 a vkm 0,532 v délce 3,0m. Ve staniceni
0,406 se nachazi stavajici zazdéna dira kameny v konstrukci, tato dira bude vybourana v délce 2,0m a bude
vybetonovana.
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Dale dojde k odstranéni stavajicich podpér, které byly v zakryti ponechany z jeji stavby a komplikuji prichod
vétSiho mnozstvi vody. Tyto dievéné podpéry jsou uchyceny ke stavajicimu betonovému stropu U profily, nebo
jsou kotveny pomoci podpér. Podpéry po obetonovani se nachazeji vkm 0,397, 0,418, 0,455 a 0,532km.

Tento objekt fesi i odstranéni nanosl tvofici kal, kameny a odpad. Pocita se s odstranénim nanost v tl. 100mm
v celé plose tohoto stavebniho objektu — 587,5m2 a dale na vyznacenych mistech v koordinacni situaci
s odstranénim vétsiho mnozstvi cca tl. 300mm v plose 71m?2.

V ramci tohoto objektu dojde taktéz o prelozeni stavajicich IS, které se nachdazeji uvnitf zatrubnéni. Toto vedeni
bude odstranéno a prelozeno mimo trasu zatrubnéni, jednd se o sdélovaci kabelové vedeni, které je umisténé
v ochranné trubce. Celkova délka téchto zasahujicich kabel( ¢ini 10m. Prelozku téchto IS zajisti jejich majitel,
ktery IS do koryta toku umistil.

V ramci stavebniho objektu SO 03 - Oprava oboustrannych zdi v i. km 0,562-0,690 dojde ke zbourani ¢asti zdi ve
stanic¢eni 0,648 km o délce 2,0m. V této Casti se nachazi stavajici dira, ktera byla dodatecné dozdéna, ta bude
vybourdna a bude provedena oprava ¢dst levostranné zdi ve shodné délce, tak aby byla zajisténa celistvost.
Dale bude ubourana PB zed' ve stanic¢eni 0,686-0,690, stav zdi v této ¢asti je velmi Spatny a proto dojde k jejimu
rozebrdani, bude provedeno nové zalozeni a zed bude znovu vyzdéna tak aby byla zajisténa jeji celistvost. Ve
stejném misté se nachazi pristupové schodisté k vodnimu toku, toto schodisté je tvofeno zulovymi bloky, které
jsou vlivem pusobeni zvysené hladiny pfilehlého vodniho toku mimo svoje plivodni umisténi a vznikaji zde
nebezpecné trhliny a spary. Proto dojde k rozebrani tohoto schodisté a jeho opétovnému vytvoreni.

Propustek zacinajici ve staniceni 0,690 km je taktéZ ve Spatném stavu, proto dojde k jeho rozebrani a znovu
sestaveni. Zabradli, které se nachdzi na Cele propustku, bude pred zapocetim praci demontovano a nasledné
bude opét osazeno na plvodni misto. Délka zabradli 2,5m.

Levostranna zed bude z60% presparovana ve stanieni 0,562-0,690, pravostranna zed bude ze 100%
prespdrovana ve stanic¢eni 0,562-0,690.

V ramci stavebniho objektu SO 04 - Oprava zakryti koryta v . km 0,690-0,722 se pocita se s odstranénim
nanosl v tl. 100 mm v plose 25m2 a dale na vyznacenych mistech v koordina¢ni situaci s odstranénim vétsiho
mnozstvi cca tl. 300mm v plose 37m2.

Dale bude provedeno presparovani jak levostranné tak i pravostranné zdi zatrubnéni, které bude provedeno
vysekdnim nesoudrzného sparovani a nahrazeno novym spdrovdnim a to vcelé délce tohoto stavebniho
objektu 0,690-,0722.

V ramci stavebniho objektu SO 05 - Oprava oboustrannych zdi v ¥. km 0,722-0,788 dojde k ubourani
pravostranné zdi v Useku 0,722-0,738. Zed' v délce 16,0 m bude rozebrdna, kameny budou ocistény, zaklady
budou demolovany. Po vybourani bude provedena oprava zdi ve shodné délce 16,0m vcetné zalozeni, tak aby
byla zajiSténa celistvost. . Po odbourani zdi bude vykop zapaZzen. V tomto Useku bude taktéz predlazdéné dno
vodniho toku a to o pldorysnych rozmérech 500x16000mm. Opravou zdi bude zrusen vstup do koryta pres
stdvajici rozpadlé schodisté, které se nachazi mimo pozemek Povodi Labe.

Dale dojde k odstranéni pricného prahu ve stani¢eni 0,755km, ktery je podemlety a jiz neni osazen ve své
puvodni poloze PFi¢ny prah je tvoren Zulovym blokem, ktery bude vyndan, bude demolovéno i jeho zaloZeni,
aby na jeho misté byl opét umistén prah. Prah bude tvoren podkladnim betonem tl.500mm do néhoZ bude
uloZen pudvodni Zulovy blok, ktery bude ocistén od nanosu.

Dale dojde o odstranéni nanost vtl. 100 mm v plose 112,3m2 a dale na vyznacenych mistech v koordinacni
situaci s odstranénim vétsiho mnozstvi cca tl. 300mm v plose 13m2.

V délce celého uUseku na obou zdech jak levostranné tak i pravostranné bude provedeno vysekdanim
nesoudrzného sparovani a nahrazeno novym sparovanim a to ve 100%.

B.1.7 POZADAVKY NA MAXIMALNi ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO POZEMKU
URCENYCH K PLNENi FUNKCE LESA

Stavebni objekt SO 01 - Oprava kamennych svah( a dna v f. km 0,000-0,053 zasahuje do p.p.¢. 309 v k..
Chrastava, ktery je v katastru nemovitosti veden jako trvala travni plocha, jedna se tedy o pozemek ktery patfi
do ZPF. Vzhledem k tomu Ze se jednd o opravu stavajiciho stavu ve stejnych pldorysnych rozmérech, jako je
stavajici stav nepredpoklada se vznik poZzadavku na odnéti pidy ze ZPF.
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Ndrok na odnéti z PUPFL nevznika, protoze stavba neni umisténa na Zzddném lednim pozemku.

B.1.8 UZEMNE TECHNICKE PODMIiNKY

B.1.8.1 Moznost napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavba je vedena pozemky verejnych komunikaci a vodnich tok( a je pfistupna po vefejnych komunikacich.

B.1.8.2 Moznost napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Provoz stavby po dokonceni nevyZzaduje dodavku elektrické energie ani jinych energii.

B.1.9 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICi, VYVOLANE, SOUVISEJICi INVESTICE

Viz ¢lanek A.3.9.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1  UCEL UZiVANi STAVBY, ZAKLADNi KAPACITY FUNKENiICH JEDNOTEK

Uéel uZivani stavby — viz ¢lanek A.4.2.
Kapacity stavby — viz ¢lanek A.1.1.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENi

B.2.2.1 Urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostorového feseni

Z hlediska charakteru stavby neni architektonické feseni predmétem zpracovani.
B.2.2.2 Architektonické feseni - kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné

resSeni

Z hlediska charakteru stavby neni architektonické reseni predmétem zpracovani.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

Jedna se o vodni tok, prochazejici méstem Chrastava, v f. km 0,000-0,053 se jedna o oteviené koryto tvofené
svazitymi brehy osazenymi lomovym Zulovym opracovandm kamenem, v f. km 0,267-0,562 se jedna o zakryté
koryto prochdzejici ulici TurpiSova, profil tvoti obdélnikové monolitické ¢i kamenni zdi, v f. km 0,562-0,690 jde o
oteviené koryto, které je tvofeno oboustrannymi ndbreznimi zdmi, v . km 0,690-0,722 je vodni tok opét
zakryty, tvoreny kamennymi zdmi a betonovymi deskami a posledni Usek v . km 0,722-0,788 jde o oteviené
koryto, které je tvofeno oboustrannymi nabfeznimi zdmi.

Tato stavba resi pouze opravu ve stavajici trase a hloubce vodniho toku.

Soucasti stavby nejsou provozni ani technologicka zafizeni.
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B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANIi STAVBY

Netykd se stavby opravy koryta vodniho toku. Stavba po dokonceni nebude ménit moznosti uzivani stdvajicich
verejné pristupnych ploch.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Bezpednost stavby béhem jejiho provozu bude zajisténa jejim provedenim v souladu s pfislusnymi €SN a TNV.

B.2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

B.2.6.1 Stavebni reSeni

Cilem zaméru je realizace opatfeni, na zakladé kterych bude provedena Uprava stabilizace bfeh(l a oprava
opérnych zdi. Navriené opatreni zajisti ochranu sousednich pozemkl vcéetné komunikace, zabrani dalsi
degradaci stavebnich konstrukci a zvysi stabilitu prvk( véetné bezeskodného prevedeni vody béhem zvysenych
vodnich stavd.

B.2.6.1.1 SO 01 - Oprava kamennych svah( a dna v i. km 0,000-0,053

Jedna se o stavajici oteviené koryto, které bylo plvodné vydlazdéno celé, avsak plsobenim zvySené vodni
hladiny a stafi stavby doslo z vétsi ¢asti k odplaveni stavajici dlazba. Zdstala pouze pomistné dlazba tI250mm o
plose cca 33,6m2, kterd bude vybourana, celkovy objem vybourané dlazby ¢ini 8,4m3.

NavrZena Uprava fesi uvedeni do plvodniho stavu.

Dle zdméru opravy ze dne 25.5.2017 vydané pod ¢.z. 5/2017 vypracovanym Ottem Ulmanem Dis. Je stavajici
stav nasledny: So 01 tvori oboustranna kamenna dlazba v délce 80 m (lichobéznikovy profil koryta) o sklonu
svahu 1:1,5 a vySce svah( 2 ode dna koryta toku a dale Gpravu tvofi kamenna dlazba ve dne v délce 80m.
Mistnim Setfenim bylo zjisténo, Ze se na feSeném Useku toku nachazi poskozena dlazba. V pribéhu let doslo k
takové destrukci, zZe je nutné kompletni oprava.

Na zakladé provedeného geodetického zaméreni z 12/2017 bylo zjisténo, Ze opravovana délka potoku ¢ini 53m
oproti 80m uvedenym v zaméru opravy.

Dale bylo taktéZ zjisténo, Ze doslo k odtéZeni stavajicich vzrostlych strom( nachazejicich se na hrané levého
bfehu. Po téchto stromech zbylo pouze 5ks pafezll o vysce cca 1,0-1,5m a obvodu 1,0-1,8 m, 3ks vyznacené
v situaci budou odstranény Uplné a dva kusy pod kterymi se nachazi stavajici IS budou odfrézovany po uroven
stavajiciho terénu. Dale dojde k myceni naletovych dfevin nachdzejicich se v misté tohoto stavebniho objektu.
Predpokladand plocha kaceni naletu je cca 140 m2, nalet se sklada s kefd pamelniku bilého 75% a z 25%
drobnych bfizek, jejichz obvod neptekroci 20 cm.

Dlazba bude provedend oprava v Useku dlouhém cca 53 m méreno od paty vtoku do Jefice po vytokovy objekt.
Site dlazby na dné je proménna 1,5 - 2,5 m. Trasa je navriena tak aby odpovidala co nejvice stavajici trase
vodniho toku. Svahy je nutné upravit do sklonu 1:1,5 - 1:2, sklon respektuje plvodni sklon bfehd. Opevnéni
bude provedeno zlomového Zulového opracovaného kameniva tl. 250 mm svyklinovanim spar do
Stérkopiskového loze tl. 100 mm dle vzorového pficného fezu. Levostranny svah nad opevnénim bude
ohumusovan a oset o tl. 150mm. Pfedpokldadana plocha navrzené Upravy ¢ini 335 m2.

Pristup k tomu objektu bude ulici Nadrazni a dale pak po panelové cesté o délce cca 58m az k mistu stavby.

Zajisténi stavebnich jam a ryh vcéetné technologie provadéni a zajisténi odvodnéni pro stavbu nabidne
zhotovitel. ZpUsob sniZzeni hladiny spodni vody je véci zhotovitele stavby, tak aby nedoslo k negativnimu
ovlivnéni okolniho Uzemi.

Ndvrhem zaklddani musi byt splnéna prostorovd omezeni v misté stavby, zejména s ohledem na stavajici
podzemni zafizeni (CSN 73 6005). Prace budou provadény v souladu s CSN EN 805.
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B.2.6.1.2 SO 02 - Oprava zakryti koryta v . km 0,267-0,562

Vybrany uUsek tvofi zakryti (betonovy monolit a kamenné zdi) — Sitka dna 4 m a vyska konstrukce 1,0 - 1,5 m,
ktery vede od domu €.p. 303 pod mistni komunikaci (ulice TurpiSova), az po vyusténi zakryti u ¢.p. 250 (budova
u méstského uradu v ulici Loudatova). V tomto Useku se pomistné vytvari kaverny a dochazi zde k lokalnimu
zanaseni koryta vodniho toku pfi vyssich pritocich.

V tomto Useku byla provedena kamerova zkouska a na jejim zakladé a zdkladé z mistniho Setfeni byly navrzeny
tyto Upravy.

Stavajici ZB konstrukce jsou v prevazné ¢asti zachovalé a mohou byt funkéni o pro dal$i obdobi. V nékterych
usecich doslo v predchozich obdobich k naruseni zejména stropnich konstrukci jinou vystavbou a jeni zpétné
opraveni nebylo radné provedeno.

Dale v nékterych usecich bylo naruseno kryti vyztuze a doslo k hloubkové korozi vyztuze, kterou jiz nelze
sanovat a je nutné odbourani celé konstrukce a nahrazeni novou.

V ostatnich Usecich bude dostatecna pouze sanace betonovych konstrukci. Pfed sanaci bude provedeno
ocisténi vyztuZe a jeji opatireni antikoroznim natérem.

V ramci tohoto objektu dojde k ubourdni stropni konstrukce stavajiciho zakrytého koryta vcetné cca 20 cm
prilehlé pravostranné a levostranné zdi z dlivodu $patného stavu. Jde o Useky vkm 0,273 v délce 4,0m, vkm
0,396 v délce 23,0m, vkm 0,453 v délce 4,0 a vkm 0,532 v délce 3,0m. Tyto useky budou zaroven slouZzit jako
pristupy do zatrubnéné ¢dsti tohoto stavebniho objektu. Po odstranéni budou poskozené ¢asti nahrazeny
opraveny betonovou konstrukci z betonu C25/30 + vyztuze 10 505. Celkovy objem odstranénych betonovych
konstrukci ¢ini 18,72 m3, tato hodnota je zarovent hodnotou objemu opravovanych konstrukci. Musi byt
zajiSténo provazani novych konstrukci se stavajicimi konstrukcemi viz staticka ¢ast této PD.

Ve staniceni 0,406 se nachazi stavajici zazdéna dira kameny v konstrukci, tato dira bude vybourdna v délce
2,0m a vysce 1,2m bude vybetonovana z betonu C25/30 + vyztuze 10 505.

Po provedeni betonaze dojde k opravé povrchu na méstské komunikaci v ulici TurpiSova, kterou tvofi z ¢asti
dlazba a z ¢asti asfaltovy povrch. Oprava bude provedena dle technickych podminek pro provadéni povrchi
mésta Chrastava.

Déle dojde k odstranéni stavajicich podpér, které byly v zakryti ponechany z jeji stavby a komplikuji prichod
vétsiho mnozstvi vody. Tyto dievéné podpéry jsou uchyceny ke stavajicimu betonovému stropu U profily, nebo
jsou kotveny pomoci podpér do dna. Podpéry po obetonovani se nachazeji vkm 0,397, 0,418, 0,455 a 0,532km.

Tento objekt Fesi i odstranéni nanosul tvorici kal, kameny a odpad. Podita se s odstranénim nanosu v tl. 100mm
v celé plose tohoto stavebniho objektu — 587,5m2 a dale na vyznadenych mistech v koordinacni situaci
s odstranénim vétsiho mnozstvi cca tl. 300mm v ploSe 71m2 celkovy objem odstranénych nanosu Cini cca 80
m3, z toho 75% je kalll (96t), 20% kamenU (41,6t) a 5% komunalniho odpadu (1t). Nanos byl podroben kontrole
rozbord pro zatfidéni odpadu a dle zavéru se jedna o invertni material kategorie ,S“, ktery lze zlikvidovat
odvezenim na skladku odpadu.

Doporucujeme v ramci tohoto objektu dohodnout s majiteli a provozovateli stavajicich IS o jejich prelozeni
mimo zatrubnéni. Jednd se vétSinou o sdélovaci kabelové vedeni, které je umisténé v ochranné trubce. Celkova
délka téchto zasahujicich kabel( ¢ini 10m.

V neposledni fadé tento objekt fesi vyspravu kaveren, které se v zakryté Casti koryta vytvorily.

V km 0,273 se nachazi kaverna v pravostranné zdi o délce 4 m, jeji hloubka je proménna mezi 15 - 20cm.

V km 0,294 se nachazi kaverna v pravostranné zdi o délce 6 m a hloubce 20cm.

V km 0,542 se nachazi kaverna v levostranné zdi o délce 14 m a hloubce 20cm.

V km 0,556 se nachazi kaverna v levostranné zdi o délce 5 m a hloubce 50cm.

Vsechny tyto kaverny budou vyc¢istény a bude doplnén chybéjici materidl beton, popt. kamenné Zulové bloky.
Pfedpokladany objem potfebného materidlu pro vyspraveni téchto kaveren ¢ini 2,21 m3 ztoho 70% bude
beton (3,75t) a 30% bude kamen (1,85t).

2017063-JILO Jilovy potok, Chrastava, oprava koryta, f. km 0,000 - 1,157 Str. 16 z 34




SNOWPLAN, spol. s r.0., Mritikova 399/2a, 460 07 Liberec Il - Jefab

Pristup k tomu objektu bude taktéz ulici Nadrazni — zacatek SO, ddle ulici Soudni stfed SO a konec SO je
pfistupny z ndmésti 1. maje a ulice Loudatova.

Sanace stévajicich ZB konstrukci je navriena v celkovém rozsahu 30 % ploch = 531 m2 jedna se o Cisténi strop
a zdi.

Zajisténi stavebnich jam a ryh vcéetné technologie provadéni a zajisténi odvodnéni pro stavbu nabidne
zhotovitel. Zplsob snizeni hladiny spodni vody je véci zhotovitele stavby, tak aby nedoslo k negativnimu
ovlivnéni okolniho Uzemi.

Navrhem zakladani musi byt splnéna prostorova omezeni v misté stavby, zejména s ohledem na stdvajici
podzemni zafizeni (CSN 73 6005). Prace budou provadény v souladu s CSN EN 805.

B.2.6.1.3 SO 03 - Oprava oboustrannych zdi v f. km 0,562-0,690

Tento objekt tvofi oboustranné nabrezni zdi vyiky cca 1,5 - 2 m v celé &asti Useku. Sitka koryta ve dné je cca 2,5
m. Zdi jsou zhotoveny z kamenného fadkového zdiva. Zdi jsou napojeny na zakryti u objektu ¢jp. 250 a jsou
zakonceny na dalSim zacinajicim zakrytim u objektu ¢.p. 11. Dno koryta je v f.km 0,608 — 0,648 a v f.km 0,650
— 0,660 dldzdéné (od ¢.p. 309 aZ k &.p. 10).

Na levostranné zdi je zhotoveno kovové zdbradli v délce cca 120 m (v majetku mésta Chrastava). Na
pravostranné zdi je pomistné vybudovano oploceni. Dale jsou pfes koryto umistény v f.km 0,584, 0,608 a 0,618
dvé lavky a dva mostky (s kovovym zabradlim a Zelezobetonovou deskou). Na konci pravostranné zdi je v .km
0,690 hotoveno kamenné schodisté do koryta, které je v majetku nasi organizace. Obé zdi i dno jsou obrostlé
travnim porostem a spodni ¢ast zakladu je v celém Useku podemletd a dochazi i k podemilani dlazby ve dné.

V ramci tohoto stavebniho objektu dojde ke zbourani c¢asti PB zdi ve staniceni 0,648 km o délce 2,0m. V této
Casti se nachazi stavajici dira, ktera byla dodatecné dozdéna kamennymi bloky. Tento Usek bude vybourana a
bude provedena oprava zdi ve shodné délce 2,0m vcetné zaloZeni, tak aby byla zajisSténa celistvost. Zaklad bude
proveden o padorysnych rozmérech 500x1000x2000mm z vodostavebniho betonu C25/30 s vyztuzi 10 505. Na
ném bude provedena oprava konstrukce zdi z kamenného fadkového zdiva z opracovanych Zulovych kvadrd na
cementovou maltou tl. 250mm o vysce 1,69m. V tomto Useku bude taktéz predldzdéné dno vodniho toku a to o
puadorysnych rozmérech 500x2000mm.

Dale bude ubourana PB zed' ve stani¢eni 0,686-0,690 o délce 3,7m, stav zdi v této Casti je velmi Spatny a proto
dojde k jejimu rozebrdani, bude provedena oprava zaloZeni a zed bude znovu vyzdéna, tak aby byla zajisténa
celistvost. Zaklad bude proveden o pldorysnych rozmérech 500x1000x3700mm z vodostavebniho betonu
C25/30 s vyztuzi 10 505. Na ném bude provedena oprava konstrukce zdi z kamenného fadkového zdiva z
opracovanych Zulovych kvadrd na cementovou maltou tl. 250mm o priimérné vysky 1,0m. V tomto Useku bude
taktéz predlazdéné dno vodniho toku a to o pidorysnych rozmérech 500x3700mm.

Ve stejném misté se nachazi pristupové schodisté k vodnimu toku, toto schodisté je tvoreno Zulovymi bloky,
které jsou vlivem plisobeni zvySené hladiny pfilehlého vodniho toku mimo svoje plvodni umisténi a vznikaji zde
nebezpecné trhliny a spary. Proto dojde k rozebrani tohoto schodisté a jeho opétovnému vytvoreni.

Propustek zacinajici ve staniceni 0,690 km je taktéz ve Spatném stavu, proto dojde k jeho rozebrani, znovu
sestaveni a presparovani. Zabradli, které se nachdzi na cele propustku, bude pred zapocetim praci
demontovano, v pribéh stavby bude radné uschovano a po dokoncéeni opravy Cela propustku bude opét
osazeno ha plvodni misto. Délka zabradli cca 2,5m. V ptipadé poskozeni zabradli v majetku Mésta Chrastava,
bude zabradli opraveno zhotovitelem stavby.

Stdvajici konstrukce budou tlakové ocistény vodou pred provedenim sparovani.

Levostranna zed bude z60% presparovana ve stanieni 0,562-0,690, pravostranna zed bude ze 100%
prespdrovana ve stanic¢eni 0,562-0,690.
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Tento objekt Fesi i odstranéni nanosul tvorici kal, kameny a odpad. Podita se s odstranénim nanosu v tl. 100mm
v celé plose tohoto stavebniho objektu — 146,0m2 celkovy objem odstranénych nanosu Cini cca 14,6 m3, z toho
90% je kalll (21,02t), 10% kamen( (3,79t). Nanos byl podroben kontrole rozborl pro zatfidéni odpadu a dle
zaveéru se jednad o invertni material kategorie ,S“, ktery lze zlikvidovat odvezenim na skladku odpadu.

Pristup k tomu objektu bude mozny bud' ulici TurpiSova a nebo z druhé strany z ulice Liberecka.

V ramci toho stavebniho objektu bude reseno taktéz demontovdani stdvajiciho zabradli, které je v majetku
mésta Chrastava. Tato demontdz bude slouzit pro lepsi pfistup k vodnimu toku. Pfedpoklddd se demontaz
zabradli v Usecich dlouhych cca 5-10 m, téchto Usekl bude dle potteby stavby.

Zajisténi stavebnich jam a ryh vcéetné technologie provadéni a zajisténi odvodnéni pro stavbu nabidne
zhotovitel. ZpUsob sniZzeni hladiny spodni vody je véci zhotovitele stavby, tak aby nedoslo k negativnimu
ovlivnéni okolniho Uzemi.

Ndvrhem zaklddani musi byt splnéna prostorovd omezeni v misté stavby, zejména s ohledem na stavajici
podzemni zafizeni (CSN 73 6005). Prace budou provadény v souladu s CSN EN 805.

B.2.6.1.4 SO 04 - Oprava zakryti koryta v . km 0,690-0,722

Vybrany Usek tvoti zakryti (kamenné zdi a betonové desky) — Sitka dna 2,5 m a vyska konstrukce 1,5 m, ktery
vede pod mistni komunikaci u €.p. 11 (mezi ulicemi Loudatova a Liberecka), aZz po vyusténi zakryti pred ¢.p. 9 (v
ulici Loudatova).

V tomto Useku se pomistné vytvari kaverny a dochazi zde k lokalnimu zandseni koryta vodniho toku pfi vyssich
pratocich.

V km 0,690 se nachazi kaverna v levostranné zdi o délce 10 m, jeji hloubka je 50 cm a vyska 25 cm.

V km 0,707 se nachazi kaverna v pravostranné zdi o délce 5 m a hloubce 50cm a vysce 25 cm.

V ramci tohoto stavebniho objektu se pocitd se s odstranénim nanost vtl. 100 mm v plose 25m2 a dale na
vyznacenych mistech v koordinacni situaci s odstranénim vétsiho mnozstvi cca tl. 300mm v plose 37m2 celkovy
objem odstranénych nédnosud cini cca 13,6 m3, ztoho 90% je kall (19,58t), 10% kament (3,53t). Nanos byl
podroben kontrole rozbort pro zatfidéni odpadu a dle zdvéru se jedna o invertni material kategorie ,S“, ktery
Ize zlikvidovat odvezenim na skladku odpadu.

Stavajici konstrukce budou tlakové ocistény vodou pred provedenim sparovani

Dale bude provedeno presparovani jak levostranné tak i pravostranné zdi zatrubnéni, které bude provedeno
vysekdnim nesoudrzného spdrovani a nahrazeno opravenym sparovanim a to v celé délce tohoto stavebniho
objektu 0,690-0,722.

Ptistup k tomu objektu bude ulici Liberecka, popt. Loudatova.

Zajisténi stavebnich jam a ryh vcéetné technologie provadéni a zajisténi odvodnéni pro stavbu nabidne
zhotovitel. ZpUsob sniZzeni hladiny spodni vody je véci zhotovitele stavby, tak aby nedoslo k negativnimu
ovlivnéni okolniho Uzemi.

Ndvrhem zaklddani musi byt splnéna prostorovd omezeni v misté stavby, zejména s ohledem na stavajici
podzemni zafizeni (CSN 73 6005). Prace budou provadény v souladu s CSN EN 805.

B.2.6.1.5 SO 05 - Oprava oboustrannych zdi v f. km 0,722-0,788

SO 05 tvofi oboustranné nabiezni zdi vysky cca 1,2 - 1,5 m v celé &asti Useku. Sitka koryta ve dné je cca 2,5 m.
Zdi jsou zhotoveny z kamenného fadkového zdiva. Zdi jsou napojeny na zakryti za objektem ¢€.p. 9

vedou podél ulice Loudatova a jsou zakonceny mostem (f.km 0,053) v ulici Liberecka. Na levostranné zdi je
zhotoveno kovové zabradli v délce cca 60 m (v majetku Mésta Chrastava). Na casti pravostranné zdi je
vybudovano oploceni. Dale jsou pres koryto umistény v f.km 0,760 a 0,780 jeden mostek a lavka (s kovovym a
drevénym zabradlim a Zelezobetonovou deskou). Na pravostranné zdi je v f.km 0,736 zhotoveno kamenné
schodisté koryta, které je ve velmi Spatném stavu. Veskeré zdi i dno jsou obrostlé travnatym porostem a
necistotami, spodni ¢ast zakladl je v celém Useku podemleta a dochazi i k podemilani dlazby ve dné.
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V ramci tohoto stavebniho objektu dojde k ubourani pravostranné zdi v Useku 0,722-0,738. Zed' v délce 16,0 m
bude rozebrana, kameny budou ocistény, zaklady budou demolovény. Po vybourani bude provedena oprava zdi
ve shodné délce 16,0m véetné zaloZeni, tak aby byla zajisténa celistvost. Zaklad bude proveden o plidorysnych
rozmérech 900x1000x16000mm z vodostavebniho betonu C25/30 s vyztuzi 10 505. Na ném bude provedena
oprava konstrukce zdi z kamenného radkového zdiva z opracovanych Zulovych kvadrli na cementovou maltou
tl. 250mm o vysce 1,81m vietné zadni ZB svislé ¢asti, aby byla zajisténa statika zdi. Po odbourani zdi bude
vykop zapaZen. Vtomto Useku bude taktéZ predlazdéné dno vodniho toku a to o pldorysnych rozmérech
500x16000mm. Opravou zdi bude zruSen vstup do koryta pres stavajici rozpadlé schodisté, které se nachazi
mimo pozemek Povodi Labe.

V ramci zruseni vySe uvedeného schodisté dojde k Setrnému odstranéni stavajiciho oploceni a opétovného
navraceni zpét. Bude provedena citliva demontaz a nasledné po dokonceni stavby montaz oploceni do betonu
16/20.

V ramci této Uprav ydojde taktéz k vymisténi 11ks vzrostlych taji. O tuje bude v rdmci stavby radné postarano,
pravidelna zalivka, péce o korenovy bal atd, tak aby bylo mozné jejich opétovné zasazeni zpet na stavajici
misto.

Dale dojde k odstranéni stavajiciho pricného prahu ve stanic¢eni 0,755km, ktery je podemlety a jiZz neni osazen
ve své plvodni poloze. Pfiény prah je tvofen Zulovym blokem, ktery bude vyndan, bude demolovano i jeho
zaloZeni, aby na jeho misté byl opét umistén prah. Prah bude tvoren podkladnim betonem 25/30 tl.450mm do
néhoZ bude uloZen plavodni Zulovy blok tl. 400mm, ktery bude ocistén od nanosu.

Zaroven vtomto Useku 1,0 m od prahu proti a po toku od ptiéného prahu bude pfedlazdéno dno koryta
dlazbou na sucho o tloustce 250mm.

Tento objekt resi i odstranénim nanos vtl. 100 mm v plose 112,3 m2 a dale na vyznacenych mistech
v koordinacni situaci s odstranénim vétsiho mnozstvi cca tl. 300mm v plose 13 m2 celkovy objem odstranénych
nanosl ¢ini cca 15,1 m3, ztoho 90% je kall (21,74t), 10% kamen( (3,92t). Nanos byl podroben kontrole
rozbord pro zatfidéni odpadu a dle zavéru se jednad o invertni material kategorie ,S“, ktery lze zlikvidovat
odvezenim na skladku odpadu.

Po trase se nachazeji taktéz mostky a lavky, jejich spodni ¢asti budou ocisStény od usazenin a travin.

Stdvajici konstrukce budou tlakové ocistény vodou pred provedenim sparovani

Dale bude provedeno 100% prespdrovani jak levostranné tak i pravostranné zdi, které bude provedeno
vysekanim nesoudriného sparovani a nahrazeno novym sparovanim a to vcelé délce tohoto stavebniho
objektu 0,722-0,788.

Pristup k tomu objektu bude ulici Liberecka a Revolu¢ni.

V ramci toho stavebniho objektu bude reSeno taktéz demontovdani stdvajiciho zabradli, které je v majetku
mésta Chrastava. Tato demontadz bude slouzit pro lepsi pfistup k vodnimu toku. Predpoklada se demontaz
zabradli v Usecich dlouhych cca 5-10 m, téchto Usekl bude dle potteby stavby.

Zajisténi stavebnich jam a ryh vcéetné technologie provadéni a zajisténi odvodnéni pro stavbu nabidne
zhotovitel. Zplsob snizeni hladiny spodni vody je véci zhotovitele stavby, tak aby nedoslo k negativnimu
ovlivnéni okolniho Uzemi.

Ndvrhem zaklddani musi byt splnéna prostorovd omezeni v misté stavby, zejména s ohledem na stavajici
podzemni zafizeni (CSN 73 6005). Prace budou provadény v souladu s CSN EN 805.

Oprava povrchi bude provedena nasledné:

B.2.6.1.6 Provedeni stavby — obnova povrcht

Detailné je obnova povrch vyznadena v cituaci C.5 SITUACE OPRAV POVRCHU

Obnova povrcht budou provedeny ve shodné konstrukci dle plvodniho stavu. Konstrukce komunikace bude
provedena nad ryhou vykopu. Obrusna asfaltova vrstva bude provedena s presahem 0,5 m na kazdou stranu
vykopu k zajisténi rovnomérnému sedani vrstvy.
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Obnova povrchu komunikace v majetku mésta Chrastava dle nize uvedené skladby. Nejprve bude provedeno
frézovani asfaltové vrstvy vozovky v tloustce 110 mm.

Asfaltové povrchy:

Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11+40 mm CSN EN 13108-1:2007
Spojovaci postfik asfaltovy 0,7 kg/m?2 PS CSN EN 13108-1:2007
Obalované kamenivo stfednézrnné ACP 16+ 70 mm CSN EN 13108-1:2007
Kamenivo zpevnéné cementem KSCI. 130 mm CSN EN 13285-1:2007
Stérkodrt SD 200 mm CSN EN 13285-1:2007
Konstrukce vozovky celkem: 440 mm

Zulova dlazba:

Zulova dlazba DL 160 mm
LoZe L 50 mm

Kamenivo zpevnéné cementem KSC 130 mm
Stérkodrt 3D 170 mm
Konstrukce plochy celkem: 510 mm

Betonova dlazba:

Betonova dlazba DL 60 mm
Loze L 40 mm
Stérkodrt 3D 200 mm
Konstrukce plochy celkem: 300 mm

B.2.6.2 Konstrukcni a materialové feseni

Kamenné bloky jsou navrzeny z vhodné opracované zuly
Sparovani bude provedeno cementovou maltou
Stdvajici konstrukce budou tlakové ocistény vodou pred provedenim sparovani

v . km 0,000-0,053 se jedna o oteviené koryto tvorené svazitymi brehy osazenymi lomovym Zulovym
opracovanym kamenem tl. 250 mm

v I. km 0,267-0,562 se jedna o zakryté koryto prochazejici ulici Turpisova, profil tvofi obdéInikové monolitické Ci
kamenni zdi, tento stav zlistane neménny, pouze v mistech nejvétsiho poskozeni bude porusené zdivo
nahrazeno beton C25/30 vodostavebni s vyztuzi 10 505.

v t. km 0,562-0,690 jde o oteviené koryto, které je tvofeno oboustrannymi nabieznimi zdmi, v misté nejvétsiho
poskozeni bude provedena oprava kce zdi véetné zaloZeni. ZaloZeni bude provedeno z betonu C25/30
vodostavebni s vyztuzi 10 505 a samotna nosna kce zdi bude proveden z opracovanych Zulovych blokd, které
budou osazovany na cementovou maltu.

v f. km 0,690-0,722 je vodni tok opét zakryty, tvoreny kamennymi zdmi a betonovymi deskami, v mistech
nejvétsiho poskozeni bude porusené zdivo nahrazeno beton C25/30 vodostavebni s vyztuzi 10 505.

v t. km 0,722-0,788 jde o oteviené koryto, které je tvofeno oboustrannymi nabieznimi zdmi, v misté nejvétsiho
poskozeni bude provedena oprava kce zdi véetné zaloZeni. ZaloZeni bude provedeno z betonu C25/30
vodostavebni s vyztuzi 10 505 a samotna nosna kce zdi bude proveden z opracovanych Zulovych blokd, které
budou osazovany na cementovou maltu.

B.2.6.3 Mechanicka odolnost a stabilita

Staticky vypocet byl proveden a je soucasti této PD.
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B.2.6.4 PozZadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby

Nutnost zpracovani dodavatelské dokumentace se nepredpoklada.

B.2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

Soucasti stavby nejsou technologicka zatizeni.

B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNi RESENi

Jedna se o stavbu pozemni a podzemni, liniovou, bez pozarniho rizika.

B.2.9 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI

Viz ¢lanek A.4.9.1 a A.4.9.4.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi A KOMUNALNi PROSTREDI

B.2.10.1 Zasady FeSeni parametrl stavby
B.2.10.1.1 Vétrani
S ohledem na charakter stavby se neresi.

B.2.10.1.2 Vytdpéni

S ohledem na charakter stavby se neresi.

B.2.10.1.3 Osvétleni

S ohledem na charakter stavby se neresi.

B.2.10.1.4 Zasobovani vodou

S ohledem na charakter stavby se neresi.

B.2.10.1.5 Odpady

S ohledem na charakter stavby se neresi.

B.2.10.2 Zasady reSeni vlivu stavby na okoli

B.2.10.2.1 Vibrace

Dokoncena stavba nebude zdrojem vibraci.

B.2.10.2.2 Hluk

Dokoncena stavba nebude zdrojem hluku.

B.2.10.2.3 Prasnost

Dokoncena stavba nebude zdrojem prachu.
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B.2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

B.2.11.1 Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

S ohledem na charakter stavby se neresi. Stavba nemd obytné ani pobytové mistnosti.

B.2.11.2 Ochrana pred bludnymi proudy

Existence bludnych proud se nepfedpoklada. Ochrana je zajisténa materidlovym provedenim stavby.

B.2.11.3 Ochrana pfed technickou seizmicitou

Zvysena seizmicita se v daném Uzemi nepredpoklada. Stavba bézné seizmicité odola.

B.2.11.4 Ochrana pred hlukem

S ohledem na charakter stavby se neresi. Stavba nema obytné ani pobytové mistnosti.

B.2.11.5 Protipovodriova opatieni

S ohledem na charakter stavby se neresi.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.3.1 NAPOJOVACi MIiSTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY

S ohledem na charakter stavby se neresi.
Jilovy potok se vléva do vodniho toku Jefice.

B.3.2  PRELOZKY

V ramci tohoto projektu dojde taktéz o preloZeni stavajicich IS, které se nachdazeji uvnitf zatrubnéni v objektu
SO 02. Toto vedeni bude odstranéno a prelozeno mimo trasu zatrubnéni, jedna se o sdélovaci kabelové vedeni,
které je umisténé v ochranné trubce. Celkova délka téchto zasahujicich kabell ¢ini 10m.

Prelozky budou provedeny majiteli jednotlivych IS, ktefi si sva vedeni umistily do profilu vodotece.

B.3.3 PRIPOJOVACi ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY

SO 01 - Oprava kamennych svahi a dna v f. km 0,000-0,053
SO 02 - Oprava zakryti koryta v . km 0,267-0,562

SO 03 - Oprava oboustrannych zdi v . km 0,562-0,690

SO 04 - Oprava zakryti koryta v f. km 0,690-0,722

SO 05 - Oprava oboustrannych zdi v . km 0,722-0,788
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B.4 DOPRAVNI RESENi

B.4.1 POPIS DOPRAVNIHO RESENi

Stavba po svém dokonceni nebude mit vliv na dopravni rezim v dotéeném Uzemi.
Podrobny popis se nachazi v samostatné pfiloze — Dopravné inzenyrské opatreni.

B.4.2 NAPOIJENi UZEMi NA STAVAJiCi DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Ptistup ke stavbé pro pfipadné provozni zasahy je mozny. Zafizeni jsou umisténa ve verejné komunikaci.

B.4.3 DOPRAVAYV KLIDU

S ohledem na charakter stavby se neresi.

B.4.4  PESi A CYKLISTICKE STEZKY

S ohledem na charakter stavby se neresi.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNiCH UPRAV

B.5.1 TERENNi UPRAVY

V ramci stavby budou obnoveny stavajici povrchy dotéenych komunikaci a dopravnich ploch dle pozadavku
jejich vlastnikd. Viz ¢ast D. této dokumentace.
Upravy terénu se nepredpokladaji — vykové Feseni bude dodrieno stavajici.

B.5.2 POUZITE VEGETACNI PRVKY

S ohledem na charakter stavby se neresi.

B.5.3 BIOTECHNICKA OPATRENI

S ohledem na charakter stavby se neresi.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

B.6.1 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

B.6.1.1 Ovzdusi

Dokoncena stavba nebude mit dopad na ovzdusi.

B.6.1.2 Hluk

Dokoncena stavba nebude zdrojem hluku.
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B.6.1.3 Voda

Dokoncend stavba nebude mit negativni vliv na kvalitu povrchovych ¢i podzemnich vod.

B.6.1.4 Odpady

Dokoncena stavba nebude zdrojem odpadd.

B.6.1.5 Puda

Dokoncena stavba nebude mit vliv na kvalitu ptdy.

B.6.2 VLIV STAVBY NA PRIRODU A, ZACHOVANi EKOLOGICKYCH FUNKCIi A VAZEB V KRAJINE

Dokoncena stavba nebude mit vliv na pfirodu a ekologické funkce a vazby v krajiné.

B.6.3 VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000

Dokoncend stavba nebude mit vliv na chranéna uzemi Natura 2000.

B.6.4 NAVRH ZOHLEDNENi PODMINEK ZE ZAVERU ZJISTOVACIHO RiZENi NEBO STANOVISKA EIA

EIA neni s ohledem na charakter a velikost stavby pozadovana.

B.6.5 NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA, ROZSAH OMEZENi A PODMINKY OCHRANY
PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

S ohledem na charakter stavby se neresi.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

B.7.1  SPLNENi ZAKLADNiCH POZADAVKU Z HLEDISKA PLNENi UKOLU OCHRANY OBYVATELSTVA

S ohledem na charakter stavby se neresi.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1 POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICiCH MEDIi A HMOT, JEJICH ZAJISTENi

Viz ¢lanek B.8.8.

B.8.2 ODVODNENI STAVENISTE

Provadéni oprav na vodnim toce nebude ménit stavajici systém povrchového odvodnéni v uzemi.

Zemni prace nesmi blokovat stavajici odvodrnovaci zafizeni. Docasné uloZeni zemin ani dalSich stavebnich
materiall nesmi branit volnému odtoku srazkovych vod z izemi stavenisté.

Béhem vystavby musi byt zajisténo prfevedeni stavajicich vod v Jilovém potoce.
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V pripadé zjisténi vyronu podzemni vody do vykopl bude dno ryhy opatfeno flexibilni drenazini trubkou
DN 100.

B.8.3 NAPOIJENi STAVENISTE NA STAVAJiCi DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavenisté je pristupné po stavajicich verejnych komunikacich (ulice Nadrazni, Liberecka, Revoluc¢ni, Soudni a
Bezrucova).

Po dobu vystavby bude odebirana elektricka energie v potfebném mnozstvi z mistni sité, misto napojeni bude
uréeno spravcem (CEZ Distribuce, a.s.), popf. bude provedeno napojeni na aredlové rozvody a opatfeno
elektromérem dle jeho zdsad. Zafizeni pro rozvod energie musi byt navrzeno, provedeno a pouzivano v souladu
s pozadavky natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., pfilohy €. 1, odstavce II.

Vodovodni pfipojka bude feSena jako provizorni — do objektd provozni buriky a chemického WC. Misto
napojeni na vodovodni fad bude feSeno na misté — napf. navrtavkou vodovodniho fadu ve spolupraci se
spravcem sité nebo napojenim na hydrant, popf. napojenim na aredlovy rozvod vody, na pripojce bude osazen
vodomér.

Odpad z chemického WC se likviduje jako bézny fekdlni odpad. Odvoz bude zajistén smluvné. Odpady

komunalniho charakteru budou ukladany do k tomu uréenych nadob a likvidovany odbornou firmou provadeéjici
svoz (bude zajisténo smluvné).

B.8.4 VLIV PROVADENi STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY

V pribéhu stavebnich praci dojde docasné k zvysené prasnosti, hluénosti a zvySeni intenzity dopravy. Toto
zhorseni bude vsak kratkodobé a po skonceni stavby Uplné pomine.

Zhotovitel stavby je povinen béhem realizace stavby zajistovat pofadek na stavenisti a neznecistovat verejna
prostranstvi, nezatéZovat okoli nadmérnym hlukem a v co nejvétsi mire Setfit stavajici zelen.

Po dokonceni stavby budou lokalita, objekty stavenist a trasy dotéenych komunikaci uvedeny do plvodniho
stavu. Od zhotovitele se vyZaduje vstticnost pfi feseni nepredvidatelnych problému a ohleduplnost pfi dopravé
materidlu a stavenistnim provozu. V pribéhu provadéni bude zhotovitel dbat na to, aby nedmérné
neznecistoval vefejné komunikace a pfilehlé plochy.

B.8.4.1 Pasportizace stavajicich objektt

Vzhledem k blizkosti stavajicich objektl se predpoklada vyhotoveni pasportizace objektl. Pfed zahajenim
stavby provede zhotovitel, v souladu s Technickymi podminkami mésta Chrastava, podrobnou fotodokumentaci
(pasportizaci) celého stavenisté, véetné objizdnych tras a pfijezdovych — pfistupovych komunikaci ke stavbé.
Zejména je zapotiebi pasport stavajici budovy na st.p.¢. 291/2 s ¢islem popisnym 306, nalepeni tercik( a
pozorovani a méreni budovy béhem stavby.

B.8.5 OCHRANA OKOLi STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJiCi ASANACE, DEMOLICE, KACENi DREVIN

Viz &lanky B.1.6, B.8.4 a B.8.9.

B.8.6 MAXIMALNi ZABORY PRO STAVENISTE (DOCASNE / TRVALE)

Rozsah docasného zdboru stavenisté je vyznacen v situacich casti C. projektové dokumentace v Situaci ZOV.
S ohledem na polohu oprav koryta Jilového potoka jsou navrzeny dvé mista pro docasny zabor a to v blizkém
okoli SO 01 na p.p.¢. 310/3 a 310/1 a druhé misto se nachazi na p.p.¢. 266 v misté parkovaci plochy u détského
dopravniho hristé. VSechny tfi pozemky jsou ve vlastnictvi mésta Chrastava a tyto plochy pro zafizeni stavenisté
si projednd s méstem vybrany zhotovitel.
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Trvaly zabor stavba nevyzaduje.

B.8.7 MAXIMALNi PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISI PRI VYSTAVBE, JEJICH

LIKVIDACE

Sveskerymi odpady, které budou vpribéhu stavby vznikat, bude nakldddno vsouladu se zdkonem
¢.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni, a souvisejicimi pravnimi predpisy. Odpady budou zejména
dusledné tridény dle jednotlivych druh( a kategorii a budou prednostné vyuzivany. Odpady budou predavany
pouze opravnéné osobé, kterd je provozovatelem zafizeni k vyuziti nebo k odstranéni nebo k vykupu uréeného
odpadu, pricemz kazdy plvodce odpadu je povinen zjistit, zda osoba, které odpady predava, je k jejich prevzeti

opravnéna.

O vzniku a zplsobu nakladani s odpady bude vedena pribézna evidence odpadi. Zplsob vedeni evidence
stanovi vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Pokud zhotovitel béhem zemnich praci zjisti prfitomnost odpadu, znecisténého nebezpecnymi latkami, stanovi
jeho zattidéni a zafidi separaci a likvidaci v souladu s platnou legislativou. MUZe se jednat o materidly, oznacené
,N“ve vyhladéce MZP ¢&. 381/2001 Sb.:

17
1701
170101
170102
1703

170301
1703 02

17 04
170401
170403
17 04 05
17 05

170503
170504
17 06

170601
1706 03
17 06 04

=2

Stavebni a demoli¢ni odpady (vC. vytéZzené zeminy z kontaminovanych mist)

Beton, cihly, tasky a keramika

Beton

Cihly

Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu

Asfaltové smési obsahujici dehet
Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01

Kovy (vCetné jejich slitin)
Méd, bronz, mosaz
Olovo

Zelezo a ocel

Zemina (vCetné vytéZené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytézena

hlusina

Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky

Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03

Izolacni materidly a stavebni materidly s obsahem azbestu
Izolaéni materidl s obsahem azbestu

Jiné izola¢ni materidly, které jsou nebo obsahuji nebezpecné latky
Izolaéni materialy neuvedené pod cisly 17 06 01 a 17 06 03

B.8.8  BILANCE ZEMNiCH PRACi, POZADAVKY NA PRiSUN NEBO DEPONIE ZEMIN

Veskery vytézeny vykopek, nevhodny pro zpétné zasypy, bude odvdzen na mezideponii nebo k uloZeni na
trvalou deponii na skldadku, kterou si zhotovitel sam zajisti a projedna. V PD je uvazovdna sklddka Krasna
Studdanka ve vzdalenosti 10 km.

SO 01 - Oprava kamennych svahi a dna v ¥.km 0,000-0,053
NASYP [m2] VYKOP [m2]  NASYP [m3] VYKOP [m3]

REZ 1
REZ 2
REZ 3

REZ 4

0,00
11,30
0,00
10,00
0,00
10,00
0,00
10,00

2,12

0,00 26,56
2,58

0,00 27,85
2,99

0,00 28,90
2,79

0,00 30,85
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REZ5 0,00 3,38
2,70 0,00 4,56

MEZISOUCET 0,00 118,72

Celkova bilance

NASYP [m3] VYKOP [m3]
s 0,00 118,72
A 118,72

B.8.9 OCHRANA ZIVOTNiHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

V pribéhu stavebnich praci dojde dodasné k zvysené prasnosti, hlu¢nosti a zvySeni dopravy. Toto zhorseni bude
vsak kratkodobé a po skonceni stavby Uplné pomine.

Zhotovitel stavby je povinen béhem realizace stavby zajistovat pofadek na stavenisti a neznecistovat verejna
prostranstvi, nezatéZovat okoli nadmérnym hlukem a v co nejvétsi mire Setfit stavajici zelen.

Po dokonceni stavby budou lokalita, objekty stavenist a trasy dotéenych komunikaci uvedeny do pGvodniho
stavu.

Stavebni priace a doprovodna cinnost souvisejici se stavbou bude provddéna vsouladu s natizenim vlady
€. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrZeny hladiny hluku predepsané timto predpisem. Je tfeba dusledné
dodrZovat pouziti vymezenych ploch pro tuto stavbu a po jejim ukonceni ji predat jejim uZivatelim, resp.
provozovatelim ¢i majitelim. V pfipadé zdsahu do cizich zafizeni musi zhotovitel jejich majitele o tomto
informovat a vidy ucinit o tomto zasahu pisemnou zprdvu nebo dohodu. Po ukonceni stavby je zhotovitel
povinen provést uklid vSech ploch, které pro realizaci stavby pouZival a uvést tyto do plvodniho stavu.

Na zatravnénych plochach bude provedena skryvka ornice vtl. 150 mm. Tato ornice se opétné pouZzije na
Upravu naruseného povrchu — rozprostfend ornice bude urovndna, utuZzena a oseta kvalitnim travnim
semenem.

Je bezpodmineéné nutné dodrzet vSechny podminky uvedené ve stanovisku odboru Zivotniho prostredi, pokud
bylo vydano k akci.

Pti provadéni vykopl je tfeba dbat, aby nebyla poskozena stavajici zeleri — kefe a stromy a jejich kofenové
systémy.

V ptipadé nezbytného zasahu do stavajici zelené budou pfizvani k projedndni pracovnici odboru Zivotniho
prostiedi a spravce zelené k mistnimu Setreni a urceni zasahu.

Budou dodrzovany podminky ochrany zelené a technologické postupy ochrannych opatteni stanovené €SN 83
9061.

Ochrana stromt — stromy budou chranény proti mechanickému poskozeni (poskozeni kofend, zhmozdéni kary
kmene, vétvi, poskozeni koruny,..). Vykop v kofenovém prostoru stromd musi byt provadén ru¢né a nesmi se
pritom vést blize nez 2,5 m od paty kmene. Pfi hloubeni vykop( nesméji byt poruseny koreny o priméru vétsim
nez 3 cm. Pripadna poranéni je nutno osetfit. Jestlize neni mozné zajistit ochranu celé kofenové zény, je nutné
kmen obednit alespori do vysky 2 m. Ochranna zafizeni se musi pFipevnit bez poskozeni strom( a vic¢i kmenu
vypolstarovat. Nesmi byt nasazeno bezprostiedné na korenové nabéhy. V kofenové zéné se nesmi provadét
navazka. Vykopovy material je tfeba ukladat nejméné 1 m od kmene stromu. U stavebnich vykopl, které
zGstavaji dlouhodobé odkryté, se musi chranit kofeny proti vysychani a mrazu korenovou clonou.

Nakladani s odpady — viz ¢lanek B.8.7.
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B.8.10 ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENISTI, POSOUZENi POTREBY
KOORDINATORA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

B.8.10.1 Pozadavky na zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti

Vzhledem k charakteru stavebnich praci vybrany zhotovitel, v souladu s §15 odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb.,
zpracuje plan BOZP, ktery musi zohlednovat nasledujici skute¢nosti a pozadavky:

Pti provadéni vsech stavebnich praci je tfeba se fidit platnymi vynosy, predpisy a vyhlaskami a je nutno
dodrzovat platné normy. Stavba musi byt zajistovana dle technologickych postupl vypracovanych
zhotovitelem. Technologické postupy, jejich zmény a dopliiky musi firma vypracovat pisemné a musi s nimi
prokazatelné seznamit vSechny pracovniky v rozsahu, ktery se jich tyka.

Pokud na stavbé plini Gkoly pracovnici dvou a vice zaméstnavatell, jsou tito povinni se mimo jiné fidit
ustanovenimi § 101 zdkona ¢. 262/2006 Sb. (Zakonik prace), v¢.vzajemné koordinace provadéni opatfeni
bezpecnosti a ochrany zdravi zaméstnancl a postupl k jejich zajisténi. Zaméstnavatelé, zajistujici praci na
stavenisti, jsou povinni dodrZovat ustanoveni zdkona ¢. 309/2006 Sb., a to ve vzajemné soucinnosti dle § 3.
Zadavatel je povinen jim, mimo jiné, urcit potfebny pocet koordinator( dle § 14 a oznamit zahajeni praci
oblastnimu inspektoratu bezpecnosti prace dle § 15.

Zhotovitel stavby je povinen seznamit prokazatelné vsechny pracovniky s platnymi bezpecnostnimi predpisy a
to nejméné v rozsahu potfebném pro vykon jejich funkce a musi zafidit, aby tyto predpisy byly pracovnikim
pfistupny k nahlédnuti.

Dale je zhotovitel povinen zajistit véasné a pravidelné skoleni BOZP vsech svych pracovnikll. Zejména se jedna o
prace betonarské, Zelezarské, vazacské, zemni prace, tesarské, obsluhu stavebnich mechanizm(, montazni
prace, prace s plamenem a elektrickym proudem.

PFi provadéni je tfeba dbat na radné pazeni vykop( a opatrné provadéni vykopu zvlasté v ochrannych pasmech
nadzemnich a podzemnich vedeni a dbat pokynid spravcd téchto zafizeni. Dédle je nutno zabezpedit veskeré
vykopy proti paddu osob pomoci zabradli a osvétleni. V mistech silnicniho provozu musi pracovnici zhotovitele
stavby nosit oranZové vesty a silniéni provoz musi byt omezen pfislusSnym dopravnim znaéenim. Zplsob
zajisténi stavenisté predepisuje ptiloha €. 1 k natizeni vlady €. 591/2006 Sb., minimalni pozadavky pfi provozu a
pouzivani stroju a naradi ptiloha 2 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a pozadavky na organizaci prace a pracovni
postupy pfiloha ¢. 3 k nafizeni vlady €.591/2006 Sb. (zejména ¢lanky Il az VIII, které se zabyvaji zemnimi
pracemi).

Stavebni prace v blizkosti inZenyrskych siti budou provadény v souladu s pokyny jejich spravcl a se zvysenou
opatrnosti tak, aby nedoslo k jejich poskozeni.

Upozoriujeme na povinnost zhotovitele provést prizkum prekazek nadzemnich, povrchovych a podzemnich a
jejich vyznaceni véetné hloubky. Na zakladé vysledkd prizkumu se stanovi rozsah kolize a opatreni pro zajisténi
téchto siti.

Projektant upozoriuje, Ze vsechny prace pfi vystavbé musi byt v souladu s:

S bezpecnostnimi a hygienickymi predpisy

e Zakon ¢.309/2006 Sb. kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci),
ve znéni zdkona ¢. 362/2007 Sb., ¢. 189/2008 Sb., 223/2009 Sb.

¢ Nafizeni vlady ¢. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zpUsob evidence, hlaseni a zasilani zdznamu o Urazu, vzor
zaznamu o Urazu a okruh organ a instituci, kterym se ohlasuje pracovni Uraz a zasila zaznam o Urazu.

e Nafizeni vlady & 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZz$i poZadavky na provoz a pouZivani stroju,
technickych zafizeni, pristroji a naradi.
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e Nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

e Nafizeni vlady ¢.362/2006 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

e Nafizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

¢ Nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepftiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci

e Vyhlaska ¢. 252/2004 Sh., kterou se stanovi poZzadavky na pitnou vodu a rozsah a ¢etnost jeji kontroly, ve
znéni vyhlasky €. 187/2005 Sb., ¢. 293/2006 Sb.

e Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl a novela
tohoto zédkona €. 392/2005 Sb., v platném znéni

¢ Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostredi.

e Zéakon €. 251/2005 Sb. o inspekci prace, ve znéni zakona ¢. 230/2006 Sb., ¢. 264/2006 Sb., ¢. 213/2007 Sb.,
¢.362/2007 Sb., €. 294/2008 Sb., ¢. 382/2008 Sb.

e Vyhlaska ¢. 409/2005 Sb. o hygienickych poZadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou a
na Upravu vod

e Vyhlaska ¢. 38/2001 Sh. o hygienickych poZadavcich na vyrobky uréené pro styk s potravinami a pokrmy ve
znéni vyhlasky ¢&.186/2003 Sb., ¢. 207/2006 Sb., 551/2006 Sb., ¢.271/2008 Sb., ¢.386/2008 sb.,
¢.127/2009 Sb.

Souvisejici pravni predpisy
e Z&akon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni.

e Zakon ¢.254/2001Sb., o vodach (vodni zakon), ve znéni zdkona ¢.76/2002Sb., zadkona ¢.
320/2002 Sb., zakona ¢. 274/2003 Sb., zakona ¢.20/2004 Sb., zdkona ¢.413/2005 Sb., zdkona
¢.444/2005 Sb.  zdkona  ¢&. 186/2006 Sb., ¢&.222/2006 Sb., ¢.342/2006 Sb., ¢.25/2008 Sb.,
¢.167/2008 Sb., €. 181/2008 Sb., ¢. 157/2009 Sb., ¢. 227/2009 Sb., ¢. 281/2009 Sb.

e Zakon ¢.183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni zdkona
¢. 68/2007 Sb., ¢. 191/2008 Sb., ¢. 223/2009 Sb., ¢. 227/2009 Sb., €. 350/2012 Sb.

e Zéakon ¢.17/1992 Sh., o Zivotnim prostiedi, ve znéni zdkona ¢. 123/1998 Sb. a zdkona ¢. 100/2001 Sb.

e Zakon ¢.185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni zdkona ¢. 477/2001 Sh., zakona ¢. 76/2002 Sb., zakona
.275/2002 Sb., zdkona ¢.320/2002 Sb., zdkona ¢&.356/2003 Sb., zakona ¢&.167/2004 Sb., zdkona
.188/2004 Sb., zdkona ¢.317/2004 Sb., zdkona ¢€.7/2005 Sb., zdkona ¢. 106/2005 Sb., zdkona
.444/2005 Sb., zdkona ¢.186/2006 Sb., ¢.222/2006 Sb., ¢.314/2006 Sb.,  ¢. 296/2007 Sb.,
.25/2008 Sb., ¢.34/2008 Sb., ¢.383/2008 Sb., ¢.9/2009 Sb., ¢&.157/2009 Sb., ¢.181/2009 Sb.,
. 223/2009 Sb., €. 227/2009 Sb., ¢. 291/2009 Sb., ¢. 297/2009 Sb., ¢. 326/2009 Sb.

e Zéakon ¢.100/2001 Sbh., o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich
zakon(, (zékon o posuzovani vlivi na ZP), ve znéni zakona ¢. 93/2004 Sb., zakona ¢. 163/2006 Sb.,
¢. 186/2006 Sb., ¢. 216/2007 Sb., ¢. 124/2008 Sb., ¢. 223/2009 Sb., ¢. 227/2009 Sb.

e Z3akon €. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi, ve znéni zdkona ¢. 521/2002 Sb., ¢. 92/2004 Sb.

o Zakon CNR ¢.458/1992 o statni spravé ve vodnim hospodarstvi.

e Zakon ¢.274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu, ve znéni zdkona
¢.320/2002 Sb., zakona ¢.274/2003 Sh., ¢.20/2004 Sb., ¢.167/2004 Sb., ¢. 316/2004 Sb.,
¢.127/2005 Sb., zakona ¢. 76/2006 sb. a zakona ¢. 1863/2006 Sb., ¢. 222/2006 Sb., ¢. 281/2009 Sb.

e Z&akon ¢. 20/1966 Sb., o péci o zdravi lidu, ve znéni pozdéjsich predpisa.

e Vyhlaska MZe ¢.428/2001 Sh., kterou se provadi zakon ¢&.274/2001 Sb., ve znéni vyhlasky
¢. 146/2004 Sb., ¢. 515/2006 Sb.

e Zakon 458/2000 Sb. o podminkich podnikani v energetice (energeticky zakon), ve znéni zakona

.151/2002 Sbh., zdkona ¢.262/2002 Sb., zdkona ¢.309/2002 Sb., zdkona ¢.278/2003 Sb., zdkona

. 356/2003 Sb., zakona €. 670/2004 Sb. a zakona ¢. 186/2006 Sb., ¢.342/2006 Sh., €. 296/2007 Sb.,

.124/2008 Sb., €. 158/2009 Sb., ¢. 223/2009 Sb., ¢. 227/2009 Sb., ¢. 281/2009 Sb.

O

¢.
¢.

O O

O O

O O< O
O ¢

Prace musi provadét pracovnici prislusné kvalifikace a musi byt pod odbornym dozorem, zejména zamérenym
na sledovani geologickych pomérl pti vykopovych pracich.

Dale je nutno pfi vSech pracovnich technologiich dodrZzovat vsechny technologické podminky vydané
dodavatelskou organizaci a fidit se jimi.
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Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provddéni, které mimo vlastni technologie praci budou
obsahovat zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci, jakoz i hygienickd opatreni.

Za bezpecnost a ochranu zdravi pti praci béhem provozu odpovida zhotovitel stavby.

V ptipadé archeologického nalezu a nasledného vyzkumu, ktery hradi investor, ponechd zhotovitel nezbytné
paZeni a ostatni zajisténi vykopl vcetné dopravniho znaceni a signalizace k dispozici investorovi po dobu
nezbytné nutnou.

Dodavatel stavby zpracuje technologické postupy provadéni, které mimo vlastni technologie praci budou
obsahovat zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci, jakoz i hygienickd opatreni.

B.8.10.1.1 Vykopové a zemni prace

Provadéni vykopovych praci musi byt vsouladu s podminkami vlastnika jednotlivych pozemkd, s poZadavky
Naftizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizsSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich, pfilohy 3, kapitol Il aZ VIIl a s pozadavky €SN EN 1610, €SN EN 805 a déle s TP 146 Povolovdni

a provddeéni vykop(i a zdsypu ryh pro inZenyrské sité ve vozovkdch pozemnich komunikaci.

Veskeré zemni prdace v blizkosti stavajicich podzemnich vedeni musi byt provadény v souladu s vyjadienimi
jejich spravca.

Vyjadreni spravcll podzemnich zafizeni a zakresy jednotlivych podzemnich inZenyrskych siti v celé délce stavby
jsou soucasti této PD. VSechna podzemni zatizeni v mistech vykopU si musi zhotovitel pfed zahajenim zemnich
praci nechat vytycit jejich spravci.

V souladu s €SN EN 1610, €SN EN 805 a s NV €. 591/2006 Sb. budou veskeré vykopy hlubsi nei 1,3 m (ve
volném terénu 1,5 m) budou paZeny tak, aby nedoslo k naruseni okolniho krytu vozovky, resp. prilehlych
budov nebo k ohroZeni pracovnikti ve vykopech. Ve vykopech hlubsich neZ 1,5 m musi byt bezpecné vystupy
od sebe vzdaleny max. 30 m. Zajisténi vykopl musi byt pravidelné kontrolovdno odpovédnym pracovnikem
zhotovitele. Od hloubky 1,3 m na odlehlych pracovistich nesmi provadét vykopové prace osamoceny pracovnik.
Pfi soubézném strojnim a ru¢nim provadéni vykopu plati zakaz pohybu v nebezpec¢ném dosahu stroje. Obsluha
stroje musi mit vzdy dostatecny vyhled na vSechna mista ohrozeného prostoru, jinak nesmi pokracovat v praci.

Okraje vykopu nesmi byt zatéZzovany min. do vzdalenosti min. 0,5 m od hrany vykopu.
Zajisténi okraju vykopU proti padu tretich osob — viz. ¢lanek E.6.
Vykopek nesmi byt skladovan na komunikacich — bude odvazen.

Viykopy ve vozovkach budou provadény dle pozadavki CSN EN 1610, €SN EN 805 a TP 146 Povolovdni a
provddéni vykopu a ryh pro inZenyrské sité ve vozovkdch pozemnich komunikaci.

Po dokonceni stavby bude lokalita, objekty stavenist a trasy dotéenych komunikaci uvedeny do plvodniho
stavu.

B.8.10.1.2 Ostatni prace na stavenisti

Veskeré dalsi ¢innosti musi byt provadény v souladu s pozadavky nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. Jmenovité se
jednd zejména o nasledujici prace:

Obsluha strojd a naradi Pfiloha ¢. 2

Betonarské a souvisejici prace Pfiloha €. 3 kapitola IX
Zednické prace Pfiloha ¢. 3 kapitola X
Montazni prace Pfiloha ¢. 3 kapitola XI
Bouraci prace Pfiloha ¢. 3 kapitola XII
Svarovani a nahfivani Zivic Pfiloha ¢. 3 kapitola XIlI
Prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti Pfiloha ¢. 3 kapitola XIX
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B.8.10.1.3 Zasady pro zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti

Pokud na stavbé budou plnit Ukoly pracovnici dvou a vice zaméstnavateld, jsou tito povinni se mimo jiné fidit
ustanovenimi § 101 zakona ¢.262/2006 Sb. (Zakonik prace), v¢.vzajemné koordinace provadéni opatfeni
bezpednosti a ochrany zdravi zaméstnanc a postupl k jejich zajisténi. Zaméstnavatelé, zajistujici praci na
stavenisti, jsou povinni dodrZovat ustanoveni zdkona ¢. 309/2006 Sb., a to ve vzajemné soucinnosti dle § 3.
Zadavatel je povinen jim, mimo jiné, urcit potfebny pocet koordinatorll dle § 14 a oznamit zahdjeni praci
oblastnimu inspektoratu bezpecnosti prace dle § 15.

Prace spojené s vykopovymi pracemi a v ochrannych pasmech energetickych vedeni poptipadé technického

vybaveni (nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.):

Pred zahajeni zemnich praci musi byt zabezpecCeny okolni stavby ohroZzené vykopem, musi byt
vytyc€eny trasy technické infrastruktury, zejména energetickych a komunikacnich vedeni, vodovodni a stokové
sité, v misté jejich stfetu se stavbou, poptipadé jiné podzemni a nadzemni prekdzky nachdzejici se na
stavenisti.
Pred zahajenim zemnich praci musi byt uréeno rozmisténi stavebnich vykopl a jam a jejich rozméry a
uréeny zpUsoby téZeni zeminy, zajisténi stén vykopl proti sesuti, zejména druh pazeni a sklony svah(
vykopl, zabezpeceni okolnich staveb ohroZenych provadénim zemnich praci odpovidajici tfidam hornin ve
vykopech a stanoven zplsob a rozsah opatfeni k zabranéni pfitoku vody na stavenisté.
S druhy vedeni technického vybaveni, jejich trasami poptipadé hloubkou uloZeni v obvodu stavenisté, s
jejich ochrannymi pasmy a podminkami provadéni zemnich praci v téchto pasmech musi byt pred zahajenim
praci prokazatelné seznameny obsluhy strojli a ostatni fyzické osoby, které budou zemni prace provadét.
Vykopy v zastavéném Uzemi, na verejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde probihaji soucasné i
jiné Cinnosti, musi byt zakryty, nebo u okraje, kde hrozi nebezpeci padu fyzickych osob do vykopu,
zajistény zdbradlim o vysce 1,1 m se stfedni ty¢i nebo jinou vhodnou vyplni, prekazkou o vySce min.
0,6 m nebo zeminou z vykopu o vySce min. 0,9 m. Zabranu ve vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od hrany
vykopu lze vytvofit plastovou félii. Na verejné pristupnych komunikacich musi byt pres vykop zfizeny
prechody, nebo prejezdy, kapacitné odpovidajici danému provozu, dostatecné Unosné a bezpecné.
Pfechody o Sifce 1,5 m musi byt opatfeny dvoutycovym zébradlim se zarazkou.
Okraje vykopu nesmi byt zatéZzovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu.
Pro fyzické osoby pracujici ve vykopech musi byt zfizen bezpecény sestup a vystup pomoci Zebfikd, ktery
presahuje hranu vykopu o 1,1 m.
Provadénim vykopovych praci nesmi byt ohrozena stabilita jinych staveb a jejich ¢asti. Jestlize pti provadéni
zemnich praci dojde k nepredvidanému ohrozeni stability okolnich staveb anebo k poruseni nékterych jejich
Casti, musi byt zhotovitelem neprodlené pfijata opatieni k zajiSténi jejich stability.
Pred prvnim vstupem fyzickych osob do vykopu nebo po preruseni prace delsim nez 24 hodin prohlédne
odpovédny pracovnik dodavatele (stavbyvedouci) stav stén vykopu, paZeni a pFistup(.
V ochrannych pasmech vedeni, popfipadé staveb nebo zafizeni technického vybaveni, Ize provadét vykopové
prace pouze pii dodrZzeni podminek stanovenych jejich vlastniky nebo provozovateli. Zhotovitel pfijme,
v souladu s témito podminkami, nezbytna opatteni zabrarujici nebezpeénému pfiblizeni fyzickych osob nebo
stroja k témto vedenim, popfipadé stavbam nebo zafizenim.
PoufZiti stroji nebo pneumatického a elektrického naradi v blizkosti podzemnich vedeni, popfipadé
staveb nebo zafizeni technického vybaveni, projedna zhotovitel s provozovatelem, poptipadé
vlastnikem vedeni.
Zhotovitel pfi provadéni vykopovych praci, pfi nichz jsou dotena podzemni vedeni technického
vybaveni, dodrZuje zejména tato opatreni:

1. vedeni, ktera mohou byt provadénim vykopovych praci ohrozena, jsou nalezité zajisténa,

2. obnaZené potrubni vedeni ve sténé vykopu je ihned zajistovano proti prihybu, vyboéeni nebo

rozpojeni.

Pfi strojnim hloubeni vykopl se nikdo nesmi zdrZovat v ochranném pasmu stroje (dosah stroje + 2 m), nesmi
dochazet k soubéhu strojniho a ru¢niho provadéni vykopu.
Vétsi balvany, zbytky stavebnich konstrukci nebo nesoudriné materidly ve sténach vykopd, které by
mohly svym tlakem uvolnit zeminu, musi byt neprodlené zajistény proti uvolnéni nebo odstranény.
Nahromadéna zemina, spadly materidl a nezadouci prekazky musi byt z vykopu odstranovany bez
zbyte¢ného odkladu.
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PFi zjisténi nebezpecénych pfedmétl, munice nebo vybusniny musi byt prace ve vykopu prerusena az do
doby odstranéni nebo zajisténi téchto predmétu.

Po dobu preruseni vykopovych praci zhotovitel zajistuje odpovédnou osobou pravidelnou kontrolu
neporuseni zabran, osvétleni, znacek, pfechodl a prejezdl, o téchto kontroldch provadi zapis do
stavebniho deniku.

Mechanické zhutriovani zeminy pomoci valcd, péchl nebo jinych zhutnovacich prostfedk( musi byt
provadéno tak, aby nedoslo k ohroZeni stability stén vykopU ani sousednich staveb.

Stény vykopu musi byt zajistény proti sesuti. Stény vykopl musi byt zajistény pazenim pfi hloubce vétsi
nez 1,3m vzastavéném uUzemi a 1,5m vnezastavéném Uzemi. Vzeminach nesoudrznych,
podmacenych nebo jinak nachylnych k sesuti a v mistech, kde je nutno pocitat s opakovanymi otresy,
musi byt stény téchto vykopu zabezpeceny podle stanoveného technologického postupu.

PaZzeni stén vykopu musi byt navrieno a provedeno tak, aby spolehlivé zachytilo tlak zeminy a
zajistovalo tak bezpecnost fyzickych osob ve vykopech, zabranilo poklesu okolniho terénu a sesouvani
stén vykopu, popftipadé vyloucilo nebezpeci ohrozeni stability staveb v sousedstvi vykopu.

Nejmensi svétla sitka vykopl se svislymi sténami, do kterych vstupuji fyzické osoby, ¢ini 0,8 m.
Rozméry vykopl musi byt voleny tak, aby umozZniovaly bezpecné provedeni vsech navaznych
montaznich praci spojenych zejména s ulozenim potrubi, osazenim tvarovek a armatur, napojenim
pripojek, provedenim spojll nebo svarovanim.

Pfi ruénim odstrafiovani pazeni stén vykopu se musi postupovat zespodu za soucasného zasypavani
odpazeného vykopu tak, aby byla zajisténa bezpecnost prace.

Hrozi-li pfi pfepazovani nebo odstrafiovani pazeni nebezpeci sesuti stén vykopu nebo poskozeni
staveb v jeho blizkosti, musi byt pazeni ponechdno v potiebné vysce ve vykopu.

Fyzickd osoba urcena zhotovitelem k fizeni provadéni vykopovych praci pfi zméné geologickych a
hydrogeologickych podminek oproti projektové dokumentaci upfesni urceny sklon stén svahovanych
vykopU, vzniknou-li pochybnosti o stabilité svahu, urci a zajisti provedeni opatreni k zamezeni sesuvu svahu a
k zajisténi bezpecnosti fyzickych osob.

Zpusob tézby, dopravy a pfipadného rozmrazovani zmrzlé zeminy stanovi zhotovitel v technologickém
postupu tak, aby byla zajisténa bezpecnost fyzickych osob a ochrana dotfenych podzemnich siti
technického vybaveni Gzemi.

Prace spojené s montdzi tézkych konstrukénich stavebnich dili uréenych pro trvalé zabudovani do stavby

(vyhlaska €. 363/2005 Sb., nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.):

Montazni prace smi byt zahdjeny pouze po nalezitém prevzeti pracovisté fyzickou osobou uréenou
k fizeni montaznich praci a odpovédnou za jejich provddéni. O pfedani montdziniho pracovisté se
vyhotovi pisemny zaznam. Zhotovitel montaznich praci zajisti, aby montazni pracovisté umoznovalo
bezpecné provadéni montaznich praci bez ohrozeni fyzickych osob a konstrukci a splfiovalo pozadavky
stanovené v pfiloze €. 1 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Montdzini prace jsou provadény vsouladu s pracovnim nebo technologickym postupem, ktery je
zpracovan na zakladé podminek urc¢enych vyrobcem.

Manipulace sdilci (potrubi, armatury, jiné stavebni a technologické dily) provadéna za pomoci
zdvihacich zafizeni se provadi pouze za predpokladu, Ze je zpracovan ,Systém bezpecné prace na
zdvihacich zafizenich”.

Samotnou manipulaci provadéji zaméstnanci k tomu urceni (vazaci), ktefi byli prokazatelné seznameni
se zpUsobem uvazovani konkrétnich dilcd pouZivanych na stavbé.

ZpUsob uvazovani a pouzivané vazaci prostfedky urcuje technologicky postup.

Béhem zdvihani a premistovani dilce se fyzické osoby zdriuji v bezpecéné vzdélenosti. Teprve po
ustdleni dilce nad mistem montaze mohou z bezpecné plosSiny nebo podlahy provadét jeho osazeni a
zajisténi proti vychyleni. Dilec se odvésuje od zavésu zdvihaciho zafizeni teprve po tomto zajisténi.
Svislé dilce se po osazeni musi zajistit proti preklopeni Srouby, montaznimi stolicemi, vzpérami,
zaklinovanim v zédkladové patce nebo jinym vhodnym zplsobem. ZpuUsob uvolfiovani vazacich
prostfedkd z osazovanych dilci stanovi technologicky postup montaZe tak, aby bezpecnost osob
nebyla podminéna stabilitou osazovanych dilc( a aby stabilita dilct nebyla touto ¢innosti ohroZena.
Montazini pripravky pro docasné zajisténi dilci smi byt odstrafiovany aZz po upevnéni dilct a
prostorovém ztuzeni konstrukce stanovené v projektové dokumentaci.
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e Nasledujici dilec se smi osazovat teprve tehdy, aZ je predchazejici dilec bezpecné uloZzen a upevnén
podle technologického postupu. Technologicky postup stanovi zplisob vyztuZzeni téch dilcl, pfi jejichz
osazeni je bezpecnost fyzickych osob ohrozena v disledku rozkmitani téchto dilcli plsobenim vétru.

Zhotovitel je povinen dodriet montaini predpis vyrobce potrubi a prefabrikatl pouZitych na stavbé.
Povinnosti dodavatele je predat montazni pfedpis pro osazovani a manipulaci s témito vyrobky. Montazni
predpis musi obsahovat hmotnost jednotlivych dild, uréeni a zplisob manipulace s jednotlivymi dily.

B.8.10.2 Podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpeénostnich
pasmech jinych staveb
Stavba bude provadéna vochrannych a bezpecnostnich pasmech podzemnich zafizeni cizich spréavcq,

uvedenych v ¢lanku B.1.2.1. Podminky realizace praci v téchto pasmech viz ¢lanek B.8.10.1 a vyjadfeni jejich
spravcl v Dokladové ¢asti E.

Je doporuceno v mistech kfizeni dokumentovanych stavajicich podzemnich zafizeni provést kopané sondy pro
ovéreni jejich polohy a hloubky uloZeni.

B.8.10.3 Posouzeni potieby koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

Pfedpokladand doba vystavby je do cca 2 mésicd.
Predpoklada se, Ze pocet pracovnik( soucasné na stavbé bude mensi nez 10 osob.

Dle ustanoveni §14 a 8§15 odst.1 zdkona ¢.309/2006 Sb. zadavatel stavby za téchto podminek urci
koordinatora BOZP pouze tehdy, pokud bude na zakladé vysledkl vybérového fizeni zfejmé, Ze na stavbé bude
puUsobit vice jak 1 zhotovitel.

B.8.11 UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZiVANi VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB

Vykopy musi byt zajistény proti vstupu nepovolanych osob.

e Vykopy liniovych zafizeni musi byt zakryty nebo u okraje zajistény proti padu do vykopu zabradlim dle
bodl 2 a 4 prilohy k nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., pficemz prostor mezi horni ty¢i a zarazkou u podlahy
je nutno zajistit proti propadnuti osob. Ve vzdalenosti 1,5m od hrany vykopu je, kromé verejné
pristupnych komunikaci pro pési, mozné pouzit jako zadbranu jednotyCové zabradli 1,1 m vysoké, nebo
napadnou prekazku 0,6 m vysokou, uloZzenou do vyse min. 0,9 m. Zabradli nebo zabrany smi byt pferuseny
pouze v mistech prechodll nebo prejezdll. Pfechody nebo prejezdy musi kapacitné odpovidat danému
provozu, byt dostatecné unosné a bezpecné. Prechody musi mit Sitku minimalné 1,5 m a musi byt na obou
strandch opatfeny zabradlim (viz vySe), véetné zarazky pro slepeckou hl.

e Stavenisté v zastavéném Uzemi pro lokdlni a dlouhodobéjsi vykopy musi byt na hranici zajisténo souvislym
oplocenim do vysky min. 1,8 m. Vymezenim stavenisté musi byt co nejméné narusen provoz v pfilehlych
prostorech a pozemnich komunikacich.

e Vykopy zasahujici do vefejnych komunikaci musi byt opatfeny dopravnim znacenim. Ohrazeni nebo
oploceni zasahujici do verejné komunikace musi byt v noci a za snizené viditelnosti osvétleno cervenym
svétlem v Cele prekazky a dale podél komunikace ve vzdalenosti maximalné 50 m od sebe. Osvétleni musi
byt nezdvislé na verejném osvétleni. Dopravni znaceni bude navrzeno podle TP 66 Zdsady pro oznacovani
pracovnich mist na pozemnich komunikacich.

Vykopy musi byt ochranény tak, aby nemohlo dojit k zatéZovani jejich okraji min. 0,5 m od hrany vykopu.

Plocha zafizeni stavenisté bude oplocena a toto oploceni bude opatfeno uzamykatelnym vstupem.

B.8.12 ZASADY PRO DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI

Viz samostatna Cist PD DIO.
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B.8.13 STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY

Nejsou.

B.8.14 POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICi DiLi TERMINY

Stavba se bude realizovat jako celek, s provadénim po jednotlivych Usecich dle harmonogramu, vypracovaného
vybranym zhotovitelem. Vystavba bude probihat proti sméru toku odpadnich vod v kanalizaci.
Po provedeni kazdého Useku bude provedena docasnd uprava povrchu komunikace pro moznost pojizdéni.

Po dokoncéeni pokladky budou provedeny predepsané zkousky na zafizeni a provedeny konecné povrchy.

B.8.15 ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA ORGANIZACI STAVENISTE A PROVADENI PRACIi NA NEM

Viz ¢ldnek B.8.4, B.8.12 a B.8.14.

V Liberci 12/2017 Renata Hejtmanova Havlova
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