
dle položkového rozpočtu laboratorního nábytku. Výrobky musí splňovat požadavky na zdravotní, kancelářský i laboratorní prostor. 

Realizace od 1.10. 2019 do 31.10. 2019. Demontáž i montáž bude prováděna na etapy. Po demontáži starého nábytku provedeme 

výmalbu laboratoře (výmalbu zajistí SVÚ), poté bude namontován nábytek nový.

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky na VZMR

Specifikace: Laboratorní nábytek - budova A

Zadavatel požaduje zhotovení, dodávku a montáž laboratorního nábytku s příslušenstvím, demontáž a likvidaci stávajícího nábytku,


