LEGENE Legene s.r.o.

Sicherova 1604/20, 198 00 Praha 9

Projektova dokumentace

DOS, DPS

Néazev stavby:

Drevnice, Kasava r. km 33,225 - 33,840, odstranéni
nanosu oprava opevnéni a stupnu

D. Dokumentace stavebnich objektu a technickych zafizeni

D.1 —- TECHNICKA ZPRAVA

Cislo zakazky: Datum zpracovani projektové dokumentace:
P05-18 kvéten 2018
Misto stavby: Kraj:
Kasava Zlinsky
Investor: Adresa:
Povodi Moravy, s.p. Drevarska 932/11, 602 00 Brno
Kreslil: Vypracoval: Odp. projektant: Paré ¢.:

Ing. Tomas Trojan Ing. Tomas Klement Ing. Tomas Besta




OBSAH:

1. POPIS INZENYRSKEHO OBJEKTU, JEHO FUNKCNIi A TECHNICKE RESEN........... 2
2. POZADAVKY NA VYBAVENI.....ccoeuiieeeteeerteieesescsessesssssssssssssssesssssssssssssssasssssssesssssnsssns 3
3. NAPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU.......cceceuererererrrerescressesseesesessssnsens 3
4. VLIV NA POVRCHOVE A PODZEMNIi VODY VCETNE RESENI JEJICH
ZNESKODNOVANI .....covivirecictciees et s seesssesssssssss e sss e ssssssssasssssssssssssassssssssssssssssaes 3
5. UDAJE O ZPRACOVANYCH TECHNICKYCH VYPOCTECH A JEJICH DUSLEDCICH
NA NAVRHOVANE RESEN I .......ccoviueieeiiiesscetseseesseesssesssssssssssssssesssssssssssessssesssssassns 4
POZADAVKY A POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI......ccccccvvurerreennne. 4
RESENi KOMUNIKACI A PLOCH Z HLEDISKA PRISTUPU A UZiVANi OSOBAMI
S OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A ORIENTACE.........cccoeieinecceeceeesesseseseenas 5
DUSLEDKY NA ZIVOTNi PROSTREDI A BEZPECNOST PRACE..........ccoceevevrerrnenne. 5
FOTODOKUMENTAGCE ....ooviteeitetsteseeessassesesssessssssessssssssssesssssssssssssssssssssssnssssssssnsnnns 7



1. POPIS INZENYRSKEHO OBJEKTU, JEHO FUNKCNi A
TECHNICKE RESENI

Priprava tizemi bude spocivat ve vyklizeni plochy stavenisté a odstranéni nahodilych
piekéazek. Pied zapocetim stavebni Cinnosti je tieba vytycCit veskera podzemni vedeni (bude
doloZeno zdpisem ve stavebnim deniku) a ochrannd pasma vedeni.

Podminky pro betonaz:

Pti provadéni betonaze je tieba dodrzovat technologické podminky a postupy tak, jak je
stanovi prislusné normy a piedpisy. V soucasné dob¢ jsou betony vyrabény predevsim podle
normy CSN EN 206-1 a STO ¢.205/123/2003, které nahrazuji ptvodni CSN 73 2400
,Provadeéni a kontrola betonovych konstrukei®.

SO 01 TéZeni nanost
SO 02 Oprava koryta

Qsek €. 1 (od mostu po vyusténi destové kanalizace) KM 33,225 — 33,303.
Qsek €. 2 (od vyusténi destové kanalizace po limnigraf) KM 33,303 — 33,827.
Usek €. 3 (od limnigrafu po konec useku) KM 33,827 — 33,840.

Koryto toku (dna i svahy) jsou z vétsi ¢asti upravené, pouze v nékterych castech je koryto
neupravené. Vzhledem k nevyhovujicimu stavu koryta téméf v celé délce stavby je potieba
zajistit obnoveni pritocnosti koryta vykacenim dievin a provedeni nového vysvahovani koryta
(reprofilace koryta). Bude se provadét odtéZeni sedimentil, odstranéni dievin v koryté toku a
oprava poskozeného koryta toku. Dale budou obnoveny nebo opraveny zausténi odpadnich
potrubi z melioraci. Pivodni mostky budou zachovany v soucasném stavu.

Smérové poméry koryta nebudou meénény a budou dodrzeny stavajici odstupy koryta od
vSech objektii. Niveleta dna nebude zahloubena pod jeji plivodni uroven, budou pouze odtézeny
sedimenty.

Vsechny ptivodni vypusti do toku budou zachovany a v pfipad¢ jejich poskozeni, budou
nahrazeny novymi v min. rozsahu jejich poskozeni. V mistech vyusténi bude provedeno
opevnéni kamennou rovnaninou z LK o hmotnosti 200-500 kg do vzdalenosti min 5 m pfed a
5 m za vyusténim.

Pro prace bude pouzita vhodna stavebni technika, kterd umoZzni provadét prace piimo
v koryté toku

V ptipad¢€ zpétnych zasypl a tvorby nasypt bude probihat fadné hutnéni a zeminu ukladat
ve 20-30 cm tlustych vrstvach a hutnit 6 aZ 8 pojezdy hutnicich mechanismi. Optimalni vlhkost
zeminy pro ukladani je 16,5 % + 2 %. Ukladani zeminy do nasypu neni vhodné v obdobi srazek
a zemina by nem¢la byt ukladana v zimnim obdobi v dobé mraza.

Vytézeny sediment je tvoien z Casti Stérkopiskem, ktery neni tieba odvazet na skladku,
jelikoz je pocitano s jeho vyuzitim obci KaSava. Pfebytecny vytézeny sediment bude ulozen na
skladku zemin.

Vuseku €. 1 od mostu po vyusténi kanalizace, KM 33,225 — 33,303 bude probihat
vykéceni dievin a vytrhani patezl. Déle odstranéni sedimentu ze dna, oprava biehovych natrzi
vysvahovanim a opevnénim kamennou rovnaninou t1.0,3m opfenou o kamennou patku z LK o
hmotnosti 250-500 kg, Sifce 0,5m a hloubce 0,6m. Ve dné budou ndhodné osazeny Stétovite
kameny o hmotnosti min. 200 kg.

V tuseku €. 2 od vyusténi dest'ové kanalizace po zdény stupen ve dn¢, KM 33,303 — 33,417
je navrZzeno kaceni dfevin. OdtéZeni sedimentu ze dna toku bude probihat soucasné
s vysvahovanim a reprofilaci koryta. Ve dn€ budou pomistné osazeny vétsi kameny o hmotnosti
min. 200 kg. Svahy budou po dokon¢eni osety travni smési.

V useku €. 2 od zdéného stupné po nasledujici zdény stupenn, KM 33,417 — 33,557 je
navrzeno kdceni v prito¢ném profilu koryta toku na PB, odtéZeni sedimentu ze dna a
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vysvahovani PB s nislednym osetim travni smési. Uprava LB bude spocivat v o¢isténi
kamenné dlazby vysokotlakou vodou o min. 200 bar. Nasledné budou v celé ploSe vyskrabany
spary do hloubky nejmén€ 7cm a poté nove presparovany MC. V km 33,417 a 33,557 jsou
umistény stavajici vySkové stupné o vySce 1,0 a 1,2 m vyzdéné ze soklového kamene do betonu.
Tyto stupné budou v celé ploSe pfesparovany a to stejnym zplisobem jako kamenna dlazba.
Vyvar pod stupni bude zbaven sedimentu a doplnén $tétovité osazenym LK o hmotnosti 250-
500 kg.

V tuseku €. 2 od dnového stupné po opevnéni PB, KM 33,557 — 33,652 je navrzeno kaceni
zelené, odtézeni dnovych sedimentt a reprofilace koryta svahovanim obou biehti s naslednym
osetim travni smesi. Ve dné budou pomistné osazeny jednotlivé kameny o hmotnosti min. 200
kg.

V tseku €. 2 v délce opevnéni PB, KM 33,652 — 33,727 je navrzeno kaceni dievin LB,
odstranéni sedimentu a reprofilace koryta. PB bude ocistén tlakovou vodou min. 200bar a
presparovan v celé plose. Spary budou vyskrabany do hloubky min. 7cm a presparovany MC.

V tuseku €. 2 od opevnéni PB po limnigraf, KM 33,727 — 33,827 bude provedeno kaceni
drevin na obou biezich, dno zlistdva téméf ve stejné trovni a oba svahy budou vysvahovany a
osety travni smési. V misté stdvajiciho silnicniho mostku v km 33,797 je v soucasnotsti
degradovand kamenna dlazba. Rozpadlé casti budou vybourdny a odvezeny na skladku,
nahrazeny budou novym vyzdénim kamennou dlazbou do bet. loze t1.0,35m a to na obou
biezich.

V tseku €. 3 o limnigrafu do konce iseku, KM 33,827 — 33,840 je navrzenou pouze kaceni
na PB.

Vétve a kefe budou drceny a vznikla dfevni hmota bude odvezena ptipadné ponechana na misté
k upravé povrcht pro novou vysadbu. Kmeny pokacenych stromi budou pofezany, svezeny na
nékolik mist a pfedany majitelim pozemkd.

Vsechny svahy dotcené reprofilaci budou po dokonceni osety travni smési.

Pted zahdjenim praci v jednotlivych tsecich, budou ru¢né¢ sesbirany chranéni zivoc¢ichové a
presunuty do navazujiciho tseku. A to z divodu jejich ochrany pfed moznym zranénim pfii
provadénych pracich.

2. POZADAVKY NA VYBAVENI

Nejsou zadné pozadavky na vybaveni objektu.

3. NAPOJENiI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Dokoncené dilo nema naroky na ptipojeni na technickou infrastrukturu.

4. VLIV NA POVRCHOVE A PODZEMNI VODY VCETNE RESENI
JEJICH ZNESKODNOVANI

Vystavbou tohoto objektu nedojde k zddnému negativni ovlivnéni stavajiciho stavu
povrchovych a podzemnich vod.



5. UDAJE O ZPRACOVANYCH TECHNICKYCH VYPOCTECH A
JEJICH DUSLEDCICH NA NAVRHOVANE RESENI

Nazev: Dievnice
¢islo hydrologického potadi: 4-13-01-0050-0-00

SO 01 TéZeni nanosi
SO 02 Oprava koryta

Kapacita celého useku navrzené opravy je dana jednotlivymi stavajicimi propustky.
Kapacita celého Useku navrzené opravy se vyrazné neméni, jelikoZ bude zachovan plvodni
rozmér piicné¢ho prifezu koryta. Kapacita nového koryta bude spiSe vétsi, jelikoz dojde
k odstranéni piekazek z koryta toku a k opravam svahti i dna toku.

6. POZADAVKY A POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI

Pred zahajenim praci zhotovitel zajisti vyty¢eni vSech podzemnich siti. Pii provadéni
vykopovych praci v ochranném pasmu stavajicich inzenyrskych siti a zvlast€ v mistech jejich
kiizeni je prace tfeba provést ruéné€ a ovéfit sondami za piitomnosti spravcd dotCenych siti.
Obnazené sité je tfeba zajistit proti poSkozeni a po provedeni stavebnich praci uvést do
puvodniho stavu.

Po ptfedani a pfevzeti stavenisté zhotoviteli objednatelem bude zbudovano zazemi pro
zafizeni stavenisté. Zatizeni stavenist€¢ bude na pozemku meésta Policka. K zafizeni stavenisté
budou pouzity pouze pozemky dotCené stavbou. Neptedpoklada se budovani stavebnich
objektl pro provoz stavenisté. Podle potieby bude na pozemku umisténa pfenosna stavebni
buiika a nezbytné socidlni a bezpecnostni zafizeni. Stavenisté je tieba vybavit zakladnimi
hasebnimi prostfedky a prostiedky na odstranéni a likvidaci pfipadné havarie. Telefonické
spojeni pro ptfipad nouzového volani bude zajisténo mobilnimi telefony dodavatele.

Pred samotnymi pracemi se provede vykaceni naletovych dievin a kiovin.

TéZici a stavebni prace budou zacinat strojnim odtéZovanim sedimentu a reprofilaci
koryta. Ve sledu strojnimu odtéZovani bude probihat ru¢ni dociStovani svahli a dna toku.
Svahovani bude probihat z koryta toku nebo ze biehii vhodnou mechanizaci a bude se
postupovat od zacatku upravy useku €. 1, km 33,225, smérem na konec upravy useku ¢. 3, km
33,840.

Ptedpoklada se vyrovnana zemni bilance. V pfipad¢ zpétnych zasypil a tvorby nasypu
bude probihat alespon ¢astecné hutnéni zeminy, doporucujeme vsak provést hutnéni fadné a
zeminu ukladat ve 20 — 30 cm tlustych vrstvach a hutnit 6 az 8 pojezdy hutnicich mechanisma.
Optimalni vlhkost zeminy pro ukladani je 16,5 % + 2 %. Ukladdni zeminy do nasypu neni
vhodné v obdobi srazek a zemina by neméla byt uklddana v zimnim obdobi v dobé mraz.

V mistech uloZeni mostkii na opérné zdi budou tyto stény zachovany piivodni. U mostkl
a propustkti bude provedena do vzdalenosti min 5 m pfed a 5 m za mostky kamenna rovnanina
tl. 0,30 m do upraveného a zhutnéného zemniho podkladu. Hmotnost jednotlivych kamenti bude
do 80 kg.

Vsechny plivodni vypusti do toku budou zachovany a v ptipad¢ jejich poSkozeni, budou
nahrazeny novymi v min. rozsahu jejich poSkozeni. V pfipad¢ potieby bude provedeno
opevnéni celého koryta toku v misté zatsténi odpadniho potrubi osazenim kamenné dlazby tl.
0,25 m do podkladniho betonu C 25/30.

Po opevnéni celého koryta toku v mistech bude provedeno vysparovani kamenné dlazby
cementovou maltou. Sparovani bude provedeno pytlovanou cementovou maltou (napf. firmy
Cemix, BASF) vhodnou pro spary piirodniho kamene ve vodnim toku.



Mostky ani propustky nebudou opravovany a budou ponechany v souasném stavu.
Jako finalni Uprava bude provedeno oseti svahil travni smési a vysadba doprovodné
zelené€ za biehovou linii opraveného koryta.

7. RESENI KOMUNIKACI A PLOCH Z HLEDISKA PRISTUPU A
UZIVANI OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A
ORIENTACE

Tento objekt neni stavbou bytovou ani stavbou ob&anského vybaveni ve smyslu vyhlasky
MMR ¢. 398/2009 Sb., O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb, v platném znéni, tudiz vyluCuje pfistup nepovolanych osob a nepodléha
navrhovym kritériim pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

8. DUSLEDKY NA ZIVOTNI PROSTREDI A BEZPECNOST PRACE

Vliv provozu na Zivotni prostiedi

Oprava upravy koryta toku nema zadny negativni vliv na zivotni prostfedi. Po dobu
vystavby bude pouze hrozit zneciSténi ovzdus$i zejména pii provadéni zemnich praci.
Charakteristickou emisi bude polétavy prach, v€etné sekundarni prasnosti. Dalsi vyznamnou
emisi na ploSe stavenisté budou vyfukové plyny z provozu staveniStni dopravy, zejména NOx.

Pravidelnym skrapénim a udrzbou komunikaci a manipulacnich ploch se sekundarni
prasnosti maximaln€¢ zamezi. Provoz zafizeni staveniSté bude pouze docasny do doby
dokonceni stavby.

Likvidace odpadt

Provozem nebudou vznikat odpady.

Dodavatel stavby se stane ptivodcem odpadu. Se vS§emi odpady bude nakladéano v souladu
se zakonem ¢ 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist. Plivodce bude s odpady
nakladat tak, aby nedoslo k poruseni povinnosti vyplyvajicich ze zakona. Zatfidéni odpadu je
provedeno podle Vyhlasky MZP ¢. 381/2001 Sb. — Katalog odpada.

Jedna se o nasledujici stavebni odpady:

kod Nazev zpusob likvidace

odpadu

200399 |Smésny odpad, obaly D1 (sbérna nadoba a odvoz smluvni
organizaci na skladku)

20 01 38 |Drtevo D1 nebo R1 (odvoz na skladku, nebo

jako palivové dievo)
1709 04 | Smeésny stavebni odpad D1 (odvoz na skladku)

170101 |Beton D1 (odvoz na skladku)
170203 |Plasty D1 (odvoz na skladku)
170405 |Zelezo a ocel R4 (odvoz do sbérného dvora a

nasledna recyklace)

Bezpecnost prace
Zakon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii
praci a Vladni natizeni ¢. 591/2006 Sb., které¢ stanovilo podrobné podminky jednotlivych




paragrafii zdkona a vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpist jsou
v predkladané dokumentaci pro stavebni povoleni v plném rozsahu splnény.

Pouzité stavebni vyrobky musi spliiovat tyto pozadavky:
- mechanickou odolnost a stabilitu
- ochranu zdravi, zdravych zivotnich podminek a Zivotniho prostiedi
- bezpecnost pii pouzivani

Navrhované stavebni objekty Ize charakterizovat jako stavby bez pozarniho rizika.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pracovniky, kteti budou stavebni prace vykonavat
a kontrolovat, vyskolit z ptedpist, k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zatizeni a ovéfit
jejich znalost min. 1x za tii roky. Stavba podléhd zakonu ¢. 309/2006 Sb., kterou musi
zhotovitel 1 provozovatel stavby dodrZovat.

Pii provozu novych objektl je nutné respektovat poZzadavky na ochranu bezpecnosti a
hygieny prace. V provoznim fadu je nutné uvést piisluSné predpisy a podminky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci.

Vseobecn¢ je tieba pii piiprave stavby, jejim provadéni a uvedeni do provozu dodrzovat:

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pii Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zédkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pii praci) v platném znéni

Natizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich v platném znéni

Zakon €. 86/1992 Sb. ,,0 péci o zdravi lidu* a zakon ¢. 258/2000 Sb. O
ochran¢ vefejného zdravi

Zakon CNR ¢&. 133/1985 Sb. ,,0 pozarni ochran&“ ve znéni pozdgjsich
predpist (Gplné znéni €. 67/2001 Sb.) a vyhlasku MV ¢. 246/2001 Sb.,
kterou se upravuji néktera ustanoveni zakona o pozarni ochrané.

Zakon €. 174/1968 Sb., ,,0 statnim odborném dozoru nad bezpecnosti
prace” ve znéni zakona &. 338/2005 Sb. (ipIné znéni s pisobenim pro CR,
jak vyplyva z pozdéjsich zmeén a doplnéni)

Vyhlaska CUBP ¢&. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky

k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zatizeni, ve znéni vyhlasky
CUBP a CBU ¢. 192/2005 Sb.

NV €. 361/2007 Sb., NV €. 495/2001 Sb., NV €. 362/2005 Sb., NV ¢.
378/2001 Sb., NV €. 101/2005 Sb. a dalsi



9. FOTODOKUMENTACE

Usek ¢. 1, km 33,225, pohled na LB



Usek ¢&. 1 a2, km 33,303 déleni usekd 1/2 — vyusténi kanalizace



Usek ¢. 2, km 33,415 — kamenny stupeii



Usek ¢. 2, km 33,550 — stavajici kamenny stupefi
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Konec useku €. 3, km 33,825 pohled na limnigraf

Poznamka: Obsah projektové dokumentace je upraven v souladu s vyhlaskou 499/2006 Sb. V
platném znéni a je ptizpisoben druhu, rozsahu a vyznamu stavby. 86/1992 Sb

Praha, kvéten 2018 Vypracoval: Ing. Tomas Klement
Legene s.r.o.

11



