

NADZEMNÍ VEDENÍ E_ON

ODSTRANĚNÍ KERŮ V OKOLÍ STUPNĚ - celkem 20 m²
vč. KOŘENŮ

VODOVOD

ODSTRANĚNÍ NÁNOSU

BALVANITÝ SKLUZ

DOPLNĚNÍ STABILIZACE BŘEHU
KAMENNOU ROVNANINOU
NA CELOU VÝŠKU

15 m

ODSTRANĚNÍ VÝDŘEVY, NAHRAZENÍ
STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU DRSNÝM
BALVANITÝM SKLUZEM BEZ VÝVARU

ODSTRANĚNÍ DŘEVINY
vč. PÁREZU a KOŘENŮ,
VRBA 4 ks pr. 25 cm,
OLŠE 3 ks pr. 25 cm

DOPLNĚNÍ STABILIZACE BŘEHU
KAMENNOU ROVNANINOU
NA CELOU VÝŠKU

15 m

PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ

2592/1

710

228

Výškový systém: Balt po vyrovnání		Souř. systém: JTSK	
AKCE:	Bratřejovka, km 3,190 - 6,271 oprava stupňů a opevnění toku	AGROPROJEKT PSO, s.r.o. Slavičkova 1b, 638 00 BRNO Tel. 533 033 934	
KAT. ÚZEMÍ:	VIZOVICE, BRATŘEJOV u VIZOVIC	AUTORIZ. INŽENÝR:	Ing. J. HERMANÝ
OBEC:	VIZOVICE	VED. PROJEKTANT:	Ing. J. HERMANÝ
KRAJ:	ZLÍNSKÝ	PROJEKTANT:	Ing. T. RYL, Ph. D.
OBJEDNATEL:	POVODÍ MORAVY, s. p., DŘEVAŘSKÁ 11, BRNO	STUPEŇ:	PD PRO OHŁAŠENÍ a REALIZACI STAVBY
OBSAH:	STUPEŇ 11 - km 6,100	Č. ZAKÁZKY:	105 - 3015 - 18
		DATUM:	12/2018
		MĚŘITKO:	1 : 100
		PŘÍLOHA:	D.16.2

[illegible]

NADZEMNÍ VEDENÍ E_{ON}

ODSTRANĚNÍ KERŮ V OKOLÍ STUPNĚ - celkem 20 m²
vč. KORENŮ

VODOVOD

ODSTRANĚNÍ NÁNOSU

BALVANITÝ SKLUZ

DOPLNĚNÍ STABILIZACE BŘEHU
KAMENNOU ROVNANINOU
NA CELOU VÝŠKU

ODSTRANĚNÍ VÝDŘEVY, NAHRAZENÍ
STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU DRSNÝM
BALVANITÝM SKLUZEM BEZ VÝVARU

ODSTRANĚNÍ DŘEVINY
vč. PÁREZU a KOŘENŮ,
VRBA 4 ks pr. 25 cm,
OLŠE 3 ks pr. 25 cm

ODSTRANĚNÍ SEDIMENTU

cca 2 m

DOPLNĚNÍ STABILIZACE BŘEHU
KAMENNOU ROVNANINOU
NA CELOU VÝŠKU

1101 - 1107

2 výš

228

PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ

2592/1

710

Výškový systém: Balt po vyrovnání

Souř. systém: JTSK

AKCE:	Bratřejovka, km 3,190 - 6,271 oprava stupňů a opevnění toku	AGROPROJEKT PSO, s.r.o. Slavičkova 1b, 638 00 BRNO Tel. 533 033 934	
KAT. ÚZEMÍ:	VIZOVICE, BRATŘEJOV u VIZOVIC	AUTORIZ. INŽENÝR:	Ing. J. HERMANÝ
OBEC:	VIZOVICE	VED. PROJEKTANT:	Ing. J. HERMANÝ
KRAJ:	ZLÍNSKÝ	PROJEKTANT:	Ing. T. RYL, Ph. D.
OBJEDNATEL:	POVODÍ MORAVY, s. p., DŘEVAŘSKÁ 11, BRNO	STUPEŇ:	PD PRO OHŁAŠENÍ a REALIZACI STAVBY
OBSAH:	STUPEŇ 11 - km 6,100	Č. ZAKÁZKY:	105 - 3015 - 18
		DATUM:	12/2018
		MĚŘITKO:	1 : 100
		PŘÍLOHA:	D.16.2