
Ing. J. HERMANY

Výškový systém: Balt po vyrovnání

AKCE:

KAT. ÚZEMÍ:

OBEC:

KRAJ:

OBJEDNATEL:

AGROPROJEKT PSO,  s.r.o.

Slavíčkova 1b, 638 00 BRNO

Ing. J. HERMANY

PROJEKTANT: Ing. T. RYL, Ph. D.

OBSAH:

AUTORIZ. INŽENÝR:

VED. PROJEKTANT:

STUPEŇ:

Č. ZAKÁZKY:

DATUM:

MĚŘÍTKO:

PŘÍLOHA:

Souř. systém: JTSK

POVODÍ MORAVY, s. p., DŘEVAŘSKÁ 11, BRNO
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PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ

1101 - 1107

vč. KOŘENŮ
ODSTRANĚNÍ KEŘŮ V OKOLÍ STUPNĚ - celkem 20 m2

NADZEMNÍ VEDENÍ E_ON

VODOVOD

ODSTRANĚNÍ NÁNOSU

ODSTRANĚNÍ SEDIMENTU

BALVANITÝ SKLUZ

BALVANITÝM SKLUZEM BEZ VÝVARU

STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU DRSNÝM

ODSTRANĚNÍ VÝDŘEVY, NAHRAZENÍ

OLŠE 3 ks pr. 25 cm
VRBA 4 ks pr. 25 cm,
vč. PAŘEZU a KOŘENŮ,
ODSTRANĚNÍ DŘEVINY

ZLÍNSKÝ

a REALIZACI STAVBY
PD PRO OHLÁŠENÍ

105 - 3015 - 18

12/2018

VIZOVICE, BRATŘEJOV u VIZOVIC

VIZOVICE

oprava stupňů a opevnění toku
Bratřejovka, km 3,190 - 6,271

STUPEŇ 11 - km 6,100 1 : 100

D.16.2

cca 2 mNA CELOU VÝŠKU

KAMENNOU ROVNANINOU

DOPLNĚNÍ STABILIZACE BŘEHU

NA CELOU VÝŠKU

KAMENNOU ROVNANINOU

DOPLNĚNÍ STABILIZACE BŘEHU
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