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VEDENÍ CETIN

OLŠE 1 ks pr. 60 cm
ODSTRANĚNÍ DŘEVINY

vč. KOŘENŮ
ODSTRANĚNÍ KEŘŮ - 20 m2

ODTĚŽENÍ NÁNOSU

AKÁT 3 ks pr. 15 cm

vč. PAŘEZU a KOŘENŮ
ODSTRANĚNÍ DŘEVINY

ZLÍNSKÝ

a REALIZACI STAVBY
PD PRO OHLÁŠENÍ

105 - 3015 - 18

12/2018

VIZOVICE, BRATŘEJOV u VIZOVIC

VIZOVICE

oprava stupňů a opevnění toku
Bratřejovka, km 3,190 - 6,271

STUPEŇ 2 - km 3,831
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Kámen min. hmotnosti 250 kg

VE VÝVARU (2 m3)

DOPLNĚNÍ ROVNANINY

min. hmotnost kamene 250 kg

KAMENNOU ROVNANINOU NA VÝŠKU DLAŽBY,
OPEVNĚNÍ PODJEZÍ

PŘESPÁROVÁNÍ z 60 %
O TLAKU min. 180 MPa, DOPLNĚNÍ DLAŽBY (2 m2),
OČIŠTĚNÍ DLAŽBY TLAKOVOU VODOU

PŘESPÁROVÁNÍ TĚLESA STUPNĚ ze 30%
DOPLNĚNÍ (0,04 m3),
O TLAKU min. 180 MPa vč. ZAVAZOVACÍCH KŘÍDEL,
OČIŠTĚNÍ TĚLESA STUPNĚ TLAKOVOU VODOU
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