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VIZOVICE, BRATŘEJOV u VIZOVIC

VIZOVICE

oprava stupňů a opevnění toku
Bratřejovka, km 3,190 - 6,271

STUPEŇ 8 - km 4,927 1 : 100

D.10.2

AKÁT 1 ks pr. 30 cm

vč. PAŘEZU a KOŘENŮ,
ODSTRANĚNÍ DŘEVINY

TĚLESA STUPNĚ
MÍSTNÍ PŘEZDĚNÍ

JAVOR 15 ks pr. 15 cm

vč. PAŘEZU a KOŘENŮ,
ODSTRANĚNÍ DŘEVINY

a 1 ks pr. 30 cm

VRBA 1 ks pr. 50 cm

vč. PAŘEZU a KOŘENŮ,
ODSTRANĚNÍ DŘEVINY

a 3 ks pr. 15 cm

JASAN 3 ks pr. 30 cm

vč. PAŘEZU a KOŘENŮ,
ODSTRANĚNÍ DŘEVINY
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2VÝVARU (2 m3)

DOPLNĚNÍ ROVNANINY
ODSTRANĚNÍ SEDIMENTU,

v délce 5 m

NAPOJENÍ NA KORYTO NAD STUPNĚM,
DOPLNĚNÍ KAMENNÉ ROVNANINY (1,5 m3)
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7200

DOPLNĚNÍ (0,5 m3) a DOSPÁROVÁNÍ TĚLESA STUPNĚ z 30 %
O TLAKU min. 180 MPa vč. ZAVAZOVACÍCH KŘÍDEL,
OČIŠTĚNÍ TĚLESA STUPNĚ TLAKOVOU VODOU

 (5 m2) a DOSPÁROVÁNÍ BŘEHOVÝCH OPEVNĚNÍ z 60 %
O TLAKU min. 180 MPa, ODSTRANĚNÍ KEŘŮ, POMÍSTNÍ DOPLNĚNÍ

OČIŠTĚNÍ BŘEHOVÝCH OPEVNĚNÍ TLAKOVOU VODOU
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výus• 30cm
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