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VIZOVICE, BRATŘEJOV u VIZOVIC

VIZOVICE

oprava stupňů a opevnění toku
Bratřejovka, km 3,190 - 6,271

STUPEŇ 9 - km 5,280 1 : 100

vč. KOŘENŮ
ODSTRANĚNÍ KEŘŮ V OKOLÍ STUPNĚ - celkem 50 m2

vč. KOŘENŮ
ODSTRANĚNÍ PAŘEZU pr. 50 cm

KAMENNOU ROVNANINOU

PRODLOUŽENÍ PB OPEVNĚNÍ

a UROVNÁNÍ DNA, v délce 15 m

ODSTRANĚNÍ NÁNOSU ZA VÝVAREM

OLŠE 5 ks pr. 20 cm
vč. PAŘEZU a KOŘENŮ,
ODSTRANĚNÍ DŘEVINY

OLŠE 1 ks pr. 25 cm
vč. PAŘEZU a KOŘENŮ,
ODSTRANĚNÍ DŘEVINY
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D.11.2

ZDIVA VÝVARU  (0,4 m3)

DOPLNĚNÍ KAMENNÉHO

DOZDĚNÍ TĚLESA STUPNĚ (0,5 m3)

O TLAKU min. 180 MPa, DOPLNĚNÍ (2 m2) a PŘESPÁROVÁNÍ z 30 %
OČIŠTĚNÍ BŘEHOVÝCH OPEVNĚNÍ TLAKOVOU VODOU

PŘESPÁROVÁNÍ TĚLESA STUPNĚ ze 40 %
ROZEBRÁNÍ NARUŠENÉHO ZDIVA a DOZDĚNÍ (1,5 m3) OBOU ZAVAZOVACÍCH KŘÍDEL,

O TLAKU min. 180 MPa vč. SVISLÉ STĚNY a ZAVAZOVACÍCH KŘÍDEL,

OČIŠTĚNÍ TĚLESA STUPNĚ TLAKOVOU VODOU

Min. hmotnost kamene 500 kg

S PROLITÍM BETONEM

DOPLNĚNÍ VÝVARU (4 m3) ROVNANINOU
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