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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
vyhotovená podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

A. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

B. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název veřejné zakázky: VD Orlík – modernizace lodního výtahu
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Datum zahájení zadávacího řízení: 22. 5. 2019

C. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace lodního výtahu na vodním díle Orlík, která zahrnuje 
modernizaci kolejové dráhy, modernizaci strojní a elektrotechnické části lodního výtahu, zaškolení 
personálu a poskytnutí dalších souvisejících dodávek, služeb a stavebních prací.

D. ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zadavatel zrušil zadávací řízení v souladu s § 127 odst. 1 zákona z důvodu, že ve lhůtě pro podání 
nabídek nebyla zadavateli doručena žádná nabídka, a tak po uplynutí této lhůty v zadávacím řízení 
nebyl žádný účastník zadávacího řízení.

E. ODŮVODNĚNÍ NEROZDĚLENÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ČÁSTI
Zadavatel nerozdělil veřejnou zakázku na části, neboť se takové rozdělení nejevilo jako účelné 
a hospodárné. Vzhledem k předmětu plnění by navíc případná snaha o jeho rozdělení znamenala velké 
riziko z hlediska vzájemné kompatibility jednotlivých částí plnění. Zároveň nelze ve vztahu ke složitosti 
předmětu plnění předpokládat, že by takové rozdělení mohlo mít vliv na okruh potenciálních účastníků 
zadávacího řízení. Pro zadavatele by takové rozdělení dále znamenalo také vyšší administrativní 
a časovou náročnost a možné zvýšení celkové ceny veřejné zakázky, resp. nákladů spojených 
s plněním veřejné zakázky více dodavateli.

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční
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