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1. Identifikační údaje 

1.1. Údaje o stavbě 

1.1.1. Název stavby 

Přístaviště Kunovský Les 

1.1.2. Místo stavby  

 

Katastrální území:     Staré město u Uherského Hradiště 

Kraj:      Zlínský 

Okres:     Uherské Hradiště 

1.1.3. Předmět dokumentace 

Modernizace horní rejdy plavební komory Kunovský Les a výstavba přístaviště při 

pravém břehu řeky Moravy. 

1.2. Údaje o stavebníkovi 

1.2.1. Investor 

Česká republika 

Ředitelství vodních cest ČR 

Nábřeží L. Svobody 1222/12 

Praha 1 

110 15 

1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

1.3.1. Obchodní firma, IČ, adresa 

 

VH atelier, spol. s r.o.  

 Lidická 81 

 602 00 Brno 

 Office: 

 Merhautova 1066/216 

 613 00 Brno     

 IČO: 49437267 
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 DIČ: CZ49437267 

 

1.3.2. Jméno hl. projektanta, č. ČKAIT, s vyznačeným oborem, popř. specializací 

 

Ing. Ivo Pospíšil, ČKAIT 1002260, obor stavby vodního hospodářství a krajinného 

inženýrství 

  

1.3.3. Jméno projektantů jednotlivých částí společné dokumentace, č. ČKAIT, 

s vyznačeným oborem, popř. specializací 

 

Ing. Petr Horák 

 Ing. Marek Krčma 

 Ing. Pavel Žádník (zpracovatel SO 04 a PS 03, HRP servis, s.r.o.) 

1.4.  Obchodní údaje 

1.4.1. Financování přípravy 

 Globální položka:  ŘVC – příprava a vypořádání staveb 

     ISPROFOND 500 554 0004 

 Položka:   Přístaviště Kunovský Les 

     572 553 0008 

 Číslo smlouvy:  S/ŘVC/083/P/SoD/2014 
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2. Seznam vstupních podkladů 

- zadání investora stavby 

- studie stavby (Pöyry, leden 2013) 

- geodetické zaměření lokality 

- terénní průzkum lokality 

- vyjádření správců IS, orgánů státní správy, dotčených organizací 

- projednání konceptu návrhu s investorem akce, SPS a PM, s.p. 

- inženýrsko – geologický průzkum (Pöyry, 2014) 

 

3. Údaje o území 

3.1 Rozsah řešeného území 

Řešené území se nachází na pravém břehu Moravy v prostoru horní rejdy plavební komory a 

v prostoru nad rejdou. Jedná se o cca o 130 metrový úsek. 

3.1.1. Seznam dotčených parcel: 

k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště 

KN 4555/14  ČR, Povodí Moravy, s.p.   vodní plocha 

KN 5238   ČR, Povodí Moravy, s.p.   ostatní plocha 

KN 3165  ČR, Povodí Moravy, s.p.   zastavěná plocha a nádvoří 

KN 4556/6  Město Staré Město    ostatní komunikace 

KN 5239  SJM Hampala Michal a Hampalová Lucie ostatní plocha 

KN 5236/9  Město Staré Město    orná půda 

KN 835/2  ČR, Povodí Moravy, s.p.   ostatní plocha 

KN 4556/37                Město Staré Město    ostatní plocha 

 

Více viz. příloha B.1 Majetkoprávní vztahy 

3.2 Dosavadní využití a zastavěnost území 

Lokalitou stavby je pravý břeh řeky Moravy. Jedná se tedy o nezastavěný břeh koryta – 

pouze v dolní části lokality (myšleno po proudu) nově navržené konstrukce navazují na 

stávající objekt plavební komory. 

3.3 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Koryto toku je ze zákona významný krajinný prvek. 
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Stavba se nachází na hranici evropsky významné lokality Nedakonický Les. 

3.4 Údaje o odtokových poměrech 

Stavba se přímo dotýká koryta řeky Moravy a jejího pravého břehu. 

3.5 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování 

Stavba není v rozporu s územním plánem. 

3.6 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy – jedná se o stavbu charakteru vodní 

dopravy. 

3.7 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Během návrhu stavby byly respektovány požadavky dotčených orgánů. Podrobnosti o 

jednotlivých požadavcích viz. příloha E. Dokladová část. 

 

Dotčené organizace: 

 Povodí Moravy, s.p. 

 Státní plavební správa 

 vlastníci a uživatelé dotčených pozemků - viz. příloha B.1 Majetkoprávní vztahy 

 

Před zahájením realizace stavby musí být vytýčeny veškeré dotčené inženýrské sítě 

v zájmovém území.  Při stavbě je nutné se řídit pokyny uvedenými v jednotlivých 

připomínkách dotčených organizací (viz příloha E. Dokladová část). 

3.8 Seznam výjimek a úlevových řešení 

Ke stavbě se nevztahují žádné výjimky ani úlevová řešení 

3.9 Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Ke stavbě nesouvisí jiné stavby ani podmiňující investice 

3.10 Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Seznam pozemků dotčených stavbou viz. příloha B.1 Majetkoprávní vztahy 
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4. Údaje o stavbě 

4.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 

4.2 Účel užívání stavby 

Přístaviště - vodní doprava, krátkodobé a střednědobé stání plavidel. 

Modernizace horní rejdy - zabezpečit v horní rejdě plavební komory Kunovský les dostatečně 

kapacitní a technicky vyhovující čekací stání a navazující manévrovací prostor pro přístup 

plavidel k plavební komoře a zvýšit tak bezpečnost proplavování touto plavební komorou. 

Jedná se o stavbu veřejné přístavní infrastruktury, která je součástí sledované dopravně 

významné vodní cestě vymezené zákonem č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě. 

4.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

4.4 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna dle jiných právních předpisů. 

4.5 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Obecné technické požadavky na stavbu jsou v návrhu respektovány a dodržovány. SO 01 

Přístavní molo musí zajistit bezpečný a bezbariérový nástup a výstup cestujících – 

přístupová komunikace – SO 02 Přístupový chodník je navržen jako bezbariérová rampa, 

opatřena sklopitelným zábradlím vyhovujícím požadavkům bezbariérového využívání. 

Ostatní stavební objekty (SO 03 Horní rejda, SO 04 Rozvody NN v horní rejdě) nejsou 

určeny pro bezbariérové užívání – obecné technické požadavky jsou v návrhu repsketovány 

a dodržovány. 

4.6 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 

Požadavky dotčených orgánu a požadavky vyplívající z jiných právních předpisů byly 

respektovány a zahrnuty na do návrhu stavby. 

4.7 Seznam výjimek a úlevových řešení 

Ke stavbě se nevztahují žádné výjimky ani úlevová řešení. 
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4.8 Navrhované kapacity stavby 

SO 01 Přístavní molo 

Délka štětovnicové stěny 45 m + 3 m zavázání do břehui 

SO 02 Přístupový chodník  

šířka 3,5 mm délka 49,7 m 

SO 03 Horní rejda 

Délka štětovnicové stěny 75 m 

SO 04 Rozvody NN horní rejdy 

celková délka kabelové trasy 124 m 

PS 01 Plavební značení přístaviště 

1x plavební znak 

PS 02 Plavební značení horní rejdy 

2x plavební znak 

PS 03 Elektroobjekty horní rejdy 

3 ks svítidel venkovního osvětlení 

4.9 Základní bilance stavby 

Není projektem řešeno. 

4.10 Základní předpoklady výstavby 

Termín výstavby: 2019 - 2020 

Stavba nebude členěna na etapy. 

4.11 Orientační náklady stavby 

10.000.000,00 Kč bez DPH 

5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

5.1. Stavební objekty a provozní soubory 

 

Přístaviště 

SO 01 Přístavní molo 

SO 02 Přístupový chodník 

PS 01 Plavební značení přístaviště 
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Modernizace horní rejdy 

SO 03 Horní rejda 

SO 04 Rozvody NN horní rejdy 

PS 02 Plavební značení horní rejdy 

PS 03 Elektroobjekty horní rejdy
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1. Popis území stavby 

1.1. Charakteristika stavebního pozemku 

Řešené území se nachází na prvém břehu Moravy v prostoru horní rejdy plavební komory a 

v prostoru nad rejdou. Jedná se o cca o 130 metrový úsek. 

1.2. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

Podrobné průzkumy a rozbory nebyly v době zpracování DÚŘ k dispozici, byla provedena 

rešerše geologických a stavebně technických podkladů. 

1.2.1. Inženýrsko – geologický průzkum 

V lokalitě stavby byl proveden inženýrsko – geologický průzkum v roce 2014. Průzkum byl 

proveden firmou Pöyry v roce 2014. 

Výsledky IGP ve vztahu k jednotlivým SO: 

SO 01 Přístavní molo 

Přístavní molo je navrženo ve třech úrovních, břehová linie je zabezpečena štětovou stěnou 

délky 45 m se zavázáním do břehu v délce 3 m, vetknutou na staticky bezpečnou úroveň do 

souvrství neogenních sedimentů. Stávající berma je upravena do roviny vyztuženým 

betonem, dno koryta je opevněno kamenným pohozem. Úložné poměry objektu reprezentují 

průzkumné vrty JV-2, JV-3 a penetrační sonda PS-2. Štětová stěna bude beraněna přes 

souvrství povodňových zemin tř. F6, F8, F4, kde předpokládáme realizaci běžnou technikou 

bez obtíží. Mocnost povodňových sedimentů dosahuje 2,4 – 3,5 m pod úroveň bermy ve 

sklonu souhlasným s vodotečí ( 173,40 – 172,65 m n.m.). Poté bude zastiženo souvrství 

bazálních, středně ulehlých až ulehlých klastik – štěrků, štěrkopísků a písků se štěrky tř. G2, 

G3, S3, S5, kde lze beranit běžnou technikou bez obtíží (písky) až obtížně (kamenité štěrky). 

Souvrství je od úrovně 174,80 – 174,77 m n.m. zvodnělé (úroveň podzemní vody závislá na 

momentálních vodních stavech Moravy). Mocnost souvrství dosahuje 5,5 – 5,9 m s bází na 

kótách 167,50 – 1367,15 m n.m. Beranění bude ukončeno v souvrství neogenních písčitých 

až extrémně plastických jílech tř. F4, F8. V těchto zeminách je beranění, s výjimkou svrchní 

rozložené a rozvolněné zóny, běžnou technikou jen obtížně realizovatelné (u jílů vysoká 

adheze na ocel). Ve smyslu „Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací 800-2-III. 

Přílohy – příloha č. 2“ je vrtatelnost pro piloty a pro rýhy podzemních stěn výše popsaných 

zemin v rozmezí I - III. 
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SO 02 Přístupový chodník 

Výstavba předpokládá zemní práce, kterými budou postiženy soudržné fluviální zeminy tř. 

F6, F8 a F4. Pro rozpočet zemních prací lze uvažovat jejich zatřídění do 3. třídy těžitelnosti 

dle neplatné, avšak rozpočtáři používané, normy ČSN 73 3050 s přiznáním příplatku za 

lepivost (čl. 67 téže normy). Dle doporučované normy ČSN 73 6133 pak náleží třídě I. 

SO 03 Horní rejda 

Břehová hrana horní rejdy je zabezpečena svislou štětovou stěnou v délce 75 m. Tato bude 

obdobně vetknuta do souvrství neogenních zemin. Terén bude upraven do roviny a upraven 

variantně betonem, popř. geomříží.  

Úložné poměry objektu reprezentují průzkumné vrty JV-1, JV-2 a penetrační sonda PS-1.  

Na soudržných zeminách fluviálního souvrství byly provedeny, ve smyslu specifikace 

požadavků objednatele, zkoušky zhutnitelnosti dle Proctor standard doplněné o hodnotu 

kalifornského poměru únosnosti CBR. Protokoly laboratorních zkoušek jsou součástí kapitoly 

8. zprávy.  

Štětová stěna bude beraněna prakticky ve stejných podmínkách jako SO 01. Mocnost 

soudržných fluviálních zemin je 3,5 – 4,0 m s kótou nivelety 172,65 – 172,35 m n.m. 

SO 04 Rozvody NN – Horní rejda 

Kabelová trasa NN je navržena v celkové délce 124 m. Předpokládaná hloubka rýhy cca 0,7 

m. Zemní práce budou prováděny v soudržných fluviálních zeminách – středně a vysoce 

plastických jílech tř. F6, F8, třída těžitelnosti 3 s přiznáním příplatku v objemu 25 %. Pouze v 

počátečním úseku vedeném v souběhu s komorou budou výkopem zastiženy zeminy 

zpětného zásypu konstrukce, kde předpokládáme přemístěné původní zeminy s možnou 

příměsí stavebnin. V podstatném objemu náleží třídě těžitelnosti 3, v případě zvýšeného 

objemu klastické složky pak třídě těžitelnosti 4. Dle doporučované normy ČSN 73 6133 pak 

náleží třídě I. 

1.3. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V zájmové lokalitě se nenachází ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí. 

V blízkosti stavby se nachází přípojka NN pro napájení zařízení plavební komory ve správě 

Povodí Moravy, s.p. a vodovodní přípojka ve vlastnictví p. Hampaly. Stavba samotná se 

nachází přímo v korytě řeky Moravy a na jejím pravém břehu. 
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Před zahájením realizace stavby musí být vytýčeny veškeré dotčené inženýrské sítě 

v zájmovém území.  Při stavbě je nutné se řídit pokyny uvedenými v jednotlivých 

připomínkách dotčených organizací (viz příloha E. Dokladová část). 

1.4. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nachází v korytě řeky Moravy – jedná se o záplavové území. Nenachází se 

v poddolovaném území. 

1.5. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Stavba bude přiléhat k hornímu ohlaví plavební komory Kunovský Les – v dalších stupních 

PD bude zajištěn návrh kontrolního měření jezu Kunovský Les a plavební komory (vzhledem 

k možný otřesům při ražení štětovnic). 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky.  

Odtokové poměry nebudou negativně ovlivněny. 

1.6. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Budou odstraněny stávající konstrukce v prostoru stavby: 

 odstranění panelů na PB břehu u horního ohlaví PK 

 odstranění svodidel v témže místě 

 odstranění ocelových konstrukcí na PB břehu v rozsahu navržené stavby sloužících 

pro účel vodní dopravy. 

 

V rámci stavby nedojde ke kácení stromů. 

1.7. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkcí lesa 

Dojde k dotčení pozemků zemědělského půdního fondu. Maximální zábor je 9 m2, dočasný 

zábor pak 31 m2. 

1.8. Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu) 

Stavba je přístupná po stávající přístupové komunikaci (cyklostezka). 

Napojení přístaviště na energetickou síť – přípojka pro plavební komoru Kunovský Les 

(Povodí Moravy, s.p.) – napojení ze stávající reléové skříně u PK. 
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1.9. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Termín výstavby: 2019 - 2020 

Stavba není podmíněna jinými investicemi. 

Stavba nevyvolá jiné investice. 

2. Celkový popis stavby 

2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Přístaviště 

Vodní doprava, krátkodobé a střednědobé stání plavidel. Základní činnost přístaviště bude 

veřejného charakteru. 

Modernizace horní rejdy 

účelem je zabezpečit v horní rejdě plavební komory Kunovský les dostatečně kapacitní a 

technicky vyhovující čekací stání a navazující manévrovací prostor pro přístup plavidel k 

plavební komoře a zvýšit tak bezpečnost proplavování touto plavební komorou. 

 

Jedná se o stavbu veřejné přístavní infrastruktury, která je součástí sledované dopravně 

významné vodní cestě vymezené zákonem č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě. 

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

2.2.1. Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Není projektem řešeno. 

2.2.2. Architektonické řešení  - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Architektonické řešení vyplývá z funkčních požadavků na stavbu. Materiál i barevné řešení 

odpovídám obecným požadavkům na přístaviště a stavby vodní dopravy. 

2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Účelem záměru projektu je zabezpečit v nadjezí jezu Kunovský Les krátkodobé a 

střednědobé stání rekreačních plavidel (malá plavidla a osobní lodě) včetně zajištění 

bezpečného a bezbariérového nástupu a výstupu cestujících. Přístavní molo (SO 01) bude 

přístupné pomocí přístupového chodníku (SO 02), ten bude proveden jako bezbariérový, 

opatřen demontovatelným zábradlím. Tento objektu bude dále umožňovat i přístup pro 

techniku Povodí Moravy, s.p. – chodník bude v prostoru u napojení na stávající cyklostezku 
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opatřen uzamykatelnou závorou a bezbariérovým průchodem pro chodce. Zároveň bude 

instalováno plavební značení (PS 01). 

Nedílnou součástí bude rovněž modernizace horní rejdy plavební komory Kunovský Les  

(SO 03), která bude spočívat ve vybudování čekacího stání a prostoru pro výjezd plavidel, 

včetně souvisejících korekcí břehu a jeho zpřístupnění pro obslužnou techniku správce 

vodního toku a vodní cesty. Účelem záměru modernizace je zabezpečit v horní rejdě 

plavební komory Kunovský les dostatečně kapacitní a technicky vyhovující čekací stání a 

navazující manévrovací prostor pro přístup plavidel k plavební komoře a zvýšit tak 

bezpečnost proplavování touto plavební komorou. Součástí záměru bude i osvětlení prostoru 

SO 03 Horní rejda a plavební značení (PS 02). 

2.4. Bezbariérové užívání stavby 

SO 01 Přístavní molo a SO 02 Přístupový chodník jsou navržen pro bezbariérový přístup i 

využívání. 

2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost při užívání se řídí platnými bezpečnostními předpisy a provozním řádem 

přístaviště, který bude vypracován a schválen před uvedením stání plavidel do provozu. 

2.6. Základní charakteristika objektů 

2.6.1. Stavební řešení 

Celá stavba se sestává se dvou základních částí – Přístaviště a modernizace horní rejdy. 

Objekty SO 01 a SO 03 jsou provedeny jako svislá štětovnicová stěna. Celková délka 

štětovnicové stěny SO 03 je 75 m, délka štětovnicové stěny SO 01 je pak 45 m + 3 m boční 

zavázání. Oba objekty na sebe navazují – je však možné je provést časově i funkčně 

nezávisle na sobě. SO 03 ve spodní části navazuje na objekt plavební komory Kunovský 

Les.  

 

Přístaviště 

Stavební objekt SO 01 Přístavní molo 

Jedná se o štětovnicovou stěnu délky 45 m + 3 m zavázání do břehu. Štětovnice budou dle 

předběžného statického výpočtu použity délky 6 m. Na zaberaněných štět. se vytvoří 

betonové zhlaví stání šířky 3 m. Prostor za štětovnicemi bude v nezbytném rozsahu odtěžen 

(humózní vrstva, nekvalitní zeminy apod.) a vysypán kamenivem 32 – 63 mm (zhutněno). 
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Betonová plocha přístaviště je navržena jako vyztužená betonová deska uložena na 

podkladní vrstvu kameniva 0 - 32 mm a geotextilii.  

Pochůzná betonová plocha přístaviště bude provedena ve 3 různých výškových úrovních 

reflektujících výšku hladiny v toku – jedná se o úrovně o výšce 175,70 (délka úseku 

přístaviště 13 m); 175,50 (délka úseku 14 m) a 175,30 m n.m. (délka úseku 13 m) Jednotlivé 

úrovně na sebe navazující rampami délky 2,5 o sklonu 1:12. Betonová plocha mola bude 

navržena na únosnost 25 t. Pochůzná plocha přístaviště bude opatřena betonovou dlaždicí 

varovného pásu. 

Zhlaví bude vybavenou oděrnými dubovými deskami, aby nedocházelo k poškození 

uvazovaných plavidel. Na zhlaví budou umístěna pacholata a rohatinky umožňující 

vyvazování plavidel. Celkem bude v rámci SO 01 umístěno 6 pacholat a 7 rohatinek. Povrch 

betonového zhlaví bude vyspádován pod sklonem 2 % směrem do vodního toku. Podél 

betonového povrchu mola bude vedena žlabovka pro odvod případných povrchových vod 

(žlabovka bude uložena do betonového lože na štěrkopískový polštář). Prostor za betonovou 

plochou přístaviště bude umožňovat pojezd techniky Povodí Moravy, s.,p. – bude zatravněn, 

na základě IGP doplněn např. geomřížemi, geobuňkami apod. pro zvýšení únosnosti 

(splnění podmínky únosnosti 25 t). 

Prostor dna na úrovni plavební hloubky bude v šířce 2 m proveden jako kamenný zához 

z kameniva 200 kg (tl. vrstvy 400 mm) s urovnáním líce. 

Přechod přístaviště na stávající břeh řeky Moravy bude realizován přechodovým kuželem 

z kamenné rovnaniny s urovnáním a s vyklínováním z kamene o hm. 200 kg na podkladní 

geotextilii – v prostoru nad max. hladinou. V prostoru pod hladinou bude přechodový kužel 

proveden jako kamenný zához s urovnáním líce z kamene o hm. 200 – 500 kg na podkladní 

geotextilii. 

 

Stavební objekt SO 02 Přístupový chodník 

Chodník bude umožňovat bezbariérový přístup k objektu přístavního mola a zároveň umožní 

příjezd techniky Povodí Moravy, s.p. k hornímu ohlaví plavební komory případně na 

pravobřežní bermu řeky Moravy. 

Chodník v horní části navazuje na stávající zpevněnou cyklostezku, dále je veden 

v maximální podélném sklonu 1:12 (příčný sklon max. 2 %) směrem k SO 01 kde navazuje 

na úroveň 1 přístaviště. Celková délka chodníku je 49,7 m. Je navržen jako vyztužená 

betonová deska š. 3,5 m na podkladní vrstvy za kameniva 0 – 32 mm, 32 – 63 mm a 

geotextilii. Chodník bude dimenzován na únosnost 25 t. Po délce chodníku je navrženo 
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sklopitelné ochranné zábradlí splňující parametry pro bezbariérové využívání stavby. 

V prostoru u napojení chodníku na stávající cyklostezku bude osazena zamykatelná závora 

zabraňující nepovolenému vjezdu vozidel do prostoru přístaviště a horní rejdy – v prostoru 

závory bude umožněn průchod pro pěší (bezbariérový). Podél chodníku bude osazena 

žlabovka pro odvod povrchových vod ze svahů na chodníkem – žlabovka bude osazena do 

betonového lože na štěrkopískový polštář. 

 

Modernizace horní rejdy 

Stavební objekt SO 03 Horní rejda 

Stavba se sestává ze dvou částí – „prostor pro výjezd plavidel“ – o délce 45 m a „čekacího 

stání“ o délce 30 m. Dispozičně navazuje prostor pro výjezd plavidel na objekt plavební 

komory a čekací stání na objekt SO 01 Přístavní molo. 

Prostor pro výjezd plavidel umožňuje výjezd plavidel z plavební komory. Čekací stání umožní 

vyčkat plavidlu na napuštění/vyprázdnění plavební komory apod. 

Technicky se jedná o stejné řešení jako u SO 01 Přístavní molo. Štětovnice budou dle 

předběžného statického výpočtu použity délky 6 m. Na zaberaněných štět. bude vytvořeno 

betonové zhlaví stání šířky 4 m v části „prostor pro výjezd plavidel“ a části „čekací stání“ pak 

1 m, variantně 4 m. Toto bude dořešeno v dalším stupni PD na základě informací zjištěných 

v rámci IGP – variantně bude čekací stání provedeno stejně jako prostor pro výjezd plavidel 

nebo bude za betonovým zhlavím šířky 1 m provedeno pouze mechanické zpevnění šířky 3 

m např. v podobě geomříží, geobuňek apod. Povrchy obou „částí“ horní rejdy budou 

navrženy na únosnost min. 25 t.  

Prostor za štětovnicemi bude v nezbytném rozsahu odtěžen (humózní vrstva, nekvalitní 

zeminy apod.) a vysypán kamenivem 32 – 63 mm (zhutněno). Betonová plocha horní rejdy je 

navržena jako vyztužená betonová deska (variantně geomříže, geobuňky apod. v prostoru 

čekacího stání) uložena na podkladní vrstvu kameniva 0 - 32 mm a geotextilii.  

Úroveň zhlaví (pochůzné plochy mola) v prostoru čekacího stání je navržen na kótě 175,90 

m n.m. a úroveň zhlaví v prostoru pro výjezd plavidel pak na úrovni 176,22 m n.m. Čekací 

stání navazuje na SO 01 rampou o sklonu 1:10, délky 2,5 m a na prostor pro výjezd plavidel 

rampou o sklonu 1:12 a délky 4 m. 

Zhlaví čekacího stání bude vybavenou oděrnými dubovými deskami, aby nedocházelo 

k poškození uvazovaných plavidel. Na zhlaví budou umístěna pacholata a rohatinky 

umožňující vyvazování plavidel. Celkem bude v rámci SO 03 v prostoru čekacího stání 

umístěna 3 pacholata a 4 rohatinky. Povrch betonového zhlaví bude vyspádován pod 
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sklonem 2 % směrem do vodního toku. Podél betonového povrchu mola bude vedena 

žlabovka pro odvod případných povrchových vod (žlabovka bude uložena do betonového 

lože na štěrkopískový polštář). 

Vzhledem k rozdílu výšky hrany čekacího stání a minimální plavební hladiny budou do stěny 

v rozsahu délky čekacího stání doplněny úvazné tyče. 

Zhlaví prostoru pro výjezd plavidel bude opatřeno ochrannými svodidly, ukotvenými do 

betonového zhlaví případně do štětovnicové stěny. 

V části „prostor pro výjezd plavidel“ v prostoru navázání na horní ohlaví plavební komory 

bude vybudovaná opěrná betonová zeď délky cca 18 m držící svah napojení PB hráze 

Moravy na objekty plavební komory. Zeď bude provedena z vyztuženého betonu, v koruně 

bude zeď široká 400 mm, výška zídky se bude postupně směrem od horní ohlaví snižovat 

v závislosti na úrovni terénu za zdí. Rubový líc zdi bude proveden ve sklonu 10:1. V úrovni 

koruny zdi, ve svahu bude uložena žlabovka pro odvod povrchové vody – svah nad zdí bude 

proveden v max. sklonu 1:2 

Prostor dna na úrovni plavební hloubky bude v šířce 2 m proveden jako kamenný zához 

z kameniva 200 kg (tl. vrstvy 400 mm) s urovnáním líce. V prostoru u horní rejdy plavební 

komory bude záhozem upraven celý prostoru „nájezdu“ do plavební komory – více viz. 

situace. 

 

Stavební objekt SO 04 Rozvody NN horní rejdy 

Předmětný SO 04 řeší napájení nově budovaného osvětlení modernizované horní rejdy ze 

stávajícího napájení plavební komory.  

V rámci SO 04 bude realizováno: 

 výkop pro kabelovou trasu 

 uložení kabelu do výkopu 

 uložení vodiče pro ochranné pospojování 

 vybudování základů pro osvětlovací stožáry 

SO 04 bezprostředně souvisí s PS 03 – Elektroobjekty horní rejdy, který řeší umístění a 

ovládání jednotlivých prvků elektrického zařízení. Více viz. SO 04 Technická zpráva 

2.6.2. Konstrukční a materiálové řešení 

Svislá stěna – ocelové štětovnice III n 

Betonové molo – vodostavební beton (vyztužený KARI sítí) 

Přístupové chodník – vodostavební beton (vyztužený KARI sítí) 
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Zábradlí – ocelové prvky s nátěrem 

Úvazné prvky – litina opatřená nátěrem 

Oděrné desky – dubové desky 

2.6.3. Mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost a stabilita bude posouzena na základě statického výpočtu v dalším 

stupni projektové dokumentace. 

2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

2.7.1. Technické řešení 

PS 01 Plavební značení přístaviště 

Na začátku SO 01 Přístaviště (v prostoru přechodového kužele) bude osazen plavební znak 

E.5. s vyznačením směru a délky platnosti znaku. Plavební znak bude osazen do betonové 

základové patky na 2x sloupek  60 mm pozink. 

 

PS 02 Plavební značení horní rejdy 

Na konci prostoru „čekací stání“ (myšleno směrem po proudu toku) bude osazen plavební 

znak E.5. s vyznačením směru a délky platnosti znaku. Plavební znak bude osazen do 

betonové základové patky na 2x sloupek  60 mm pozink.  

Ve středu prostoru pro výjezd plavidel bude osazen plavební znak A.5 s vyznačením délky 

platnosti znaku. Plavební znak bude osazen do betonové základové patky na 2x sloupek  

60 mm pozink.  

 

PS03 Elektroobjekty horní rejdy 

Předmětný PS 03 řeší umístění osvětlovacích stožárů pro osvětlení prostoru modernizované 

horní rejdy plavební komory Kunovský Les a jejich napojení na stávající zařízení.  

V rámci PS 03 bude realizováno: 

 zřízení základů pro montáž osvětlovacích stožárů 

 vlastní montáž osvětlovacích stožárů včetně svítidel 

 úprava zařízení stávající reléové skříně pro napájení nového osvětlovacího okruhu 

PS 03 bezprostředně souvisí s SO 04 – Rozvody NN horní rejdy, který řeší kabelové 

propojení jednotlivých prvků elektrického zařízení. Více viz. PS 03 Technická zpráva. 
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2.7.2. Výčet technických a technologických zařízení 

Světelné zdroje (3 ks – SP1 – SP3) budou na stožárech umístěných na břehu. Budou 

použity stožáry vysoké 5 m s výložníky 2,5 m směrem nad řeku. 

Pro osvětlení budou použita svítidla typu HELLUX NWS 131 se světelnými zdroji 250W. 

2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení vzhledem k charakteru stavby jako celku není součástí 

projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí. Pro část elektro bude řešeno v rámci 

dalšího stupně PD samostatně. 

2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

2.9.1. Kritéria tepelně technického hodnocení 

Vzhledem k charakteru stavby není součástí projektu. 

2.9.2. Energetická náročnost stavby 

Nepředpokládá se nestandardní energetická náročnost stavby. 

2.9.3. Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Nepředpokládá se využití alternativních zdrojů energií. 

2.10. Hygienické požadavky stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Při stavbě je třeba dodržovat požadavky, rozhodnutí, posudky OHS a orgánů státní správy a 

respektovat platné předpisy a normy.  

2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

2.11.1. Ochrana před pronikáním radonu z podloží  

Není projektem řešeno. 

2.11.2. Ochrana před bludnými proudy 

Není projektem řešeno. 

2.11.3. Ochrana před technickou seizmicitou 

Není projektem řešeno. 
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2.11.4. Ochrana před hlukem 

Není projektem řešeno. 

2.11.5. Protipovodňová opatření  

Stavba se nachází v korytě řeky Moravy. 

3. Připojení na technickou infrastrukturu 

V rámci modernizace horní rejdy nově navrženo osvětlení horní rejdy řešené v rámci SO 04 

a PS 03 

3.1. Napojovací místa technické infrastruktury 

Stávající rozvod el. energie v rámci plavební komory – reléová skříň v u PK 

3.2. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Předpokládané napojení 3 ks světelných zdrojů 250 W pro osvětlení prostoru horní rejdy. 

4. Dopravní řešení 

4.1. Popis dopravního řešení 

Stavba je přístupná po stávajících komunikacích (cyklostezka). SO 01 Přístavní molo a SO 

03 Horní rejda budou zpřístupněny pomocí SO 02 Přístupový chodník š. 3,5 m umožňující 

bezpečný přístup k přístavišti a možnost sjezdu pro potřeby údržby toku do prostoru SO 03 

Horní rejda. 

4.2. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Přístupový chodník bude napojen na trasu stávající zpevněné cyklostezky. Přístup na 

zájmové území (stavbu) bude zajištěn stávající zpevněnou cestou vedoucí od krajské silnice 

č. 427 k prostoru plavební komory, případně po cyklostezce na pravém břehu Moravy, 

vedoucí směrem od Starého Města. 

4.3. Doprava v klidu 

Není projektem řešeno. 

4.4. Pěší a cyklistické stezky 

Není projektem řešeno. 



B. Souhrnná technická zpráva                                                                                                                                                                 DÚŘ 

Přístaviště Kunovský Les                                                                                                           572 553 008 

 

 VH atelier, spol. s r.o.                                                                                       Office: Merhautova 1066/216, Brno, 613 00 E-mail: info@vhatelier.cz 

 

evidenční číslo objednatele: S/ŘVC/083/P/SoS/2014 
evidenční číslo zhotovitele:  21/14 

  
25  

(28) 

5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

5.1. Terénní úpravy 

Po provedené realizaci jednotlivých prvků stavby bude uveden terén do původního stavu. 

Stavbou nebudou zásadním způsobem měněny výškové poměry a úrovně terénu na 

dotčeném území pravého břehu koryta toku řeky Moravy. V rámci stavby bude odstraněn 

depot zeminy na pozemku KN p.č. 5239. Jedná se o cca 70 m3 zeminy. Zemina bude použita 

pro dotvarování terénu po provedení prací a případný přebytek bude odvezen na příslušnou 

skládku. 

5.2. Použité vegetační prvky 

Veškeré nezpevněné plochy dotčené stavbou budou ohumusovány v tl. 0,1 m a následně 

osety vhodně zvolenou travní směsí. 

5.3. Biotechnická opatření 

Nejsou součástí stavby. 

6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

6.1. Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší hluk, voda, odpady, půda 

Vliv stavby na životní prostředí bude po realizaci stavby minimální. Stavba nebude 

produkovat žádný odpad ani nebude docházet k znečišťování ovzduší.  

6.2. Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v 

krajině 

Vliv stavby na přírodu a krajinu bude taktéž nepatrný. Jedná se o stavbu plošně poměrně 

malého rozsahu, bez technických a technologických výrobních zařízení. Ekologické funkce a 

vazby v krajině nebudou narušeny. 

6.3. Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Dle vyjádření KÚ Zlínského kraje, ze dne 30.10.2014 (č.j. KUZL 63862/2014) nemůže mít 

záměr stavby „Přístaviště Kunovský Les“ významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany 

nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 
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6.4. Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Dle vyjádření KÚ Zlínského kraje, ze dne 26.11.2014 (č.j. KUZL 66474/2014) není stavba 

„Přístaviště Kunovský Les“ záměrem ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí. Záměr tedy nebude předmětem posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. 

6.5. Navrhovaná ochranná pásma a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyžaduje návrh ochranných pásem. 

7. Ochrana obyvatelstva 

Nejsou požadována opatření vyplívající z požadavků civilní ochrany. 

8. Zásady organizace výstavby 

8.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Štětovnicová stěna dl. 45m a 75 m – dodávka štětovnic dl. 6,0 m. 

Betonový chodník a zpevněné plochy – množství bude upřesněno v dalším stupni PD. 

8.2. Odvodnění staveniště 

Veškeré povrchové vody budou odváděny samospádem do koryta řeky Moravy. 

8.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude přístupné po stávající komunikaci, která začíná sjezdem od silnice č. 427 

(silnice Staré Město – Nedakonice) a vede směrem k jezu Kunovský Les a stejnojmenné 

plavební komoře – celková délka přístupu je cca 1,2 km. Více viz. C.3 Koordinační situační 

výkres. 

Pro příjezd mechanizace na stavbu nesmí být využita stávající protipovodňová zemní hráz 

(požadavek Povodí Moravy, s.p. viz. Doklady) 

8.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba (konkrétně SO 03 Horní rejda) bude přiléhat k hornímu ohlaví plavební komory 

Kunovský Les – v dalších stupních PD bude zajištěn návrh kontrolního měření jezu 

Kunovský Les a plavební komory (vzhledem k možný otřesům při ražení štětovnic). 

Z důvodu výstavby bude nutné provést omezení provozu na v úseku stavby na cyklostezce 

na pravém břehu. 
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Dále se očekává zvýšená prašnost a hlučnost během provádění stavby. 

8.5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Prostor staveniště bude ohraničen a výrazně označen, během výstavby bude zakázán vstup 

nepovolaných osob do prostoru staveniště. 

Před stavbou bude provedeny potřebné demoliční práce – odstranění stávajícího ocel. mola, 

odbourání konstrukce na pravé straně horní rejdy, odstranění ochranných svodidel apod. 

Z důvodu výstavby bude nutno skácet 1 strom o průměru do 40 cm. 

Provoz cyklostezky v těsné blízkosti staveniště nebude během výstavby omezen – v rámci 

výstavby může dojít k částečnému krátkodobému omezení (např. při výstavbě SO 02 v místě 

napojení na cyklostezku). Omezení bude minimalizováno vhodným kompenzačním 

opatřením. 

8.6. Maximální zábory pro staveniště 

Předběžná plocha celkového trvalého záboru stavby: 1406 m2 

Předběžná plocha dočasného záboru stavby: 2134 m2 

8.7. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Odpady vzniklé v průběhu výstavby i za provozu budou likvidovány oprávněnými firmami. 

8.8. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Při stavbě vznikne přebytek sejmuté humózní vrstvy a výkopku cca do 100 m3. Ten bude 

použit na dotvarování pravého břehu v rámci prostoru koryta toku. 

8.9. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Provádění stavby nebude mít výrazný negativní vliv na životní prostředí. Očekává se 

zvýšená prašnost a hlučnost, tyto vlivy je třeba minimalizovat vhodným opatřením během 

výstavby. 

8.10. Zásady bezpečnosti o ochrany zdraví při práci na staveništi 

Před zahájením stavebních prací je nutné vytýčit všechna podzemní vedení a ochranné 

pásma podzemních a nadzemních vedení! Je nutné dodržovat veškerá ustanovení o 

bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, jak je stanoví příslušné předpisy a nařízení 
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v platném znění. Za dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je na 

stavbě odpovědný stavbyvedoucí. 

Zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci budou součástí dodavatelské 

dokumentace stavby, pracovníci budou s těmito zásadami prokazatelně seznámeni, se 

zápisem do stavebního deníku před zahájením stavebních prací. 

 

Jedná se zejména o tyto zákony a vyhlášky : 

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 59/1983 Sb., ze dne 9.3.1983, kterou se stanoví některé 

povinnosti organizací k zajištění bezpečnosti práce u dovážených technických zařízení. 

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990  Sb., ze dne 31.7.1990, o bezpečnosti práce a 

technických zařízení při stavebních pracích. 

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 213/1991  Sb., ze dne 8.5.1991, o bezpečnosti práce a 

technických zařízení pro provozu, údržbě a opravách vozidel 

Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovně právních vztazích 

8.11. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavební objekt SO 03  Horní rejda není navržen pro bezbariérové využívání. 

Stavební objekt SO 01 Přístavní molo je navržen pro bezbariérové využití – zpřístupnění je 

umožněno pomocí SO 02 Přístupový chodník. SO 02 bude zahrnovat sklopitelné zábradlí 

splňujícím požadavky bezbariérových přístupů. 

8.12. Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

SO 02 Přístupový chodník bude napojen na trasu stávající zpevněné cyklostezky. Přístup na 

zájmové území bude zajištěn stávající zpevněnou cestou vedoucí od krajské silnice 

k prostoru plavební komory. 

8.13. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Nejsou stanoveny. 

8.14. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Termín výstavby: 2019 - 2020 
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Vypracoval:        Ing. Petr Horák 

         Ing. Marek Krčma 

  

PŘÍLOHY: 

B.1 Majetkoprávní vztahy 
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