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1. ÚVOD 
Zdymadlo Klavary se nachází v ř. km 916,539. Vzdouvací linii tvoří jez, plavební komora a 
MVE.  

Jez a plavební komora byly postaveny v letech 1934 – 1939, vodní elektrárna pak v letech 1993 
až 1995. Plavební komora je přisazena k jezu na pravé straně, vodní elektrárna pak na levé 
straně. Spodní stavba jezu je betonová, vývar a boční stěny pilířů jsou chráněny mukařovskou 
žulou. Jez má tři pole o světlosti 19 m. Každé pole je hrazeno zdvižným skříňovým stavidlem 
s nasazenou dutou klapkou. 

Při výkonu TBD byly v předchozích obdobích zjištěny lokální průsaky do vnitřních prostorů 
pilířů. V roce 2014 byla provedena oprava výklenku podvozku levého krajního pilíře jezu (dále 
LKP) - odsekání staré omítky, zářezy pro odvodňovací trubičky, instalace trubiček, ukotvení 
kari sítě a vlastní sanace z modifikovaného stříkaného betonu. Tato oprava je považována 
z dlouhodobého hlediska bez zabránění vstupu vody do pilíře za provizorní, protože opravou 
nebylo zabráněno proudění vody betonem pilíře a v zimním období pak dochází působením 
mrazu k narušení betonu a omítky. Vstup vody do konstrukce LKP se nepodařilo lokalizovat, 
prohlídka trvale zatopených částí ze strany koryta potápěči nepřinesla negativní zjištění ve 
spárování kamenného obkladu ve zdrži. V roce 2013 se v LKP objevila v kamenném obkladu 
výrazná porucha v oblasti za výklenkem lávky provizorního hrazení v úrovni kolísání hladiny. 
V roce 2017 byl proto proveden stavebně technický průzkum v levém krajním pilíři a v roce 
2018 i průzkum v obou pravých pilířích a spodní stavbě pravého pole jezu. Cílem průzkumu 
konstrukcí středního pole je potvrzení výsledků z předchozích průzkumů i v dalších 
konstrukčních částech jezu.    

2. NÁVRH PRŮZKUMU  
Průzkum spodní stavby středního jezového pole a jeho pilířů je navržen formou odběru 
jádrových vývrtů. Jádrové vývrty budou složit ke stanovení materiálových a pevnostních 
charakteristik zastižených konstrukcí. Svislé vrty budou využity i k ověření rozměrů konstrukcí 
zejména skutečné úrovně založení. U vrtů budou, pokud to bude možné, provedeny i kamerové 
prohlídky. Počet a rozsah vrtů byl stanoven po dohodě se správcem díla. 

Rozmístění vrtů je zakresleno na přílohách č. 1 až 2. 

Vodní tlakové zkoušky (VTZ) k definování propustnosti materiálů a konstrukcí nebudou 
realizovány, protože při předchozích průzkumech byla prokázána vysoká propustnost betonů 
spodní stavby a pilířů. 

V další části jsou uvedeny parametry vrtů a rozsah zkoušek za předpokladu realizace vrtů 
v navrženém rozsahu.  

2.1 Průzkumné vrty 

2.1.1 Levý říční pilíř 

Minimální rozsah stavebně technického průzkumu: 

Provedení dvou šikmých jádrových vrtů průměru 100 mm do pilíře. Vrty budou provedeny 
z levé strany v prostoru mezi HPH a hradícím tělesem do kamenného obkladu. Délka obou vrtů 
vzhledem k celkové šířce pilíře 3,6 m bude 0,8 m od začátku stěny pilíře. Vrty budou ukloněny 
směrem dolů o 5° od vodorovné.    
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Vrt 1 – je navržen do obkladu z lomového kamene mezi robustním kvádrovými obklady 
výklenku podvozků a návodní strany pilíře ve výši ~1,4 m nad úrovní dosedacího prahu 
jezového uzávěru. Ve vodorovném směru se vrt nachází přibližně ~1,9 m za dosedacím prahem 
HPH. 

Vrt 2 – je navržen rovněž ve středu mezi kvádrovými obklady výklenku podvozků a návodní 
strany pilířů v úrovni dosedacího prahu jezového uzávěru  Ve vodorovném směru se vrt nachází 
přibližně ~1,3 cm za dosedacím prahem HPH a přibližně 0,5 m nad úrovní dosedacího prahu. 

Přesné umístění vrtů bude záviset na stavu kamenného obkladu. 

2.1.2 Střední jezové pole  

V části mezi hradícím tělesem a horním provizorním hrazením jsou navrženy 3 vrty do podloží 
vrtané z koruny spodní stavby před hradícím tělesem (S1, S2 a S3). Vrty budou rozmístěny ve 
středu jezového pole, ve středu mezi levou slupicí a LŘP (5) a ve středu mezi pravou slupicí a 
PŘP. Budou vrtány z koruny spodní stavby na kotě přibližně 188,34 m n. m., z. s. jezového 
pole se předpokládá podle dokumentace na kótě 184,07 m n. m. pro oblast mimo bloky ukotvení 
táhel ok slupic HPH. Všechny tři vrty budou protaženy, pokud to bude možné, do podloží 
spodní jezové stavby o 1,5 m pod základovou spáru. Nelze však vyloučit lokální odlišnosti 
úrovně základové spáry pod spodní stavbou jezového pole.   

2.1.3 Pravý říční pilíř 

V pravém krajním pilíři budou vrty provedeny stejně jako v LŘP včetně jejich umístění, délky 
a průměru (100 mm), přičemž oba vrty V3 a V4 budou zrcadlovým odrazem vrtů V1 a V2.  

 

Shrnutí parametrů navržených vrtů podle dostupné dokumentace obsahuje příloha č. 3, jejich 
rozmístění v přílohách č. 1 a 2.  

 

2.1.4    Dokumentace vrtů 

1) Bude provedena technická dokumentace skutečného provedení vrtu (průměr, délka, 
změny materiálů, zastižení výztuže, úroveň zastižení základové spáry, průběh vrtání)  

2) Vrty budou polohově zaměřeny ke konstrukci pilíře. 
3) Jádrové vývrty budou zdokumentovány fotograficky i popisem a uloženy v jádrovni-

cích. U horniny bude proveden geologický popis a určení RQD. 
4) Po vyvrtání budou provedeny kamerové prohlídky všech vrtů se záznamem na DVD. 

Ze záznamu musí být v dostatečné kvalitě viditelný povrch vrtu. 

2.2  Laboratorní zkoušky 
Z jádrových vývrtů budou provedeny pevnostní a materiálové zkoušky v tomto 
předpokládaném rozsahu: 

- pevnost betonu v tlaku, objemová hmotnost, celkem 10x 
- pevnost betonu v prostém tahu –celkem 3x 
- pevnost podložní horniny v tlaku – 2x,  
- nasákavost betonu –4x 
- přítomnost alkalické reakce kameniva v betonu 1x 
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- určení druhu pojiva 4x 
- stanovení poměru míšení malty (kamenivo: pojivo) 3x 

Vhodnost vývrtů pro zkoušky a jejich rozsah bude upřesněn zástupci Povodí Labe, s.p. a TBD 
po dokumentaci vývrtů.  

Předpokládaný počet zkoušek je zpracován na příloze č. 4, skutečný počet zkoušek bude 
upraven podle výsledku vrtných prací. 

 

3. POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
Základní požadavky na provádění byly popsány výše. Dále je třeba při provádění zohlednit, že 
místem provádění je vodní dílo a místa situování vrtů jsou obtížně přístupná. Vzhledem 
k úrovni dolní hladiny bude nutno zajistit správcem díla při vrtných pracích snížení 
hladiny pod jezem o přibližně 20 až 30 cm. 

Vrtné práce proběhnou po dokončení prací na jezovém uzávěru, přesný termín bude zhotoviteli 
upřesněn v dostatečném předstihu správcem VD.  

V případě, že nebude možné realizovat vrty do betonů v důsledku jejich kvality, nebude 
provedeno zacementování oblastí s nestabilní výplní a převrtání. Práce ve vrtu do spodní stavby 
budou ukončeny. 

Vrty 3, 4 a 5 budou po dokončení prací zaslepeny jílocementovou injekční směsí o min. 
pevnosti 5 MPa. Posledních 0,5 m vrtu bude zaslepeno betonem min. pevnosti 25 MPa stejně 
jako celá délka šikmých vrtů V1, V2, V3 a V4.  

 

4. ZÁVĚR 
Navržený rozsah průzkumu je pouze orientační. Délky vrtů do podloží se mohou lišit podle 
skutečné úrovně základové spáry a podle kvality zastižených jádrových betonů. Požadavky na 
počet pevnostních a materiálových zkoušek se mohou lišit podle skutečného stavu jádrových 
vývrtů. Celkově může být rozsah průzkumu upřesněn se zástupci objednatele (Povodí Labe, 
s.p.) během provádění podle aktuálních výsledků a zjištění. 

V Praze, květen 2019 

 

Vypracovali:    Pavel Drahovzal v.r.   

     hlavní pracovník TBD 

 

Schválil:    Ing. David Richtr v.r. 

     vedoucí útvaru 401 
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5. ROZDĚLOVNÍK 
 

 Výtisk č.  1 - 3  Povodí Labe, s.p., Hradec Králové + pdf verze + xls přílohy č. 5 a 6 

  4 - 5  VODNÍ DÍLA – TBD a.s. 

 

 

6. SEZNAM PŘÍLOH 
 

1. Rozmístění vrtů  - situace  

2. Průzkumné vrty –řez říčním pilířem 

3. Parametry průzkumných vrtů 

4. Rozpis laboratorních zkoušek 

5. Soupis prací 

6. Orientační rozpočet  



SVISLÉ VRTY Ø 86mm

ROZMÍSTĚNÍ VRTŮ - STŘEDNÍ JEZOVÉ POLE

VRTY DO PILÍŘŮ  Ø100 mm, 5°OD VODOROVNÉ

V1,2

S1S2S3

V3,4

VODNÍ DÍLA - TBD a.s. PŘÍLOHA Č. 1

VD KLAVARY



VD Klavary

VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Příloha č. 2

ROZMÍSTĚNÍ VRTŮ - ŘÍČNÍ PILÍŘE

V1

V2 ~50 cm nad úrovní dosedacího prahu

~90 cm nad úrovní vrtu V2

~190

~150

Vrty V1 a V2 vyvrtány v levém říčním pilíři v prostoru před jezovým hradidlem 
Vrt V1: ~190 cm před návodní stranou výklenku podvozků a ~140 cm nad úrovní dosedacího prahu
Vrt V2: ~150 cm před návodní stranou výklenku podvozků a ~50 cm nad úrovní dosedacího prahu
VRTY V3 a V4 jsou zrcadlově umístěny v pravém říčním pilíři



VD Klavary

Parametry  průzkumných vrtů v PŘP, spodní stavbě pravého pole jezu a LŘP

Umístění Označení Průměr směr Kóta Kóta Konec délka v délka do celková 

vrtu vrtu vrtu (mm) vrtu zhlaví z.s. vrtu v podl. betonu (m) podloží (m) délka (m)

V1 100 5° dolů  -  -  - 0,80 0,80

LŘP V2 od vodorovné  -  -  - 0,80 0,80

střední S1 86 188,34 184,07 182,57 4,27 1,5 5,77

jezové S2 svislé 188,34 184,07 182,57 4,27 1,5 5,77

pole S3 188,34 184,07 182,57 4,27 1,5 5,77

PŘP V3 100 5° dolů  -  -  - 0,80  - 0,80

V4 od vodorovné  -  -  - 0,80  - 0,80

Použita dokumentace  z MŘ 1968.

VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Příloha č. 3 
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ROZPIS LABORATORNÍCH ZKOUŠEK VÝVRTŮ - střední jezové pole a jeho pilíře 

délka vrtu délka vrtu beton tlak, beton tlak obj.hmot. určení poměr

Vrt umístění  v betonu  v podloží pod hlad., prostý podloží nasákavost stanovení druhu míšení 

 (m)  (m) obj.hm.  tah  ASR pojiva malty

V1 0,8 0 1

V2 LŘP 0,8 0 1 1 1 1 1

S1 spodní 4,2 1,5 2 1 1 1

S2 jezová 4,2 1,5 2 1 1 1 1 1

S3 stavba 4,2 1,5 2 1

V3 0,8 0 1 1

V4 PŘP 0,8 0 1 1 1 1

celkem 10 3 2 4 1 4 3

Počet a druh zkoušek je stanoven za předpokladu konzistentních betonů  spodní stavby. 

V případě zastižených nekonzistentních betonů bude rozsah zkoušek upraven. 

VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Příloha č. 4 
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Technické podmínky pro provedení stavebně technického průzkumu pravého 
břehového pilíře, pravého jezového pole a pravého říčního pilíře při zahrazení z 
horní vody 

 

Příloha č. 5 -  Soupis prací 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

Povodí Labe státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

15,00%

CZK 0,00

04062019

VD Klavary - st ředové pole

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu 
prací(informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“uveden 
žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 04062019

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Povodí Labe státní podnik Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpo čtů

0,000,0002 Náklady VON

0,00 0,00

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,0001 Průzkumné vrty

Kód Popis

 

VD Klavary - st ředové pole

4. 6. 2019
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

Povodí Labe státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

VD Klavary - středové pole

01 - Průzkumné vrty

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 6. 2019

Zadavatel: Povodí Labe státní podnik Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

01 - Průzkumné vrty

VD Klavary - středové pole
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 6. 2019

Zadavatel: Povodí Labe státní podnik Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 2 Zakládání 0,00
1 K 225221116 Vrty maloprofilové jádrové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. V a VI omezený prostor m 4,500 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Maloprofilové vrty jádrové  průměru přes 56 do 93 mm v omezeném prostoru do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. V a VI

VV "spodní jezová stavba"
VV "S1"   1,5 1,500
VV "S2"   1,5 1,500
VV "S3"   1,5 1,500
VV Součet 4,500

2 K 281604111 Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 MPa hod 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Injektování aktivovanými směsmi  vzestupné, tlakem do 0,60 MPa

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro injektování a) s obturátorem i bez obturátoru, b) injekční stanicí s automatickou registrací parametrů. 2. Ceny nelze 
použít pro injektování: a) neaktivovanými směsmi jednoduchým obturátorem; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-11 
Injektování, b) mikropilot a kotev; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-21 Injektování povrchové s dvojitým obturátorem 
mikropilot nebo kotev, c) vysokotlaké s dvojitým obturátorem; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 282 60-31 Injektování 
vysokotlaké s dvojitým obturátorem, d) organickými pryskyřicemi neředitelnými vodou; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 282 60-
51 Injektování povrchové vysokotlaké pryskyřicemi vodou, e) živicemi za tepla; toto injektování se oceňuje individuálně, f) tryskové; tato 
injektáž se oceňuje cenami souboru cen 282 60-21 Trysková injektáž. 3. Rozhodující pro volbu ceny podle výšky tlaku je maximální tlak na 
jednom vrtu. 

P

 Poznámka k položce:
 VÝPLŇ VRTU

 ZÁLIVKA (NÍZKOTLAKÁ INJ.)
Výkaz výměr

3 M 58522150 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa t 0,068 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa

P

 Poznámka k položce:
 VÝPLŇ VRTU

 ZÁLIVKA (NÍZKOTLAKÁ INJ.)
Výkaz výměr

4 M 58128452 bentonit aktivovaný mletý pro vrty, injektáže a těsnění vodních staveb t 0,002 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP bentonit aktivovaný mletý pro vrty, injektáže a těsnění vodních staveb

P

 Poznámka k položce:
 VÝPLŇ VRTU

 ZÁLIVKA (NÍZKOTLAKÁ INJ.)
Výkaz výměr

5 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 0,111 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP voda pitná pro ostatní odběratele

VD Klavary - středové pole

01 - Průzkumné vrty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P

 Poznámka k položce:
 VÝPLŇ VRTU

 ZÁLIVKA (NÍZKOTLAKÁ INJ.)
Výkaz výměr

6 K 282791121 Injektážní trubky z PVC hladké vnitřní D 25 až 50 mm manžetové m 23,800 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Injektážní trubky z PVC závitové  s osazením upravených trubek do předem připraveného injekčního vrtu, vnitřního průměru přes 25 do 50 
mm, hladké manžetové

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž gumových manžet a na spojení trubek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
stabilizaci trubek ve vrtu injekční zálivkou; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 28. 60-11 Injektování. 

P
 Poznámka k položce:

Výkresová dokumentace SO01 D.2.7
VV "spodní jezová stavba"
VV "S1"   4,2+1,5+0,5 6,200
VV "S2"   4,2+1,5+0,5 6,200
VV "S3"   4,2+1,5+0,5 6,200
VV Mezisoučet 18,600
VV LŘP
VV "V1"   0,8+0,5 1,300
VV "V2"   0,8+0,5 1,300
VV Mezisoučet 2,600
VV PŘP
VV "V3"   0,8+0,5 1,300
VV "V4"   0,8+0,5 1,300
VV Mezisoučet 2,600
VV Součet 23,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
7 K 977151117 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm do stavebních materiálů m 12,600 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 80 do 90 
mm

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 
vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "spodní jezová stavba"
VV "S1"   4,2 4,200
VV "S2"   4,2 4,200
VV "S3"   4,2 4,200
VV Součet 12,600

8 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 3,200 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 
100 mm

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 
vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV LŘP
VV "V1"   0,8 0,800
VV "V2"   0,8 0,800
VV Mezisoučet 1,600
VV PŘP
VV "V3"   0,8 0,800
VV "V4"   0,8 0,800
VV Mezisoučet 1,600
VV Součet 3,200

9 K 977151911 Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru m 20,300 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za 
práci ve stísněném prostoru
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 
vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "spodní jezová stavba"
VV "S1"   4,2+1,5 5,700
VV "S2"   4,2+1,5 5,700
VV "S3"   4,2+1,5 5,700
VV Mezisoučet 17,100
VV LŘP
VV "V1"   0,8 0,800
VV "V2"   0,8 0,800
VV Mezisoučet 1,600
VV PŘP
VV "V3"   0,8 0,800
VV "V4"   0,8 0,800
VV Mezisoučet 1,600
VV Součet 20,300

10 K 985241210 Plombování zdiva zalitím plastickou betonovou směsí včetně vybourání narušeného zdiva do 1 m3 m3 0,017 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Plombování zdiva včetně vybourání narušeného zdiva zalitím plastickou betonovou směsí do 1 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění narušených zdicích prvků, vyčištění a provlhčení vzniklého otvoru a zřízení i odstranění 
bednění. 2. V cenách -1110 a -1111 jsou započteny i náklady na pěchování uloženého betonu a jeho dodání. 3. V cenách 1210 a -1211 jsou 
započteny i náklady na zalití otvoru plastickou betonovou směsí včetně jejího dodání. 4. V cenách nejsou započteny náklady na trny z 
betonářské oceli pro zajištění spolupůsobení plomby s okolním zdivem, lze oceňovat cenami souboru cen 985 33-1 Dodatečné vlepování 
betonářské výztuže. 

P
 Poznámka k položce:

Výplň vrtu sanační cementovou směsí
VV "spodní jezová stavba"
VV "S1"   (PI*(0,09/2)*(0,09/2)*0,5) 0,003
VV "S2"   (PI*(0,09/2)*(0,09/2)*0,5) 0,003
VV "S3"   (PI*(0,09/2)*(0,09/2)*0,5) 0,003
VV Mezisoučet 0,009
VV LŘP
VV "V1"   (PI*(0,10/2)*(0,09/2)*0,25) 0,002
VV "V2"   (PI*(0,10/2)*(0,09/2)*0,25) 0,002
VV Mezisoučet 0,004
VV PŘP
VV "V3"   (PI*(0,10/2)*(0,09/2)*0,25) 0,002
VV "V4"   (PI*(0,10/2)*(0,09/2)*0,25) 0,002
VV Mezisoučet 0,004
VV Součet 0,017

D 997 Přesun sutě 0,00
11 K 997R přemístění vybouraných hmot a suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy t 0,340 0,00

PP přemístění vybouraných hmot a suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV HORNINA
VV "spodní jezová stavba"
VV "S1"   (PI*(0,09/2)*(0,09/2)*1,5)*2,6"t/m3" 0,025
VV "S2"   (PI*(0,09/2)*(0,09/2)*1,5)*2,6"t/m3" 0,025
VV "S3"  (PI*(0,09/2)*(0,09/2)*1,5)*2,6"t/m3" 0,025
VV Mezisoučet 0,075
VV BETON
VV "spodní jezová stavba"
VV "S1"   (PI*(0,09/2)*(0,09/2)*4,2)*2,5"t/m3" 0,067
VV "S2"   (PI*(0,09/2)*(0,09/2)*4,2)*2,5"t/m3" 0,067
VV "S3"   (PI*(0,09/2)*(0,09/2)*4,2)*2,5"t/m3" 0,067
VV Mezisoučet 0,201
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV LŘP
VV "V1"   (PI*(0,10/2)*(0,10/2)*0,8)*2,5"t/m3" 0,016
VV "V2"   (PI*(0,10/2)*(0,10/2)*0,8)*2,5"t/m3" 0,016
VV Mezisoučet 0,032
VV PŘP
VV "V3"   (PI*(0,10/2)*(0,10/2)*0,8)*2,5"t/m3" 0,016
VV "V4"  (PI*(0,10/2)*(0,10/2)*0,8)*2,5"t/m3" 0,016
VV Mezisoučet 0,032
VV Součet 0,340

D 998 Přesun hmot 0,00
18 K 99800601R Přesun hmot pro vrty t 0,174 0,00

PP Přesun hmot pro vrty

19 K 99872410R Přesun vrtací techniky na obtížně přístupné místa včetně montáže a demontáže kpl 1,000 0,00

PP Přesun vrtací techniky na obtížně přístupné místa včetně montáže a demontáže

P
 Poznámka k položce:

Demontáž na jednotlivé díly a přesun zdvihací technikou.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

Povodí Labe státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

VD Klavary - středové pole

02 - Náklady VON

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 6. 2019

Zadavatel: Povodí Labe státní podnik Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

02 - Náklady VON

VD Klavary - středové pole
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 6. 2019

Zadavatel: Povodí Labe státní podnik Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
1 K 01220300R Geodetické práce při provádění stavby-zaměření kpl 1,000 0,00

PP Geodetické práce při provádění stavby-zaměření

P
 Poznámka k položce:

Zaměření a vytyčení přesné polohy vrtů

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
2 K 03200200R Provozní zařízení staveniětě - zřízení a odstranění. kpl 1,000 0,00

PP Provozní zařízení staveniětě - zřízení a odstranění.

P
 Poznámka k položce:

Mobilní WC, stvební buňka vybavená prostředky první pomoci.

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
3 K 04200200R Geologická dokumentace vrtných prací - dokumentace vrtů RQD kpl 1,000 0,00

PP Geologická dokumentace vrtných prací - dokumentace vrtů RQD 

P
 Poznámka k položce:

 Fotodokumentace, geotechnický a geologický popis jader a index RQD
uložení  vzorků jader v jádrovnici

4 K 04300200R
 Pevnostní a chemické zkoušky zdiva hráze a podloží

kpl 1,000 0,00

PP
 Pevnostní a chemické zkoušky zdiva hráze a podloží

P

 Poznámka k položce:
 Pevnost v tlaku destruktivně, včetně objemové hmotnosti- 10 zkoušek

 Pevnost v prostém tahu včetně objemové hmotnosti - 3 zkoušky
 Nasákovost včetně objemové hmotnosti z hydrostatického vážení - 4 zkoušky

 Alkalická reakce , kvalitativně /acetátová zkouška - 1 zkouška
 Chemický rozbor malty (určení druhu pojiva) - 4 zkoušky

 Stanovení poměrumíšení malty (kamenivo:pojivo rozpouštění v HC, stanovení ztráty žíháním) - 3 zkoušky
 Vypracování souhrnné zprávy ve třech vyhotoveních, digitální verze

Likvidace po zkouškách, popis vzorků, fotodokumentace.

5 K 04310300R Kamerový průzkum kus 3,000 0,00

PP Kamerový průzkum

6 K 04500200R Základní dokumentace vrtných prací kpl 1,000 0,00

PP Základní dokumentace vrtných prací

P
 Poznámka k položce:

Technická dokumentace skutečného provedení vrtů, kóta zhlaví a dna vrtu, délka jímání a způsob vystrojení

7 K 04500201R Závěrečná zpráva o výsledcích průzkumných prací kpl 1,000 0,00

VD Klavary - středové pole

02 - Náklady VON
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
PP Závěrečná zpráva o výsledcích průzkumných prací

P
 Poznámka k položce:

Závěrečná zpráva včetně zhodnocení z hlediska TBD.
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