
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: VD Nové Mlýny Datum: 29. 10. 2018

Zadavatel: IČ: 70890013

Povodí Moravy, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 49241648

VODNÍ DÍLA - TBD a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

15,00%

CZK 0,00

2725

VDNM, retenční nádrže OČS - odtěžení nánosů - projektová dokumentace

Vyplň údaj

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2725

Stavba:

Místo: VD Nové Mlýny Datum:

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

0,000,002725_02 Ostatní náklady

0,00 0,00

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,002725_01 Odtěžení nánosů 

Kód Popis

 

VDNM, retenční nádrže OČS - odtěžení nánosů - projektová dokumentace

29. 10. 2018

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: VD Nové Mlýny Datum: 29. 10. 2018

Zadavatel: IČ: 70890013

Povodí Moravy, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 49241648

VODNÍ DÍLA - TBD a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

VDNM, retenční nádrže OČS - odtěžení nánosů - projektová dokumentace

2725_01 - Odtěžení nánosů 

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VD Nové Mlýny Datum: 29. 10. 2018

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

2725_01 - Odtěžení nánosů 

VDNM, retenční nádrže OČS - odtěžení nánosů - projektová dokumentace

Strana 4 z 13



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VD Nové Mlýny Datum: 29. 10. 2018

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 100R1
Zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na 

vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru
kompl 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Rybí obsádka bude přemístěna do vodních nádrží Nové Mlýny, vzdálenost do 200m . Předpokládané, objednatelem nezaručené, množství rybí 

obsádky – 12x100kg = 1200kg

2 K 100R2 Čerpání vody během stavby, vč. zřízení a odstranění potrubí a ostatních prvků dle možností zhotovitele kompl 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

- čerpání do výšky až 10 m s průměrným přítokem do 1000 l/min 

- uvažovaná doba čerpání 12x20hod = 240hod 

- pohotovostní čerpací soustava dimenzovaná na požadovanou čerpací výšku a průtok 

- včetně dodávky, montáže a demontáže odvodňovacího potrubí o průměru dle zvolené technologie zhotovitele                                 

3 K 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 20,000 0,00

VV "B.5_Souhrnná technická zpráva" 20 20,000

4 K 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 20,000 0,00

VV "B.5_Souhrnná technická zpráva" 20 20,000

5 K 111211132 Spálení listnatého klestu se snášením D přes 30 cm ve svahu do 1:3 kus 14,000 0,00

VV "B.5_Souhrnná technická zpráva" 14 14,000

6 K 111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km m3 4,000 0,00

VV "likvidace pokácených stromů" 4 4,000

7 K 112101102 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm kus 4,000 0,00

VV "B.5_Souhrnná technická zpráva" 4 4,000

8 K 112101103 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm kus 5,000 0,00

VV "B.5_Souhrnná technická zpráva" 5 5,000

9 K 112101104 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 900 mm kus 4,000 0,00

VV "B.5_Souhrnná technická zpráva" 4 4,000

10 K 112101107 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 1500 mm kus 1,000 0,00

VV "B.5_Souhrnná technická zpráva" 1 1,000

11 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 4,000 0,00

VDNM, retenční nádrže OČS - odtěžení nánosů - projektová dokumentace

2725_01 - Odtěžení nánosů 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "B.5_Souhrnná technická zpráva" 4 4,000

12 K 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 5,000 0,00

VV "B.5_Souhrnná technická zpráva" 5 5,000

13 K 112201104 Odstranění pařezů D do 900 mm kus 14,000 0,00

VV "B.5_Souhrnná technická zpráva" 4 + 10 14,000

14 K 112201105 Odstranění pařezů D přes 900 mm kus 1,000 0,00

VV "B.5_Souhrnná technická zpráva" 1 1,000

15 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 85,000 0,00

VV "vytřízení kameniva 63-250 ze zeminy použité pro násyp dočasné hrázky" 85 85,000

16 K 122301102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 m3 193,000 0,00

VV "C.3.1, D.2.1, dočasný sjezd do nádrže, Ivaň" 14 14,000

VV "C.3.2, D.2.2, dočasný sjezd do nádrže, Pasohlávky" 17 17,000

VV "C.3.3, D.2.3, dočasný sjezd do nádrže, Drnholec" 10 10,000

VV "C.3.4, D.2.4, dočasný sjezd do nádrže, Novosedly" 19 19,000

VV "C.3.5, D.2.5, dočasný sjezd do nádrže, Jihlava" 8 8,000

VV "C.3.6, D.2.6, dočasný sjezd do nádrže, Soutok" 36 36,000

VV "C.3.7, D.2.7, dočasný sjezd do nádrže, Svratka" 24 24,000

VV "C.3.8, D.2.8, dočasný sjezd do nádrže, Strachotín" 2 2,000

VV "C.3.9, D.2.9, dočasný sjezd do nádrže, Popický potok" 18 18,000

VV "C.3.10, D.2.10, dočasný sjezd do nádrže, Štinkavka" 11 11,000

VV "C.3.11, D.2.11, dočasný sjezd do nádrže, Milovice" 8 8,000

VV "C.3.12, D.2.12, dočasný sjezd do nádrže, Dolní Věstonice" 26 26,000

17 K 122301109 Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 m3 57,900 0,00

VV "uvažováno 30%" 193*0,3 57,900

18 K 122703602 Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa m3 6 380,000 0,00

VV "C.3.1, D.2.1, B.1 Ivaň" 350 350,000

VV "C.3.2, D.2.2, B.1 Pasohlávky" 280 280,000

VV "C.3.3, D.2.3, B.1 Drnholec" 420 420,000

VV "C.3.4, D.2.4, B.1 Novosedly" 500 500,000

VV "C.3.5, D.2.5, B.1 Jihlava" 1000 1 000,000

VV "C.3.6, D.2.6, B.1 Soutok" 360 360,000

VV "C.3.7, D.2.7, B.1 Svratka" 310 310,000

VV "C.3.8, D.2.8, B.1 Strachotín" 370 370,000

VV "C.3.9, D.2.9, B.1 Popický potok" 510 510,000

VV "C.3.10, D.2.10, B.1 Štinkavka" 1600 1 600,000

VV "C.3.11, D.2.11, B.1 Milovice" 350 350,000

VV "C.3.12, D.2.12, B.1 Dolní Věstonice" 330 330,000

19 K 124303101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 m3 242,000 0,00

VV "D.2.13, odtěžení sedimentu pod figurou hráze" 27 27,000

VV "D.2.13, rozebrání dočasné zemní hráze" 215 215,000

20 K 124303109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepivost m3 72,600 0,00

VV "uvažováno 30%" 0,3*242 72,600

21 K 162253101 Vodorovné přemístění nánosu z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa m3 2 445,000 0,00

VV "C.3.1, D.2.1, B.1 Ivaň" 0 0,000

VV "C.3.2, D.2.2, B.1 Pasohlávky" 280/3 93,333

VV "C.3.3, D.2.3, B.1 Drnholec" 420/3 140,000

VV "C.3.4, D.2.4, B.1 Novosedly" 500/3 166,667

VV "C.3.5, D.2.5, B.1 Jihlava" 1000/2 500,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "C.3.6, D.2.6, B.1 Soutok" 360/2 180,000

VV "C.3.7, D.2.7, B.1 Svratka" 310/2 155,000

VV "C.3.8, D.2.8, B.1 Strachotín" 370/3 123,333

VV "C.3.9, D.2.9, B.1 Popický potok" 510/3 170,000

VV "C.3.10, D.2.10, B.1 Štinkavka" 1600/2 800,000

VV "C.3.11, D.2.11, B.1 Milovice" 350/3 116,667

VV "C.3.12, D.2.12, B.1 Dolní Věstonice" 0 0,000

22 K 162253901 Příplatek k vodorovnému přemístění nánosu při únosnosti dna přes 40 kPa ZKD 40 m přes 60 m m3 200,000 0,00

VV "C.3.5, D.2.5, B.1 Jihlava" 1000/5 200,000

23 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 5 150,000 0,00

VV "C.3.1, D.2.1, B.1 Ivaň" 350 350,000

VV "C.3.2, D.2.2, B.1 Pasohlávky" 280 280,000

VV "C.3.3, D.2.3, B.1 Drnholec" 420 420,000

VV "C.3.4, D.2.4, B.1 Novosedly" 500 500,000

VV "C.3.7, D.2.7, B.1 Svratka" 310 310,000

VV "C.3.8, D.2.8, B.1 Strachotín" 370 370,000

VV "C.3.9, D.2.9, B.1 Popický potok" 510 510,000

VV "C.3.10, D.2.10, B.1 Štinkavka" 1600 1 600,000

VV "C.3.11, D.2.11, B.1 Milovice" 350 350,000

VV "C.3.12, D.2.12, B.1 Dolní Věstonice" 330 330,000

VV "D.2.13, odvoz zeminy dočasné zemní hrázky, Dolní Věstonice" 130 130,000

24 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 360,000 0,00

VV "C.3.5, D.2.5, B.1 Jihlava" 1000 1 000,000

VV "C.3.6, D.2.6, B.1 Soutok" 360 360,000

25 K 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 4,000 0,00

VV "B.5_Souhrnná technická zpráva" 4 4,000

26 K 162301423 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm kus 5,000 0,00

VV "B.5_Souhrnná technická zpráva" 5 5,000

27 K 162301424 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm kus 15,000 0,00

VV "B.5_Souhrnná technická zpráva" 15 15,000

28 K 162401102 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 360,000 0,00

VV "přesun sedimentu z mezideponie (Soutok)" 360 360,000

29 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 350,000 0,00

VV "přesun sedimentu z mezideponie (Iváň)" 350 350,000

30 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 7 090,000 0,00

VV "C.3.1, D.2.1, B.1 Ivaň" 350 350,000

VV "C.3.2, D.2.2, B.1 Pasohlávky" 280 280,000

VV "C.3.3, D.2.3, B.1 Drnholec" 420 420,000

VV "C.3.4, D.2.4, B.1 Novosedly" 500 500,000

VV "C.3.5, D.2.5, B.1 Jihlava" 1000 1 000,000

VV "C.3.6, D.2.6, B.1 Soutok" 360 360,000

VV "C.3.7, D.2.7, B.1 Svratka" 310 310,000

VV "C.3.8, D.2.8, B.1 Strachotín" 370 370,000

VV "C.3.9, D.2.9, B.1 Popický potok" 510 510,000

VV "C.3.10, D.2.10, B.1 Štinkavka" 1600 1 600,000

VV "C.3.11, D.2.11, B.1 Milovice" 350 350,000

VV "C.3.12, D.2.12, B.1 Dolní Věstonice" 330 330,000

VV "přesun sedimentu z mezideponie (Soutok, Iváň)" 360 + 350 710,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 K 171103202 Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 50 % m3 215,000 0,00

VV "D.2.13, D.1.2.5" 215 215,000

32 M 103R3 materiál pro nasypání zemní hrázky m3 215,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

cena zahrnuje nákup, dovoz, promísení materiálu: 

 60% (cca 130m3) jílovito-písčitá zemina 

 40% (cca 85m3) kamenivo 63-128mm

VV "D.2.13, D.1.2.5" 215 215,000

33 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 194,800 0,00

VV "C.3.2, D.2.2, dočasný sjezd - násyp, Pasohlávky" 0,1 0,100

VV "C.3.3, D.2.3, dočasný sjezd - násyp, Drnholec" 0,2 0,200

VV "C.3.7, D.2.7, dočasný sjezd - násyp, Svratka" 1,3 1,300

VV "C.3.1, D.2.1, dočasný sjezd do nádrže, Ivaň" 14 14,000

VV "C.3.2, D.2.2, dočasný sjezd, zpětné zasypání, Pasohlávky" 17 17,000

VV "C.3.3, D.2.3, dočasný sjezd, zpětné zasypání, Drnholec" 10 10,000

VV "C.3.4, D.2.4, dočasný sjezd, zpětné zasypání, Novosedly" 19 19,000

VV "C.3.5, D.2.5, dočasný sjezd, zpětné zasypání, Jihlava" 8 8,000

VV "C.3.6, D.2.6, dočasný sjezd, zpětné zasypání, Soutok" 36 36,000

VV "C.3.7, D.2.7, dočasný sjezd, zpětné zasypání, Svratka" 24 24,000

VV "C.3.8, D.2.8, dočasný sjezd, zpětné zasypání, Strachotín" 2 2,000

VV "C.3.9, D.2.9, dočasný sjezd, zpětné zasypání, Popický potok" 18 18,000

VV "C.3.10, D.2.10, dočasný sjezd, zpětné zasypání, Štinkavka" 11 11,000

VV "C.3.11, D.2.11, dočasný sjezd, zpětné zasypání, Milovice" 8 8,000

VV "C.3.12, D.2.12, dočasný sjezd, zpětné zasypání, Dolní Věstonice" 26 26,000

VV "C.3.8, D.2.8, dočasný sjezd - násyp, Strachotín" 0,2 0,200

34 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 710,000 0,00

VV "uložení sedimentu na mezideponie (Soutok, Iváň)" 360 + 350 710,000

35 K 174201204 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm kus 24,000 0,00

VV "B.5_Souhrnná technická zpráva" 24 24,000

36 K 181006113 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 32 550,000 0,00

VV "rozprostření sedimentu po odvodnění, tl. 10-20cm" (6380+130)/0,2 32 550,000

37 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 32 550,000 0,00

VV "vytěžený sediment" (6380+130)/0,2 32 550,000

38 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 86,000 0,00

VV "C.3.1, D.2.1, dočasný sjezd do nádrže, Ivaň" 8 8,000

VV "C.3.2, D.2.2, dočasný sjezd do nádrže, Pasohlávky" 3 3,000

VV "C.3.3, D.2.3, dočasný sjezd do nádrže, Drnholec" 5 5,000

VV "C.3.4, D.2.4, dočasný sjezd do nádrže, Novosedly" 10 10,000

VV "C.3.5, D.2.5, dočasný sjezd do nádrže, Jihlava" 5 5,000

VV "C.3.6, D.2.6, dočasný sjezd do nádrže, Soutok" 12 12,000

VV "C.3.7, D.2.7, dočasný sjezd do nádrže, Svratka" 9 9,000

VV "C.3.8, D.2.8, dočasný sjezd do nádrže, Strachotín" 1 1,000

VV "C.3.9, D.2.9, dočasný sjezd do nádrže, Popický potok" 8 8,000

VV "C.3.10, D.2.10, dočasný sjezd do nádrže, Štinkavka" 6 6,000

VV "C.3.11, D.2.11, dočasný sjezd do nádrže, Milovice" 5 5,000

VV "C.3.12, D.2.12, dočasný sjezd do nádrže, Dolní Věstonice" 14 14,000

39 K 182201101 Svahování násypů m2 86,000 0,00

VV "C.3.1, D.2.1, dočasný sjezd, zpětné dosypání, Ivaň" 8 8,000

VV "C.3.2, D.2.2, dočasný sjezd, zpětné dosypání, Pasohlávky" 3 3,000

Strana 8 z 13



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "C.3.3, D.2.3, dočasný sjezd, zpětné dosypání, Drnholec" 5 5,000

VV "C.3.4, D.2.4, dočasný sjezd, zpětné dosypání, Novosedly" 10 10,000

VV "C.3.5, D.2.5, dočasný sjezd, zpětné dosypání, Jihlava" 5 5,000

VV "C.3.6, D.2.6, dočasný sjezd, zpětné dosypání, Soutok" 12 12,000

VV "C.3.7, D.2.7, dočasný sjezd, zpětné dosypání, Svratka" 9 9,000

VV "C.3.8, D.2.8, dočasný sjezd, zpětné dosypání, Strachotín" 1 1,000

VV "C.3.9, D.2.9, dočasný sjezd, zpětné dosypání, Popický potok" 8 8,000

VV "C.3.10, D.2.10, dočasný sjezd, zpětné dosypání, Štinkavka" 6 6,000

VV "C.3.11, D.2.11, dočasný sjezd, zpětné dosypání, Milovice" 5 5,000

VV "C.3.12, D.2.12, dočasný sjezd, zpětné dosypání, Dolní Věstonice" 14 14,000

D 2 Zakládání 0,00

40 K 200R1 Zřízení laťových plůtků v korytě kanálu při vyústění do nádrže, dodávka vč montáže kompl 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

specifikace viz př. D.2.14, celkem 24ks 

- výkop a zpětný zásyp (původní zeminou) zářezu, celkem cca 5m3 

- zarážení dřevěných pilot - polokůly 60mm, dl. cca 1m, 110ks 

- plůtek z neupravených latí 100x10mm, celkem cca 52m2

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

41 K 464531111 Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 32 až 63 mm z terénu m3 375,000 0,00

VV "opravy poškozeného opevnění dna a břehů nádrže, uvažováno 5% z plochy opevnění" 25*25*12*0,05 375,000

42 K 464541111 Pohoz ze štěrkodrti zrno do 63 mm z terénu m3 9,600 0,00

VV "opravy nátrží průsakových kanálů, uvažováno 2% z plochy" 12*2*10*2*0,02 9,600

D 8 Trubní vedení 0,00

43 K 871360410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 250 m 19,440 0,00

VV "D.2.13, potrubí hrázky" 2*8,1*1,2 19,440

44 M 28617045 trubka kanalizační PP korugovaná DN 250x6000 mm SN 10 m 19,440 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

45 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže t 1 196,316 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: VD Nové Mlýny Datum: 29. 10. 2018

Zadavatel: IČ: 70890013

Povodí Moravy, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 49241648

VODNÍ DÍLA - TBD a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

VDNM, retenční nádrže OČS - odtěžení nánosů - projektová dokumentace

2725_02 - Ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VD Nové Mlýny Datum: 29. 10. 2018

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

2725_02 - Ostatní náklady

VDNM, retenční nádrže OČS - odtěžení nánosů - projektová dokumentace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VD Nové Mlýny Datum: 29. 10. 2018

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1 K R01 Projednání a zřízení příjezdů na staveniště, údržba dotčených komunikací a veřejných ploch kompl 1,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání

2 K R02 Dopravní značení dle požadavku správce komunikace a příp. DI, včetně projednání s dotčenými orgány kompl 1,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

včetně pronájmu značení po celou dobu stavby

3 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kompl 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby, aktualizaci vyjádření k existenci 

sítí, jejich vytýčení, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště a vytýčení stavby před zahájením prací z 

pevných bodů předaných odpovědným geodetem objednatele

4 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kompl 1,000 0,00

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kompl 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Zákresy veškerých změn oproti schválené projektové dokumentaci a to ve všech přílohách této projektové dokumentace, v tištěné i digitální 

verzi - CD nebo DVD ve formátu *.pdf a CD nebo DVD se zdrojovými daty

6 K R03 Zpracování a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby kompl 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

bude provedeno odborně způsobilou osobou, bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření stavby a jednotlivých objektů s návazností 

na katastr nemovitostí a projektovou dokumentaci

7 K R04 Fotodokumentace postupu prací při provádění díla kompl 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

včetně popisu prováděných prací, lokalizace, uvedení data a času. Fotodokumentace bude uložena ke každé fakturaci na CD(DVD) nosiči v 

rozlišení a kvalitě pro tisk

8 K R05 Zavedení opatření zamezující úniku ropných látek do půdy a vody po celou dobu provádění stavby kompl 1,000 0,00

9 K R06 Nájemné za dočasné využití pozemků vč uvedení povrchů do původního stavu kompl 1,000 0,00

VDNM, retenční nádrže OČS - odtěžení nánosů - projektová dokumentace

2725_02 - Ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce: 

Parcela 541/4 a 552/4, cca 70x2,5 m = 175 m2 

Parcela 1790/1,  cca 410x2,5 = 1025 m2 

Parcela 3038, cca 260x2,5 = 650 m2 

Parcela 3192/23, cca 5x2,5 = 12,5 m2 

Parcela 552/11, ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

a příp. další pozemky dle potřeb dodavatele

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

10 K 030001000 Zařízení staveniště kompl 1,000 0,00

11 K 034002000 Zabezpečení staveniště kompl 1,000 0,00

12 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kompl 1,000 0,00
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