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B – Souhrnná technická zpráva 
 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku   

Jedná se o stávající LB ochrannou hráz odlehčovacího ramene Dyje v km 3,000 (jez 

Poštorná) až 4,827 (napojení odlehčovacího ramene na Dyji). V LB ochranné hrázi 

odlehčovacího ramene Dyje v úseku od jezu Poštorná ř.km 3,000 po zaústění 

Odlehčovacího ramene do Dyje ř.km 4,827 tj. v celkové v délce 1827 m bylo zjištěno  

narušení ochranné hráze činností bobra evropského. Bobří hnízda (nory) vážně  

ohrožují filtrační stabilitu ochranné hráze. Následkem jeho činnosti jsou patrné 

zvýšené průsaky vody na vzdušném líci v patě ochranné hráze. Zvýšené průsaky 

představují riziko vzniku sufoze, ztráty filtrační stability a protržení hráze během 

povodně. Dalším negativním důsledkem činnosti bobra na stabilitu hrázového tělesa je 

prosedání koruny hráze v důsledku propadání nor.  

Dále se na návodním líci ochranné hráze a na vlastním břehu Odlehčovacího ramene 

Dyje nacházejí břehové porosty a to v celém zájmovém úseku. Kořenový systém 

těchto porostů představuje riziko pro stabilitu ochranné hráze (průsaky, vývraty, vznik 

kaveren). 

b) Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů 

Pro potřeby provedení projektové dokumentace byly provedeny následující průzkumy: 

- geodetické zaměření (výškový systém Bpv, souřadnicový systém JTSK). Zaměření 

bylo provedeno metodou GPS, podrobné doměření bylo provedeno totální stanicí 

-  podélný profil kolaudovaného stavu 

c) Stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 

Stavba bude realizována v ochranných pásmech níže uvedených majitelů a správců 

podzemních a nadzemních IS. Práce v ochranných pásmech budou probíhat v 

souladu s požadavky a podmínkami správců příslušných IS. Požadavky a podmínky 

správců příslušných IS jsou součástí přílohy E – Dokladová část, 
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c.1) VaK B řeclav 

Dojde ke střetu se zařízením v majetku a správě VaK Břeclav. Před zahájením prací je 

nutno požádat VaK Břeclav o vytyčení zařízení, které bude stavbou dotčeno a které 

nesmí být poškozeno. 

c.2) RWE  

Dojde ke střetu se zařízením v majetku a správě RWE.  Při realizaci stavby budou 

dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu 

plynárenského zařízení.   

c.3) Telefonica O 2 

Nedojde ke střetu s podzemním vedením společnosti O2. 

c.4) EON 

Dojde ke střetu se zařízením distribuční soustavy. Vzhledem k tomu, že plánovaná 

stavba zasahuje do OP podzemního kabelového a nadzemního vedení VN 22kV je 

nutno provést přeložku tohoto zařízení (realizace díla vyvolá v úseku km 3,513-3,642 

sanace přeložku 3ks sloupů nadzemního vedení VN).  Přeložka bude provedena na 

základě uzavřené smlouvy o přeložce mezi provozovatelem DS a žadatelem o 

přeložku.  

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Jedná se o sanaci stávající levobřežní ochranné hráze odlehčovacího ramene Dyje. 

Stávající levobřežní hráz je součástí protipovodňové ochrany území. Stavba se 

nachází mimo poddolované území, území není památkově chráněno. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana oko lí, vliv stavby na 

odtokové pom ěry v území 

e.1) Vliv stavby na okolní stavby 

Jedná se o sanaci stávající levobřežní ochranné hráze odlehčovacího ramene Dyje. 

Stávající levobřežní hráz je součástí protipovodňové ochrany území. 

e.2) Ochrana okolí 

Jedná se o sanaci stávající levobřežní ochranné hráze odlehčovacího ramene Dyje. 

Stávající levobřežní hráz je součástí protipovodňové ochrany území. Stavba není 

zdrojem hlukové zátěže ani zdrojem prašnosti, případně jiných negativních vlivů na 

životní prostředí.  
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e.3) Vliv stavby na odtokové pom ěry v území 

Realizací odvodňovacího příkopu při vzdušné patě přitěžovací lavice budou prosáklé 

vody, případně povrchová dešťová vody z tělesa hráze odváděna do Mlýnského 

náhonu, resp. rybníka Včelínek. Za vnější břehovou hranou odvodňovacího příkopu se 

odtokové poměry z území nemění. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 

Realizací díla není vyvolána nutnost asanací a demolicí. Stávající stromové a keřové 

porosty nebudou stavbou dotčeny. 

g) Požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemk ů určených k pln ění lesa 

Stavba bude realizována na pozemcích č.parc. 453/3, 493/7,  373/13 k.ú. Břeclav, 

vedených v katastru nemovitostí jako ostatní plocha a na pozemcích č. parc. 493/5 a 

3750/3 vedených v katastru nemovitostí jako vodní plocha. Z tohoto důvodu není 

nutné dočasné ani trvalé vynětí ze ZPF ani pozemků určených k plnění funkce lesa. 

h) Územně technické podmínky 

h.1) Napojení na dopravní infrastruktur 

Příjezd je možný po místní zpevněné komunikaci Břeclav – Kančí obora nájezdy před 

mostem Kančí obora, dále pak po nezpevněných komunikacích v koruně a při 

vzdušné patě hráze v rámci pozemků investora.  Realizace díla si zřízení nových nebo 

dočasných zpevněných komunikací nevyžaduje.  

h.2) Napojení na technickou infrastrukturu 

Napojení na technickou infrastrukturu projekt neřeší. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice 

Stavba není věcně ani časově vázána na jiné investice, stavbou nejsou vyvolány 

podmiňující ani související investice. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek 

B.2.1.1 Účel užívání stavby 

Jedná se o sanaci stávající levobřežní ochranné hráze odlehčovacího ramene Dyje. 

Stávající levobřežní hráz je součástí protipovodňové ochrany území. Těleso hráze je v 

celém úseku (ř. km 3,000-4,827) narušeno činností bobra evropského. Při zvýšení 

hladiny v ohrázovaném korytě OR může vlivem poškození tělesa hráze dojít k jejímu 
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protržení a následnému rozlití vody z koryta OR do intravilánu města Břeclav. 

Cílem stavby je sanovat stávající LB OH v úseku od jezu Poštorná ř.km 3,000 po 

zaústění Odlehčovacího ramene do Dyje ř.km 4,827 tj. v celkové v délce 1827 m a 

provést takové opatření, které obdobnému narušení hráze zamezí a zajistí její stabilitu 

a bezpečnost. Toto opatření nebude bránit výskytu bobra evropského ani nebude 

nutné odstranění doprovodných břehových porostů v dané lokalitě. 

B.2.1.2 Základní kapacity funk čních jednotek 

Štětová st ěna 

Celková délka stěny je 1827. Výška štětové stěny je navržena 6,0m. V místě křížení s 

hrázovými objekty a podzemními IS je stěna vynechána a nahrazena injektážní 

clonou. 

Přísyp ke stávající hrázi (p řitěžovací lavice) 

Celková délka přitěžovací lavice je 1766m. V patě přitěžovací lavice je po celé délce 

zřízen odvodňovací příkop. Odvodňovací příkop vyústěn do rybníka Včelínek, resp. do 

Mlýnského náhonu. 

Přeložka nadzemního vedení VN 

Dále je součástí stavby přeložení tří sloupů VN v km 3,513-3,642 stavby. Jedná se o 

venkovní vedení VN 22kV na betonových podpěrách, č. vedení VN 399, odbočka 

pivovar. Celková délka přeložky je 198,20m. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Štětová st ěna 

Jedná se o podzemní štětovou stěnu, která bude celým svým objemem pod pod 

povrchem země. 

Přísyp ke stávající hrázi 

Jedná se o zřízení přitěžovací lavice při vzdušném svahu hráze a zřízení 

odvodňovacího příkopu v patě přitěžovací lavice.  Vzdušný svah přitěžovací lavice 

bude ve sklonu 1:2,5, podélný sklon pláně bude 10%. Šířka pláně je proměnlivá, min. 

však 3,00m.  

Odvodňovací příkop vyústěn do rybníka Včelínek, resp. do Mlýnského náhonu. 

Odvodňovací příkop je lichoběžníkového tvaru, šířka dna 0,60m.  

Součástí stavby je i oprava stávajícího opevnění návodního líce LB hráze a svahu 

kynety v místě napojení OR na upravený tok Dyje. Opevnění návodního líce LB hráze 
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bude rovnaninou z lomového kamene, oprava opevnění svahu kynety bude provedena 

záhozem z lomového kamene. Oprava bude provedena pouze v rozsahu poškozených 

konstrukcí, nepoškozené stávající konstrukce budou zachovány. 

Upravené pláně a svahy mimo opevnění budou osety travní směsí.  

Přeložka nadzemního vedení VN 

Jedná se o přeložení části venkovního vedení VN 22kV na betonových podpěrách, č. 

vedení VN 399, odbočka pivovar. Celková délka přeložky je 198,20m. Sloupy 

(popěrné body PB č.1, PB č.2 a PB č.3) budou přeloženy mimo průtočný profil 

odvodňovacího příkopu. 

B.2.3 Celkové provozní řešení 

Vzhledem k charakteru stavby toto dokumentace neřeší 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Užívání stavby je dáno svým účelem - jedná se o levobřežní ochrannou hráz 

odlehčovacího ramene Dyje. Stavba je součástí protipovodňové ochrany území. 

Území je veřejnosti volně volně přístupné. Po realizaci díla nevzniknou žádné bariéry 

bránící přístupu. Z tohoto důvodu se bezbariérové užívání stavby v dokumentaci 

neřeší. 

B.2.5 Bezpe čnost p ři užívání stavby 

Přístup na hráz a okolí hráze není nijak omezen, pohyb osob na hrázi a v blízkosti 

vodní plochy odlehčovacího ramene  je na vlastní nebezpečí. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objekt ů 

B.2.6.1 Štětová st ěna 

a) Stavební řešení 

Jedná se o podzemní štětovou stěnu. Stěna bude zřízena v levé polovině hráze v 

prostoru mezi vzdušnou hranou koruny hráze a stávající osou hráze v km 3,000-4,827 

LB hráze odlehčovacího ramene Dyje.  Celková délka stěny je 1827. V místě křížení 

s podzemními IS a hrázovými objekty bude stěna vynechána a to 5,00m od krajních 

podzemních IS, resp. stěny krajního potrubí oboustranně. Mezera bude injektována 

injektážní směsí a to na celou výšku štětové stěny. Výška štětové stěny je navržena 

6,0m, podélný sklon základové spáry kopíruje podélný sklon koruny hráze.  Koruna 

štětové stěny je navržena na úroveň hladiny Q100. Nad štětovou stěnou bude koruna 



Dokumentace pro provádění stavby                                               červen 2013 

Levobřežní ochranná hráz Odlehčovacího ramene Dyje v Břeclavi – předcházení škodám způsobeným zvláště 

chráněným živočichem (bobr evropský) 

 

 AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.                                                          Strana: 6 

hráze dorovnána na kolaudovaný stav z důvodu zamezení obnažení koruny stěny při 

konsolidaci zemního tělesa hráze. 

b) Konstruk ční a materiálové řešení 

Štětová stěna je navržena z ocelových štětovnic. Injektování vynechaných mezer v 

místě křížení s podzemními objekty a podzemními IS bude cementojílovou injektážní 

směsí.  

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost a stabilita je dána navrženým typem podzemních IS (zajištění 

stability zemního tělesa hráze v případě rozplavení bobřích nor) a typem injektážní 

směsi zabezpečující těsnost podzemní stěny a současně vykazující odolnost proti 

hrabavým živočichům (krtci a pod.) 

B.2.6.2 Přísyp ke stávající hrázi 

a) Stavební řešení 

Jedná se o zřízení přitěžovací lavice při vzdušném svahu hráze a zřízení 

odvodňovacího příkopu v patě přitěžovací lavice.  Vzdušný svah přitěžovací lavice 

bude ve sklonu 1:2,5, podélný sklon pláně bude 10%. Šířka pláně je proměnlivá, min. 

však 3,00m. Pláně a svahy budou osety travní směsí.  

Odvodňovací příkop vyústěn do rybníka Včelínek, resp. do Mlýnského náhonu. 

Součástí stavby je i oprava stávajícího opevnění návodního líce LB hráze a svahu 

kynety v místě napojení OR na upravený tok Dyje. Opevnění návodního líce LB hráze 

bude rovnaninou, oprava opevnění svahu kynety bude provedena záhozem. 

b) Konstruk ční a materiálové řešení 

Přísyp bude prováděn vhodnou zeminou hutněnou po vrstvách max. tl. 200mm po 

zhutnění na míru zhutnění 95%PS.  

Pro stabilizaci plání a svahů mimo opevnění lomovým kamenem bude použita travní 

směs vhodná do prostředí hrází. 

Zához a rovnanina bude z lomového kamene s parametry vhodnými pro používání ve 

vodních stavbách (nasákavost, zmrazovací cykly a pod). 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost a stabilita je zajištěna technickým řešením zemního tělesa 

přitěžovací lavice (míra zhutnění, sklon svahů, stabilizace pláně a svahů travní směsí), 

technickým řešením odvodňovacího příkopu (sklon svahů, stabilizace pláně a dna 
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travní směsí) a použitím lomového kamene vhodného pro stabilizaci konstrukcí 

vodních staveb. 

 B.2.6.2 Přeložka nadzemního vedení VN 

a) Stavební řešení 

Stávající venkovní vedení od mřížového podpěrného bodu č.1 (PB č.1) bude 

demontováno a to směrem na kabelový vstup, podpěrný bod č.4 (PB č.4), směr 

pivovar. V trase uvedené přeložky se nachází podpěrný bod č. 2 10,5/300kN (PB č.2 – 

lehká konzola, vyzbrojení 3x izolátory VPA), podpěrný bod č.3 9/600kN (PB č.3 – 

vyzbrojení dálkovým ovládáním úsekového odpínače). Vodiče daného vedení jsou v 

dimenzi AlFe 70/11mm. Celková délka přeložky je 198,20m s tím, že podpěrný bod č.4 

(PB č.4) zůstane zachován. Podpěrné body č. 1, 2, 3 budou přeloženy mimo těleso 

budoucího odvodňovacího příkopu.  

b) Konstruk ční a materiálové řešení 

Podmínky pro provedení přeložky stanoví provozovatel. Konstrukční a materiálové 

řešení vyplyne z dokumentace zpracované dodavatelem přeložky. (Zákon č. 458/2000 

Sb. - energetický zákon). 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Podmínky pro provedení přeložky stanoví provozovatel. Konstrukční a materiálové 

řešení vyplyne z dokumentace zpracované dodavatelem přeložky. (Zákon č. 458/2000 

Sb. - energetický zákon). 

B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení 

Stavba je prostá technických a technologických zařízení.  

B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení  

Realizací stavby nedojde ke zhoršení možností přístupu pro HZS. Stavba nevyžaduje 

opatření k zajištění požární bezpečnosti vlastních ani jiných objektů. 

B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi 

Charakter díla nevyžaduje řešení zajišťující úspory energie a tepla. Pouze v době 

realizace musí být snaha ze strany dodavatele o co největší šetření s energiemi 

(elektrickou, pohonných hmot). 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu 

Stavba není zdrojem vibrací, emisí ani hlukové zátěže. Pouze během výstavby může 

dojít ke zvýšené hladině hluku, které bude pouze přechodné a časově omezené, 
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nepředpokládá se ale zvýšení úrovně hluku nad hygienicky přípustné meze. 

B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

Jedná se o dílo volně začleněné do okolní krajiny. Ochranu před vlivy vnějšího 

prostření není nutno řešit.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Součástí stavby nejsou objekty a zařízení vyžadující napojení na technickou 

infrastrukturu. 

B.4 Dopravní řešení 

Veškeré stávající komunikace zůstanou po realizaci stavby v původním rozsahu. 

Realizací díla nevznikne nutnost zřízení nových komunikací a nevyvolává nutnost 

změny dopravního řešení v okolí stavby, 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

Během výstavby nedojde k nutnosti kácení dřevin, náhradní výsadba tedy není 

požadována. Zemní konstrukce (přitěžovací přísyp, odvodňovací příkop) budou vně 

konstrukcí volně navazovat na stávající terén. 

 

B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 

Při provádění díla se musí dbát na ochranu životního prostředí a to zejména nesmí být 

toto negativně ohrožováno mechanizačními prostředky (poškozování přilehlých 

stromových porostů při provádění prací, úniky pohonných hmot do půdy a přilehlých 

toků). 

Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností závažně nepoškodil ekosystémy  

nesprávným prováděním stavby, nesmí připustit únik ropných látek do podzemních ani 

povrchových vod, stroje musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci 

ropnými látkami atp. Veškeré mechanismy pohybující se v blízkosti toku musí být 

opatřeny ekologickými náplněmi splňujícími požadavky práce v blízkosti toků. 

V případě vážnější havárie (např. únik ropných látek z mechanismů), je nutno 

neprodleně podniknout kroky k jejímu odstranění a minimalizaci vzniklých 

ekologických škod a musí být neprodleně uvědomen Městský úřad Břeclav, HZS 

jihomoravského kraje a vodoprávní úřad OŽP MěÚ Břeclav. 
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Stavba není zdrojem vibrací, hluku a prašnosti.  

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Jedná se o sanaci stávající levobřežní ochranné hráze odlehčovacího ramene Dyje. 

Stávající levobřežní hráz je součástí protipovodňové ochrany území. 

 

B.8. Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění 

Veškeré stavební mechanismy budou na vlastní pohon, jako zdroj el. energie bude 

používána mobilní elektrocentrála. Pitná voda se bude dovážet balená. WC bude 

chemické, mobilní. 

b) Odvodn ění staveništ ě 

Území za vzdušnou patou hráze je ploché s velmi mírným sklonem směrem od 

vzdušné paty hráze. Při dodržení technologické kázně při provádění díla není nutno 

staveniště odvodňovat. 

c) Napojení stavby na stávající dopravní a technick ou infrastrukturu 

c.1) Napojení na dopravní infrastrukturu 

Příjezd je možný po místní zpevněné komunikaci Břeclav – Kančí obora nájezdy před 

mostem Kančí obora, dále pak po nezpevněných komunikacích v koruně a při 

vzdušné patě hráze v rámci pozemků investora. Realizace díla si zřízení nových nebo 

dočasných zpevněných komunikací nevyžaduje. Zřízení případných dočasných 

zpevněných komunikací uvnitř staveniště jsou věcí dodavatele stavby. Ocenění bude v 

rámci zařízení staveniště. 

c.2) Napojení na technickou infrastrukturu 

Veškeré stavební mechanismy budou na vlastní pohon, jako zdroj el. energie bude 

používána mobilní elektrocentrála. Pitná voda se bude dovážet balená. WC bude 

chemické, mobilní. Dokumentace napojení na technickou infrastrukturu neřeší. 

d) Vliv provád ění stavby na okolní pozemky 

Při provádění stavby nesmí být okolní pozemky a nemovitosti stavební činností 

poškozeny. V případě, že dojde k poškození sousedních nemovitostí, musí se ihned 

zajistit náprava. Náprava poškozených pozemků a nemovitostí bude provedena na 
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náklady investora. 

e) Ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení d řevin 

Stavba svým rozsahem nevyvolává požadavky na související asanace, demolice a 

kácení dřevin. 

f) Maximální zábory pro staveništ ě  

Stavba bude realizována na pozemcích č.parc. 453/3, 493/7,  373/13 k.ú. Břeclav, 

vedených v katastru nemovitostí jako ostatní plocha a na pozemcích č. parc. 493/5 a 

3750/3 vedených v katastru nemovitostí jako vodní plocha. Z tohoto důvodu není 

nutné dočasné ani trvalé vynětí ze ZPF ani pozemků určených k plnění funkce lesa. 

Sousední pozemky nebudou stavbou dotčeny. Hranice pozemků jsou současně 

hranicí obvodu staveniště. V rámci obvodu staveniště bude zřízeno zařízení staveniště 

v místě stavby. 

g) Maximální produkovaná množství odpad ů a druhy odpad ů 

Při realizaci- akce mohou vznikat odpady, se kterými je povinen původce těchto 

odpadů nakládat v souladu s platnými právními předpisy na úseku odpadového 

hospodářství. Podle §12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech je k převzetí odpadů 

oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která 

je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu 

určeného odpadu.  Projektant upozorňuje, že původce odpadů je podle stanovení 

§16 odst.  1 písmene g) zákona o odpadech povinen vést průběžnou evidenci o 

odpadech a způsobech nakládání s nimi.  

h) Bilance zemních prací 

Vytěžená zemina bude uložena v rámci zpětných hutněných zásypů a hutněných 

násypů do konstrukcí v místě stavby, zemina do konstrukce přísypů bude dovezena 

ze zemníku. 

i) Ochrana životního prost ředí při výstavb ě 

Při provádění díla se musí dbát na ochranu životního prostředí a dodavatel stavebních 

může používat pouze mechanismy splňující kritéria bezpečnostních a hygienických 

norem. Dále je nutno dodržovat určený obvod staveniště a v případě poškození 

pozemků a komunikací stavební činností uvést tyto do původního stavu. Dodavatel 

nesmí připustit únik ropných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí 
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být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ropnými látkami atp.  

j) Zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy 

BOZ a platné normy týkající se všech stavebních prací k předmětu díla se vztahujících 

a musí být řádně proškoleni. Zaměstnanci jsou povinni při práci používat ochranné 

prostředky a pomůcky.   

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb 

Stavbou nejsou vyvolány potřeby úprav pro bezbariérové využívání výstavbou 

dotčených staveb. 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opat ření 

Zásady pro dopravní inženýrská opatření projektová dokumentace neřeší 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby 

Jedná se o jednoduchou stavbu nevyžadující řešení speciálních podmínek pro 

provádění stavby.  

n) Postup výstavby, rozhodující díl čí termíny 

Zahájení a následné ukončení stavby je odvislé od přidělení finančních prostředků 

z příslušného dotatčního titulu. 

 Zahájení stavby musí investor oznámit dotčeným subjektům předem podle 

podmínek příslušného stavebního úřadu a podle podmínek stanovených příslušnými 

stavbou dotčenými orgány a organizacemi.  

Postup stavebních prací je logicky dán návazností jednotlivých fází realizace díla 

podle návrhu technického řešení projektu a v souladu s harmonogramem stavebních 

prací zpracovaným dodavatelem stavby. V harmonogramu stavebních prací bude 

uvedena časová návaznost jednotlivých HSV a PSV stavebních prací. Harmonogram 

stavebních prací musí být odsouhlasen investorem před zahájením stavebních prací. 

 

 
 
 
 
Břeclav 06.2013        Ing. Jan Varadínek 
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