

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Nivnička
Stavba: Nivnička, Bystřice pod Lopeníkem

KSO: 833 21
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.03.2014

Zadavatel:
Povodí Moravy, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj


Projektant:
Sweco Hydroprojekt a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají v sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			9 863 803,25
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	9 863 803,25	2 071 398,70
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	11 935 201,95

Ekostavby Brno, a.s.
U Svítavy 2
618 00 Brno
49



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Nivnicka

Stavba: Nivnička, Bystřice pod Lopeníkem

Místo:

Datum:

04.03.2014

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		9 863 803,25	11 935 201,95	
SO 01	Oprava bezpečnostního přelivu VD Ordějov	1 964 461,85	2 376 998,85	STA
SO 02	Oprava vodního toku v extravilánu obce	1 541 660,66	1 865 409,46	STA
SO 02.1	Oprava stabilizačního stupně v km 15,376 (15,100)	171 494,78	207 508,78	Soupis
SO 02.2	Oprava stabilizačního stupně v km 15,492 (15,216)	106 666,57	129 066,57	Soupis
SO 02.3	Oprava stabilizačního stupně v km 15,612 (15,337)	637 253,37	771 076,67	Soupis
SO 02.4	Oprava stabilizačního stupně v km 15,668 (15,394)	195 803,99	236 922,89	Soupis
SO 02.5	Uprava kamenného stabilizacního stupne v km 15.473	128 065,13	154 958,83	Soupis
SO 02.6	Oprava kamenného stupně v km 15,843 (15,571)	48 575,24	58 776,14	Soupis
SO 02.7	Oprava kamenného stupně v km 16,019 (15,745)	80 573,84	97 494,44	Soupis
SO 02.8	Oprava úseku toku km 16,075 - 16,087	173 227,74	209 605,64	Soupis
SO 03	Oprava vodního toku v intravilánu obce	6 157 680,74	7 450 793,74	STA
SO 03.1	Oprava úseku toku km 16,197-16,288	497 571,45	602 061,55	Soupis
SO 03.2	Oprava úseku toku km 16,288-16,649	902 313,13	1 091 798,93	Soupis
SO 03.3	Oprava úseku toku km 16,649 - 16,814	1 761 424,38	2 131 323,58	Soupis
SO 03.4	Oprava úseku toku km km 16,814 - 16,925	148 281,98	179 421,28	Soupis
SO 03.5	Oprava úseku toku km 16,925-17,148	2 328 180,93	2 817 098,93	Soupis
SO 03.6	Uprava úseku toku km 17,170-17,292 a 17,325-17.340	104 398,38	126 322,08	Soupis
SO 03.7	Oprava úseku toku km 17,469-17,492	26 893,72	32 541,42	Soupis
SO 03.8	Oprava úseku toku v km 17,638-17,825	388 616,77	470 226,37	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady	200 000,00	242 000,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Hlivička, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

SO 01 - Oprava bezpečnostního přelivu VD Ordějov

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.03.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 964 461,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 964 461,85	21,00%	412 537,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 376 998,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hvízňička, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

SO 01 - Oprava bezpečnostního přelivu VD Ordějov

Místo:

Datum: 04.03.2014

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 964 461,85

HSV - Práce a dodávky HSV	1 964 461,85
1 - Zemní práce	67 566,15
2 - Zakládání	140 874,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 142 038,00
4 - Vodorovné konstrukce	5 730,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	65 030,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	427 953,50
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	217 994,50
96 - Bourání konstrukcí	204 670,00
997 - Přesun sutě	98 978,40
998 - Přesun hmot	16 291,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hřivníčka, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

SO 01 - Oprava bezpečnostního přelivu VD Ordějov

Místo:

Datum: 04.03.2014

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 964 461,85

D	HSV	Práce a dodávky HSV	1 964 461,85					
D	1	Zemní práce	67 566,15					
1	K	124303101	Výkopky do 1000 m ³ pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m ³	86,43	170,00	14 693,10	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výkopky pro koryta vodotečí s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m ³					
	VV		"Výkop v korytě skluzu"					
	VV		0,85 m ² * 6,85 m "řez C		5,83			
	VV		0,35 m ² * 5,7 m "řez D		2,00			
	VV		1,63 m ² * 7,37 m "řez F		12,01			
	VV		2,69 m ² * 13,49 m "řez G		36,29			
	VV		3,45 m ² * 4,32 m "řez H		14,90			
	VV		0,87 m ² * 17,7 m "řez I		15,40			
	VV		Součet		86,43			
2	K	15528221R	Očištění ploch tlakovou vodou - stávající kamenné zdivo	m ²	576,93	60,00	34 615,80	
	PP		Očištění ploch tlakovou vodou - stávající kamenné zdivo					
	VV		464,5 "Očištění svislých konstrukcí		464,50			
	VV		"očistění pracovní spáry vodorovné (= stávající konstrukce)"					
	VV		6,44 m ² * 0,6 m "řez J, práh		3,86			
	VV		6,36 m ² * 0,75 m "řez L, rozražeče		4,77			
	VV		Mezisoučet		473,13			
	VV				0,00			
	VV		"očistění pracovní spáry svislé (= stávající konstrukce)"					
	VV		2 * 47,9 m * 0,75 "zdi u usměrňovačů		71,85			
	VV		2 * 35,5 m * 0,45 "zdi u spadiště a níž		31,95			
	VV		Mezisoučet		103,80			
	VV		Součet		576,93			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	86,43	115,00	9 939,45	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		86,43 "přebytek výkopku		86,43			
4	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m ³	86,43	10,00	864,30	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypání na skládky					
5	K	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním	m ²	496,90	15,00	7 453,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Úprava pláňe na stavběch dílnic v zářezech měmo skalních se zhutněním					
	VV		496,9 "dno celého přelivu		496,90			
D	2	Zakládání	140 874,30					
6	K	21279210R	Odnázní trubky - průměr 50 mm	m	29,70	35,00	1 039,50	
	VV		5*9*0,6*1,1		29,70			
7	K	21279220R	Odnázní trubky HDPE - průměr 100 mm	m	1,60	65,00	104,00	
	VV		2*0,8		1,60			
8	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m ³	65,48	990,00	64 825,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm					
	VV		"Hutněné kamenivo fr. 32 - 63 mm, tl. 40 cm					
	VV		163,70 m ² * 0,4 "zbytek z desky okolo usměrňovačů"		65,48			
9	K	271532211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m ³	44,14	990,00	43 698,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovněním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm					
	VV		"Hutněné kamenivo fr. 32 - 63 mm, tl. 15 cm"					
	VV		226,68 m ² * 0,15 "spadiště + deska k usměrňovačům		34,00			
	VV		(10,4*6,5)*0,15 "část z desky okolo usměrňovačů		10,14			
	VV		Součet		44,14			
10	K	271532212	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m ³	22,90	990,00	22 671,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovněním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	VV		"Hutněné kamenivo fr. 16 - 22 mm, tl. 5 cm					
	VV		226,68 m ² * 0,05 "spadiště + deska k usměrňovačům		11,33			
	VV		231,30 m ² * 0,05 "deska okolo usměrňovačů		11,57			
	VV		Součet		22,90			
11	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m ³	3,88	2 200,00	8 536,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
	VV		"podkladní beton tl. 0,05 m"					
	VV		0,6 m * 129,33 m * 0,05 "usměrňovače		3,88			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce	1 142 038,00					
12	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3	m ³	196,10	3 280,00	643 203,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železobetonového pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 XF4					
	VV		0,6 m ² * 129,33 m "usměrňovače		77,60			
	VV		3,51 m ² * 0,6 m "práh, řez J		2,11			
	VV		2,52 m ² * 0,75 m "rozražeče, řez L		1,89			
	VV		226,68 m ² * 0,25 m "spadiště + deska k usměrňovačům		56,67			
	VV		231,30 m ² * 0,25 m "deska okolo usměrňovačů		57,83			
	VV		Součet		196,10			
13	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m ²	311,50	600,00	186 900,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
14	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m ²	311,50	140,00	43 610,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
15	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 S05 D do 32 mm	t	3,97	24 000,00	95 280,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 S05 (R) nebo BSt 500		3,97			
	WV		3,968 "usměrňovače, práh, rozražeče, viz příloha D.1.6					
16	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	7,21	24 000,00	173 040,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoli druhu oceli jakéhokoli průměru a roztečí					
	WV		1,593 "14x deska A0 - typ A080; průměr 8mm, oka 100x100; formát 6x2,4m, dilatační blok D1		1,59			
	WV		1,002 "15x deska A1 - typ A179; průměr 8mm, oka 100x100; formát 3x2,4m, dilatační blok D3		1,01			
	WV		2,813 "14x A0+4xA1+12xA2 - typ KY81; průměr 8mm, oka 100x100; formát 5x2,15, dilatační blok D3		2,81			
	WV		1,801 "15x A0+2A1, dilatační blok D4		1,80			
	WV		Součet		7,21			
	D 4		Vodorovné konstrukce				5 730,00	
17	K	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl nad 100 do 150 mm	m2	3,00	260,00	780,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. přes 100 do 150 mm					
	WV		3,00 "v prostoru vývaru-levý břeh		3,00			
18	K	465513417	Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 tl 400 mm	m2	3,00	1 650,00	4 950,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Oprava dlažeb z lomového kamene kmařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 400 mm					
	WV		3 "v prostoru vývaru-levý břeh		3,00			
	D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				65 030,00	
19	K	628635512	Výplnění spár zděva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	185,80	350,00	65 030,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výplnění spár dosazovacích konstrukcí zděva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zděva z lomového kamene řádkového, kvádrového nebo kyškopého s vyspárováním					
	WV		464,5*0,4 "40% z plochy, Přespárování kamenné dlažby a zděva		185,80			
	D 9		Ostatní konstrukce a práce bourání				427 953,50	
20	K	985111213	Odekáání betonu stěn tl do 150 mm	m2	4,30	1 230,00	5 289,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Otlučení nebo odekáání vrstev betonu stěn, tloušťka odekáané vrstvy přes 100 do 150 mm					
	WV		3,9 "uzávěr-práh		3,90			
	WV		0,4 "rozražeč		0,40			
	WV		Součet		4,30			
	D 95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				217 994,50	
21	X	95396111R	Kotvy chemickým tmelem hl 500 mm s vyvrtáním otvoru	kus	136,00	100,00	13 600,00	
	WV		134 "vodorovné kotvy - záhlvka (Jen chem materiál, železo je napočené jinde), pozice 13		134,00			
	WV		2 "svíslé kotvy - záhlvka (Jen chem materiál, železo je napočené jinde), pozice 13		2,00			
	WV		Součet		136,00			
22	K	95396111R1	Kotvy chemickým tmelem hl 750 mm s vyvrtáním otvoru	kus	2,00	110,00	220,00	
	WV		2 "svíslé kotvy - záhlvka (Jen chem materiál, železo je napočené jinde), rozražeče - pozice 9		2,00			
23	K	95396111R2	Kotvy chemickým tmelem hl 1000 mm s vyvrtáním otvoru	kus	935,95	110,00	102 954,50	
24	M	132853200	tyče ocelové žebírkové, výztuž do betonu, zn. ocelí BSt 500 D 20 mm	t	4,82	21 000,00	101 220,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		tyče ocelové žebírkové pro výztuž do betonu v tyčích značka ocelí BSt 500 YOC - Ferona D 20 mm zn. BSt 500					
	WV		134*2,466/1000 "vodorovné kotvy"		0,33			
	WV		Mezisoučet		0,33			
	WV				0,00			
	WV		(679*2+216*1,8)*2,466/1000 "svíslé kotvy - usměrňovače"		4,31			
	WV		(20*2+20*1,5)*2,466/1000 "svíslé kotvy - závěr-práh"		0,17			
	WV		(2*1,5+2*1,15)*2,466/1000 "svíslé kotvy - rozražeč"		0,01			
	WV		Mezisoučet		4,49			
	WV		Součet		4,82			
	D 96		Bourání konstrukcí				204 670,00	
25	K	960111221	Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	133,46	1 500,00	200 190,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odloženíem na hromady do vzdálenosti 20 m z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových					
	WV		"Odstranění kamenné dlažby do betonu					
	WV		3,5 m2*12,7 m "řez B		44,45			
	WV		2,67 m2*6,86 m "řez C		18,32			
	WV		2,25 m2*5,7 m "řez D		12,83			
	WV		2,52 m2*6,82 m "řez E		17,19			
	WV		0,77 m2*7,37 m "řez F		5,67			
	WV		1,07 m2*13,49 m "řez G		14,43			
	WV		1,32 m2*4,32 m "řez H		5,70			
	WV		0,84 m2*17,7 m "řez I		14,87			
	WV		Součet		133,46			
26	K	960211251	Bourání konstrukcí zděných, z betonu nebo asfaltbetonu	m3	2,80	1 600,00	4 480,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odloženíem na hromady do vzdálenosti 20 m zděných z kamene nebo z cihel					
	WV		"Odstranění bet. kci"					
	WV		1,69 m2*0,6 m "řez J, práh		1,01			
	WV		2,38 m2*0,75 m "řez L, rozražeče		1,79			
	WV		Součet		2,80			
	D 997		Přesun sutě				98 978,40	
27	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	335,52	150,00	50 328,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
28	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	335,52	55,00	18 453,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyloženíem a hrubým urovňováním po suchu, na vzdálenost do 1 km					
29	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	3 019,68	10,00	30 196,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyloženíem a hrubým urovňováním po suchu, na vzdálenost příplatek k cenám za každý další (započatý) 1 km přes 1 km					
	WV		335,52*9 Přepočtené koeficientem množství		3 019,68			
	D 998		Přesun hmot				16 291,50	
30	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	325,83	50,00	16 291,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nivnička, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

SO 02 - Oprava vodního toku v extravilánu obce

Soupis:

SO 02.1 - Oprava stabilizačního stupně v km 15,376 (15,100)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

04.03.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			171 494,78
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	171 494,78	21,00%	36 014,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			207 508,78
			v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hivnička, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

SO 02 - Oprava vodního toku v extravilánu obce

Soupis:

SO 02.1 - Oprava stabilizačního stupně v km 15,376 (15,100)

Místo:

Datum: 04.03.2014

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

171 494,78

HSV - Práce a dodávky HSV	171 494,78
1 - Zemní práce	18 954,53
2 - Zakládání	22 692,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	12 687,00
4 - Vodorovné konstrukce	63 597,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 456,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	20 920,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	3 100,00
96 - Bourání konstrukcí	17 820,00
997 - Přesun sutě	8 675,65
998 - Přesun hmot	3 508,00
OST - Jímkování	17 004,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nivnička, Bystřice pod Lopenikem
 Objekt: SO 02 - Oprava vodního toku v extravilánu obce
 Soupis: SO 02.1 - Oprava stabilizačního stupně v km 15,376 (15,100)

Místo:
 Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.
 Uchazeč:

Datum: 04.03.2014
 Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							171 494,78	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				171 494,78	
D	1		Zemní práce				18 954,53	
1	K	11125000R	Drcení ořezaných větví	hod	1,83	2 000,00	3 660,00	
	VV		3*10*0,03+31*0,03 "odhad"		1,83			
2	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	3,00	128,00	384,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvím listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	VV		2 "Kácení stromu dn 200 mm"		2,00			
	VV		1 "Kácení stromu dn 300 mm"		1,00			
	VV		Součet		3,00			
3	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,00	222,00	222,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vyvrácením nebo oostřením, s přepravou kořenu průměru přes 100 do 300 mm					
4	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	7,18	160,00	1 148,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3					
	VV		19,4 m2 * 0,2 m + 6,8 * 0,35 m + 3,2 m2 * 0,2 m + 1,4 m2 * 0,2 m "Situace, Podélný profil, odstranění sedimentů z koryta"		7,18			
5	K	124303101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	13,41	170,00	2 279,70	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3					
	VV		"Výkop (převážně ve dně koryta)"					
	VV		2,1 m2 * 2,7 m + 1,9 m2 * 2,7 m "Situace, řez E"		10,80			
	VV		0,87 m2 * 3,0 m "Situace, řez B"		2,61			
	VV		Součet		13,41			
6	K	15528221R	Očištění ploch tlakovou vodou - stávající kamenné zdívko	m2	21,60	60,00	1 296,00	
	PP		Očištění ploch tlakovou vodou - stávající kamenné zdívko					
	VV		7,2 + 6,9 + 7,5 "u vývaru a pod stupněm"		21,60			
7	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	1,00	95,00	95,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
8	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	1,00	19,40	19,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	28,68	115,00	3 298,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"výkopy"					
	VV		7,18 "sedimenty"		7,18			
	VV		13,41 "výkopy v korytě"		13,41			
	VV				0,00			
	VV		6,64 "nakoupená zemina pro zpětný zásyp"		6,64			
	VV		1,45 "nakoupená ornice"		1,45			
	VV		Součet		28,68			
10	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	20,59	10,00	205,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypání na skládky					
	VV		7,18 "sedimenty"		7,18			
	VV		13,41 "výkopy v korytě"		13,41			
	VV		Součet		20,59			
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	6,64	72,70	482,73	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zásyp sypáním z jakéhokoliv horniny s uložním výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	VV		"u vývaru a nad stupněm, Situace, řez C,D,E"					
	VV		1,0 m2 * 3,8 m + 0,07 m2 * 9,7 m + (0,05 m2 * 2,7 m) * 2 + (0,35 m2 * 2,7 m) * 2		6,64			
12	M	R	nákup zeminy vč. naložení	m3	6,64	450,00	2 988,00	
	PP		nákup zeminy vč. naložení					
	VV		6,64 "zemina pro zásyp"		6,64			
13	K	181411123	Založení lučního trávniku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	14,52	12,50	181,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Založení trávniku na půze předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně údržby lučního na svahu přes 1:1					
14	M	005724800	osivo směs Jetelotrávní	kg	0,22	90,00	19,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		osiva pěstní směsi trávni balení obvykle 25 kg Jetelotráva běžná					
	VV		14,52 * 0,015 Přepočtené koeficientem množství		0,22			
15	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	41,73	30,00	1 251,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		Svahování tvrdých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4					
	VV		(18,2 + 4,4 + 5,4 + 1,4 + 2,7 m2) * 1,3		41,73			
16	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	14,52	30,00	435,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozprostření a urovnění ornice ve svahu slonu přes 1:5 při souřadné ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		(5,4 + 4,4 + 1,4 + 0,9 m2) * 1,2 "u vývaru a nad stupněm"		14,52			
17	M	R1	nákup ornice	m3	1,45	680,00	986,00	
D	2		Zakládání				22 692,00	
18	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	4,86	2 200,00	10 692,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
	VV		"podkladní beton"					
	VV		(0,9 m * 2,7) * 2 "pod patkami"		4,86			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	28260110R	Injektaž betonovou směsí - nízkotlaká	m3	0,80	15 000,00	12 000,00	
	PP		Injektaž betonovou směsí - nízkotlaká					
	VV		0,2*2*4,0m ² kam. dlažba u vývaru (L8)		0,80			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							12 687,00	
20	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	1,89	3 100,00	5 859,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železobetonového prostředí s mrazuvzdornou třídou C 25/30 XF3					
	VV		(2,7m*0,35m ²)*2 stabilizační patky opevnění nad stupněm		1,89			
21	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	7,20	600,00	4 320,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízených ploch rovinných					
	VV		(6,0m*0,6m ²)*2 stabilizační patky opevnění nad stupněm		7,20			
22	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	7,20	140,00	1 008,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstraněných ploch rovinných					
23	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,06	25 000,00	1 500,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		7,2*7,9kg/m ² /1000		0,06			
D 4 Vodorovné konstrukce							63 597,60	
24	K	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl do 100 mm	m2	36,40	220,00	8 008,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. do 100 mm					
25	K	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl nad 100 do 150 mm	m2	4,00	260,00	1 040,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. přes 100 do 150 mm					
	VV		4 "m2" dlažba ve vývaru		4,00			
26	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	8,01	960,00	7 689,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného zarovnaného s prostěrkováním z terénu, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg					
	VV		Kamenný zához - 15-80kg		4,81			
	VV		1,3m ² *3,7 "nad stupněm		3,20			
	VV		8,0m ² *0,4 "pod stupněm		8,01			
	VV		Součet		8,01			
27	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydrometlorace	m2	36,40	1 150,00	41 860,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dlažba z lomového kamene lomácky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
	VV		(18,2 + 4,4 + 5,4 "m2")*1,3 "u vývaru a nad stupněm		36,40			
28	K	465513427	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 400 mm pro hydrometlorace	m2	4,00	1 250,00	5 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dlažba z lomového kamene lomácky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 400 mm					
	VV		4 "m2" dlažba ve vývaru		4,00			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							3 456,00	
29	K	636195212	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	21,60	160,00	3 456,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyplnění spár dosazvacích dlažeb cementovou maltou s vyčistěním spár na tloušťky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním					
	VV		7,2 + 6,9 + 7,5 "u vývaru a pod stupněm		21,60			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							20 920,00	
D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb							3 100,00	
30	K	938902132	Očištění konstrukcí na ostatních plochách od porostu	m2	31,00	100,00	3 100,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dokončovací práce na dokvadních konstrukcích očištění stavebních konstrukcí od porostu, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s přemístěním na výšku do 6 m a odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m na ostatních plochách					
	VV		21,0m ² + 10,0m ²		31,00			
D 96 Bourání konstrukcí							17 820,00	
31	K	960111221	Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	11,88	1 500,00	17 820,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových					
	VV		(4,1 + 2,5m ²)*1,3 + 3,3m ² stávající kamenná dlažba (L8)		11,88			
D 997 Přesun sutě							8 675,65	
32	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,20	500,00	100,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného					
	VV		1*0,2 "odhad, kořeny stromů		0,20			
33	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	29,07	150,00	4 360,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
34	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	29,07	55,00	1 598,85	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovněním po suchu, na vzdálenost do 1 km					
35	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	261,63	10,00	2 616,30	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovněním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další 1 km počítat 1 km přes 1 km					
	VV		29,07*9 Pře počtené koeficientem množství		261,63			
D 998 Přesun hmot							3 508,00	
36	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	70,16	50,00	3 508,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hrází rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
D OST Jímkování							17 004,00	
37	K	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	18,00	400,00	7 200,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900					
38	K	174R	Jímka	m3	32,68	300,00	9 804,00	
	VV		5,7*2,5+4,8*3,84		32,68			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Hřivníčka, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

SO 02 - Oprava vodního toku v extravilánu obce

Soupis:

SO 02.2 - Oprava stabilizačního stupně v km 15,492 (15,216)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.03.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				106 666,57
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	106 666,57	21,00%	22 400,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	129 066,57
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hivnička, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

SO 02 - Oprava vodního toku v extravilánu obce

Soupis:

SO 02.2 - Oprava stabilizačního stupně v km 15,492 (15,216)

Místo:

Datum: 04.03.2014

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem

106 666,57

HSV - Práce a dodávky HSV

106 666,57

1 - Zemní práce	26 058,57
4 - Vodorovné konstrukce	42 629,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 944,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	9 058,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	2 200,00
96 - Bourání konstrukcí	6 858,00
997 - Přesun sutě	3 504,00
998 - Přesun hmot	4 857,00
OST - Jímkování	15 616,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nivnička, Bystřice pod Lopeníkem
 Objekt: SO 02 - Oprava vodního toku v extravilánu obce
 Soupis: SO 02.2 - Oprava stabilizačního stupně v km 15,492 (15,216)

Datum: 04.03.2014
 Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.
 Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

106 666,57

D HSV

Práce a dodávky HSV

106 666,57

D		1	Zemní práce				26 058,57	
1	K	11125000R	Drcení ořezaných větví	hod	0,66	2 000,00	1 320,00	
	PP		Drcení ořezaných větví					
	VV		2*10*0,03+2*0,03 "odhad"		0,66			
2	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	2,00	128,00	256,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kácení stromů s odvětvím kmene a s odvětvím listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	VV		2 "Kácení stromu dn 200 mm"		2,00			
3	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	2,00	222,00	444,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstavená pařeží s jejich výkopáním, vytrháním nebo oostřetením, s přepravou korenu průměru přes 100 do 300 mm					
4	K	124203101	Výkopy do 1000 m3 pro koryta vodotečí v horní tř. 3	m3	5,21	160,00	833,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výkopy pro koryta vodotečí s přehozem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horní tř. 3 do 1 000 m3					
	VV		13,7 m2*0,3 m + 4,4 m2*0,25 m " Situace, řez E ,F"		5,21			
5	K	124303101	Výkopy do 1000 m3 pro koryta vodotečí v horní tř. 4	m3	50,80	170,00	8 636,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výkopy pro koryta vodotečí s přehozem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horní tř. 4 do 1 000 m3					
	VV		"Výkop (převážně ve dně koryta)"					
	VV		((5,95 m2 + 6,75 m2)/2)*8,0 m " Situace, řez B, C"		50,80			
6	K	15528221R	Očištění ploch tlakovou vodou - stávající kamenné zdivo	m2	30,90	60,00	1 854,00	
	PP		Očištění ploch tlakovou vodou - stávající kamenné zdivo					
	VV		6,1+6,5+5,8+6,5+6,0 "u vývaru a nad stupněm"		30,90			
7	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	2,00	95,00	190,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
8	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	2,00	19,40	38,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k kmenům za každých dalších 1 započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horní tř. 1 až 4	m3	60,42	115,00	6 948,30	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horní tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"výkopy"					
	VV		5,21 "sedimenty"		5,21			
	VV		50,8 "výkopy v korytě"		50,80			
	VV				0,00			
	VV		3,2 "nakoupená zemina pro zpětný zásyp"		3,20			
	VV		1,21 "nakoupená ornice"		1,21			
	VV		Součet		60,42			
10	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	56,01	10,00	560,10	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypání na skládky					
	VV		"výkopy"					
	VV		5,21 "sedimenty"		5,21			
	VV		50,8 "výkopy v korytě"		50,80			
	VV		Součet		56,01			
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	3,20	72,70	232,64	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zásyp sypáním z jakéhokoli horniny s uložením výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		((0,45 m2 + 0,35 m2)/2)*8,0 m " pod stupněm, Situace, řez B, C"		3,20			
12	M	R	nákup zeminy vč. naložení	m3	3,20	450,00	1 440,00	
	PP		nákup zeminy vč. naložení					
13	K	181411123	Založení lučního trávníku výševem plochy do 100 m2 ve svahu do 1:1	m2	12,13	12,50	151,63	CS ÚRS 2014 01
	PP		založení trávníku na půze přezemí připravené plochy 00 1000 m2 výševem včetně uložení ucinno na svahu přes 1:1 do 1:1					
14	M	005724800	osiva směs jetelotrávní	kg	0,18	90,00	16,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		osiva pícní směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná					
	VV		12,13*0,015 Přepočtené koeficientem množství		0,18			
15	K	182101101	Svahování v zářezech v horní tř. 1 až 4	m2	65,02	30,00	1 950,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopu při svahování v zářezech v horní tř. 1 až 4					
	VV		((6,2 m2 + 7,1 m2)/2)*8,0 m + 9,85*1,2 " Situace, řez B, C"		65,02			
16	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	12,13	30,00	363,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozprostření a urovňování ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při související ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		(4,6 + 4,0 m2)*1,41 "u vývaru a nad stupněm"		12,13			
17	M	Rf	nákup ornice	m3	1,21	680,00	822,80	
D		4	Vodorovné konstrukce				42 629,00	
18	K	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. B7,5 tl do 100 mm	m2	0,50	220,00	110,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. do 100 mm					
19	K	462511270	Záhaz z lomového kamene bez prošťkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	39,20	950,00	37 240,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Záhaz z lomového kamene neupraveného zahazováno bez prošťkování z terénu, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg					
	VV		((4,2 m2 + 5,6 m2)/2)*8,0 m " pod stupněm, Situace, řez B, C"		39,20			
20	K	462512270	Záhaz z lomového kamene s prošťkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	4,90	960,00	4 704,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Záhaz z lomového kamene neupraveného zahazováno s prošťkováním z terénu, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg					
	VV		Kamenný zához 15-80 kg					
	VV		1,4 m2*3,5 "nad stupněm, Situace, podélný profil"		4,90			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	455513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace Dlažba z lomového kamene lomafsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm	m2	0,50	1 150,00	575,00	CS ÚRS 2014 01
FP								
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							4 944,00	
22	K	636195212	Výplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním Výplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním	m2	30,90	160,00	4 944,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
VV 6,1+6,5+5,8+6,5+6,0 "u vývaru a nad stupněm 30,90								
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							9 058,00	
D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb							2 200,00	
23	K	938902132	Očištění konstrukcí na ostatních plochách od porostu Dělečnické práce na dosavadních konstrukcích očištění stavebních konstrukcí od porostu, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s přemístěním na výšku do 6 m a odříznutím na kromady do vzdálenosti 50 m na ostatních plochách	m2	22,00	100,00	2 200,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
VV 17,0"m2" + 5,0"m2" 22,00								
D 96 Bourání konstrukcí							6 858,00	
24	K	960111221	Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a sutí na dopravní prostředek nebo s odštěpením na kromady do vzdálenosti 20 m z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	4,22	1 500,00	6 330,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
VV (4,2"m2" + 4,6"m2")*1,2"0,4" stávající kamenná dlažba pod stupněm 4,22								
25	K	960211251	Bourání konstrukcí zděných, z betonu nebo asfaltobetonu Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a sutí na dopravní prostředek nebo s odštěpením na kromady do vzdálenosti 20 m zděných z kamene nebo z cihel	m3	0,33	1 600,00	528,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
VV "Odstranění kamenného zdiva (oprava stupně) 1,1"m2"0,3"m" "Situace, řez D 0,33								
D 997 Přesun sutě							3 504,00	
26	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	0,40	500,00	200,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
VV 2"0,2" "odhad, kořeny stromů 0,40								
27	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	11,20	150,00	1 680,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
28	K	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovňáním po suchu, na vzdálenost do 1 km	t	11,20	55,00	616,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
29	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovňáním po suchu, na vzdálenost příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	100,80	10,00	1 008,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
VV 11,2"9" Přepočtené koeficientem množství 100,80								
D 998 Přesun hmot							4 857,00	
30	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	97,14	50,00	4 857,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
D OST Jímkování							15 616,00	
31	K	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900 Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900	m	16,00	400,00	6 400,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
32	K	174R	Jímka 3"3,84+5"3,84	m3	30,72	300,00	9 216,00	
VV 30,72								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Hřivnička, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

SO 02 - Oprava vodního toku v extravilánu obce

Soupis:

SO 02.3 - Oprava stabilizačního stupně v km 15,612 (15,337)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.03.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

637 253,37

DPH základní
snížená

Základ daně

637 253,37

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

133 823,30

0,00

Cena s DPH

v CZK

771 076,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nivnička, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

SO 02 - Oprava vodního toku v extravilánu obce

Soupis:

SO 02.3 - Oprava stabilizačního stupně v km 15,612 (15,337)

Místo:

Datum: 04.03.2014

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

637 253,37

HSV - Práce a dodávky HSV	637 253,37
1 - Zemní práce	120 259,67
2 - Zakládání	5 434,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	207 960,80
4 - Vodorovné konstrukce	184 121,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 120,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	57 928,00
96 - Bourání konstrukcí	57 928,00
997 - Přesun sutě	28 807,60
998 - Přesun hmot	13 566,50
OST - Jímkování	16 055,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nivnička, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

SO 02 - Oprava vodního toku v extravilánu obce

Soupis:

SO 02.3 - Oprava stabilizačního stupně v km 15,612 (15,337)

Místo:

Datum: 04.03.2014

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							637 253,37	
D HSV Práce a dodávky HSV							637 253,37	
D 1 Zemní práce							120 259,67	
1	K	11125000R	Drcení ořezaných větví	hod	2,10	2 000,00	4 200,00	
	PP		Drcení ořezaných větví					
	VV		7*10*0,03 "odhad"		2,10			
2	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	7,00	128,00	896,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	VV		3 "Kácení stromu dn 200 mm		3,00			
	VV		4 "Kácení stromu dn 300 mm		4,00			
	VV		Součet		7,00			
3	K	112201101	Odstřanění pařezů D do 300 mm	kus	7,00	222,00	1 554,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstřanění pařezů s jejich vyžepáním, vytvářením nebo oostřezáním, s přeexaním vzorem průměru přes 100 do 300 mm					
4	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	3,76	160,00	601,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3					
	VV		9,6*2*0,3 m "pod jezem, Situace, podélný profil		2,88			
	VV		4,4*2*0,2 m "nad jezem, Situace, řez G		0,88			
	VV		Součet		3,76			
5	K	124303101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	72,11	170,00	12 258,70	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3					
	VV		"Výkop (převážně ve dně koryta)"					
	VV		Koryto pod stupněm					
	VV		(0,79 + 0,69 m2)*7,5 m "Situace, řez B		11,10			
	VV		(1,33 + 0,78 m2)*6,3 m "Situace, řez C		13,29			
	VV		(0,8 + 1,4 m2)*7,7 m "Situace, řez D		16,94			
	VV		Mezisoučet		41,33			
	VV		stupeň					
	VV		(0,85+0,35 m2)*4,0 m "Situace, podélný profil		4,80			
	VV		(0,65 + 0,65 m2)*2,4 m "Situace, řez E		3,12			
	VV		(0,8 + 0,2+0,5+0,7 m2)*7,4 m "Situace, řez F		16,28			
	VV		Mezisoučet		24,20			
	VV		nad stupněm					
	VV		2,35 m2*2,8 m "Situace, řez G		6,58			
	VV		Mezisoučet		6,58			
	VV		Součet		72,11			
6	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	23,68	280,00	6 630,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spědu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		(7,0 + 5,4 m2)*1,6 m*(2,55 + 2,25)*0,8 m "zavazovací práh		23,68			
7	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	66,00	60,00	3 960,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložně, hloubky do 4 m					
8	K	151101211	Odstřanění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	66,00	19,10	1 260,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstřanění pažení stěn výkopu s uložním pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložně, hloubky do 4 m					
9	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	66,00	65,00	4 290,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přeřazováním při roubení příložně, hloubky do 4 m					
10	K	151101411	Odstřanění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	66,00	16,10	1 062,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstřanění vzepření stěn výkopů s uložním materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu při roubení příložně, hloubky do 4 m					
11	K	15528221R	Očištění ploch tlakovou vodou - stávající kamenné zdvo	m2	19,50	60,00	1 170,00	
	PP		Očištění ploch tlakovou vodou - stávající kamenné zdvo					
	VV		6,5 m2 "nad stupněm (PB)		6,50			
	VV		13 m2 "stabilizační stupeň		13,00			
	VV		Součet		19,50			
12	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	7,00	95,00	665,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
13	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	7,00	19,40	135,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	196,94	115,00	22 648,10	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopů nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, aniž se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"výkopy"					
	VV		3,76 "sedimenty"		3,76			
	VV		72,11+23,68 "výkopy v korytě"		95,79			
	VV				0,00			
	VV		90,95 "nakoupená zemina pro zpětný zásyp		90,95			
	VV		6,44 "nakoupená ornice"		6,44			
	VV		Součet		196,94			
15	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	99,55	10,00	995,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypání na skládky					
	VV		3,76 "sedimenty"		3,76			
	VV		72,11+23,68 "výkopy v korytě"		95,79			
	VV		Součet		99,55			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	90,95	72,70	6 612,07	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zásyp sypaninou z jášek s užitím výstupů ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výškových úrovních					
	VV		Koryto pod stupněm					
	VV		(0,15 + 1,7 m ²) * 7,5 m Situace, řez B		13,88			
	VV		(0,1 + 1,0 m ²) * 6,3 m Situace, řez C		6,93			
	VV		(0,15 + 0,2 m ²) * 7,7 m Situace, řez D		2,70			
	VV		(0,65 + 0,65 m ²) * 2,4 m Situace, řez E		3,12			
	VV		(0,8 + 0,2 + 0,9 + 5,2 m ²) * 7,4 m + 0,35 m ² * 2,8 m Situace, řez F, G		53,52			
	VV		Mezisoučet		80,15			
	VV				0,00			
	VV		4,0 m ² * 2,7 m Koryto pod stupněm		10,80			
	VV		Mezisoučet		10,80			
	VV		Součet		90,95			
17	M	R	náskup zeminy vč. naložení	m3	90,95	450,00	40 927,50	
	PP		náskup zeminy vč. naložení					
18	K	181411123	Založení lučňého trávníku výševem plochy do 1000 m ² ve svahu do 1:1	m2	64,44	12,50	805,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Založení trávníku na půze přechodem napravené plochy 65 1000 m ² výševem včetně údržby užitím na svahu přes 1:2 do 1:1					
19	M	005724800	osivo směs jetelotrávní	kg	0,97	90,00	87,30	CS ÚRS 2014 01
	PP		osiva pěstní směs travní balení obryšle 25 kg jetelotráva běžná					
	VV		64,44 * 0,015 Přepočtené koeficientem množství		0,97			
20	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	106,22	30,00	3 186,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výstupů při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4					
	VV		3,2 m ² * 17,3 m + 2,15 m ² Koryto pod stupněm, podélný profil, řez B, C, D		65,86			
	VV		12,1 m ² * 21,41 m břehy vývaru		34,12			
	VV		5,2 m ² * 1,2 m nad stupněm		6,24			
	VV		Součet		106,22			
21	K	182301121	Rozprostření ornice tl do 500 m ² ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	64,44	30,00	1 933,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozprostření a uromnění ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při související ploše do 500 m ² , tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		(34,0 + 18,7 + 1 m ²) * 1,2		64,44			
22	M	R1	náskup ornice	m3	6,44	680,00	4 379,20	
	D	2	Zakládání				5 434,00	
23	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	2,47	2 200,00	5 434,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamennem neprokádaného tř. C 12/15					
	VV		"podkladní beton"					
	VV		((1,15 + 1,15 + 10,3 + 7,4 + 7,4 m ²) * 0,9 m) * 0,1 "podkladní lože - vývar, Situace, řez E, F		2,47			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				207 960,80	
24	K	321222111	Zdění obkladního zdva vodních staveb řádkového	m3	6,03	3 700,00	22 496,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zdění obkladního zdva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového hrubého i čistého na maltu cementovou tl. od 250 do 450 mm					
	VV		(0,8 m ² * 3,8 m ²) * 2 "zavazovací práh		6,03			
25	M	583810790	hranoly lánané pro řádkové zdvo 20x20x40 cm	t	15,20	950,00	14 440,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		kámen přírodní pro zdvo (kámen lomový, kopáky, hakšly, kvědly) kámen lomový upravený ČSN 72 1860, ON 72 1861 žula (materiálová skupina I/2) hranoly lánané pro řádkové zdvo 20x20x40 cm					
	VV		6,03 * 2,5 Přepočtené koeficientem množství		15,20			
26	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	28,50	3 100,00	88 350,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3					
	VV		0,8 m ² * 19,3 m ² "zavazovací práh, Situace, řez E		15,44			
	VV		(2,8 m ² * 0,35 m ²) * 2 "stabilizační patky opevnění nad stupněm, Situace, řez G		1,96			
	VV		(7,4 m ² * 0,75 m ²) * 2 "stabilizační patky opevnění vývaru, Situace, řez F		11,10			
	VV		Součet		28,50			
27	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	89,02	600,00	53 412,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	VV		19,3 m ² * 2 + 4,5 m ² "zavazovací práh, Situace, řez E		43,10			
	VV		(6,2 m ² * 0,6) * 2 "stabilizační patky opevnění nad stupněm, Situace, řez G		7,44			
	VV		(7,4 m ² * 1,3 m ²) * 4 "stabilizační patky opevnění vývaru, Situace, řez F		38,48			
	VV		Součet		89,02			
28	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	89,02	140,00	12 462,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
29	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,70	24 000,00	16 800,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoli druhu oceli jakéhokoli průměru a roztečí 89,02 * 7,9 kg/m ² / 1000		0,70			
	VV							
	D	4	Vodorovné konstrukce				184 121,80	
30	K	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl do 100 mm	m2	40,36	220,00	8 879,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. do 100 mm					
	VV		12,1 m ² * 21,41 m dlažba břehy vývaru, Situace, řez G		34,12			
	VV		5,2 m ² * 1,2 m dlažba nad stupněm, Situace, řez F		6,24			
	VV		Součet		40,36			
31	K	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl nad 100 do 150 mm	m2	36,00	260,00	9 360,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. přes 100 do 150 mm					
	VV		36,0 m ² "dlažba vývar		36,00			
32	K	462511270	Zához z lomového kamene bez prošťerkování s terénu hmotnost do 200 kg	m3	73,78	950,00	70 091,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zához z lomového kamene napraveného záhozového s prostěrkováním z terénu, hmotnostu jednotlivých kamenů do 200 kg					
	VV		Koryto pod stupněm, Situace, řez B, C, D, podélný profil					
	VV		(1,3 m ² * 17,3 m ²) * 2 + (1,0 m ² * 5,0 m ²) * 2 + 4,7 m ² * 4,0 m		73,78			
33	K	462512270	Zához z lomového kamene s prošťerkováním s terénu hmotnost do 200 kg	m3	4,56	960,00	4 377,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zához z lomového kamene napraveného záhozového s prostěrkováním z terénu, hmotnostu jednotlivých kamenů do 200 kg					
	VV		Kamenný zához 15-80 kg					
	VV		1,2 m ² * 3,8 m ² "nad stupněm, Situace, podélný profil		4,56			
34	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydrometeorace	m2	40,36	1 150,00	46 414,00	CS ÚRS 2014 01

pČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
	VV		12,1m ² *2*1,41 "dlažba břehy vývaru, Situace, řez G		34,12			
	VV		5,2m ² *1,2 "dlažba nad stupněm, Situace, řez F		6,24			
	VV		Součet		40,36			
35	K	465513427	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 400 mm pro hydromellorace	m ²	36,00	1 250,00	45 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 400 mm					
	VV		36,0m ² "dlažba vývar		36,00			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 120,00	
36	K	636195212	Výplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m ²	19,50	160,00	3 120,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výplnění spár dosazovacích dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním					
	VV		6,5m ² "nad stupněm (PB)		6,50			
	VV		13m ² "stabilizační stupeň		13,00			
	VV		Součet		19,50			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				57 928,00	
	D	96	Bourání konstrukcí				57 928,00	
37	K	960111221	Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m ³	17,68	1 500,00	26 520,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a sutí na dopravní prostředek nebo s odřazením na hromady do vzdálenosti 20 m z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových					
	VV		"Odstranění kamenné dlažby (a bet. lože)					
	VV		((3,75 + 1,95m ²)*1,41)*0,4 "břehy vývaru		3,21			
	VV		(1,0m ² *1,2)*0,4 "pod stupněm		0,48			
	VV		(3,7m ² *1,2)*0,4 "nad stupněm		1,78			
	VV		22,2m ² *0,55 "dno vývaru		12,21			
	VV		Součet		17,68			
38	K	960211251	Bourání konstrukcí zděných, z betonu nebo asfaltbetonu	m ³	19,63	1 600,00	31 408,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a sutí na dopravní prostředek nebo s odřazením na hromady do vzdálenosti 20 m zděných z kamene nebo z cihel					
	VV		"Odstranění kamenného zdiva					
	VV		17,3m ² *0,8m "zavazovací práh, Situace, řez E		13,84			
	VV		1,8m*0,75m ² + 7,4m*0,6m ² "patky vývar, Situace, řez F		5,79			
	VV		Součet		19,63			
	D	997	Přesun sutě				28 807,60	
39	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,40	500,00	700,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného					
	VV		7*0,2 "odhad, kořeny stromů		1,40			
40	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	95,28	150,00	14 292,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
41	K	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	95,28	55,00	5 240,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovněním po suchu, na vzdálenost do 1 km					
42	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	857,52	10,00	8 575,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovněním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		95,28*9 Přepočtené koeficientem množství		857,52			
	D	998	Přesun hmot				13 566,50	
43	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	271,33	50,00	13 566,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	D	OST	Jímkování				16 055,00	
44	X	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	14,00	400,00	5 600,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900					
45	K	174R	Jímka	m ³	34,85	300,00	10 455,00	
	VV		5,8*2,5*5,3*3,84		34,85			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nivnička, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

SO 02 - Oprava vodního toku v extravilánu obce

Soupis:

SO 02.4 - Oprava stabilizačního stupně v km 15,668 (15,394)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.03.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

195 803,99

DPH základní
snížená

Základ daně

195 803,99

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

41 118,90

0,00

Cena s DPH

v CZK

236 922,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nivnička, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

SO 02 - Oprava vodního toku v extravilánu obce

Soupis:

SO 02.4 - Oprava stabilizačního stupně v km 15,668 (15,394)

Místo:

Datum: 04.03.2014

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

195 803,99

HSV - Práce a dodávky HSV	195 803,99
1 - Zemní práce	61 532,99
2 - Zakládání	2 090,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	63 268,00
4 - Vodorovné konstrukce	44 821,00
997 - Přesun sutě	750,00
998 - Přesun hmot	5 518,00
OST - Jímkování	17 824,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hřivníčka, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

SO 02 - Oprava vodního toku v extravilánu obce

Soupis:

SO 02.4 - Oprava stabilizačního stupně v km 15,668 (15,394)

Místo:

Datum: 04.03.2014

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							195 803,99	
D HSV Práce a dodávky HSV							195 803,99	
D 1 Zemní práce							61 532,99	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm l s koženy z celkové plochy do 1000 m2	m2	5,00	31,80	159,00	CS ÚRS 2014 01
PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2								
2	K	11125000R	Drcení ořezaných větví	hod	2,70	2 000,00	5 400,00	
PP Drcení ořezaných větví								
VV 7*10*0,03+1*15*0,03+5*0,03 "odhad" 2,70								
3	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	7,00	128,00	896,00	CS ÚRS 2014 01
PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm								
VV 5 "Kácení stromu dn 100 mm 5,00								
VV 1 "Kácení stromu dn 200 mm 1,00								
VV 1 "Kácení stromu dn 200 mm 1,00								
VV Součet 7,00								
4	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	1,00	229,00	229,00	CS ÚRS 2014 01
PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm								
5	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	5,00	222,00	1 110,00	CS ÚRS 2014 01
PP Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo ostrezením, s přešetřením korenu průměru přes 100 do 300 mm								
VV 3 "odstranění pařezů dn 100 mm 3,00								
VV 1 "Kácení stromu dn 200 mm 1,00								
VV 1 "Kácení stromu dn 200 mm 1,00								
VV Součet 5,00								
6	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,00	427,00	427,00	CS ÚRS 2014 01
PP Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo ostrezením, s přešetřením korenu průměru přes 300 do 500 mm								
7	K	124303101	Výkopky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	48,48	170,00	8 241,60	CS ÚRS 2014 01
PP Výkopky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3								
VV "Výkop (převážně ve dně koryta)"								
VV 4,8 m2*4,7m " Situace, řez C 22,56								
VV 3,6 m2*2,2m " Situace, řez A 7,92								
VV 7,5 m2*2,4m " Situace, řez B 18,00								
VV Součet 48,48								
8	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	24,24	280,00	6 787,20	CS ÚRS 2014 01
PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 (5,7 + 4,4m2)*2,4m " Situace, řez B 24,24								
9	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	38,00	60,00	2 280,00	CS ÚRS 2014 01
PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzeptění příložně, hloubky do 4 m								
10	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	38,00	19,10	725,80	CS ÚRS 2014 01
PP Odstranění pažení stěn výkopu s uložení pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložně, hloubky do 4 m								
11	K	151101401	Zřízení vzeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	38,00	65,00	2 470,00	CS ÚRS 2014 01
PP Zřízení vzeptění zapažených stěn výkopů s potřebným přezářováním při roubení příložně, hloubky do 4 m								
12	K	151101411	Odstranění vzeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	38,00	16,10	611,80	CS ÚRS 2014 01
PP Odstranění vzeptění stěn výkopů s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu při roubení příložně, hloubky do 4 m								
13	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	5,00	95,00	475,00	CS ÚRS 2014 01
PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm								
14	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	1,00	333,00	333,00	CS ÚRS 2014 01
PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm								
15	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	5,00	19,40	97,00	CS ÚRS 2014 01
PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm								
16	K	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	1,00	38,60	38,60	CS ÚRS 2014 01
PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm								
17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	104,50	115,00	12 017,50	CS ÚRS 2014 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
VV "výkopy"								
VV 48,48+24,24 "výkopy v korytě" 72,72								
VV 30,18 "nakoupená zemina pro zpětný zásep 30,18								
VV 1,6 "nakoupená ornice" 1,60								
VV Součet 104,50								
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	72,72	10,00	727,20	CS ÚRS 2014 01
PP Uložení sypaniny na skládky								
VV "výkopy"								
VV 48,48+24,24 "výkopy v korytě" 72,72								
VV Součet 72,72								
19	K	174101101	Zásep jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,18	72,70	2 194,09	CS ÚRS 2014 01
PP Zásep sypaninou z jakéhokoli horniny s uložení výkopu ve vrstvách se zhutněným jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách								
VV (0,1 + 0,1 m2)*4,7m " Situace, řez C 0,94								

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,1 + 0,1 m ²) * 2,2 m "Situace, řez A					
	VV		(14,4 + 3,6 + 18 m ²) * 0,8 m "Situace, řez B			0,44		
	VV		Součet			28,80		
20	M	R	náskup zeminy vč. naložení			30,18		
	PP		náskup zeminy vč. naložení	m3	30,18	450,00	13 581,00	
21	K	181411123	Založení lučního trávníku výševem plochy do 1000 m ² ve svahu do 1:1					
	PP		Založení trávníku na ploše předem připravené prostory do 1000 m ² výševem včetně užití lučního na stánu přes výz do 1:1	m2	16,00	12,50	200,00	CS ÚRS 2014 01
22	M	005724800	osivo směs jetelotrávní					
	PP		osiva přímá směsí travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	0,24	90,00	21,60	CS ÚRS 2014 01
	VV		16*0,015 Přepočtené koeficientem množství			0,24		
23	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4					
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výšepku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	31,42	30,00	942,60	CS ÚRS 2014 01
	VV		(2,5 + 2,5 m ²) * 4,7 m "Situace, řez C			23,50		
	VV		(1,8 + 1,8 m ²) * 2,2 m "Situace, řez A			7,92		
	VV		Součet			31,42		
24	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m ² ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm					
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklon přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy do 100 mm	m2	16,00	30,00	480,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		16			16,00		
25	M	R1	náskup ornice					
	VV		16*0,1	m3	1,60	680,00	1 088,00	
						1,60		
D 2			Zakládání					
26	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15				2 090,00	
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprořádaného tř. C 12/15	m3	0,95	2 200,00	2 090,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"podkladní beton"					
	VV		(1,15 + 1,15 + 8,2 m ²) * 0,9 m * 0,1 "Situace, řez B			0,95		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					
27	K	321222111	Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového				63 268,00	
	PP		Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového hrubého f čistého na maltu cementovou tl. od 250 do 450 mm	m3	2,56	3 700,00	9 472,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		3,2 m ² * 0,8 m "Situace, řez B			2,56		
28	M	583810790	hranoly laminé pro řádkové zdivo 20x20x40 cm					
	PP		kámen přírodní pro zdivo (kámen lomový, kopěky, haklidy, kvádry) kámen lomový upravený ČSN 72 1860, ON 72 1861 žula (matenářská skupina I/2) hranoly laminé pro řádkové zdivo 20x20x40 cm	t	6,40	950,00	6 080,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		2,56*2,5 Přepočtené koeficientem množství			6,40		
29	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3					
	PP		Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železobetonových pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3	m3	8,24	3 100,00	25 544,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		10,3 m ² * 0,8 "zavazovací práh, Situace, řez B			8,24		
30	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení					
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonových vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	23,80	600,00	14 280,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		10,3 m ² * 2 + 3,2 m ² "zavazovací práh, Situace, řez B			23,80		
31	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění					
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonových vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	23,80	140,00	3 332,00	CS ÚRS 2014 01
32	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí					
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé prvky svařované sítě z ocelových tažných drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí 23,8*7,9 kg/m ² / 1000	t	0,19	24 000,00	4 560,00	CS ÚRS 2014 01
	VV					0,19		
D 4			Vodorovné konstrukce					
33	K	462511270	Záhaz z lomového kamene bez prořetkování z terénu hmotnost do 200 kg				44 821,00	
	PP		zához z lomového kamene neupraveného zarovnováno bez prostěrkování z terénu, hmotnostu jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	47,18	950,00	44 821,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"Kamenný zához - 80-200 kg					
	VV		6,65 m ² * 5,2 m "Situace, řez C			34,58		
	VV		4,2 m ² * 3,0 m "Situace, řez A			12,60		
	VV		Součet			47,18		
D 997			Přesun sutě					
34	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovně)				750,00	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného	t	1,50	500,00	750,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		5*0,2+1*0,5 "odhad, kořeny stromů			1,50		
D 998			Přesun hmot					
35	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů				5 518,00	
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	110,36	50,00	5 518,00	CS ÚRS 2014 01
D OST			Jímkování					
36	K	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900				17 824,00	
	PP		Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900	m	10,00	400,00	4 000,00	CS ÚRS 2014 01
37	K	174R	Jímka					
	VV		2*6*3,84	m3	46,08	300,00	13 824,00	
						46,08		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nivnička, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

SO 02 - Oprava vodního toku v extravilánu obce

Soupis:

SO 02.5 - Oprava kamenného stabilizačního stupně v km 15,473

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.03.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

128 065,13

DPH základní
snížená

Základ daně

128 065,13

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

26 893,70

0,00

Cena s DPH

v CZK

154 958,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nivnička, Bystřice pod Lopeníkem
Objekt: SO 02 - Oprava vodního toku v extravilánu obce
Soupis: SO 02.5 - Oprava kamenného stabilizačního stupně v km 15,473

Místo:
Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.
Uchazeč:

Datum: 04.03.2014
Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	128 065,13
HSV - Práce a dodávky HSV	108 241,13
1 - Zemní práce	28 433,63
2 - Zakládání	1 408,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	28 976,00
4 - Vodorovné konstrukce	36 371,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 496,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 932,00
96 - Bourání konstrukcí	3 932,00
997 - Přesun sutě	2 017,50
998 - Přesun hmot	2 607,00
OST - Jímkování	19 824,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nivnížka, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

SO 02 - Oprava vodního toku v extravilánu obce

Soupis:

SO 02.5 - Oprava kamenného stabilizačního stupně v km 15,473

Místo:

Datum: 04.03.2014

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							128 065,13	
D HSV Práce a dodávky HSV							108 241,13	
D 1 Zemní práce							28 433,63	
1	K	11125000R	Drcení ořezaných větví	hod	0,30	2 000,00	600,00	
	PP		Drcení ořezaných větví					
	WV		1*1*0,03 "odhad"		0,30			
2	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	1,00	128,00	128,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvážením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
3	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,00	222,00	222,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění pařezů s jejich vyřazením, vyurnáním nebo odstraněním, s přepravou k zneškodnění průměru přes 100 do 300 mm					
4	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	3,17	160,00	507,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3					
	WV		5,9 'm2*0,3'm*3,6'm2*0,1'm" nad stupněm, Situace, řez E		2,13			
	WV		10,4 'm2*0,1'm" ve vývaru, Situace, řez D		1,04			
	WV		Součet		3,17			
5	K	124303101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	15,36	170,00	2 611,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3					
	WV		"Výkop (převážně ve dně koryta)"		5,61			
	WV		1,1 'm2*5,1'm" Situace, řez A		8,10			
	WV		3,0 'm2*2,7'm" Situace, řez B		1,65			
	WV		0,75 'm2*2,2'm" Situace, řez E		15,36			
	WV		Součet		15,36			
6	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	11,08	280,00	3 102,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	WV		8,3 'm2*1,6'm*2,2'm3" Situace, řez C		11,08			
7	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	11,40	60,00	684,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozpeřené nebo vzepření příložně, hloubky do 4 m					
8	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	11,40	19,10	217,74	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění pažení stěn výkopu s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložně, hloubky do 4 m					
9	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložně hl do 4 m	m2	11,40	65,00	741,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zřízení vzepření zapažených stěn výkopu s potřebným přeřazením při roubení příložně, hloubky do 4 m					
10	K	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložně hl do 4 m	m2	11,40	16,10	183,54	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění vzepření stěn výkopu s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu při roubení příložně, hloubky do 4 m					
11	K	15528221R	Očištění ploch tlakovou vodou - stávající kamenné zdvo	m2	28,10	60,00	1 686,00	
	PP		Očištění ploch tlakovou vodou - stávající kamenné zdvo					
	WV		13,0+2,0+6,0+2,4+4,7		28,10			
12	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	1,00	95,00	95,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
13	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	1,00	19,40	19,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	49,28	115,00	5 667,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	WV		"Výkopy"		3,17			
	WV		3,17 "sedimenty"		3,17			
	WV		15,36 "výkopy v korytě"		15,36			
	WV		11,08 "pažená odkopávka v korytě"		11,08			
	WV		Mezisoučet		29,61			
	WV				0,00			
	WV		18,47 "nakoupená zemina pro zpětný zásyp		18,47			
	WV		1,2 "nakoupená ornice"		1,20			
	WV		Součet		49,28			
15	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	29,61	10,00	296,10	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypání na skládky					
	WV		"Výkopy"		3,17			
	WV		3,17 "sedimenty"		3,17			
	WV		15,36 "výkopy v korytě"		15,36			
	WV		11,08 "pažená odkopávka v korytě"		11,08			
	WV		Součet		29,61			
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím	m3	18,47	72,70	1 342,77	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zásyp sypáním z jakéhokoli horniny s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	WV		0,1 'm2*5,1' Situace, řez A		0,51			
	WV		0,4 'm2*2,7' Situace, řez B		1,08			
	WV		7,8 'm2*0,8' Situace, řez C		6,24			
	WV		2,6 'm2*4,0' Situace, řez D		10,40			
	WV		0,2 'm2*1,2' Situace, řez D2		0,24			
	WV		Součet		18,47			
17	M	R	nákup zeminy vč. naložení	m3	18,47	450,00	8 311,50	
	PP		nákup zeminy vč. naložení					

pČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	181411123	Založení lučního trávníku výševem plochy do 1000 m ² ve svahu do 1:1	m ²	11,83	12,50	147,88	CS ÚRS 2014 01
	PP		Založení travníku na poseč předem připravené plochy do 1000 m ² výševem včetně utváření úrodnosti na svahu přes třířadový					
19	M	005724600	osivo směs Jetelotravní	kg	0,18	90,00	16,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		osiva přímá směs travní balení obvykle 25 kg Jetelotravní běžná					
	VV		11,83*0,015 Přepočtené koeficientem množství		0,18			
20	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m ²	23,24	30,00	697,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopu při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4					
	VV		1,65 m*5,1 m Situace, řez A		8,42			
	VV		7,3 m*1,3 Situace, řez D		9,49			
	VV		4,1 m*1,3 Situace, řez B		5,33			
	VV		Součet		23,24			
21	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m ² ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m ²	11,83	30,00	354,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozprostření a urovnění ornice ve svahu s tloušťkou přes 1:5 při související ploše do 500 m ² , tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		(8,2+0,9)*1,3		11,83			
22	M	R1	nádkup ornice	m ³	1,18	680,00	802,40	
	D	2	Zakládání				1 408,00	
23	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m ³	0,64	2 200,00	1 408,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem nepokládávaného tř. C 12/15					
	VV		"podkladní beton"					
	VV		3,6 m*1,1 m*0,1 Situace, řez C		0,40			
	VV		0,9 m*2,7 m*0,1 Situace, řez B, pod patku		0,24			
	VV		Součet		0,64			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				28 976,00	
24	K	321222111	Zdění obkladního zdíva vodních staveb řádkového	m ³	0,96	3 700,00	3 552,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zdění obkladního zdíva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového hrubého či čistého na maltu cementovou tl. od 250 do 450 mm					
	VV		1,2 m*2,0 m*0,8 m Situace, řez C		0,96			
25	M	583810790	hranoly lámavé pro řádkové zdíva 20x20x40 cm	t	2,40	950,00	2 280,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		kámen přírodní pro zdíva (kámen lomový, kopálky, kuličky, krásky) kámen lomový upravený ČSN 72 1860, ON 72 1861 žula (materiálová skupina I/2) hranoly lámavé pro řádkové zdíva 20x20x40 cm					
	VV		0,96*2,5 Přepočtené koeficientem množství		2,40			
26	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m ³	4,00	3 100,00	12 400,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železobetonového pro prostředí mrazových cyklů C 25/30 XF3					
	VV		5 m*2*0,8 "zavazovací práh"		4,00			
27	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m ²	11,60	600,00	6 960,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízených ploch rovinných					
	VV		5,5 m*2*2+0,6 "zavazovací práh, Situace, řez B"		11,60			
28	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m ²	11,60	140,00	1 624,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstraněných ploch rovinných					
29	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,09	24 000,00	2 160,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé prvky svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí 11,6*7,9 kg/m ² /1000					
	VV				0,09			
	D	4	Vodorovné konstrukce				36 371,00	
30	K	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl do 100 mm	m ²	16,45	220,00	3 619,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. do 100 mm					
	VV		(7,3 m*4,1+0,5+0,75 m ²)*1,3		16,45			
31	K	462511270	Zához z lomového kamene bez prostěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m ³	6,63	950,00	6 298,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného zanořeno bez prostěrkování z terénu, hmotnostu jednotlivých kamenů do 200 kg					
	VV		koryto pod stupněm					
	VV		1,3 m*2*5,1 m Situace, řez A		6,63			
32	K	462512270	Zához z lomového kamene s prostěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m ³	7,85	960,00	7 536,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného zanořeno s prostěrkováním z terénu, hmotnostu jednotlivých kamenů do 200 kg					
	VV		"Kamenný zához 15-80 kg					
	VV		1,7 m*2*2,7 m "koryto pod stupněm"		4,59			
	VV		1,55 m*2*2,1 m "nad stupněm"		3,26			
	VV		Součet		7,85			
33	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace	m ²	16,45	1 150,00	18 917,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
	VV		(7,3 m*4,1+0,5+0,75 m ²)*1,3		16,45			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 496,00	
34	K	636195212	Výplnění spár dlažeb z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m ²	28,10	160,00	4 496,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výplnění spár dosazovacích dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním					
	VV		13,0+2,0+6,0+2,4+4,7		28,10			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 932,00	
	D	96	Bourání konstrukcí				3 932,00	
35	K	960111221	Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m ³	0,36	1 500,00	540,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových					
	VV		(0,5+0,1+0,1)*1,3*0,4 "Odstranění kamenné dlažby (a bet. lože)"		0,36			
36	K	960211251	Bourání konstrukcí zděných, z betonu nebo asfaltbetonu	m ³	2,12	1 600,00	3 392,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m zděných z kamene nebo z cihel					
	VV		2,65 m*2*0,8 m "Situace, řez C"		2,12			
	D	997	Přesun sutě				2 017,50	
37	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,20	500,00	100,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného					

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*0,2 odhad, kořeny stromů			0,20		
38	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	6,50	150,00	975,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
39	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	6,50	55,00	357,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložem a kruhým urovňáním po suchu, na vzdálenost do 1 km					
40	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	58,50	10,00	585,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložem a kruhým urovňáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		6,5*9 Přepočtené koeficientem množství		58,50			
	D	998	Přesun hmot				2 607,00	
41	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	52,14	50,00	2 607,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	D	OST	Jímkování				19 824,00	
42	K	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	15,00	400,00	6 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900					
43	K	174R	Jímka	m3	46,08	300,00	13 824,00	
	VV		2*6*3,84		46,08			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Hlivníčka, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

SO 02 - Oprava vodního toku v extravilánu obce

Soupis:

SO 02.6 - Oprava kamenného stupně v km 15,843 (15,571)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

04.03.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

48 575,24

DPH základní
snížená

Základ daně

48 575,24

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

10 200,90

0,00

Cena s DPH

v CZK

58 776,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hivnička, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

SO 02 - Oprava vodního toku v extravilánu obce

Soupis:

SO 02.6 - Oprava kamenného stupně v km 15,843 (15,571)

Místo:

Datum: 04.03.2014

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

48 575,24

HSV - Práce a dodávky HSV

37 875,24

1 - Zemní práce

7 030,64

4 - Vodorovné konstrukce

23 876,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 160,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 875,00

96 - Bourání konstrukcí

1 875,00

997 - Přesun sutě

1 102,70

998 - Přesun hmot

1 830,50

OST - Jímkování

10 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nivnička, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

SO 02 - Oprava vodního toku v extravilánu obce

Soupis:

SO 02.6 - Oprava kamenného stupně v km 15,843 (15,571)

Místo:

Datum: 04.03.2014

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							48 575,24	
D HSV Práce a dodávky HSV							37 875,24	
D 1 Zemní práce							7 030,64	
1	K	11125000R	Drcení ořezaných větví	hod	0,60	2 000,00	1 200,00	
	PP		Drcení ořezaných větví					
	VV		2*10*0,03 "odhad"		0,60			
2	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	2,00	128,00	256,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
3	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	2,00	222,00	444,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo oostřezáním, s přepravou korenu průměru přes 100 do 300 mm					
4	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	5,72	160,00	915,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1000 m3					
	VV		6,1*0,2+18*0,25 "odstranění sedimentů z koryta"		5,72			
5	K	15528221R	Očistění ploch tlakovou vodou - stávající kamenné zdvo	m2	13,50	60,00	810,00	
	PP		Očistění ploch tlakovou vodou - stávající kamenné zdvo					
	VV		12,5*1		13,50			
6	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	2,00	95,00	190,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
7	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKO 5 km	kus	2,00	19,40	38,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,85	115,00	1 017,75	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		5,7 "sedimenty"		5,70			
	VV				0,00			
	VV		2,7 "nakoupená zemina pro zásyp"		2,70			
	VV		0,45 "nakoupená ornice"		0,45			
	VV		Součet		8,85			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,70	10,00	57,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		5,7 "sedimenty"		5,70			
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	2,69	72,70	195,56	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výškových pásích					
	VV		0,96*2,8 "řez C"		2,69			
11	M	R	nákup zeminy vč. naložení	m3	2,69	450,00	1 210,50	
	PP		nákup zeminy vč. naložení					
12	K	181411123	Založení lučního travníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	4,45	12,50	55,63	CS ÚRS 2014 01
	PP		založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem rovinně uložení úrodné na svahu přes 1:1 do 1:1					
13	M	005724800	ošvo směs jetelotrávní	kg	0,07	90,00	6,30	CS ÚRS 2014 01
	PP		osiva ploidní směs travní baření obvykle 25 kg jetelotráva běžná					
	VV		4,45*0,015 Přepočtené koeficientem množství		0,07			
14	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	6,48	30,00	194,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4					
	VV		3,3*1,6+1*1,2		6,48			
15	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	4,45	30,00	133,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozprostření a urovňování ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souhrnné ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		0,5*0,5 "řez A"		0,25			
	VV		2,8*1,5 "řez C"		4,20			
	VV		Součet		4,45			
16	M	R1	nákup ornice	m3	0,45	680,00	306,00	
	VV		4,45*0,1		0,45			
D 4 Vodorovné konstrukce							23 876,40	
17	K	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl do 100 mm	m2	6,50	220,00	1 430,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. do 100 mm					
	VV		5,3+1,2		6,50			
18	K	462511270	Zához z lomového kamene bez prořetkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	9,00	950,00	8 550,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez prořetkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	VV		0,5*18		9,00			
19	K	462512270	Zához z lomového kamene s prořetkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	4,34	960,00	4 166,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		zához z lomového kamene neupraveného záhozového s prořetkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	VV		0,7*6,2		4,34			
20	K	462519002	Příplatek za urovňování ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	20,50	110,00	2 255,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovňování viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
21	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace	m2	6,50	1 150,00	7 475,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dlažba z lomového kamene tomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
	VV		5,3+1,2		6,50			

pČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 160,00	
22	K	636195212	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	13,50	160,00	2 160,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vypřehání spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním					
	VV		12,5*1		13,50			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 875,00	
D 96			Bourání konstrukcí				1 875,00	
23	K	960111221	Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	1,25	1 500,00	1 875,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s oddělením na frondy do vzdálenosti 20 m z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových					
	VV		(0,5*3,85+1,2*1)*0,4 "kamenná dlažba do bet. lože		1,25			
D 997			Přesun sutě				1 102,70	
24	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,40	500,00	200,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného					
	VV		2*0,2 "odhad, kořeny stromů		0,40			
25	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kamenná na skládce (skládkovné)	t	3,06	150,00	459,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kamenná					
26	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	3,06	55,00	168,30	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovněním po suchu, na vzdálenost do 1 km					
27	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	27,54	10,00	275,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovněním po suchu, na vzdálenost					
	VV		Příplatek k cenám za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km 3,06*9 "Přepočtené koeficientem množství		27,54			
D 998			Přesun hmot				1 830,50	
28	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	36,61	50,00	1 830,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hváze rybníků spod. dopravní vzdálenost do 500 m					
D OST			Jímkování				10 700,00	
29	K	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	20,00	400,00	8 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900					
30	K	174R	Jímka	m3	9,00	300,00	2 700,00	
	VV		6*2*0,5*1,5		9,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nivnička, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

SO 02 - Oprava vodního toku v extravilánu obce

Soupis:

SO 02.7 - Oprava kamenného stupně v km 16.019 (15,745)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

04.03.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

80 573,84

DPH základní
snížená

Základ daně

80 573,84

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

16 920,60

0,00

Cena s DPH

v CZK

97 494,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hivnička, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

SO 02 - Oprava vodního toku v extravilánu obce

Soupis:

SO 02.7 - Oprava kamenného stupně v km 16.019 (15,745)

Místo:

Datum: 04.03.2014

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	80 573,84
HSV - Práce a dodávky HSV	69 873,84
1 - Zemní práce	4 073,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 037,50
4 - Vodorovné konstrukce	47 177,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	8 670,00
96 - Bourání konstrukcí	8 670,00
997 - Přesun sutě	4 171,30
998 - Přesun hmot	2 745,00
OST - Jímkování	10 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hlvníčka, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

SO 02 - Oprava vodního toku v extravilánu obce

Soupis:

SO 02.7 - Oprava kamenného stupně v km 16,019 (15,745)

Místo:

Datum: 04.03.2014

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							80 573,84	
D HSV Práce a dodávky HSV							69 873,84	
D 1 Zemní práce							4 073,04	
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,60	26,20	15,72	CS ÚRS 2014 01
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvale stádky se složením, na vzdálenost do 50 m					
	VV		0,8*7,5*0,1 Těz A, Situace		0,60			
2	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	4,90	160,00	784,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí s přebížením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3					
	VV		24,5 m2*0,2 "odstranění sedimentů z koryta"		4,90			
3	K	124303101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	1,20	170,00	204,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí s přebížením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3					
	VV		0,16*7,5 Těz A, situace		1,20			
4	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	2,40	25,20	60,48	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m					
	VV		1,2*2 "výkop na mezdeponii a zpět"		2,40			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	7,90	115,00	908,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		4,9 "sedimenty"		4,90			
	VV		1,2 "výkopy"		1,20			
	VV		1,2 "nakoupená zemina pro zásyp"		0,00			
	VV		0,6 "nakoupená ornice"		1,20			
	VV		Součet		0,60			
					7,90			
6	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	6,10	10,00	61,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypání na skládky					
	VV		4,9 "sedimenty"		4,90			
	VV		1,2 "výkopy"		1,20			
	VV		Součet		6,10			
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	1,20	72,70	87,24	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zásyp sypáním z jakéhokoli horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	VV		0,16*7,5 Těz A, Situace		1,20			
8	M	R	nákup zeminy vč. naložení	m3	1,20	450,00	540,00	
	PP		nákup zeminy vč. naložení					
9	K	181411123	Založení tučného trávníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	6,00	12,50	75,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Založení trávníku na poz. předem připravené plochy od 1000 m2 výševem včetně utváření uvaženo na svahu přes 1:1 do 1:1					
10	M	005724800	osiva směs Jetelotrávní	kg	0,09	90,00	8,10	CS ÚRS 2014 01
	PP		osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg Jetelotráva běžná					
	VV		6*0,015 Přepočtené koeficientem množství		0,09			
11	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	24,70	30,00	741,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4					
	VV		15,4*8,6 Těz A		24,00			
	VV		0,7 Těz C		0,70			
	VV		Součet		24,70			
12	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	6,00	30,00	180,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		0,8*7,5 Těz A, Situace		6,00			
13	M	R1	nákup ornice	m3	0,60	680,00	408,00	
	VV		6*0,1		0,60			
D 3 Svísle a kompletní konstrukce							3 037,50	
14	K	321222111	Zdění obkladního zdíva vodních staveb řádkového	m3	0,50	3 700,00	1 850,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zdění obkladního zdíva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, oběžných věží a výstupních zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového hrubého i čistého na maltu cementovou tl. od 250 do 450 mm					
15	M	583810790	hranoly lánané pro řádkové zdívo 20x20x40 cm	t	1,25	950,00	1 187,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		kámen přírodní pro zdívo (kámen lomový, kopyky, hařkily, kvědry) kámen lomový upravený ČSN 72 1850, ON 72 1851 žula (materiálová skupina I/2) hranoly lánané pro řádkové zdívo 20x20x40 cm					
	VV		0,5*2,5 Přepočtené koeficientem množství		1,25			
D 4 Vodorovné konstrukce							47 177,00	
16	K	451311111	Podklad pod dlažbu z betonou prostého tř. B7,5 tl do 100 mm	m2	24,70	220,00	5 434,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad pod dlažbu z betonou prostého tl. do 100 mm					
	VV		15,4*8,6 Těz A		24,00			
	VV		0,7 Těz C		0,70			
	VV		Součet		24,70			
17	K	462511270	Záhaz z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	14,04	950,00	13 338,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Záhaz z lomového kamene neupraveného záhazování bez proštěrkování z terénu, hmotnost jeanostupen zameran na 200 kg					
	VV		3,9*3,6 Těz D		14,04			
18	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorece	m2	24,70	1 150,00	28 405,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dlažba z lomového kamene lomažky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, II. kamene 300 mm					
	VV		15,4*8,6 Třez A		24,00			
	VV		0,7 Třez C		0,70			
	VV		Součet		24,70			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				8 670,00	
D	96		Bourání konstrukcí				8 670,00	
19	K	960111221	Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	5,78	1 500,00	8 670,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odhazením na hromady do vzdálenosti 20 m z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových					
	VV		Odstranění kamenné dlažby					
	VV		(6,6*0,5+7,5*1,4)*0,4 Třez A		5,52			
	VV		1,3*0,5*0,4 Třez C		0,26			
	VV		Součet		5,78			
D	997		Přesun sutě				4 171,30	
20	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	14,14	150,00	2 121,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
21	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	14,14	55,00	777,70	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložem a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km					
22	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	127,26	10,00	1 272,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložem a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km					
	VV		14,14*9 Přepočtené koeficientem množství		127,26			
D	998		Přesun hmot				2 745,00	
23	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	54,90	50,00	2 745,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hrázě rybnů apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
D	OST		Jímkování				10 700,00	
24	K	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	20,00	400,00	8 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900					
25	K	174R	Jímka	m3	9,00	300,00	2 700,00	
	VV		6*2*0,5*1,5		9,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nivnička, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

SO 02 - Oprava vodního toku v extravilánu obce

Soupis:

SO 02.8 - Oprava úseku toku km 16,075 - 16,087

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.03.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

173 227,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	173 227,74	21,00%	36 377,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

209 605,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nivnička, Bystřice pod Lopeníkem
Objekt: SO 02 - Oprava vodního toku v extravilánu obce
Soupis: SO 02.8 - Oprava úseku toku km 16,075 - 16,087

Místo:
Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.
Uchazeč:

Datum: 04.03.2014
Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	173 227,74
HSV - Práce a dodávky HSV	165 867,74
1 - Zemní práce	26 058,89
2 - Zakládání	2 728,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	85 721,00
4 - Vodorovné konstrukce	44 878,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	840,00
96 - Bourání konstrukcí	840,00
997 - Přesun sutě	404,15
998 - Přesun hmot	5 237,50
OST - Jímkování	7 360,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nivnička, Bystřice pod Lopeníkem
 Objekt: SO 02 - Oprava vodního toku v extravilánu obce
 Soupis: SO 02,8 - Oprava úseku toku km 16,075 - 16,087

Místo:
 Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.
 Uchazeč:

Datum: 04.03.2014
 Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							173 227,74		
D	HSV	Práce a dodávky HSV					165 867,74		
D	1	Zemní práce						26 058,89	
1	K	124303101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	39,21	170,00	6 665,70	CS ÚRS 2014 01	
	PP	Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3							
	VV	1,8*2,5	řez C		4,50				
	VV	5,8*1,2+3,7*7,5	řez A		34,71				
	VV	Součet			39,21				
2	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	14,03	280,00	3 928,40	CS ÚRS 2014 01	
	PP	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3							
	VV	11,69*1,2	řez B		14,03				
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hornině tř. 1 až 4	m3	62,39	115,00	7 174,85	CS ÚRS 2014 01	
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornině tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m							
	VV	39,21+14,03			53,24				
	VV	výkopy			53,24				
	VV	5,67			0,00				
	VV	nakoupená zemina pro zásyp			5,67				
	VV	3,48			3,48				
	VV	nakoupená ornice			3,48				
	VV	Součet			62,39				
4	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	53,24	10,00	532,40	CS ÚRS 2014 01	
	PP	Uložení sypání na skládky							
	VV	39,21+14,03			53,24				
	VV	výkopy			53,24				
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypáním se zhrutněním	m3	5,67	72,70	412,21	CS ÚRS 2014 01	
	PP	Zásyp sypáním z jakéhokoli horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhrutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopkách							
	VV	(0,25+0,3)*8,7	řez A		4,79				
	VV	(0,18+0,18)*1,2	řez B		0,43				
	VV	0,18*2,5	řez C		0,45				
	VV	Součet			5,67				
6	M	R	nákup zeminy vč. naložení	m3	5,67	450,00	2 551,50		
	PP	nákup zeminy vč. naložení							
7	K	181411123	Založení lučního trávníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	34,81	12,50	435,13	CS ÚRS 2014 01	
	PP	založení trávníku na pose předem připravené plochy do 1000m2 výševem vcelně utvářeno na svahu přes 1:1							
8	M	005724800	osivo směs jetelotrávní	kg	0,52	90,00	46,80	CS ÚRS 2014 01	
	PP	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná							
	VV	34,81*0,015			0,52				
	VV	Přepočtené koeficientem množství			0,52				
9	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	30,04	30,00	901,20	CS ÚRS 2014 01	
	PP	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4							
	VV	(1,6+1,45)*8,7	řez A		26,54				
	VV	1,4*2,5	řez C		3,50				
	VV	Součet			30,04				
10	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	34,81	30,00	1 044,30	CS ÚRS 2014 01	
	PP	Rozprostření a urovnění ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm							
	VV	(1,9+1,6)*8,7	řez A		30,45				
	VV	(0,15+0,15)*1,2	řez B		0,36				
	VV	1,6*2,5	řez C		4,00				
	VV	Součet			34,81				
11	M	R1	nákup ornice	m3	3,48	680,00	2 366,40		
D	2	Zakládání					2 728,00		
12	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	1,24	2 200,00	2 728,00	CS ÚRS 2014 01	
	PP	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15							
	VV	"podkladní beton"							
	VV	(0,7+7,65+0,7)*1,2*0,1	řez B		1,09				
	VV	0,6*2,5*0,1	řez C		0,15				
	VV	Součet			1,24				
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					85 721,00		
13	K	321222111	Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového	m3	3,48	3 700,00	12 876,00	CS ÚRS 2014 01	
	PP	Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odvětrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového hrubého i čtverého na maltu cementovou tl. od 250 do 450 mm							
	VV	2,9*1,2			3,48				
14	M	583810790	hranoly lánané pro řádkové zdivo 20x20x40 cm	t	8,70	950,00	8 265,00	CS ÚRS 2014 01	
	PP	kámen přírodní pro zdivo (kámen lomový, kopáky, haklasy, kvádry) kámen lomový upravený ČSN 72 1860, ON 72 1861 žuta (materiálová skupina I/2) hranoly lánané pro řádkové zdivo 20x20x40 cm							
	VV	3,48*2,5			8,70				
	VV	Přepočtené koeficientem množství			8,70				
15	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze žb mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	10,02	3 100,00	31 062,00	CS ÚRS 2014 01	
	PP	Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odvětrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železobetonového prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3							
	VV	0,6*0,6*2,5	řez C		0,90				
	VV	7,6*1,2	řez B		9,12				
	VV	Součet			10,02				

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	321357110	Bednění konstrukcí vodních staveb ztracené	m2	26,98	1 100,00	29 678,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí bednění ztracené ploch rovinných, válcové zakřivených jinak zakřivených než válcové					
	VV		2*11,69 + 2*1,2*1,5		26,98			
17	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,16	24 000,00	3 840,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových lažných drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí					
	VV		20,34*7,9 kg/m2/1000		0,16			
D	4		Vodorovné konstrukce				44 878,20	
18	K	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. 87,5 tl. do 100 mm	m2	3,80	220,00	836,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. do 100 mm					
19	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	35,58	960,00	34 156,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	VV		5,9*1,2+3,8*7,5 řez A		35,58			
20	K	462519002	Příplatek za urovňání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	50,14	110,00	5 515,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovňání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	VV		8,7*(1,6+1,45)+23,6		50,14			
21	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl. 300 mm pro hydromeliorace	m2	3,80	1 150,00	4 370,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dlažba z lomového kamene šetrně upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
	VV		1,4*2,5 půdorys - dno		3,50			
	VV		0,3 řez C		0,30			
	VV		Součet		3,80			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				840,00	
D	96		Bourání konstrukcí				840,00	
22	K	997211221	Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	0,56	1 500,00	840,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odštěpením na frakce do vzdálenosti 20 m z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových					
	VV		*Odstranění kamenné dlažby					
	VV		1,3*0,4 dno		0,52			
	VV		0,1*0,4 břeh		0,04			
	VV		Součet		0,56			
D	997		Přesun sutě				404,15	
23	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t	1,37	150,00	205,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z kameniva					
24	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	1,37	55,00	75,35	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyzážením a hrubým urovňáním po suchu, na vzdálenost do 1 km					
25	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	12,33	10,00	123,30	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyzážením a hrubým urovňáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další (započatý) 1 km přes 1 km					
	VV		1,37*9 Přepočtené koeficientem množství		12,33			
D	998		Přesun hmot				5 237,50	
26	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	104,75	50,00	5 237,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
D	OST		Jímkování				7 360,00	
27	K	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	13,00	400,00	5 200,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900					
28	K	174R	Jímka	m3	7,20	300,00	2 160,00	
	VV		0,8*6*1,5		7,20			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nivnička, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

SO 03 - Oprava vodního toku v Intravilánu obce

Soupis:

SO 03.1 - Oprava úseku toku km 16,197-16,288

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.03.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

497 571,45

DPH základní
snižená

Základ daně

497 571,45

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

104 490,10

0,00

Cena s DPH

v CZK

602 061,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nivnička, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

SO 03 - Oprava vodního toku v intravilánu obce

Soupis:

SO 03.1 - Oprava úseku toku km 16,197-16,288

Místo:

Datum: 04.03.2014

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

497 571,45

SO 03.1.1 - SO 03.1.1	Oprava stabilizačního prahu v km 16,200	98 832,14
1 - Zemní práce		7 322,04
2 - Zakládání		1 980,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		54 297,10
4 - Vodorovné konstrukce		12 131,50
998 - Přesun hmot		1 901,50
OST - Jímkování		21 200,00
SO 03.1.2 - SO 03.1.2	Oprava stabilizačního stupně v km 16,287 10	1 865,10
1 - Zemní práce		409,80
4 - Vodorovné konstrukce		876,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		48,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		500,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb		500,00
998 - Přesun hmot		30,50
SO 03.1.3 - SO 03.1.3	Oprava koryta toku	396 874,21
1 - Zemní práce		46 354,51
2 - Zakládání		5 565,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		35 109,90
4 - Vodorovné konstrukce		271 483,30
998 - Přesun hmot		16 761,50
OST - Jímkování		21 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nivnička, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

SO 03 - Oprava vodního toku v intravilánu obce

Soupis:

SO 03.1 - Oprava úseku toku km 16,197-16,288

Místo:

Datum: 04.03.2014

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč:

pč	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							497 571,45	
D SO 03.1.1 SO 03.1.1 Oprava stabilizačního prahu v km 16,200							98 832,14	
D 1 Zemní práce							7 322,04	
1	K	124303101	Výkopávky do 1000 m ³ pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m ³	9,46	170,00	1 608,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m ³					
	VV		((1,23+0,74)*4,8 m) Situace, řez B		9,46			
2	K	124403101	Výkopávky do 1000 m ³ pro koryta vodotečí v hornině tř. 5	m ³	9,46	354,00	3 348,84	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 1 000 m ³					
	VV		*Odstranění ŽB konstrukcí (oprava stab. prahu)					
	VV		((8,56+0,9)*1,00 m) stabilizační práh, Situace, řez A		9,46			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	9,46	115,00	1 087,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		9,46 přebytek výkopku na skládku		9,46			
4	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m ³	9,46	115,00	1 087,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		9,46 přebytek výkopku na skládku		9,46			
5	K	171201201	Uložení sypání na skládku	m ³	18,92	10,00	189,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypání na skládku					
	VV		9,46+9,46 přebytek výkopku na skládku		18,92			
D 2 Zakládání							1 980,00	
6	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m ³	0,90	2 200,00	1 980,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem nepokládáného tř. C 12/15					
	VV		*podkladní beton					
	VV		0,9 m ³ pod prahem, Situace, řez A		0,90			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							54 297,10	
7	K	321222111	Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového	m ³	3,06	3 700,00	11 322,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového hrubého či čístejšího na maltu cementovou tl. od 250 do 450 mm					
	VV		(0,45+0,58+0,19+0,14) m ² *0,25 m oprava stávající konstrukce stupně		0,34			
	VV		2,72 m ² *1,00 m stabilizační práh, Situace, řez A		2,72			
	VV		Součet		3,06			
8	M	583810790	hranoly lánané pro řádkové zdivo 20x20x40 cm	t	7,65	950,00	7 267,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		kámen přírodní pro zdivo (kámen lomový, kopáky, halčiky, kvádry) kámen lomový upravený ČSN 72 1860, ON 72 1861 žula (materiálová skupina I/2) hranoly lánané pro řádkové zdivo 20x20x40 cm					
	VV		3,06*2,5 Přepočtené koeficientem množství		7,65			
9	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze žb mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m ³	7,22	3 100,00	22 382,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železobetonového prostředí s mrazovým cykly C 25/30 XF3					
	VV		7,22 m ² *1,00 m stabilizační práh, Situace, řez A		7,22			
10	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m ²	14,44	600,00	8 664,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	VV		7,22 m ² Situace, řez A		14,44			
11	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m ²	14,44	140,00	2 021,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
12	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,11	24 000,00	2 640,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované síť z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí					
	VV		14,44*7,9 kg/m ² *1/1000		0,11			
D 4 Vodorovné konstrukce							12 131,50	
13	K	462511270	Zához z lomového kamene bez prostěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m ³	12,77	950,00	12 131,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného zanožereno bez prostěrkování z terénu, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg					
	VV		(1,63+1,03)*m ² *4,8 m stabilizační práh, Situace, řez B		12,77			
D 998 Přesun hmot							1 901,50	
14	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	38,03	50,00	1 901,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
D OST Jímkování							21 200,00	
15	K	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	14,00	400,00	5 600,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900					
16	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/mín	hod	336,00	25,00	8 400,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/mín					
17	K	174R	Jímka	m ³	24,00	300,00	7 200,00	

pČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Jízka					
VV			2*12 "převádění vody v průběhu výstavby - hrázky		24,00			
D	SO 03.1.2	SO 03.1.2	Oprava stabilizačního stupně v km 16,287 10				1 865,10	
D	1		Zemní práce				409,80	
18	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	1,00	31,80	31,80	CS ÚRS 2014 01
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ²					
VV			1 "viz situace"		1,00			
19	K	11125000R	Drcení ořezaných větví	hod	0,18	2 000,00	360,00	
PP			Drcení ořezaných větví					
VV			(1+5)*0,03 "odhad"		0,18			
20	K	15528221R	Očištění ploch tlakovou vodou	m ²	0,30	60,00	18,00	
PP			Očištění ploch tlakovou vodou - stávající kamenné zdivo					
VV			0,3 "očštění spár, objekt stupně		0,30			
D	4		Vodorovné konstrukce				876,80	
21	K	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl do 100 mm	m ²	0,64	220,00	140,80	CS ÚRS 2014 01
PP			Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. do 100 mm					
VV			0,64m ² "oprava stávající konstrukce stupně"		0,64			
22	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydrometiorace	m ²	0,64	1 150,00	736,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Dlažba z lomového kamene komařky upraveného na cementovou maltou, s vyspárováním cementovou maltou, tl kamene 300 mm					
VV			0,64m ² "oprava stávající konstrukce stupně"		0,64			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				48,00	
23	K	636195212	Výplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m ²	0,30	160,00	48,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Výplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubku do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním					
VV			0,3 "očštění spár, objekt stupně"		0,30			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				500,00	
D	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				500,00	
24	K	938902132	Očištění konstrukcí na ostatních plochách od porostu	m ²	5,00	100,00	500,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění stavebních konstrukcí od porostu, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s převrstvením na výšku do 6 m a odlišením na hromady do vzdálenosti 50 m na ostatních plochách					
VV			5 "objekt stupně"		5,00			
D	998		Přesun hmot				30,50	
25	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	0,61	50,00	30,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
D	SO 03.1.3	SO 03.1.3	Oprava koryta toku				396 874,21	
D	1		Zemní práce				46 354,51	
26	K	124203101	Výkopávky do 1000 m ³ pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m ³	21,04	160,00	3 366,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m ³					
VV			"Odstranění sedimentů z koryta"					
VV			(30,37+25,60+49,22)m ² *0,2m		21,04			
27	K	124303101	Výkopávky do 1000 m ³ pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m ³	73,05	170,00	12 418,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m ³					
VV			Kamenná patka rovnání					
VV			0,81 m ² *40,49m "Situace D, (PB)		32,80			
VV			1,1 m ² *16,22m "Situace E, (PB)		17,84			
VV			0,86 m ² *11m "Situace E, (LB)		9,46			
VV			Mezisoučet		60,10			
VV			betonová patka					
VV			0,41 m ² *3,7m "Situace, řez D, (PB)		1,52			
VV			0,41 m ² *9,31m "Situace, řez D, (LB)		3,82			
VV			Mezisoučet		5,34			
VV			na březích					
VV			0,37 m ² *16m "Situace, řez D, (PB)		5,92			
VV			0,13 m ² *13m "Situace, řez E, (PB)		1,69			
VV			Mezisoučet		7,61			
VV			Součet		73,05			
28	K	124403101	Výkopávky do 1000 m ³ pro koryta vodotečí v hornině tř. 5	m ³	0,91	354,00	322,14	CS ÚRS 2014 01
PP			Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 1 000 m ³					
VV			"Odstranění ŽB konstrukcí (oprava stab. prahu)					
VV			0,8m ² *1,14m "schody, Situace, řez C		0,91			
29	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	114,96	115,00	13 220,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV			73,05 "výkop, přebytek výkopku na skládku		73,05			
VV			21,04 "sedimenty"		21,04			
VV					0,00			
VV			15,22 "nakoupená zemlna pro zásyp"		15,22			
VV			5,65 "nakoupená ornice"		5,65			
VV			Součet		114,96			
30	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m ³	0,91	115,00	104,65	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV			0,91 "přebytek výkopku na skládku"		0,91			
31	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m ³	95,00	10,00	950,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Uložení sypání na skládky					
VV			73,05+0,91 "výkop, přebytek výkopku na skládku"		73,96			
VV			21,04 "sedimenty"		21,04			
VV			Součet		95,00			
32	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím	m ³	15,22	72,70	1 106,49	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FP			Záhp sypání z jílehoř horniny s uložením výšopu ve vrstvách se zhuštěním Jam, šachet, výš nebo kolem objektů v těchto výšopových					
VV			0,36 m ² * 42,29 m ² "nářž PB, Situace, řez D		15,22			
33	M	R	nákup zeminy vč. naložení	m ³	15,22	450,00	6 849,00	
FP			nákup zeminy vč. naložení					
34	K	181411123	Zatvoření lučního trávníku výševem plochy do 1000 m ² ve svahu do 1:1	m ²	56,53	12,50	706,63	CS ÚRS 2014 01
PP			Zatvoření trávníku na puce předem připravené plochy do 1000 m ² výševem včetně utvoření lučnou na svahu přes 1:2					
35	M	005724600	osivo směs jetelotrávní	kg	0,85	90,00	76,50	CS ÚRS 2014 01
PP			osiva pícní směsi travní bešen obvykle 25 kg jetelotráva běžná					
VV			56,53*0,015 Přepočtené koeficientem množství		0,85			
36	K	182101101	Svahování v zářezech v horně tř. 1 až 4	m ²	56,53	30,00	1 695,90	CS ÚRS 2014 01
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výšopku při svahování v zářezech v horně tř. 1 až 4					
37	K	182301121	Rozprostření ornice pl. do 500 m ² ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m ²	56,53	30,00	1 695,90	CS ÚRS 2014 01
PP			Rozprostření a urovňování ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souřadné ploše do 500 m ² , tl. vrstvy do 100 mm					
VV			30,80*11,63*8,49*5,61		56,53			
38	M	R1	nákup ornice	m ³	5,65	680,00	3 842,00	
PP			nákup ornice					
VV			56,53*0,1		5,65			
D 2			Zakládání				5 565,00	
39	K	21275231R	Úprava stávajících zaústění - cca 1,5m PEHD DN 150 mm včetně ŠP obsypu	m	4,50	650,00	2 925,00	
PP			Úprava stávajících zaústění - cca 1,5m PEHD DN 150 mm včetně ŠP obsypu					
VV			3*ks*1,5		4,50			
40	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m ³	1,20	2 200,00	2 640,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem nepročištěného tř. C 12/15					
VV			"podkladní beton tl. 10 cm"					
VV			0,37 m ² * 1,14 m ² "pod schody, Situace, řez C		0,42			
VV			0,06 m ² * (3,7*9,31) m ² "pod bet. patkami, Situace, řez D		0,78			
VV			Součet		1,20			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				35 109,90	
41	K	321222111	Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového	m ³	1,53	3 700,00	5 661,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového hrubého i čistého na maltu cementovou tl. od 250 do 450 mm					
VV			1,34 m ² * 1,14 m ² "schody, Situace, řez C		1,53			
42	M	583810790	hranoly lámané pro řádkové zdivo 20x20x40 cm	t	3,83	950,00	3 638,50	CS ÚRS 2014 01
PP			kámen přírodní pro zdivo (kámen lomový, kopálky, haňžky, kvádry) kámen lomový upravený ČSN 72 1860, ON 72 1861 žula (materiálová skupina I/2) hranoly lámané pro řádkové zdivo 20x20x40 cm					
VV			1,53*2,5 Přepočtené koeficientem množství		3,83			
43	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m ³	4,81	3 100,00	14 911,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železobetonových pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3					
VV			0,37 m ² * (3,7*9,31) m ² "betonové patky, Situace, řez D		4,81			
44	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m ²	11,81	600,00	7 086,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonových vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
VV			(8,94*1,34*4,48)*0,8 "Situace, řez I		11,81			
45	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m ²	11,81	140,00	1 653,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonových vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
46	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,09	24 000,00	2 160,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivě pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakékoliv druhu oceli jakékoliv průměru a rozteči					
VV			11,81*7,9 kg/m ² /1000		0,09			
D 4			Vodorovné konstrukce				271 483,30	
47	K	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl do 100 mm	m ²	142,49	220,00	31 347,80	CS ÚRS 2014 01
PP			Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. do 100 mm					
VV			2,05 m ² * 42,29 m ² "Situace, řez D, (PB)		86,69			
VV			2,05 m ² * 16,22 m ² "Situace, řez E, (PB)		33,25			
VV			2,05 m ² * 11 m ² "Situace, řez E, (LB)		22,55			
VV			Součet		142,49			
48	K	462512270	Zához z lomového kamene s prostěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m ³	79,45	960,00	76 272,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Zához z lomového kamene nepružně zanořeno s prostěrkováním z terénu, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg					
VV			kamenná patka					
VV			1,25 m ² * 40,49 m ² "Situace, řez D, (PB)		50,61			
VV			1,1 m ² * 16,22 m ² "Situace, řez E, (PB)		17,84			
VV			1,0 m ² * 11 m ² "Situace, řez E, (LB)		11,00			
VV			Součet		79,45			
49	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydrometlorace	m ²	142,49	1 150,00	163 863,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
VV			2,05 m ² * 42,29 m ² "Situace, řez D, (PB)		86,69			
VV			2,05 m ² * 16,22 m ² "Situace, řez E, (PB)		33,25			
VV			2,05 m ² * 11 m ² "Situace, řez E, (LB)		22,55			
VV			Součet		142,49			
D 998			Přesun hmot				16 761,50	
50	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	335,23	50,00	16 761,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopraví vzdálenost do 500 m					
D OST			Jímkování				21 600,00	
51	K	174R	Jímka	m ³	72,00	300,00	21 600,00	
PP			Jímka					
VV			80*0,6*1,5		72,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Hřivníčka, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

SO 03 - Oprava vodního toku v intravilánu obce

Soupis:

SO 03.2 - Oprava úseku toku km 16,288-16,649

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.03.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

902 313,13

DPH základní
snížená

Základ daně

902 313,13

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

189 485,80

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 091 798,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nivnička, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

SO 03 - Oprava vodního toku v Intravilánu obce

Soupis:

SO 03.2 - Oprava úseku toku km 16,288-16,649

Místo:

Datum: 04.03.2014

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

902 313,13

SO 03.2.1 - SO 03.2.1 Stabilizace dna nad stupněm v km 16,288 (16,008) - 16,308 50	85 031,00
1 - Zemní práce	6 066,40
4 - Vodorovné konstrukce	63 234,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 869,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	885,10
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	885,10
998 - Přesun hmot	7 616,50
OST - Jímkování	5 360,00
SO 03.2.2 - SO 03.2.2 Stabilizace dna kamenným záhozem v km 16,308 50 - 16,380 70	250 195,70
1 - Zemní práce	38 125,30
4 - Vodorovné konstrukce	180 211,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 093,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 883,20
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	2 883,20
998 - Přesun hmot	22 882,50
SO 03.2.3 - SO 03.2.3 Opevnění dna pod mostem v km 16,380 70 - 16,397 60	167 281,15
1 - Zemní práce	9 130,55
3 - Svislé a kompletní konstrukce	21 493,00
4 - Vodorovné konstrukce	82 504,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	637,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	302,10
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	302,10
998 - Přesun hmot	3 454,50
OST - Jímkování	19 760,00
767 - Konstrukce zámečnické	30 000,00
SO 03.2.4 - SO 03.2.4 Urovnání dna v km 16,397 60 - 16,562 90	52 101,37
1 - Zemní práce	27 984,62
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	15 204,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	8 825,25
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	8 825,25
998 - Přesun hmot	87,50
SO 03.2.5 - SO 03.2.5 Stabilizace dna kamenným záhozem v km 16,562 90 - 16,602 90	151 741,25
1 - Zemní práce	22 248,95
4 - Vodorovné konstrukce	99 100,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 672,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 210,10
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	2 210,10
998 - Přesun hmot	12 149,50
OST - Jímkování	11 360,00
SO 03.2.6 - SO 03.2.6 Opevnění dna pod mostem v km 16,602 90 - 16,618 20	188 736,67
1 - Zemní práce	7 277,52
2 - Zakládání	792,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	21 493,00
4 - Vodorovné konstrukce	92 530,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 065,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	783,25
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	783,25
998 - Přesun hmot	4 035,00
OST - Jímkování	17 760,00
767 - Konstrukce zámečnické	42 000,00
SO 03.2.7 - SO 03.2.7 Urovnání dna v km 16,618 20 - 16,641 90	4 227,79
1 - Zemní práce	3 010,79
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	840,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	372,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	372,00

998 - Přesun hmot	5,00
SO 03.2.8 - SO 03.2.8 Odtěžení sedimentů z vývařičtě stupně v km 16,641 90 - 16,648 60 (16,372)	2 998,20
1 - Zemní práce	2 998,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nivnička, Bystřice pod Lopeníkem
 Objekt: SO 03 - Oprava vodního toku v Intravilánu obce
 Soupis: SO 03.2 - Oprava úseku toku km 16,288-16,649

Místo:
 Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.
 Uchazeč:

Datum: 04.03.2014
 Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							902 313,13	
D SO 03.2.1 SO 03.2.1 Stabilizace dna nad stupněm v km 16,288 (16,008) - 16,308 50							85 031,00	
D 1 Zemní práce							6 066,40	
1	K	11125000R	Drcení ořezaných větví	hod	0,10	2 000,00	200,00	
PP Drcení ořezaných větví								
VV 3,34*0,03 "odhad"							0,10	
2	K	124303101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	18,80	170,00	3 196,00	CS ÚRS 2014 01
PP Výkopávky pro koryta vodotečí s přeložením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3								
VV 0,84 "m2" * 19 "m" "řez A"							15,96	
VV 2,1 "m2" * 1,35 "m"							2,84	
VV Součet							18,80	
3	K	15528221R	Očištění ploch tlakovou vodou	m2	5,34	60,00	320,40	
PP Očištění ploch tlakovou vodou - stávající kamenné zdivo								
VV 66,72*0,08 "8% z plochy"							5,34	
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	18,80	115,00	2 162,00	CS ÚRS 2014 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
VV 18,8 "přebytek výkopku na skládku"							18,80	
5	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	18,80	10,00	188,00	CS ÚRS 2014 01
PP Uložení sypání na skládky								
D 4 Vodorovné konstrukce							63 234,00	
6	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	57,00	960,00	54 720,00	CS ÚRS 2014 01
PP Zához z lomového kamene neupraveného založeného s prostěrkováním z terénu, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg								
VV 19"m" * 4"m" * 0,75"m" "Kamenný zához - kameny 15-80 kg"							57,00	
7	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár útonky kamene	m3	6,60	1 290,00	8 514,00	CS ÚRS 2014 01
PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, třídného jakékoliv tloušťky romaniny s vyklínováním spár a dutin útonky kamene								
VV 1,65"m2" * 4"m" "Stabilizační figura z kamenů 80-200kg"							6,60	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1 869,00	
8	K	628635512	Výplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	5,34	350,00	1 869,00	CS ÚRS 2014 01
PP Výplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene řádkového, kvádrového nebo kyčlovského s vyspárováním								
VV 66,72*0,08 "8% z plochy"							5,34	
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							885,10	
D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb							885,10	
9	K	93812221R	Odstranění vegetace ze spár stávajících opěrných zdí - ošetření herbicidy	m2	3,34	15,00	50,10	
PP 66,72*0,05 "5% z plochy"							3,34	
10	M	25234001R	herbicidy - totální Roundup Bfoaktiv, bal. 1 l	ml	1,67	300,00	501,00	
PP herbicidy - totální Roundup Xlask bal. 1 l								
VV 3,34*0,5 "Přepočtené koeficientem množství"							1,67	
11	K	938902132	Očištění konstrukcí na ostatních plochách od porostu	m2	3,34	100,00	334,00	CS ÚRS 2014 01
PP Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění stavebních konstrukcí od porostu, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s přemístěním na výšku do 6 m a odložení na hromady do vzdálenosti 50 m na ostatních plochách								
VV 66,72"m2" * 0,05 "Odstranění vegetace ze spár stávajících opěrných zdí, 5% z plochy"							3,34	
D 998 Přesun hmot							7 616,50	
12	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	152,33	50,00	7 616,50	CS ÚRS 2014 01
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m								
D OST Jímkování							5 360,00	
13	K	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	8,00	400,00	3 200,00	CS ÚRS 2014 01
PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900								
14	K	174R	Jímka	m3	7,20	300,00	2 160,00	
VV 8*0,6*1,5							7,20	
D SO 03.2.2 SO 03.2.2 Stabilizace dna kamenným záhozem v km 16,308 50 - 16,380 70							250 195,70	
D 1 Zemní práce							38 125,30	
15	K	11125000R	Drcení ořezaných větví	hod	0,33	2 000,00	660,00	
PP Drcení ořezaných větví								
VV 10,88*0,03 "odhad"							0,33	
16	K	124303101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	123,46	170,00	20 988,20	CS ÚRS 2014 01
PP Výkopávky pro koryta vodotečí s přeložením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3								
VV 1,71"m2" * 72,2"m" "řez B"							123,46	
17	K	15528221R	Očištění ploch tlakovou vodou	m2	17,41	60,00	1 044,60	
PP Očištění ploch tlakovou vodou - stávající kamenné zdivo								
18	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	123,46	115,00	14 197,90	CS ÚRS 2014 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
VV 123,46 "přebytek výkopku na skládku"							123,46	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	123,46	10,00	1 234,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypání na skládky					
D	4		Vodorovné konstrukce				180 211,20	
20	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	187,72	960,00	180 211,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného zarovnaného s prostromováním z terénu, hmotnosti jednorozměrných kamenů do 200 kg					
	VV		72,2 m ² * 4 m * 0,65 m ³ Kamenný zához - kameny 15-80 kg		187,72			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 093,50	
21	K	628635512	Vyplnění spár zdva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	17,41	350,00	6 093,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdva cementovou maltou s vyčistěním spár hloubky do 70 mm, zdva z lomového kamene řádkového, kvádrového nebo kytkopseého s vyspárováním					
	VV		217,6*0,08 8% z plochy		17,41			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 883,20	
D	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				2 883,20	
22	K	93812221R	Odstanění vegetace ze spár stávajících opěrných zdí - ošetření herbicidy	m2	10,88	15,00	163,20	
	VV		217,6*0,05 5% z plochy		10,88			
23	AI	25234001R	herbicidy totální, Roundup Blokktiv, bal. 1 l	ml	5,44	300,00	1 632,00	
	PP		herbicidy - totální Roundup Klasik bal. 1 l					
	VV		10,88*0,5 Přepočtené koeficientem množství		5,44			
24	K	938902132	Očistění konstrukcí na ostatních plochách od porostu	m2	10,88	100,00	1 088,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očistění stavebních konstrukcí od porostu, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s přemístěním na výšku do 6 m a odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m na ostatních plochách					
	VV		217,6 m ² * 0,05 "Odstanění vegetace ze spár stávajících opěrných zdí, 5% z plochy		10,88			
D	998		Přesun hmot				22 882,50	
25	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	457,65	50,00	22 882,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
D	SO 03.2.3		SO 03.2.3 Opevnění dna pod mostem v km 16,380 70 - 16,397 60				167 281,15	
D	1		Zemní práce				9 130,55	
26	K	11125000R	Drcení ořezaných větví	hod	0,03	2 000,00	60,00	
	PP		Drcení ořezaných větví					
	VV		1,14*0,03 "odhad"		0,03			
27	K	114203104	Rozebrání záhozů a romanin na sucho	m3	13,20	180,00	2 376,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, romanin a soustředovacích staveb provedených na sucho					
	VV		4*11*0,3 "Odstanění kamenné romaniny		13,20			
28	K	124303101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	16,73	170,00	2 844,10	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3					
	VV		3,48 m ² * 0,9 m ³ "práh"		3,13			
	VV		0,6 m ² * 14 m ³ "k. dlažba"		8,40			
	VV		2*0,65*4 "zához"		5,20			
	VV		Součet		16,73			
29	K	15528221R	Očistění ploch tlakovou vodou	m2	1,82	60,00	109,20	
	PP		Očistění ploch tlakovou vodou - stávající kamenné zdvo					
	VV		22,8*0,08 8% z plochy		1,82			
30	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	16,73	115,00	1 923,95	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se stožením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		16,73 "výkop"		16,73			
31	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	13,20	115,00	1 518,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se stožením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		13,2 "kamenná romanina"		13,20			
32	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	29,93	10,00	299,30	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypání na skládky					
	VV		13,2 "kamenná romanina"		13,20			
	VV		16,73 "výkop"		16,73			
	VV		Součet		29,93			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				21 493,00	
33	K	321222111	Zdění obkladního zdva vodních staveb řádkového	m3	1,08	3 700,00	3 996,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zdění obkladního zdva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového hrubého i čistého na maltu cementovou tl. od 250 do 450 mm					
	VV		4*0,9*0,3		1,08			
34	M	583810790	hranoly lánané pro řádkové zdvo 20x20x40 cm	t	2,70	950,00	2 565,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		kámen přírodní pro zdvo (kámen lomový, kopáky, haláky, kvědry) kámen lomový upravený ČSN 72 1860, OH 72 1861 žula (materiálová skupina I/2) hranoly lánané pro řádkové zdvo 20x20x40 cm					
	VV		1,08*2,5 Přepočtené koeficientem množství		2,70			
35	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	2,52	3 100,00	7 812,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železobetonového prostředí s mrazovým cykly C 25/30 XF3					
	VV		4 m ² * 0,9 m ³ * 0,7 m ³		2,52			
36	K	321357110	Bednění konstrukcí vodních staveb ztracené	m2	5,60	1 100,00	6 160,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí bednění ztracené ploch rovinných, válcové zakřivených jinak zakřivených než válcové					
	VV		2*4*0,7		5,60			
37	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,04	24 000,00	960,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé prvky svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a rostečí					
	VV		5,6*7,9 kg/m ² /1000		0,04			
D	4		Vodorovné konstrukce				82 504,00	
38	K	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl do 100 mm	m2	59,60	220,00	13 112,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. do 100 mm					
	VV		4*14,9		59,60			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	462512270	Zához z lomového kamene s prošítkováním z terénu hmotnost do 200 kg Zához z lomového kamene neprůhledného zbarvení s prošítkováním z terénu, hmotnost jednotkových kamenů do 200 kg	m3	5,20	960,00	4 992,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		4*2*0,65 "Kamenný zához - kameny 15-80 kg		5,20			
40	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace	m2	56,00	1 150,00	64 400,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dlažba z lomového kamene lomafsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
	VV		4 m * 14 m"		56,00			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				637,00	
41	K	628635512	Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	1,82	350,00	637,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčistěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene řádkového, kvádrového nebo kyčlopátého s vyspárováním					
	VV		22,8*0,08 "8% z plochy		1,82			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				302,10	
D	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				302,10	
42	K	93812221R	Odstanění vegetace ze spár stávajících opěrných zdí - ošetření herbicidy	m2	1,14	15,00	17,10	
	VV		22,8*0,05 "5% z plochy		1,14			
43	M	25234001R	herbicid totální, Roundup Bioaktiv, bal. 1 l	ml	0,57	300,00	171,00	
	PP		herbicidy - totální Roundup Klasik bal. 1 l					
	VV		1,14*0,5 Přepočtené koeficientem množství		0,57			
44	K	938902132	Očištění konstrukcí na ostatních plochách od porostu	m2	1,14	100,00	114,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění stavebních konstrukcí od porostu, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s přemístěním na výšku do 6 m a odložení na kromedy do vzdálenosti 50 m na ostatních plochách					
	VV		22,8 m2 * 0,05 "Odstanění vegetace ze spár stávajících opěrných zdí, 5% z plochy		1,14			
D	998		Přesun hmot				3 454,50	
45	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	69,09	50,00	3 454,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
D	OST		Jímkování				19 760,00	
46	K	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	23,00	400,00	9 200,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900					
47	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	336,00	25,00	8 400,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
48	K	174R	Jímka	m3	7,20	300,00	2 160,00	
	VV		8*0,6*1,5		7,20			
D	767		Konstrukce zámečnické				30 000,00	
49	K	76716000R	Oprava zábradlí	m	10,00	3 000,00	30 000,00	
D	SO 03.2.4		SO 03.2.4 Urovnání dna v km 16,397 60 - 16,562 90				52 101,37	
D	1		Zemní práce				27 984,62	
50	K	111301111	Sejmuti dřvu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	316,11	-40,00	12 644,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Sejmuti dřvu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše					
	VV		316,11 "Odstanění dřvů (vegetace) ze dna koryta		316,11			
51	K	11125000R	Drcení ořezaných větví	hod	0,82	2 000,00	1 640,00	
	PP		Drcení ořezaných větví					
	VV		27,22*0,03 "odhad"		0,82			
52	K	15528221R	Očištění ploch tlakovou vodou	m2	43,44	60,00	2 606,40	
	PP		Očištění ploch tlakovou vodou - stávající kamenné zdivo					
	VV		543*0,08 "8% z plochy		43,44			
53	K	162702111	Vodorovné přemístění dřvu bez naložení se složením do 6000 m	m2	316,11	30,00	9 483,30	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění dřvu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m					
54	K	162702119	Příplatek k vodorovnému přemístění dřvu do 6000 m ZKD 1000 m	m2	1 264,44	1,12	1 416,17	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění dřvu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1000 m					
	VV		316,11*4 Přepočtené koeficientem množství		1 264,44			
55	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezahutněných	m3	10,62	18,30	194,35	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezahutněných z jasyrovitého kamene					
	VV		"Rozhrnutí sedimentů ve dně, využití sedimentů z SO 03.2.6					
	VV		0,19 m2 * 8,5 m "řez D		1,62			
	VV		0,3 m2 * 30 m "řez E		9,00			
	VV		Součet		10,62			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				15 204,00	
56	K	628635512	Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	43,44	350,00	15 204,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčistěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene řádkového, kvádrového nebo kyčlopátého s vyspárováním					
	VV		543*0,08 "8% z plochy		43,44			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				8 825,25	
D	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				8 825,25	
57	K	93812221R	Odstanění vegetace ze spár stávajících opěrných zdí - ošetření herbicidy	m2	27,15	15,00	407,25	
	VV		543*0,05 "Odstanění vegetace ze spár stávajících opěrných zdí, 5% z plochy		27,15			
58	M	25234001R	herbicid totální, Roundup Bioaktiv, bal. 1 l	ml	13,58	300,00	4 074,00	
	PP		herbicidy - totální Roundup Klasik bal. 1 l					
	VV		27,15*0,5 Přepočtené koeficientem množství		13,58			
59	K	938902132	Očištění konstrukcí na ostatních plochách od porostu	m2	43,44	100,00	4 344,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění stavebních konstrukcí od porostu, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s přemístěním na výšku do 6 m a odložení na kromedy do vzdálenosti 50 m na ostatních plochách					
	VV		543 m2 * 0,08 "přespárování stáv. zdí, 8% z plochy		43,44			
D	998		Přesun hmot				87,50	
60	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	1,75	50,00	87,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
D	SO 03.2.5		SO 03.2.5 Stabilizace dna kamenným záhozem v km 16,562 90 - 16,602 90				151 741,25	
D	1		Zemní práce				22 248,95	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	11125000R	Drcení ořezaných větví	hod	0,25	2 000,00	500,00	
	PP		Drcení ořezaných větví					
	VV		8,34*0,03 "odhad"		0,25			
62	K	124303101	Výkopový do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	71,01	170,00	12 071,70	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výkopový pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3					
	VV		Výkop v korytě					
	VV		(1,6+1,8)/2*39"m"		66,30			
	VV		2,74"m2*1,72		4,71			
	VV		Součet		71,01			
63	K	15528221R	Očištění ploch tlakovou vodou	m2	13,35	60,00	801,00	
	PP		Očištění ploch tlakovou vodou - stávající kamenné zdvo					
	VV		166,88*0,08 "8% z plochy		13,35			
64	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	71,01	115,00	8 166,15	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		71,01 "přebytek výkopku na skládku		71,01			
65	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	71,01	10,00	710,10	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypání na skládky					
D 4 Vodorovné konstrukce								99 100,20
66	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	93,42	960,00	89 683,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného zanořeno s prostenkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	VV		39"m*3,6"m*0,65"m" Kamenný zához - kameny 15-80 kg		91,26			
	VV		4*3,6*0,15 "hlubší zához u oprav.zdi		2,16			
	VV		Součet		93,42			
67	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	7,30	1 290,00	9 417,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, třídičného jakékoliv tloušťky rovnanný s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene					
	VV		2"m2*3,65"m" "Stabilizační figura z kamenů 80-200kg		7,30			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								4 672,50
68	K	628635512	Výplnění spár zdvo z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	13,35	350,00	4 672,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výplnění spár dosavadních konstrukcí zdvo cementovou maltou s vyčistěním spár tloušťky do 70 mm, zdvo z lomového kamene řádkového, kvádrového nebo kytkového s vyspárováním					
	VV		166,88*0,08 "8% z plochy		13,35			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								2 210,10
D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb								2 210,10
69	K	93812221R	Odstranění vegetace ze spár stávajících opěrných zdí - ošetření herbicidy	m2	8,34	15,00	125,10	
	VV		166,88*0,05 "5% z plochy		8,34			
70	AI	25234001R	herbicid totální, Roundup Bioaktiv, bol. 1 l	ml	4,17	300,00	1 251,00	
	PP		herbicidy - totální Roundup Klasik bal. 1 l					
	VV		8,34*0,5 Přepočtené koeficientem množství		4,17			
71	K	938902132	Očištění konstrukcí na ostatních plochách od porostu	m2	8,34	100,00	834,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění stavebních konstrukcí od porostu, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s přemístěním na výšku do 6 m a odvozem na hromady do vzdálenosti 50 m na ostatních plochách					
	VV		166,88*0,05 "Odstranění vegetace ze spár stávajících opěrných zdí, 5% z plochy		8,34			
D 998 Přesun hmot								12 149,50
72	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	242,99	50,00	12 149,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
D OST Jímkování								11 360,00
73	K	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	23,00	400,00	9 200,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900					
74	K	174R	Jímka	m3	7,20	300,00	2 160,00	
	VV		8*0,6*1,5		7,20			
D SO 03.2.6 SO 03.2.6 Opevnění dna pod mostem v km 16,602 90 - 16,618 20								188 736,67
D 1 Zemní práce								7 277,52
75	K	11125000R	Drcení ořezaných větví	hod	0,09	2 000,00	180,00	
	PP		Drcení ořezaných větví					
	VV		2,95*0,03 "odhad"		0,09			
76	K	124203101	Výkopový do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	26,93	160,00	4 308,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výkopový pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3					
	VV		"Odstranění sedimentů z koryta"					
	VV		3,9"m2*0,9"m" "práh		3,51			
	VV		1,8"m2*4 "dlažba		7,20			
	VV		5,4*8,4*0,2 "dlažba		9,07			
	VV		2*0,65*5,5 "zához		7,15			
	VV		Součet		26,93			
77	K	15528221R	Očištění ploch tlakovou vodou	m2	5,90	60,00	354,00	
	PP		Očištění ploch tlakovou vodou - stávající kamenné zdvo					
	VV		59*0,1 "10% z plochy		5,90			
78	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	12,51	115,00	1 438,65	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		26,93 "výkop sedimentů		26,93			
	VV		-10,62 "využití v SO 03.2.4		-10,62			
	VV		-3,8 "využití v SO 03.2.7		-3,80			
	VV		Součet		12,51			
79	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	28,84	30,20	870,97	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	VV		10,62*2 "využití v SO 03.2.4, na mezidponii a zpět		21,24			
	VV		3,8*2 "využití v SO 03.2.7, na mezidponii a zpět		7,60			
	VV		Součet		28,84			
80	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	12,51	10,00	125,10	CS ÚRS 2014 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Uložení sypání na skládky					
	VV	26,93	Výšop sedimentů		26,93			
	VV	-10,62	Využití v SO 03.2.4		-10,62			
	VV	-3,8	Využití v SO 03.2.7		-3,80			
	VV		Součet		12,51			
	D	2	Zakládání				792,00	
81	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	0,36	2 200,00	792,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kámenem naprokládaného tř. C 12/15					
	VV		4 m * 0,9 m * 0,1 pod prahem		0,36			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				21 493,00	
82	K	321222111	Zděni obkladního zdiva vodních staveb řádkového	m3	1,08	3 700,00	3 996,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zděni obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového hrubého i čistého na maltu cementovou tl. od 250 do 450 mm					
	VV		4*0,9*0,3		1,08			
83	M	5183810790	hranoly lánané pro řádkové zdivo 20x20x40 cm	t	2,70	950,00	2 565,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		kámen přírodní pro zdivo (kámen lomový, křepky, haklky, kvádry) kámen lomový upravený ČSN 72 1860, ON 72 1861 žula (materiálová skupina I/2) hranoly lánané pro řádkové zdivo 20x20x40 cm					
	VV		1,08*2,5 Přepočtené koeficientem množství		2,70			
84	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	2,52	3 100,00	7 812,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3					
	VV		4 m * 0,9 m * 0,7 m		2,52			
85	K	321357110	Bednění konstrukcí vodních staveb ztracené	m2	5,60	1 100,00	6 160,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí bednění ztracené ploch rovinných, válcově zakřivených jinak zakřivených než válcově					
	VV		2*4*0,7		5,60			
86	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,04	24 000,00	960,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a rozteči					
	VV		5,6*7,9 kg/m2 / 1000		0,04			
	D	4	Vodorovné konstrukce				92 530,90	
87	K	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl. do 100 mm	m2	63,37	220,00	13 941,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. do 100 mm					
88	K	462512270	Záhaz z lomového kamene s prořetkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	7,15	960,00	6 864,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Záhaz z lomového kamene neupraveného zanořeno s prostěrováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	VV		5,5 m * 2 m * 0,65 m Kamenný zához - do 15-80 kg		7,15			
89	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl. 300 mm pro hydrometlorace	m2	62,37	1 150,00	71 725,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 065,00	
90	K	628635512	Výplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	5,90	350,00	2 065,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výplnění spár osazovacích konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčistěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene řádkového, kvádrového nebo kyjového s vyspárováním					
	VV		59*0,1 * 10% z plochy		5,90			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				783,25	
	D	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				783,25	
91	K	93812221R	Odstanění vegetace ze spár stávajících opěrných zdí - ošetření herbicidy	m2	2,95	15,00	44,25	
	VV		59*0,05 * 5% z plochy		2,95			
92	M	25234001R	herbicid totální, Roundup Bioaktiv, bal. 1 l	ml	1,48	300,00	444,00	
	PP		herbicidy - totální Roundup Klasik bal. 1 l					
	VV		2,95*0,5 Přepočtené koeficientem množství		1,48			
93	K	938902132	Očištění konstrukcí na ostatních plochách od porostu	m2	2,95	100,00	295,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dokončovací práce na osazovacích konstrukcích očištění stavebních konstrukcí od porostu, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s přemístěním na výšku do 6 m a odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m na ostatních plochách					
	VV		59*0,05 * Odstanění vegetace ze spár stávajících opěrných zdí, 5% z plochy		2,95			
	D	998	Přesun hmot				4 035,00	
94	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	80,70	50,00	4 035,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, tváře rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	D	OST	Jímkování				17 760,00	
95	K	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	18,00	400,00	7 200,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900					
96	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	336,00	25,00	8 400,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
97	K	174R	Jímka	m3	7,20	300,00	2 160,00	
	VV		8*0,6*1,5		7,20			
	D	767	Konstrukce zámečnické				42 000,00	
98	K	76716000R	Oprava zábradlí	m	14,00	3 000,00	42 000,00	
	D	SO 03.2.7	SO 03.2.7 Urovnání dna v km 16,618 20 - 16,641 90				4 227,79	
	D	1	Zemní práce				3 010,79	
99	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	37,02	40,00	1 480,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakémkoliv ploše					
	VV		37,02 m2 * Odstanění drnů (vegetace) ze dna koryta		37,02			
100	K	11125000R	Drcení ořezaných větví	hod	0,02	2 000,00	40,00	
	PP		Drcení ořezaných větví					
	VV		0,8*0,03 "odhad"		0,02			
101	K	15528221R	Očištění ploch tlakovou vodou	m2	2,40	60,00	144,00	
	PP		Očištění ploch tlakovou vodou - stávající kamenné zdivo					
	VV		79,86*0,03 * 3% z plochy		2,40			
102	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 6000 m	m2	37,02	30,00	1 110,60	CS ÚRS 2014 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovně přemístění dřvu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m					
103	K	162702119	Příplatek k vodorovnému přemístění dřvu do 6000 m ZKd 1000 m	m2	148,03	1,12	165,85	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovně přemístění dřvu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1000 m					
	VV		37,02*4 Přepočtené koeficientem množství		148,08			
104	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných	m3	3,80	18,30	69,54	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstev a s různými úrovněmi nezhuštěných z jasyrovitého koryta					
	VV		*Rozhrnutí sedimentů ve dně, využití sedimentů z SO 03.2.6					
	VV		0,19*2*20 m *řez J		3,80			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				840,00	
105	K	628635512	Výplnění spár zdíva z lomového kamene maltou cementovou na hl. do 70 mm s vyspárováním	m2	2,40	350,00	840,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výplnění spár dosavadních konstrukcí zdíva cementovou maltou s vyčistěním spár hloubky do 70 mm, zdíva z lomového kamene řádkového, kvádrového nebo kyčlovitého s vyspárováním					
	VV		79,86*0,03 *3% z plochy		2,40			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				372,00	
	D	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				372,00	
106	K	93812221R	Odstranění vegetace ze spár stávajících opěrných zdí - ošetření herbicidy	m2	0,80	15,00	12,00	
	VV		79,86*2*0,01 *Odstranění vegetace ze spár stávajících opěrných zdí, 1% z plochy		0,80			
107	M	25234001R	herbicid totální, Roundup Blokthv, bal. 1 l	ml	0,40	300,00	120,00	
	PP		herbicidy - totální Roundup Klasik bal. 1 l					
	VV		0,8*0,5 Přepočtené koeficientem množství		0,40			
108	K	938902132	Očištění konstrukcí na ostatních plochách od porostu	m2	2,40	100,00	240,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění stavebních konstrukcí od porostu, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s přemístěním na výšku do 6 m a odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m na ostatních plochách					
	VV		79,86*2*0,03 *Odstranění vegetace ze spár stávajících opěrných zdí, 1% z plochy		2,40			
	D	998	Přesun hmot				5,00	
109	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	0,10	50,00	5,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	D	SO 03.2.8	SO 03.2.8 Odtěžení sedimentů z vývažiště stupně v km 16,641 90 - 16,648 60 (16,372)				2 998,20	
	D	1	Zemní práce				2 998,20	
110	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	10,52	160,00	1 683,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3					
	VV		*Odstranění sedimentů z koryta					
	VV		26,3*2*0,4*4		10,52			
111	K	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,52	115,00	1 209,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		10,52 *odkopávka svahu koryta, přebytek výkopku na skládku		10,52			
112	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,52	10,00	105,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nivnička, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

SO 03 - Oprava vodního toku v intravilánu obce

Soupis:

SO 03.3 - Oprava úseku toku km 16,649 - 16,814

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.03.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			1 761 424,38
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 761 424,38	21,00%	369 899,20
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		2 131 323,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hivnička, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

SO 03 - Oprava vodního toku v intravilánu obce

Soupis:

SO 03.3 - Oprava úseku toku km 16,649 - 16,814

Místo:

Datum: 04.03.2014

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 761 424,38

Koryto - Oprava vodního toku km 16,375 - 16,535 - úsek 4 "koryto"	1 142 054,76
1 - Zemní práce	217 983,90
2 - Zakládání	11 819,00
2 - Zakládání	35 772,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	141 282,00
4 - Vodorovné konstrukce	625 176,81
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	961,60
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	25 700,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	6 800,00
96 - Bourání konstrukcí	18 900,00
997 - Přesun sutě	10 019,95
998 - Přesun hmot	50 089,50
OST - Jímkování	23 250,00
Stupeň - Oprava stabilizačního stupně v km 16,72460 (16,448) - úsek 4	426 782,77
1 - Zemní práce	52 064,87
2 - Zakládání	2 970,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	148 270,80
4 - Vodorovné konstrukce	105 389,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 750,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	49 946,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	1 200,00
96 - Bourání konstrukcí	48 746,00
997 - Přesun sutě	23 635,60
998 - Přesun hmot	7 231,00
OST - Jímkování	32 525,00
Píliře - Oprava píliřů lávky v km 16,746 30 (16,470) - úsek 4	192 586,85
1 - Zemní práce	186,00
2 - Zakládání	20 676,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	45 365,20
4 - Vodorovné konstrukce	45 538,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	496,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	23 415,00
96 - Bourání konstrukcí	23 415,00
997 - Přesun sutě	11 265,85
998 - Přesun hmot	2 054,00
OST - Jímkování	43 590,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hlwnička, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

SO 03 - Oprava vodního toku v intravilánu obce

Soupis:

SO 03.3 - Oprava úseku toku km 16,649 - 16,814

Místo:

Datum: 04.03.2014

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 761 424,38	
o Koryto Oprava vodního toku km 16,375 - 16,535 - úsek 4 "koryto"							1 142 054,76	
D 1 Zemní práce							217 983,90	
1	K	11125000R	Drcení ořezaných větví	hod	2,04	2 000,00	4 080,00	
	PP		Drcení ořezaných větví					
	VV		68*0,03 "odhad"		2,04			
2	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	6,00	160,00	960,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3					
	VV		Odstranění sedimentů pod stupněm (PB), Situace, řez I					
	VV		4,0 "m2" * 0,15 "m"		0,60			
	VV		Odstranění sedimentů nad stupněm (PB), Situace, řez I					
	VV		13,5 "m2" * 0,4 "m"		5,40			
	VV		Součet		6,00			
3	K	124303101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	366,10	170,00	62 237,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3					
	VV		"výkop pro záhozovou patku"					
	VV		"V=" 69,4 m3 (LB)		69,40			
	VV		"V=" 103,7 m3 (PB)		108,70			
	VV		"výkop pro záhozové stabilizační prahy ve dně					
	VV		(0,8 + 0,4 + 0,8) * 3,0		6,00			
	VV		"kolem kcí opevnění					
	VV		"V=" 64,5 m3 (PB)		64,50			
	VV		"V=" 117,5 m3 (LB)		117,50			
	VV		Součet		366,10			
4	K	15528221R	Očištění ploch tlakovou vodou	m2	6,00	60,00	360,00	
	PP		Očištění ploch tlakovou vodou - stávající kamenné záho					
	VV		6 "dlažba		6,00			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	503,80	115,00	57 937,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředí, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		366,1+6 "výkop pro záhozovou patku,		372,10			
	VV				0,00			
	VV		116 "nakoupená zemina pro zášyp		116,00			
	VV		15,7 "nakoupená ornice		15,70			
	VV		Součet		503,80			
6	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	372,10	10,00	3 721,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypání na skládky					
	VV		366,1+6 "přebytek výkopku		372,10			
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	116,00	72,70	8 433,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zásyp sypáním z jakéhokoli horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		zásyp kolem kcí opevnění (viz tabulka)					
	VV		"V=" 39,7 m3 (PB)		39,70			
	VV		"V=" 40,9 m3 (LB)		40,90			
	VV				0,00			
	VV		"Hutněný zášyp - koryto nad stupněm					
	VV		(4,1+6,3+5,6+1,7 "m2") * 2,0 "m" "Situace, podélný profil		35,40			
	VV		Součet		116,00			
8	M	R	nákup zeminy vč. naložení	m3	116,00	450,00	52 200,00	
	PP		nákup zeminy vč. naložení					
9	K	181411123	Založení lučního trávníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	157,20	12,50	1 965,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně užití užitno na svahu přes 1:2 do 1:1					
10	M	005724800	osivo směs jetelotrávní	kg	2,36	90,00	212,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		osiva pícní směsi travní balení objem 25 kg jetelotráva běžná					
	VV		157,2*0,015 "Přepočtené koeficientem množství"		2,36			
11	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	349,12	30,00	10 473,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4					
	VV		1,8 "m" * 38,5 "m" "opevnění břehu záhozem pod stupněm (PB), Situace A,B,C		69,30			
	VV		(17,5+12)*1,2 "opevnění břehu záhozem nad stupněm (PB), Situace I,J,K		35,40			
	VV		1,15*32,5 "opevnění břehu kam. dlažbou na sucho pod stupněm (PB), Situace, řez A,B,C,D,E		37,38			
	VV		1,8*45 "opevnění břehu kam. dlažbou na sucho nad stupněm (PB), Situace, řez L,M		81,00			
	VV				0,00			
	VV		"opevnění břehu pod soutokem (PB), Situace					
	VV		11,6 "m2" * "koef" 1,41		16,36			
	VV		22,2 "m2" * "koef" 1,2		26,64			
	VV				0,00			
	VV		"opevnění břehu kam. dlažbou do betonu nad soutokem (PB):					
	VV		69,2 "m2" * "koef" 1,2		83,04			
	VV		Součet		349,12			
12	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	157,17	30,00	4 715,10	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozprostření a urovňování ornice ve svahu s výševem přes 1:5 při souvřstvé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		obhromování povrchu zpětných zásepů (15,9 + 14,9 + 8,5 "m2") *koef 1,3 PB		51,09			
	VV		(27,0 + 28,1 + 26,5 "m2") *koef 1,3 LB		106,08			
	VV		Součet		157,17			
13	M	R1	náskup ornice	m3	15,72	680,00	10 689,60	
	PP		náskup ornice					
	VV		157,2*0,1		15,72			
	D	2	Zakládání				11 819,00	
14	K	21275231R	Úprava stávajících zaústění - cca 1,5m PEHD DN 150 mm včetně ŠP obrysu	m	9,00	650,00	5 850,00	
	PP		Úprava stávajících zaústění - cca 1,5m PEHD DN 150 mm včetně ŠP obrysu					
	VV		6"ks*1,5		9,00			
15	K	212752313	Tratvod z drenážních trubek plastových tuhých DN 200 mm včetně lože otevřený výkop	m	3,00	631,00	1 893,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Tratvod z drenážních trubek se zřízením šterkopláštěvého lože pod trubky a s jejich obrysem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 200					
	VV		2"ks*1,5		3,00			
16	K	212752314	Tratvod z drenážních trubek plastových tuhých DN 250 mm včetně lože otevřený výkop	m	2,00	883,00	1 766,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Tratvod z drenážních trubek se zřízením šterkopláštěvého lože pod trubky a s jejich obrysem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 250					
	VV		2"ks*1,5		2,00			
17	K	212752316	Tratvod z drenážních trubek plastových tuhých DN 350 mm včetně lože otevřený výkop	m	1,50	1 540,00	2 310,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Tratvod z drenážních trubek se zřízením šterkopláštěvého lože pod trubky a s jejich obrysem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 350					
	VV		1"ks*1,5		1,50			
	D	2	Zakládání				35 772,00	
18	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	16,26	2 200,00	35 772,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamennem neprovládného tř. C 12/15					
	VV		"podkladní beton"					
	VV		"stabilizační patka opevnění kam. dlažbou pod soutokem, Situace, řez K, L					
	VV		25,5 "m" * 0,09 "m2" PB		2,30			
	VV		"stabilizační patka opevnění kam. dlažbou nad soutokem, Situace, řez M					
	VV		23,5 "m" * 0,09 "m2" PB		2,12			
	VV		"opevnění břehu pod stupněm (PB), Situace, řez A, B, C, D, E					
	VV		1,15*32,5*0,1		3,74			
	VV		"opevnění břehu nad stupněm (PB), Situace, řez L, M					
	VV		1,8*45*0,1		8,10			
	VV		Součet		16,26			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				141 282,00	
19	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	22,06	3 100,00	68 386,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železobetonového prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3					
	VV		"stabilizační patka opevnění kam. dlažbou pod soutokem (PB)					
	VV		25,5*0,45		11,48			
	VV				0,00			
	VV		"stabilizační patka opevnění kam. dlažbou nad soutokem (PB)					
	VV		23,5*0,45		10,58			
	VV		Součet		22,06			
20	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	78,40	600,00	47 040,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízených ploch rovinných					
	VV		"stabilizační patka opevnění kam. dlažbou pod soutokem (PB)					
	VV		25,5*0,8*2 Situace, řez K, L		40,80			
	VV		"stabilizační patka opevnění kam. dlažbou nad soutokem (PB)					
	VV		23,5*0,8*2 Situace, řez M		37,60			
	VV		Součet		78,40			
21	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	78,40	140,00	10 976,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstraněných ploch rovinných					
22	K	321368211	Výstuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,62	24 000,00	14 880,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výstuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí					
	VV		78,4*7,9 kg/m2/1000		0,62			
	D	4	Vodorovné konstrukce				625 176,81	
23	K	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl do 100 mm	m2	86,08	220,00	18 937,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. do 100 mm					
	VV		"opevnění břehu pod soutokem (PB)"					
	VV		11,6 "m2" * koef 1,41		16,36			
	VV		22,2 "m2" * koef 1,2		26,64			
	VV				0,00			
	VV		"opevnění břehu nad soutokem (PB)"					
	VV		35,9 "m2" * koef 1,2		43,08			
	VV		Součet		86,08			
24	K	451571111	Lože pod dlažby ze šterkopláštěvé vrstvy tl. do 100 mm	m2	118,38	89,50	10 595,01	CS ÚRS 2014 01
	PP		Lože pod dlažby ze šterkopláštěvé vrstvy tl. do 100 mm					
	VV		"opevnění břehu pod stupněm (PB), Situace, řez A, B, C, D, E"					
	VV		1,15*32,5		37,38			
	VV		"opevnění břehu nad stupněm (PB), Situace, řez L, M"					
	VV		1,8*45,0		81,00			
	VV		Součet		118,38			
25	K	462511270	Zához z lomového kamene bez prostěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	278,42	950,00	264 499,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zához z lomového kamene neprovládného zarozděleno bez prostěrkování z terénu, hmotnost jednorozměrní kamenu do 200 kg					
	VV		"opevnění břehu v tl. 0,6 - 0,7m pod stupněm (PB), Situace A, B, C"					
	VV		37,4 "m" * 0,95 "m2"		35,53			
	VV		"opevnění břehu v tl. 0,6 - 0,7m nad stupněm (PB), Situace I, J, K"					
	VV		(17,5+12,0 "m") * 1,2 "m2"		35,40			
	VV		Mzisoučet		70,93			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Hnožství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV					0,00		
	WV		"záhozová patka"					
	WV		"V=" 102,1 m3 (LB)			102,10		
	WV		"V=" 91,0 m3 (PB)			91,00		
	WV		Mezisoučet			193,10		
	WV					0,00		
	WV		"Stabilizační figury z kamene 80-200kg, koryto nad stupněm, Situace, podélný profil (1,7 + 1,9 + 1,7 m2) *2,5 "koryto nad stupněm, Situace PP			13,25		
	WV		1,75 *0,65 "koryto na soutoku, Situace PP			1,14		
	WV		Mezisoučet			14,39		
	WV		Součet			278,42		
26	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	77,22	960,00	74 131,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s prostěrkováním z terénu, tloušťka jednotlivých kamenů do 200 kg					
	WV		"Kamenný zához, kameny 15-80 kg (6,5+7,5+7,5+8,2" m2)"2,6" m" "Situace, podélný profil			77,22		
27	K	462519002	Příplatek za urovňání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	468,00	110,00	51 480,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovňání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotností jednotlivých kamenů do 200 kg					
	WV		"S=" 231,9 m2 (LB)			231,90		
	WV		"S=" 236,1 m2 (PB)			236,10		
	WV		Součet			468,00		
28	K	465511327	Dlažba z lomového kamene na suchu s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm	m2	118,38	900,00	106 542,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dlažba z lomového kamene lomenáky upraveného na suchu s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těžkým kamenivem, dřevem nebo omítkou s osetím, tl. kamene 300 mm					
	WV		"opevnění břehu pod stupněm (PB), Situace, řez A, B, C, D, E"			37,38		
	WV		1,15*32,5					
	WV		"opevnění břehu nad stupněm (PB), Situace, řez L, M"			81,00		
	WV		1,8*45,0					
	WV		Součet			118,38		
29	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace	m2	86,08	1 150,00	98 992,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dlažba z lomového kamene lomenáky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
	WV		"opevnění břehu pod soutokem (PB)"			16,36		
	WV		11,6 "m2" * koef" 1,41			26,64		
	WV		22,2 "m2" * koef" 1,2			0,00		
	WV		"opevnění břehu nad soutokem (PB)"			43,08		
	WV		35,9 "m2" * koef" 1,2			86,08		
	WV		Součet			86,08		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				961,60	
30	K	636195212	Výplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	6,01	160,00	961,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním					
	WV		1,5+3,2 "m2" * koef" 1,41 "soutok (PB)			6,01		
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				25 700,00	
D 93			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				6 800,00	
31	K	938902132	Očištění konstrukcí na ostatních plochách od porostu	m2	68,00	100,00	6 800,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění stavebních konstrukcí od porostu, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s přemístěním na výšku do 6 m a odřazením na hromady do vzdálenosti 50 m na ostatních plochách					
D 96			Bourání konstrukcí				18 900,00	
32	K	960111221	Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	12,60	1 500,00	18 900,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odřazením na hromady do vzdálenosti 20 m z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových					
	WV		"Odstranění ŽB panelů, stávající opevnění břehů koryta"			2,70		
	WV		15"ks"*(2,0*0,6)*0,15 "na začátku úseku (PB)			1,26		
	WV		7"ks"*(2,0*0,6)*0,15 "u přítře lávky nad stupněm (LB)			4,68		
	WV		26"ks"*(2,0*0,6)*0,15 "pod soutokem (PB)			3,96		
	WV		22"ks"*(2,0*0,6)*0,15 "nad soutokem (PB)			12,60		
	WV		Součet			12,60		
D 997			Přesun suti				10 019,95	
33	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	30,83	180,00	5 549,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového					
34	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	30,83	55,00	1 695,65	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyožením a hrubým urovňáním po suchu, na vzdálenost do 1 km					
35	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	277,49	10,00	2 774,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyožením a hrubým urovňáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	WV		30,832*9			277,49		
D 998			Přesun hmot				50 089,50	
36	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	1 001,79	50,00	50 089,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hrázce rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
D OST			Jímkování				23 250,00	
37	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/mín	hod	336,00	25,00	8 400,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uraženým průměrným přítokem do 500 l/mín					
38	K	174R	Jímka	m3	49,50	300,00	14 850,00	
	PP		Jímka					
	WV		"Jímka podél navrhovaného opevnění kam. dlažbou do betonu pod soutokem			25,65		
	WV		28,5 "m" *0,6*1,5 "PB					
	WV		"Jímka podél navrhovaného opevnění kam. dlažbou do betonu nad soutokem			23,85		
	WV		26,5 "m" *0,6*1,5 "PB					
	WV		Součet			49,50		
D Stupeň			Oprava stabilizačního stupně v km 16,72460 (16,448) - úsek 4				426 782,77	
D 1			Zemní práce				52 064,87	
39	K	11125000R	Drcení ořezaných větví	hod	0,39	2 000,00	780,00	

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Drcení oteraných větví (1+12)*0,03 "odhad"		0,39			
40	K	111201101	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm l s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	1,00	31,60	31,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstanění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2		1,00			
41	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	19,20	160,00	3 072,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3					
	VV		"Odstanění sedimentů z koryta"					
	VV		35,8 "m2*0,5 "m" "prostor vývaru, Situace, řez G		17,90			
	VV		5,2 "m2*0,2 "m" "pod stupněm (PB)		1,04			
	VV		1,7 "m2*0,15 "m" "nad stupněm (LB)		0,26			
	VV		Součet		19,20			
42	K	124301101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	34,94	170,00	5 939,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3					
	VV		"Výkop (převážně ve dně koryta)"					
	VV		1,5 "m2*6,9 "m" "vývar, Situace, řez G		10,35			
	VV		(1,2"m2*3,8"m)+(1,0"m2*2,75"m)+(2,3"m2*2,6"m)+(1,2"m2*3,0"m) "pod vývarem, Situace, řez G		16,89			
	VV		"nad stupněm, Situace, řez G					
	VV		(0,8 "m2*2,6"m)+(0,3 "m2*4,0"m)+(3,1 "m2*0,4"m)		4,52			
	VV		Mezisoučet		31,76			
	VV				0,00			
	VV		0,2"m2*6,9 "výkop vývar, Situace, řez G		1,38			
	VV		0,6"m2*3"m" "výkop pod vývarem, Situace, řez F		1,80			
	VV		Mezisoučet		3,18			
	VV		Součet		34,94			
43	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,78	280,00	3 018,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		3,1"m2*2,6"m" "zavazovací práh(PB), Situace, řez F		8,06			
	VV		1,7"m2*1,6"m" "stabilizační práh(PB), Situace, řez H		2,72			
	VV		Součet		10,78			
44	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	30,98	60,00	1 858,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzeptění příložně, hloubky do 4 m					
	VV		6,5"m*2"m" "zavazovací práh(PB), Situace, řez F		13,00			
	VV		6,2"m*2,9"m" "stabilizační práh(PB), Situace, řez H		17,98			
	VV		Součet		30,98			
45	K	151101211	Odstanění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	30,98	19,10	591,72	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstanění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložně, hloubky do 4 m					
46	K	151101401	Zřízení vzeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	30,98	65,00	2 013,70	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zřízení vzeptění zapažených stěn výkopů s potřebným přeřezáním při roubení příložném, hloubky do 4 m					
47	K	151101411	Odstanění vzeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	30,98	16,10	498,78	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstanění vzeptění stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu při roubení příložném, hloubky do 4 m					
48	K	15528221R	Očištění ploch tlakovou vodou	m2	33,75	60,00	2 025,00	
	PP		Očištění ploch tlakovou vodou - stávající kamenné zdvo					
	VV		10 "úprava styčných spar mezi novým a stávajícím zdívkem		10,00			
	VV				0,00			
	VV		"Přespárování kamenné dlažby a zdva					
	VV		13,3"m2*1,41 "dlažba vývar (PB)		18,75			
	VV		5"m2 "zdvo stabilizačního stupně		5,00			
	VV		Součet		33,75			
49	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	90,94	115,00	10 458,10	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředí, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		34,94 "výkop		34,94			
	VV		19,2 "sedimenty		19,20			
	VV				0,00			
	VV		34,9 "nakoupená zemina pro zásep		34,90			
	VV		1,9 "nakoupená ornice		1,90			
	VV		Součet		90,94			
50	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	54,14	10,00	541,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypání na skládky					
	VV		34,94 "výkop		34,94			
	VV		19,2 "sedimenty		19,20			
	VV		Součet		54,14			
51	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	34,86	72,70	2 534,32	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zásyp sypáním z jakéhokoli horniny s uložením výkopu ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	VV		1,05*1+0,1*0,8+0,85*6,9+4,8*1,6+4,1*3+1,4*1+8,1*0,8 "Situace, řez F, G,H		34,86			
52	M	R	nákup zeminy vč. naložení	m3	34,86	450,00	15 687,00	
	PP		nákup zeminy vč. naložení					
	VV		34,86 "zemina pro zásep		34,86			
53	K	181411123	Založení lučňáka trávníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	18,70	12,50	233,75	CS ÚRS 2014 01
	PP		Založení trávníku na ploše předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utvoření na svahu přes 1:1 do 1:1					
54	M	005724800	osivo směs jetelotrávní	kg	0,28	90,00	25,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		osiva pícní směs trávní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná					
	VV		18,7*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		0,28			
55	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	30,75	30,00	922,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4					
	VV		(5,75"m2*13,19"m2*4,71"m2) "koef" 1,3		30,75			
56	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	18,70	30,00	561,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozprostření a urovnění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		17,0"m2 "koef" 1,1		18,70			
57	M	R1	nákup ornice	m3	1,87	680,00	1 271,60	
	PP		nákup ornice					
	VV		18,7*0,1		1,87			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	1,35	2 200,00	2 970,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Základové desky z betonu prostého desky z betonu kamenným naprojektovaného tř. C 12/15					
	WV		"podkladní beton"					
	WV		4,4 "m" * 1,3 "m" * 0,1 "Situace, řez F"		0,57			
	WV		0,9 "m" * 6,9 "m" * 0,1 "Situace, řez G"		0,62			
	WV		1,2 "m" * 1,3 "m" * 0,1 "Situace, řez H"		0,16			
	WV		Součet		1,35			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				148 270,80	
59	K	321222111	Zdění obkladního zdiva vodních staveb rádkového	m3	14,80	3 700,00	54 760,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řešového hrubého i čistého na maltu cementovou tl. od 250 do 450 mm					
	WV		1,4 "m2" * 1,0 "m" "Situace, řez F"		1,40			
	WV		13,4 "m2" * 1,0 "m" "Situace, řez H"		13,40			
	WV		Součet		14,80			
60	M	583810790	hranoly lánané pro rádkové zdivo 20x20x40 cm	t	37,00	950,00	35 150,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		kámen přírodní pro zdivo (kámen lomový, kopyly, haktily, kvádry) kámen lomový upravený ČSN 72 1860, ON 72 1861 řůta (materiálová skupina I/2) hranoly lánané pro řešového zdivo 20x20x40 cm					
	WV		14,8 * 2,5 Přepočtené koeficientem množství		37,00			
61	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	10,13	3 100,00	31 403,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového prostředí s mrazovým cykly C 25/30 XF3					
	WV		5,3 * 1 "Situace, řez F"		5,30			
	WV		0,7 * 6,9 "Situace, řez G"		4,83			
	WV		Součet		10,13			
62	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	28,97	600,00	17 382,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	WV		5,3 * 2 * 2,5 "Situace, řez F"		13,10			
	WV		(1,15 * 6,9) * 2 "Situace, řez F"		15,87			
	WV		Součet		28,97			
63	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	28,97	140,00	4 055,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
64	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,23	24 000,00	5 520,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a rozteží 28,97 * 7,9 kg/m2 * 71000					
	WV				0,23			
	D	4	Vodorovné konstrukce				105 389,50	
65	K	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl do 100 mm	m2	30,75	220,00	6 765,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. do 100 mm					
	WV		(5,75 "m2" + 13,19 "m2" + 4,71 "m2") * "koef" 1,3		30,75			
66	K	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl nad 100 do 150 mm	m2	31,20	260,00	8 112,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. přes 100 do 150 mm					
67	K	462511270	Zához z lomového kamene bez prořezávání z terénu hmotnost do 200 kg	m3	17,00	950,00	16 150,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného zarovnaného bez prořezávání z terénu, hmotnosti jeanotových kamenu do 200 kg					
	WV		3,12 "m2" * 4,0 "m" "nad stupněm, Situace, podélný profil"		12,48			
	WV		1,13 "m2" * 4,0 "m" "pod stupněm, Situace, podélný profil"		4,52			
	WV		Součet		17,00			
68	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace	m2	30,75	1 150,00	35 362,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
	WV		(5,75 "m2" + 13,19 "m2" + 4,71 "m2") * "koef" 1,3		30,75			
69	K	465513427	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 400 mm pro hydromeliorace	m2	31,20	1 250,00	39 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 400 mm					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 750,00	
70	K	628635512	Výplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	5,00	350,00	1 750,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčistěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene řešového, kvádrového nebo křápkového s vyspárováním					
	WV		5 "m2" "zdivo stabilizačního stupně"		5,00			
71	K	636195212	Výplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	18,75	160,00	3 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčistěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním					
	WV		13,3 "m2" * 1,41 "dlažba vývar (PB)"		18,75			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				49 946,00	
	D	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				1 200,00	
72	K	938902132	Očištění konstrukcí na ostatních plochách od porostu	m2	12,00	100,00	1 200,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění stavebních konstrukcí od porostu, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s přemístěním na výšku do 6 m a odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m na ostatních plochách					
	D	96	Bourání konstrukcí				48 746,00	
73	K	960111221	Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	16,54	1 500,00	24 810,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových					
	WV		3 "m2" * "koef" 1,41 * 0,4 "opevnění břehu (PB) (dlažba tl. 0,3m do bet. lože tl. 0,1 m), Situace"		1,69			
	WV		27 "m2" * 0,55 "dno vývaru (dlažba tl. 0,4m do bet. lože tl. 0,15m)"		14,85			
	WV		Součet		16,54			
74	K	960211251	Bourání konstrukcí zděných, z betonu nebo asfaltobetonu	m3	14,96	1 600,00	23 936,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m zděných z kamene nebo z cihel					
	WV		"Odstranění kamenného zdiva"					
	WV		4,1 "m2" * 1 "m" "zavazovací práh(PB), Situace, řez F"		4,10			
	WV		9,6 "m2" * 1 "m" "stabilizační práh(PB), Situace, řez H"		9,60			
	WV		0,7 "m2" * 1,8 "m" "stabilizační patka vývar(PB), Situace, řez G"		1,26			
	WV		Součet		14,96			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	997		Přesun sutě				23 635,60	
75	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (sládkovně)	t	80,12	150,00	12 018,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (sládkovně) z kameniva					
76	K	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	80,12	55,00	4 406,60	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovňáním po suchu, na vzdálenost do 1 km					
77	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	721,10	10,00	7 211,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovňáním po suchu, na vzdálenost příplatek k cenám za každý další započatý 1 km přes 1 km					
VV			80,122*9		721,10			
D	998		Přesun hmot				7 231,00	
78	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	144,62	50,00	7 231,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
D	OST		Jímkování				32 525,00	
79	K	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	14,00	400,00	5 600,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900					
80	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	672,00	25,00	16 800,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
81	K	174R	Jímka	m3	33,75	300,00	10 125,00	
PP			Jímka					
VV			8,0*2,5+5,5*2,5		33,75			
D	Pilíře		Oprava pilířů lávky v km 16,746 30 (16,470) - úsek 4				192 586,85	
D	1		Zemní práce				186,00	
82	K	15528221R	Očištění ploch tlakovou vodou	m2	3,10	60,00	186,00	
PP			Očištění ploch tlakovou vodou - stávající kamenité zdvo					
VV			2,2 "m2" *koef"1,41 "dlažba u pilíře lávky nad stupněm (PB)"		3,10			
D	2		Zakládání				20 676,00	
83	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	2,58	2 200,00	5 676,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Základy z betonu prostého desky z betonu kamelem neprokládaného tř. C 12/15					
VV			"podkladní beton"					
VV			"stabilizační patka opevnění pilíře lávky pod stupněm:					
VV			4,0 "m" *0,09 "m2" "PB"		0,36			
VV			4,0 "m" *0,09 "m2" "LB"		0,36			
VV			"stabilizační patka opevnění pilíře lávky nad stupněm:					
VV			4,0 "m" *0,09 "m2" "LB"		0,36			
VV			"dobetonování prostoru pod dlažbou pod mostem					
VV			6,0 "m" *0,17 "m2" "LB"		1,02			
VV			6,0 "m" *0,08 "m2" "PB"		0,48			
VV			Součet		2,58			
84	K	28260110R	Injektaž betonovou směsí - nízkotlaká	m3	1,00	15 000,00	15 000,00	
VV			1 "pilíř lávky nad prvním stupněm (LB)"		1,00			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				45 365,20	
85	K	321222111	Zdění obkladního zdva vodních staveb řádkového	m3	1,35	3 700,00	4 995,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Zdění obkladního zdva vodních staveb přehrad, jezů a plevních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového hrubého či čistého na maltu cementovou tl. od 250 do 450 mm					
VV			"oprava zdva pilířů lávky pod stupněm:					
VV			11 "ks kamenů" *0,05 "m3" " (PB)"		0,55			
VV			5 "ks kamenů" *0,05 "m3" " (LB)"		0,25			
VV					0,00			
VV			"oprava zdva pilířů lávky pod stupněm					
VV			2 "ks kamenů" *0,05 "m3" " (PB)"		0,10			
VV			9 "ks kamenů" *0,05 "m3" " (LB)"		0,45			
VV			Součet		1,35			
86	M	583810790	hranoly lánané pro řádkové zdvo 20x20x40 cm	t	3,38	950,00	3 211,00	CS ÚRS 2014 01
PP			kámen přírodní pro zdvo (kámen lomový, kopáky, haňlíky, kvádry) kámen lomový upravený ČSN 72 1850, OH 72 1861 žula (materiálová skupina I/2) hranoly lánané pro řádkové zdvo 20x20x40 cm					
VV			1,35*2,5 Přepočtené koeficientem množství		3,38			
87	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	5,40	3 100,00	16 740,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plevních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železobetonových pro prostředí s mrazovým cykly C 25/30 XF3					
VV			"stabilizační patka opevnění pilíře lávky pod stupněm (PB)"					
VV			4*0,45		1,80			
VV			"stabilizační patka opevnění pilíře lávky pod stupněm (LB)"					
VV			4*0,45		1,80			
VV			"stabilizační patka opevnění pilíře lávky nad stupněm					
VV			4*0,45		1,80			
VV			Součet		5,40			
88	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	22,08	600,00	13 248,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonového vodních staveb přehrad, jezů a plevních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
VV			"stabilizační patka opevnění pilíře lávky pod stupněm (PB)"					
VV			9,2*0,8		7,36			
VV			"stabilizační patka opevnění pilíře lávky pod stupněm (LB)"					
VV			9,2*0,8		7,36			
VV			"stabilizační patka opevnění pilíře lávky nad stupněm					
VV			9,2*0,8		7,36			
VV			Součet		22,08			
89	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	22,08	140,00	3 091,20	CS ÚRS 2014 01
PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonového vodních staveb přehrad, jezů a plevních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
90	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,17	24 000,00	4 080,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, žader přehrad, odbočných věží a výpustních zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé prvky svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a rozteží		0,17			
	WV		22,1*7,9 kg/m ² /1000					
	D 4		Vodorovné konstrukce				45 538,80	
91	K	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl do 100 mm	m ²	33,24	220,00	7 312,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. do 100 mm					
	WV		pilíře lávky pod stupněm					
	WV		3,7 "m ² "*koef 1,2 "PB		4,44			
	WV		4,5 "m ² "*koef 1,2 "LB		5,40			
	WV				0,00			
	WV		pilíř lávky nad stupněm, LB					
	WV		5,2 "m ² "*koef 1,2		6,24			
	WV				0,00			
	WV		pilíře mostu:					
	WV		6,0 "m ² "*koef 1,2 " (PB)		7,20			
	WV		8,3 "m ² "*koef 1,2 " (LB)		9,96			
	WV		Součet		33,24			
92	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace	m ²	33,24	1 150,00	38 226,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltou, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
	WV		pilíře lávky pod stupněm					
	WV		3,7 "m ² "*koef 1,2 "PB		4,44			
	WV		4,5 "m ² "*koef 1,2 "LB		5,40			
	WV				0,00			
	WV		pilíř lávky nad stupněm, LB					
	WV		5,2 "m ² "*koef 1,2		6,24			
	WV				0,00			
	WV		pilíře mostu:					
	WV		6,0 "m ² "*koef 1,2 " (PB)		7,20			
	WV		8,3 "m ² "*koef 1,2 " (LB)		9,96			
	WV		Součet		33,24			
	D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				496,00	
93	K	636195212	Výplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m ²	3,10	160,00	496,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním					
	WV		2,2 "m ² "*koef 1,41 "dlažba u pilíře lávky nad stupněm (PB)"		3,10			
	D 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				23 415,00	
	D 96		Bourání konstrukcí				23 415,00	
94	K	960111221	Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m ³	15,61	1 500,00	23 415,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a sutí na dopravní prostředek nebo s odloženíem na hromady do vzdálenosti 20 m z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových					
	WV		pilíř lávky pod stupněm (PB)					
	WV		1,2 "m ² "*koef 1,2		1,44			
	WV				0,00			
	WV		mostní pilíře					
	WV		6,4 "m ² "*koef 1,2 " (LB)		7,68			
	WV		4,6 "m ² "*koef 1,41 " (PB)		6,49			
	WV		Součet		15,61			
	D 997		Přesun sutě				11 265,85	
95	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	38,19	150,00	5 728,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
96	K	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	38,19	55,00	2 100,45	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyořazením a hrubým urovňáním po suchu, na vzdálenost do 1 km					
97	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	343,69	10,00	3 436,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyořazením a hrubým urovňáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další 1 km počítá 1 km přes 1 km					
	WV		38,188*9		343,69			
	D 998		Přesun hmot				2 054,00	
98	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	41,08	50,00	2 054,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod., dopravní vzdálenost do 500 m					
	D OST		Jímkování				43 590,00	
99	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1 344,00	25,00	33 600,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
100	K	174R	Jímka	m ³	33,30	300,00	9 990,00	
	PP		Jímka					
	WV		jímka v pilířů lávky pod stupněm					
	WV		7,0 "m" ⁰ ,6*1,5 "PB		6,30			
	WV		7,0 "m" ⁰ ,6*1,5 "LB		6,30			
	WV		jímka v pilířů lávky nad stupněm					
	WV		7,0 "m" ⁰ ,6*1,5 "LB		6,30			
	WV		jímka u pilířů pod silničním mostem					
	WV		8 "m" ⁰ ,6*1,5"LB" + 8 "m" ⁰ ,6*1,5"PB"		14,40			
	WV		Součet		33,30			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Hivnička, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

SO 03 - Oprava vodního toku v intravilánu obce

Soupis:

SO 03.4 - Oprava úseku toku km km 16,814 - 16,925

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.03.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		148 281,98	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	148 281,98	21,00%	31 139,30
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	179 421,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hivnička, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

SO 03 - Oprava vodního toku v intravilánu obce

Soupis:

SO 03.4 - Oprava úseku toku km km 16,814 - 16,925

Místo:

Datum: 04.03.2014

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

148 281,98

Koryto - Oprava vodního toku km 16,375 - 16,535 - úsek 4 "koryto"	148 281,98
1 - Zemní práce	29 219,38
4 - Vodovodné konstrukce	106 731,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	777,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 000,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	1 000,00
998 - Přesun hmot	10 554,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nivnička, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

SO 03 - Oprava vodního toku v Intravilánu obce

Soupis:

SO 03.4 - Oprava úseku toku km km 16,814 - 16,925

Místo:

Datum: 04.03.2014

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupísu celkem							148 281,98	
D Koryto Oprava vodního toku km 16,375 - 16,535 - úsek 4 "koryto"							148 281,98	
D 1 Zemní práce							29 219,38	
1	K	11125000R	Drcení ořezaných větví	hod	0,30	2 000,00	600,00	
	PP		Drcení ořezaných větví					
	WV		10*0,03 "odhad"		0,30			
2	K	124303101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	64,26	170,00	10 924,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí s přeložením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3					
	WV		"výkop pro záhozovou patku (PB)"					
	WV		0,7*20 "situace, řez A, B"		14,00			
	WV		"výkop pro záhozovou patku (PB)"					
	WV		0,5 "m2*20"m" "situace, řez B"		10,00			
	WV		0,5 "m2*35,3"m" "situace, řez A"		17,65			
	WV		0,3 "m2*20,0"m" "situace, řez A"		6,00			
	WV		0,55 "m2*30,2"m" "situace, řez D"		16,61			
	WV		Součet		64,26			
3	K	15528221R	Očištění ploch tlakovou vodou	m2	2,22	60,00	133,20	
	PP		Očištění ploch tlakovou vodou - stávající kamenné zdvo					
	WV		3,7*0,6 "kamenné schody (PB)"		2,22			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	66,92	115,00	7 695,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	WV		64,26 "výkop pro záhozovou patku"		64,26			
	WV				0,00			
	WV		1,4 "nakoupená zemina pro zásyv"		1,40			
	WV		1,26 "nakoupená ornice"		1,26			
	WV		Součet		66,92			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	64,26	10,00	642,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	WV		64,26 "přebytek výkopku"		64,26			
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,40	72,70	101,78	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	WV		"opevnění břehu (PB), situace, řez B"					
	WV		0,07*20		1,40			
7	M	R	nákup zeminy vč. naložení	m3	15,22	450,00	6 849,00	
	PP		nákup zeminy vč. naložení					
8	K	181411123	Založení lučního travníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	12,60	12,50	157,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utazení technou na svahu přes 1:2 do 1:1					
9	M	005724800	osivo směs Jetelotravní	kg	0,19	90,00	17,10	CS ÚRS 2014 01
	PP		osiva pěstní směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotravní běžná					
	WV		12,6*0,015 "Přepočtené koeficientem množství"		0,19			
10	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	28,80	30,00	864,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Svahování tvrdých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4					
	WV		"opevnění břehu (PB)"					
	WV		23,8*m2*1,21		28,80			
11	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	12,58	30,00	377,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu s tloušťkou přes 1:5 při souřadné ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
	WV		"opevnění břehu (PB)"					
	WV		10,4*1,21		12,58			
12	M	R1	nákup ornice	m3	1,26	680,00	856,80	
	PP		nákup ornice					
	WV		12,6*0,1		1,26			
D 4 Vodorovné konstrukce							106 731,60	
13	K	451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	28,80	89,50	2 577,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Lože pod dlažby ze štěrkopísku, tl. vrstvy do 100 mm					
	WV		"opevnění břehu (PB)"					
	WV		23,8*m2*1,21		28,80			
14	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	17,00	950,00	16 150,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného z terénu, hmotnosti jevanových kamenu do 200 kg					
	WV		"záhozová patka (PB)"					
	WV		0,85*m2*20"m" "situace, řez B"		17,00			
15	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	62,15	960,00	59 664,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného z terénu, hmotnosti jevanových kamenu do 200 kg					
	WV		"záhozová patka - kameny 15-80 kg"					
	WV		0,65 "m2*35,3"m" "situace, řez A"		22,95			
	WV		0,45 "m2*20,0"m" "situace, řez B"		9,00			
	WV		1,0 "m2*30,2"m" "situace, řez D"		30,20			
	WV		Součet		62,15			
16	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	22,00	110,00	2 420,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovňování viditelných ploch záhozu z kamene, hmotností jednotlivých kamenů do 200 kg					
	VV		"záhozová patka (PB)					
	VV		1,1"m*20"m"		22,00			
17	K	465511327	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm	m2	28,80	900,00	25 920,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dlažba z lomového kamene komařky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těžším kamenivem, dřevem nebo ocelí, tl. kamene 300 mm					
	VV		opevnění břehu (PB)					
	VV		23,8"m2*1,21		28,80			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				777,00	
18	K	628635512	Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	2,22	350,00	777,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene řábového, kvádřového nebo kyšpeltého s vyspárováním					
	VV		3,7*0,6 "kamené schody (PB)		2,22			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 000,00	
	D	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				1 000,00	
19	K	938902132	Očištění konstrukcí na ostatních plochách od porostu	m2	10,00	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění stavebních konstrukcí od porostu, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s přemístěním na výšku do 6 m a odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m na ostatních plochách					
	D	998	Přesun hmot				10 554,00	
20	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	211,08	50,00	10 554,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Hlivička, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

SO 03 - Oprava vodního toku v intravilánu obce

Soupis:

SO 03,5 - Oprava úseku toku km 16,925-17,148

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.03.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 328 180,93

DPH základní
snížená

Základ daně

2 328 180,93

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

488 918,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 817 098,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nivnička, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

SO 03 - Oprava vodního toku v intravilánu obce

Soupis:

SO 03.5 - Oprava úseku toku km 16,925-17,148

Místo:

Datum: 04.03.2014

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 328 180,93

Koryto - Oprava úseku toku km 16,925 - 17,148 - úsek 6 "koryto"	1 195 498,51
1 - Zemní práce	320 954,15
2 - Zakládání	12 285,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 635,50
4 - Vodorovné konstrukce	715 175,46
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	42 530,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	5 000,00
96 - Bourání konstrukcí	37 530,00
997 - Přesun sutě	20 696,90
998 - Přesun hmot	71 011,50
OST - Jímkování	9 210,00
Stupeň - Oprava stabilizačního stupně v km 16,947 80 - (16,668)	451 213,01
1 - Zemní práce	45 560,86
2 - Zakládání	4 488,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	167 365,10
4 - Vodorovné konstrukce	128 809,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	43 407,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	200,00
96 - Bourání konstrukcí	43 207,00
997 - Přesun sutě	20 942,05
998 - Přesun hmot	6 516,00
OST - Jímkování	34 125,00
Stupeň1 - Oprava stabilizačního stupně v km 17,017 50 - (16,734)	526 610,44
1 - Zemní práce	66 237,39
2 - Zakládání	3 916,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	198 203,60
4 - Vodorovné konstrukce	138 384,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	52 811,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	200,00
96 - Bourání konstrukcí	52 611,00
997 - Přesun sutě	25 490,95
998 - Přesun hmot	7 442,50
OST - Jímkování	34 125,00
Stupeň2 - Oprava stabilizačního stupně v km 17,148 00 - (16,903)	1 905,07
1 - Zemní práce	1 160,07
3 - Svislé a kompletní konstrukce	729,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
998 - Přesun hmot	16,00
Pilíře - Oprava pilířů lávky v km 16,973 40 (16,695) a v km 17,038 00 (16,763)	152 953,90
1 - Zemní práce	870,00
2 - Zakládání	34 014,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	53 579,10
4 - Vodorovné konstrukce	33 208,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 075,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 760,00
96 - Bourání konstrukcí	5 760,00
997 - Přesun sutě	2 773,00
998 - Přesun hmot	1 714,00
OST - Jímkování	15 960,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nivnička, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

SO 03 - Oprava vodního toku v intravilánu obce

Soupis:

SO 03.5 - Oprava úseku toku km 16,925-17,148

Místo:

Datum: 04.03.2014

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 328 180,93	
D Koryto Oprava úseku toku km 16,925 - 17,148 - úsek 6 "koryto"							1 195 498,51	
D 1 Zemní práce							320 954,15	
1	K	11125000R	Drcení ořezaných větví	hod	4,20	2 000,00	8 400,00	
PP Drcení ořezaných větví								
VV 9*10*0,03+50*0,03 "odhad"					4,20			
2	K	112101101	Kácení stromů (tstnatých) D kmene do 300 mm	kus	9,00	128,00	1 152,00	CS ÚRS 2014 01
PP Kácení stromů s odvětvím kmene a s odvětvím (tstnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm)								
VV 3 "Kácení stromu dn 100 mm					3,00			
VV 5 "Kácení stromu dn 200 mm					5,00			
VV 1 "Kácení stromu dn 300 mm					1,00			
VV Součet					9,00			
3	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	8,00	222,00	1 776,00	CS ÚRS 2014 01
PP Odstranění pařezů s jejich vysořezáním, vytrháním nebo odštěpením, s přesekáním kůru průměru přes 100 do 300 mm								
VV 3 "odstranění pařezů dn 100 mm					3,00			
VV 4 "odstranění pařezů dn 200 mm					4,00			
VV 1 "odstranění pařezů dn 300 mm					1,00			
VV Součet					8,00			
4	K	124303101	Výkopový do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	390,77	170,00	66 430,90	CS ÚRS 2014 01
PP Výkopový pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3								
VV "výkop pro záhozovou patku"								
VV "V=" 90,1 'm3 (LB)					90,10			
VV "V=" 86,1 'm3 (PB)					86,10			
VV "výkop pro záhozovou patku pod stupeň (LB)								
VV 0,92*10,1					9,29			
VV "výkop pro záhozovou patku na soutoku (LB)								
VV 0,6*m2*12,85*m					7,71			
VV "výkop pro zához nad soutokem								
VV 1,7*m2*1,95*m					3,32			
VV Mezisoučet					196,52			
VV Součet					390,77			
5	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	8,00	95,00	760,00	CS ÚRS 2014 01
PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm								
6	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	8,00	19,40	155,20	CS ÚRS 2014 01
PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm								
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	605,04	115,00	69 579,60	CS ÚRS 2014 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, a však se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
VV 390,8-18,56 "výkop pro záhozovou patku, přebytek výkopku na skládku					372,24			
VV 184,1 "nakoupená zemina pro zásyp					184,10			
VV 48,70 "nakoupená ornice					48,70			
VV Součet					605,04			
8	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	372,24	10,00	3 722,40	CS ÚRS 2014 01
PP Uložení sypání na skládky								
VV 390,8-18,56 "přebytek výkopku					372,24			
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním ze zhuštění	m3	184,10	72,70	13 384,07	CS ÚRS 2014 01
PP Zásyp sypáním z jakéhokoli horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopových								
VV "zásyp kolem kci opevnění : (viz tabulka)								
VV "V=" 63,4 'm3 (PB)					63,40			
VV "V=" 118,1 'm3 (LB)					118,10			
VV "opevnění břehu pod prvním stupněm (LB), Situace, řez A								
VV 0,1 'm2*10,1 'm					1,01			
VV "opevnění břehu pod soutokem (LB), Situace, řez R								
VV 0,35 'm2*0,85 'm					0,30			
VV 0,1 'm2*12,85 'm					1,29			
VV Součet					184,10			
10	M	R	nákup zeminy vč. naložení	m3	184,10	450,00	82 845,00	
PP nákup zeminy vč. naložení								
11	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	487,27	12,50	6 090,88	CS ÚRS 2014 01
PP založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utržení uvození na svahu přes 1:1								
VV "ohumusování povrchu zpětných zásypů								

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(6,5 + 39,2 + 38,6 + 100,8 + 4,9 "m ² ")*1,21 (LB)			229,90		
	VV		(14,4 + 20,7 + 39,6 + 138,0 "m ² ")*1,21 (PB)			257,37		
	VV		Součet			487,27		
12	M	005724800	osiva směs jetelotrávní	kg	7,31	90,00	657,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		osiva pícnin směsí balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná					
	VV		487,27*0,015 Přepočtené koeficientem množství		7,31			
13	K	182101101	Svahování v zářezech v horní tř. 1 až 4	m ²	608,19	30,00	18 245,70	CS ÚRS 2014 01
	PP		Svahování trvalých travů do projektovaných profilů s potřebným přesnějším výřezem při svahování v zářezech v horní tř. 1 až 4					
	VV		opevnění břehu v tl. 0,6 - 0,7m (PB), Situace, řez E,F,G,K, L,M,N,P					
	VV		(22 + 31 + 15 + 55)*2,2 "m"		270,60			
	VV		opevnění břehu v tl. 0,6 - 0,7m nad stupněm (LB), Situace, řez E,F,G,K, L,M,N,P					
	VV		(19,5 + 29 + 16 + 66)*2,2 "m"		287,10			
	VV		opevnění břehu pod prvním stupněm (LB), Situace, řez A					
	VV		2,2 "m"*10,1 "m"		22,22			
	VV		opevnění břehu pod soutokem (LB), Situace, řez R					
	VV		2,2 "m"*12,85 "m"		28,27			
	VV		Součet		608,19			
14	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m ² ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m ²	487,27	30,00	14 618,10	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozprostření a urovnění ornice ve svahu s tloušťkou přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		ohumusování povrchu zpětných zásypů					
	VV		(6,5 + 39,2 + 38,6 + 100,8 + 4,9 "m ² ")*1,21 (LB)			229,90		
	VV		(14,4 + 20,7 + 39,6 + 138,0 "m ² ")*1,21 (PB)			257,37		
	VV		Součet		487,27			
15	M	R1	náklup ornice	m ³	48,73	680,00	33 136,40	
	PP		náklup ornice					
	VV		487,3*0,1		48,73			
	D	2	Zakládání				12 285,00	
16	K	21275231R	Úprava stávajících zaústění - cca 1,5m PEHD DN 150 mm včetně ŠP obrysu	m	4,50	650,00	2 925,00	
	PP		Úprava stávajících zaústění - cca 1,5m PEHD DN 150 mm včetně ŠP obrysu					
	VV		3 "ks"*1,5		4,50			
17	K	212752313	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 200 mm včetně lože otevřený výkop	m	3,00	631,00	1 893,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkoplátového lože pod trubky a s jejich obrysem v průměrném celkovém množství do 0,15 m ³ /m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých DN 200					
	VV		2 "ks"*1,5		3,00			
18	K	212752314	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 250 mm včetně lože otevřený výkop	m	3,00	883,00	2 649,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkoplátového lože pod trubky a s jejich obrysem v průměrném celkovém množství do 0,15 m ³ /m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých DN 250					
	VV		2 "ks"*1,5		3,00			
19	K	212752316	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 350 mm včetně lože otevřený výkop	m	3,00	1 540,00	4 620,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkoplátového lože pod trubky a s jejich obrysem v průměrném celkovém množství do 0,15 m ³ /m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých DN 350					
	VV		2 "ks"*1,5		3,00			
20	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m ³	0,09	2 200,00	198,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
	VV		"podkladní beton"					
	VV		doplnění kamenných schodů pod soutokem, Situace, řez R					
	VV		0,85 "m"*0,1 "m ² " PB		0,09			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 635,50	
21	K	321222111	Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového	m ³	0,60	3 700,00	2 220,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výprstných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového hrubého i čistého na maltu cementovou tl. od 250 do 450 mm					
	VV		doplnění kamenných schodů pod soutokem (PB)					
	VV		0,7 "m ² "*0,85 "m" Situace, řez R		0,60			
22	M	583810790	hranoly lámané pro řádkové zdivo 20x20x40 cm	t	1,49	950,00	1 415,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		kámen přírodní pro zdivo (kámen lomový, kopáky, haklby, kvádry) kámen lomový upravený ČSN 72 1850, ON 72 1851 žula (materiálová skupina I/2) hranoly lámané pro řádkové zdivo 20x20x40 cm					
	VV		0,595*2,5 Přepočtené koeficientem množství		1,49			
	D	4	Vodorovné konstrukce				715 175,46	
23	K	451571111	Lože pod dlažby ze šterkoplátové vrstvy tl do 100 mm	m ²	35,09	89,50	3 140,56	CS ÚRS 2014 01
	PP		Lože pod dlažby ze šterkoplátové, tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		opevnění břehu pod prvním stupněm stupněm (LB)					
	VV		15,3*1,21		18,51			
	VV		opevnění břehu pod soutokem (LB)					
	VV		13,7*1,21		16,58			
	VV		Součet		35,09			
24	K	462511270	Záhaz z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m ³	549,31	950,00	521 844,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Záhaz z lomového kamene neupraveného zanožoveného bez prostěrkování z terénu, hmotnosti jezarotných kamenu do 200 kg					
	VV		opevnění břehu v tl. 0,6 - 0,7m (PB), Situace, řez E,F,G,K, L,M,N,P					
	VV		(22+31+15+55) "m ² "*2 "m ² "		246,00			
	VV		opevnění břehu v tl. 0,6 - 0,7m nad stupněm (LB), Situace, řez E,F,G,K, L,M,N,P					
	VV		(19,5+29+16+66 "m ² ")*2 "m ² "		261,00			
	VV		opevnění břehu pod prvním stupněm (LB), Situace, řez A					
	VV		0,85 "m ² "*10,1 "m"		8,59			
	VV		opevnění břehu pod soutokem (LB), Situace, řez R					
	VV		0,8 "m ² "*12,85 "m"		10,28			
	VV		záhozová patka (LB)					
	VV		0,8 "m ² "*2,8 "Situace, řez P		2,24			
	VV		opevnění dna nad soutokem					
	VV		20,5 "m ² "*0,4		8,20			
	VV				0,00			
	VV		Stabilizační prahy z kamenů 80-200kg, koryto nad stupněm					
	VV		(1,4 + 1,4 + 1,4 + 1,0 "m ² ")*2,5 "m"		13,00			
	VV		Součet		549,31			
25	K	462512270	Záhaz z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m ³	72,40	960,00	69 504,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Záhaz z lomového kamene neupraveného zanožoveného s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jezarotných kamenu do 200 kg					
	VV		Kamenný zához, kamery 15-80kg					
	VV		(6,0 + 7,5 + 7,5 + 6,8 + 8,4 "m ² ")*2,0 "koryto nad stupněm"		72,40			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	462519002	Příplatek za urovňování ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	784,74	110,00	86 321,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovňování viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	VV		opevnění břehu v tl. 0,6 - 0,7m (PB), Situace, řez E,F,G,K, L,M,N,P		369,00			
	VV		(22 + 31 + 15 + 55) * 3					
	VV		opevnění břehu v tl. 0,6 - 0,7m nad stupněm (LB), Situace, řez E,F,G,K, L,M,N,P		391,50			
	VV		(19,5 + 29 + 16 + 66) * 3					
	VV		opevnění břehu pod prvním stupněm (LB), Situace, řez A		10,10			
	VV		1,0 "m" * 10,1 "m"					
	VV		opevnění břehu pod soutokem (LB), Situace, řez R		14,14			
	VV		1,1 "m" * 12,85 "m"					
	VV		Součet		784,74			
27	K	46457112R	Dorovnání dna vhodným materiálem vytěženým z koryta toku	m3	18,56	150,00	2 784,00	
	PP		Dorovnání dna vhodným materiálem vytěženým z koryta toku					
	VV		koryto nad stupněm		18,56			
	VV		(2,1 + 3,8 + 3,7 + 2,0 "m2") * 1,6 "m"					
28	K	465511327	Dlažba z lomového kamene na suchu s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm	m2	35,09	900,00	31 581,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dlažba z lomového kamene lomácky upraveného na suchu s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, dnem nebo omítkou s ošetřím, tl. kamene 300 mm					
	VV		opevnění břehu pod prvním stupněm (LB) *		18,51			
	VV		15,3 * 1,21					
	VV		opevnění břehu pod soutokem (LB)		16,58			
	VV		13,7 * 1,21					
	VV		Součet		35,09			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				42 530,00	
D	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				5 000,00	
29	K	938902132	Očištění konstrukcí na ostatních plochách od porostu	m2	50,00	100,00	5 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění stavebních konstrukcí od porostu, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s přemístěním na výšku do 6 m a odližením na hromady do vzdálenosti 50 m na ostatních plochách					
D	96		Bourání konstrukcí				37 530,00	
30	K	960111221	Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	25,02	1 500,00	37 530,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odližením na hromady do vzdálenosti 20 m z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových					
	VV		"Odstranění žb panelů, stávající opevnění břehů koryta"					
	VV		16 "ks" * (2,0 * 0,6) * 0,15 "nad prvním stupněm (PB)		2,88			
	VV		10 "ks" * (2,0 * 0,6) * 0,15 "u pilíře první lávky nad stupněm (PB)		1,80			
	VV		16 "ks" * (2,0 * 0,6) * 0,15 "pod druhým stupněm (LB)		2,88			
	VV		3 "ks" * (2,0 * 0,6) * 0,15 "nad druhým stupněm (LB)		0,54			
	VV		57 "ks" * (2,0 * 0,6) * 0,15 "u pilíře druhé lávky nad stupněm (PB)		10,26			
	VV		37 "ks" * (2,0 * 0,6) * 0,15 "pod soutokem (LB)		6,66			
	VV		Součet		25,02			
D	997		Přesun sutě				20 696,90	
31	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,60	500,00	800,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného					
	VV		8 * 0,2 "odhad, kořeny stromů"		1,60			
32	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	61,22	180,00	11 019,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
	VV		61,224 "žb panely"		61,22			
33	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	61,22	55,00	3 367,10	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s výložerem a ručním urovňováním po suchu, na vzdálenost do 1 km					
	VV		61,224 "žb panely"		61,22			
34	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	551,02	10,00	5 510,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s výložerem a hrubým urovňováním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km					
	VV		61,224 * 9		551,02			
D	998		Přesun hmot				71 011,50	
35	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	1 420,23	50,00	71 011,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
D	OST		Jímkování				9 210,00	
36	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	336,00	25,00	8 400,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
37	K	174R	Jímka	m3	2,70	300,00	810,00	
	PP		Jímka					
	VV		"Jímka během opravy kamenných schodů pod soutokem (LB)		2,70			
	VV		3 * 0,6 * 1,5					
D	Stupeň		Oprava stabilizačního stupně v km 16,947 80 - (16,668)				451 213,01	
D	1		Zemní práce				45 560,86	
38	K	11125000R	Drcení ořezaných větví	hod	0,09	2 000,00	180,00	
	PP		Drcení ořezaných větví					
	VV		(1+2) * 0,03 "odhad"		0,09			
39	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	1,00	31,80	31,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2					
	VV		1 "viz situace"		1,00			
40	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	18,20	160,00	2 912,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3					
	VV		"Odstranění sedimentů z koryta"		18,20			
	VV		36,4 "m2" * 0,5 "m" "prostor vývaru, Situace, řez C					
41	K	124303101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	48,09	170,00	8 175,30	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3					
	VV		Vývar, Situace, řez C		14,76			
	VV		0,9 "m2" * 8,2 "m" * 2					
	VV		"pod vývarem, Situace, řez B, PP					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,35 "m2" * 1,95 "m" + 1,75 "m2" * 6,5 "m" + 1,2 "m2" * 3,0 "m" + 2,4 "m2" * 0,75 "m" nad stupněm, Situace, řez D, PP		17,46			
	VV		0,3 "m2" * 3,0 "m" + 1,5 "m2" * 3,0 "m" + 1,2 "m2" * 1,8 "m"		7,56			
	VV				0,00			
	VV		Vývar, Situace, řez C					
	VV		0,63 "m2" * 8,24 "m" + 0,27 "m2" * 8,2 "m" pod vývarem, Situace, řez B		7,41			
	VV		0,3 "m2" * 3,0 "m"		0,90			
	VV		Součet		48,09			
42	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	13,16	280,00	3 684,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		zavazovací práh (LB), Situace, řez B					
	VV		5,6 "m2" * 2,35		13,16			
43	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	15,35	60,00	921,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m					
	VV		zavazovací práh (LB), Situace, řez F					
	VV		4,5 "m2" * 2,2 * 2,7 "m" * 2,35		15,35			
44	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	15,35	19,10	293,19	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění pažení stěn výkopu s uložení pážin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m					
45	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	15,35	65,00	997,75	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zřízení vzepření stěn výkopu s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m					
46	K	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	15,35	16,10	247,14	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění vzepření stěn výkopu s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu při roubení příložném, hloubky do 4 m					
47	K	15528221R	Očištění ploch tlakovou vodou	m2	7,13	60,00	427,80	
	PP		Očištění ploch tlakovou vodou - stávající kamenné zdivo					
	VV		(2*7,5)*0,75 úprava styčných spar mezi novým a stávajícím zdívem, Situace, řez B, D		7,13			
48	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	103,30	115,00	11 879,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředí, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		48,09+13,16 výkop, přebytek výkopku na skládku		61,25			
	VV		18,2 sedimenty		18,20			
	VV				0,00			
	VV		21,88 nakoupená zemina pro zpětný zásep		21,88			
	VV		1,97 nakoupená ornice		1,97			
	VV		Součet		103,30			
49	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	79,45	10,00	794,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypání na skládky					
	VV		48,09+13,16 výkop, přebytek výkopku na skládku		61,25			
	VV		18,2 sedimenty		18,20			
	VV		Součet		79,45			
50	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštění	m3	21,88	72,70	1 590,68	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zásyp sypáním z jakéhokoli horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	VV		(0,8 "m2" * 8,24 "m") * 2 vývar, Situace, řez C		13,18			
	VV		(0,1 "m2" * 3,0 "m") + (0,1 "m2" * 6,0 "m") pod vývarem, Situace, řez B, PP		0,90			
	VV		(2,5 "m2" * 3,0 "m") + (0,1 "m2" * 3,0 "m") nad stupněm, Situace, řez D, PP		7,80			
	VV		Součet		21,88			
51	M	R	nákup zeminy vč. naložení	m3	21,88	450,00	9 846,00	
	PP		nákup zeminy vč. naložení					
	VV		21,88 zemina pro zásep		21,88			
52	K	181411123	Zatopení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	19,68	12,50	246,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zatopení trávníku na půze předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně úpravy terénu na svahu přes 1:2 do 1:1					
53	M	005724800	osiva směs Jetelotrávní	kg	0,30	90,00	27,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		osiva pěstební směsi travní balení obvykle 25 kg Jetelotráva běžná					
	VV		19,68 * 0,015 Přepočtené koeficientem množství		0,30			
54	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	45,88	30,00	1 376,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4					
	VV		(5,65+15,0+4,65+7,28+2,71)*1,3		45,88			
55	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	19,68	30,00	590,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozprostření a urovnění ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při související ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		(9,2 + 5,7 + 1,5) * 1,2		19,68			
56	M	R1	nákup ornice	m3	1,97	680,00	1 339,60	
	PP		nákup ornice					
	VV		19,68 * 0,1		1,97			
D 2			Zakládání				4 488,00	
57	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	2,04	2 200,00	4 488,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Základové desky z betonu kamenem neprovládného tř. C 12/15					
	VV		"podkladní beton tl. 10 cm"					
	VV		5,35 "m" * 1,05 "m" * 0,1 "pod prahy a patky, Situace, řez B, podélný profil		0,56			
	VV		0,9 "m" * 8,24 "m" * 2 * 0,1 "Situace, řez C		1,48			
	VV		Součet		2,04			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				167 365,10	
58	K	321222111	Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového	m3	4,58	3 700,00	16 946,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového hrubého i čistého na maltu cementovou tl. od 250 do 450 mm					
	VV		2,2 "m2" * 0,75 "m" zavazovací práh (LB), Situace, řez B		1,65			
	VV		3,9 "m2" * 0,75 "m" stabilizační práh (LB), Situace, řez D		2,93			
	VV		Součet		4,58			
59	M	583810790	hranoly lánané pro řádkové zdivo 20x20x40 cm	t	11,45	950,00	10 877,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		kámen přírodní pro zdivo (kámen lomový, kopáky, háčkové, kvádry) kámen lomový upravený ČSN 72 1860, OH 72 1861 žula (materiálová skupina I/2) hranoly lánané pro řádkové zdivo 20x20x40 cm					
	VV		4,58 * 2,5 Přepočtené koeficientem množství		11,45			
60	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze žb mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	22,36	3 100,00	69 316,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železobetonového prostředí s mrazuvzdorností tř. C 25/30 XF3					
	VV		7,3 "m2" * 0,75 "m" zavazovací práh (LB), Situace, řez B		5,48			

PČ	Ty p	Kód	Popis	JM	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,7 *m ² *8,2)*2 stabilizační patky vývar, Situace, řez C		11,48			
	VV		(0,45 *m ² *3,0)*2 stabilizační patky pod stupněm, Situace, řez B		2,70			
	VV		(0,45 *m ² *3,0)*2 stabilizační patky nad stupněm		2,70			
	VV		Součet		22,36			
61	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m ²	75,44	600,00	45 264,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonových vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	VV		7,3 *m ² *2+2,0 *m ² zavazovací práh(LB), Situace, řez H		16,60			
	VV		(1,15 *m ² *8,2)*4 stabilizační patky vývar, Situace, řez I		37,72			
	VV		(6,6 *m ² *0,8 *m ²)*2 stabilizační patky pod stupněm		10,56			
	VV		(6,6 *m ² *0,8 *m ²)*2 stabilizační patky nad stupněm		10,56			
	VV		Součet		75,44			
62	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m ²	75,44	140,00	10 561,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonových vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
63	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,60	24 000,00	14 400,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí 75,44*7,9 kg/m ² /1000		0,60			
	D	4	Vodorovné konstrukce				128 809,00	
64	K	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. B7,5 tl do 100 mm	m ²	45,88	220,00	10 093,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. do 100 mm					
	VV		(5,65*15,0+4,65*7,28*2,71)*1,3 pod kamennou dlažbou		45,88			
65	K	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. B7,5 tl nad 100 do 150 mm	m ²	36,50	260,00	9 490,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. přes 100 do 150 mm					
66	K	462512270	Zálož z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m ³	11,29	960,00	10 838,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zálož z lomového kamene neupraveného záloženo s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	VV		1,95 *m ² *3,8 *m nad stupněm, Situace, podélný profil		7,41			
	VV		1,25 *m ² *3,1 *m pod stupněm, Situace, podélný profil		3,88			
	VV		Součet		11,29			
67	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace	m ²	45,88	1 150,00	52 762,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
	VV		(5,65 *m ² +15,0 *m ² +4,65 *m ² +7,28 *m ² +2,71 *m ²)*1,3		45,88			
68	K	465513427	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 400 mm pro hydromeliorace	m ²	36,50	1 250,00	45 625,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 400 mm					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				43 407,00	
	D	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				200,00	
69	K	938902132	Očistění konstrukcí na ostatních plochách od porostu	m ²	2,00	100,00	200,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dokonzolovací práce na dosavadních konstrukcích očistění stavebních konstrukcí od porostu, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s přemístěním na výšku do 6 m a odložení na hromady do vzdálenosti 50 m na ostatních plochách					
	D	96	Bourání konstrukcí				43 207,00	
70	K	960111221	Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m ³	15,45	1 500,00	23 175,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odložení na hromady do vzdálenosti 20 m z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových					
	VV		27*0,55 dno vývaru (dlažba tl. 0,4m do bet. lože tl. 0,15 m)		14,85			
	VV		1,5*0,4 kamenná dlažby(PB) (dlažba tl. 0,3m do bet. lože tl. 0,1 m)		0,60			
	VV		Součet		15,45			
71	K	960211251	Bourání konstrukcí zděných, z betonu nebo asfaltbetonu	m ³	12,52	1 600,00	20 032,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odložení na hromady do vzdálenosti 20 m zděných z kamene nebo z cihel					
	VV		"Odstranění kamenného zdiva"					
	VV		4,0 *m ² *0,75 *m zavazovací práh (LB), Situace, řez B		3,00			
	VV		1,3 *m ² *0,75 *m stabilizační práh (PB), Situace, řez D		0,98			
	VV		0,7 *m ² *(8,2+4) stabilizační patka vývar, Situace, řez C		8,54			
	VV		Součet		12,52			
	D	997	Přesun suti				20 942,05	
72	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	70,99	150,00	10 648,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z kameniva					
73	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	70,99	55,00	3 904,45	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovněním po suchu, na vzdálenost do 1 km					
	VV		37,806 bourání dlažby		37,81			
	VV		33,178 bourání zdiva		33,18			
	VV		Součet		70,99			
74	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	638,91	10,00	6 389,10	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovněním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další 1 km počítat 1 km přes 1 km					
	VV		70,99*9		638,91			
	D	998	Přesun hmot				6 516,00	
75	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	130,32	50,00	6 516,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hrázce rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	D	OST	Jímkování				34 125,00	
76	K	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	18,00	400,00	7 200,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900					
77	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	672,00	25,00	16 800,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
78	K	174R	Jímka	m ³	33,75	300,00	10 125,00	
	PP		Jímka					
	VV		8,0*2,5+5,5*2,5		33,75			
D	Stupeň I	Oprava stabilizačního stupně v km 17,017 50 - (16,734)					526 610,44	
D	1	Zemní práce					66 237,39	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	11125000R	Drcení ořezaných větví	hod	0,06	2 000,00	120,00	
	PP		Drcení ořezaných větví					
	VV		2'0,03 "odhad"		0,06			
80	K	124203101	Výkopávky do 1000 m ³ pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m ³	15,50	160,00	2 460,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m ³					
	VV		"Odstranění sedimentů z koryta"					
	VV		31,0 m ² * 0,5 m "prostor vývaru, Situace, řez C"		15,50			
81	K	124303101	Výkopávky do 1000 m ³ pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m ³	51,11	170,00	8 688,70	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m ³					
	VV		Vývar, Situace, řez I					
	VV		0,9 m ² * 7,7 m ²		13,86			
	VV		"pod vývarem, Situace, řez H, PP"					
	VV		(1,75 m ² * 6,5 m) + (1,2 m ² * 3,0 m) * 2 + (2 m ² * 0,75)		20,08			
	VV		"nad stupněm, Situace, řez J, PP"					
	VV		(0,3 m ² * 3,0 m) + (1,2 m ² * 3,0 m) + (0,5 m ² * 3,0 m)		6,00			
	VV		Mezisoučet		39,94			
	VV				0,00			
	VV		Vývar, Situace, řez I					
	VV		1,1 m ² * 7,7 m		8,47			
	VV		"pod vývarem, Situace, řez H, PP"					
	VV		0,7 m ² * 3,0 m		2,10			
	VV		"nad stupněm, Situace, řez J, podélný profil"					
	VV		0,2 m ² * 3 m		0,60			
	VV		Mezisoučet		11,17			
	VV		Součet		51,11			
82	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	26,80	280,00	7 504,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³					
	VV		4,5 m ² * 2,35 m "zavazovací práh (LB), Situace, řez H"		10,58			
	VV		5,9 m ² * 2,35 m "zavazovací práh (PB), Situace, řez H"		13,87			
	VV		1,0 m ² * 2,35 m "stabilizační práh (PB), Situace, řez J"		2,35			
	VV		Součet		26,80			
83	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl. do 4 m	m ²	28,40	60,00	1 704,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzeprání příložné, hloubky do 4 m					
	VV		(6,4+4,4+3,4)*2,0		28,40			
84	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl. do 4 m	m ²	28,40	19,10	542,44	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažení na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložně, hloubky do 4 m					
85	K	151101401	Zřízení vzeprání stěn při pažení příložném hl. do 4 m	m ²	28,40	65,00	1 846,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zřízení vzeprání zapažených stěn výkopu s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m					
86	K	151101411	Odstranění vzeprání stěn při pažení příložném hl. do 4 m	m ²	28,40	16,10	457,24	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění vzeprání stěn výkopu s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu při roubení příložném, hloubky do 4 m					
87	K	15528221R	Očištění ploch tlakovou vodou	m ²	9,38	60,00	562,80	
	PP		Očištění ploch tlakovou vodou - stávající kamenné zdivo					
	VV		(2,1+2,1+8,3)*0,75 "úprava styčných spar mezi novým a stávajícím zdívem, Situace, řez B, D"		9,38			
88	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m ³ výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	133,87	115,00	15 395,05	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		51,11+26,8 "výkop, přebytek výkopu na skládku"		77,91			
	VV		15,5 "sedimenty"		15,50			
	VV				0,00			
	VV		35,32 "nakoupená zemina pro zásep"		35,32			
	VV		5,14 "nakoupená ornice"		5,14			
	VV		Součet		133,87			
89	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m ³	93,41	10,00	934,10	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypání na skládky					
	VV		51,11+26,8 "výkop, přebytek výkopu na skládku"		77,91			
	VV		15,5 "sedimenty"		15,50			
	VV		Součet		93,41			
90	K	174101101	Zásep jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m ³	35,32	72,70	2 567,76	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zásep sypáním z jakékoliv horniny s uložení výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		(0,8 m ² * 7,7 m) + (1,8 m ² * 7,7 m) "vývar, Situace, řez I"		20,02			
	VV		(0,2 m ² * 3,0 m) * 2 + (0,1 m ² * 6,0 m) "pod vývarem, Situace, řez H, podélný profil"		1,80			
	VV		(2,5 m ² * 3,0 m) + (2,0 m ² * 3,0 m) "nad stupněm, Situace, řez J, podélný profil"		13,50			
	VV		Součet		35,32			
91	M	R	nákup zeminy vč. naložení	m ³	35,32	450,00	15 894,00	
	PP		nákup zeminy vč. naložení					
	VV		35,32 "zemina pro zásep"		35,32			
92	K	18141123	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m ² ve svahu do 1:1	m ²	51,36	12,50	642,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně útlazeni lučního na svahu přes 1:2 do 1:1					
93	M	005724800	osivo směs jetelotrávní	kg	0,77	90,00	69,30	CS ÚRS 2014 01
	PP		osiva pěstní směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná					
	VV		51,36*0,015 Přepočtené koeficientem množství		0,77			
94	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m ²	59,80	30,00	1 794,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Svahování tvrdých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopu při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4					
	VV		((5,2+13,4+4,4)*2)*1,3		59,80			
95	K	182301121	Rozprostření ornice pt do 500 m ² ve svahu přes 1:5 tl. vrstvy do 100 mm	m ²	51,36	30,00	1 540,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozprostření a urovňování ornice ve svahu s tloušťkou přes 1:5 při souřadné ploše do 500 m ² , tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		(32,0 + 9,3 + 1,5 m ²) * 1,2		51,36			
96	M	R1	nákup ornice	m ³	5,14	680,00	3 495,20	
	PP		nákup ornice					
	VV		51,36*0,1		5,14			
D	2		Zakládání				3 916,00	
97	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m ³	1,78	2 200,00	3 916,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Základy z betonu prostě desky z betonu kamenem reprokládaného tř. C 12/15					
	VV		"podkladní beton tl. 10 cm"					
	VV		(1,4 + 2,4 m * 1,05) * 0,1 "pod prahy a patky, Situace, řez H, podélný profil"		0,39			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		0,9 m*7,7 m*2*0,1	Situace, řez I		1,39			
VV		Součet			1,78			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				198 203,60	
98	K	321222111	Zděné obkladní zdiva vodních staveb řádkového	m3	10,28	3 700,00	38 036,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového hrubého i čístejšho na maltu cementovou tl. od 250 do 450 mm					
VV		2,4 m*2*0,75 m	Zavazovací práh (LB), Situace, řez H		1,80			
VV		11,3 m*2*0,75 m	stabilizační práh (LB), Situace, řez J		8,48			
VV		Součet			10,28			
99	M	583810790	hranoly lánané pro řádkové zdivo 20x20x40 cm	t	25,70	990,00	24 415,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Kámen přírodní pro zdivo (dřmea lomový, křepky, halvířky, kvádry) kámen lomový upravený ČSN 72 1860, ON 72 1861 žula (materiálová skupina I/2) hranoly lánané pro řádkové zdivo 20x20x40 cm					
VV		10,28*2,5	Přepočtené koeficientem množství		25,70			
100	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	21,43	3 100,00	66 433,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železobetonu pro prostředí s mrazovým cykly C 23/30 XF3					
VV		7,0 m*2*0,75 m	Zavazovací práh (LB), Situace, řez H		5,25			
VV		(0,7 m*2*7,7)*2	stabilizační patky vývar, Situace, řez I		10,78			
VV		(0,45 m*2*3,0)*2	stabilizační patky pod stupněm		2,70			
VV		(0,45 m*2*3,0)*2	stabilizační patky nad stupněm		2,70			
VV		Součet			21,43			
101	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	74,54	600,00	44 724,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
VV		7,0 m*2*2*0,2*2 m2	Zavazovací práh (LB), Situace, řez H		18,00			
VV		(1,15 m*2*7,7)*4	stabilizační patky vývar, Situace, řez I		35,42			
VV		(6,6 m*0,8 m)*2	stabilizační patky pod stupněm		10,56			
VV		(6,6 m*0,8 m)*2	stabilizační patky nad stupněm		10,56			
VV		Součet			74,54			
102	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	74,54	140,00	10 435,60	CS ÚRS 2014 01
PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
103	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,59	24 000,00	14 160,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivě pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a rozteči 74,5*7,9 kg/m2/1000					
VV					0,59			
D	4		Vodorovné konstrukce				138 384,00	
104	K	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl. do 100 mm	m2	59,80	220,00	13 156,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. do 100 mm					
VV		((5,2+13,4+4,4)*2)*1,3	pod kamennou dlažbou		59,80			
105	K	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl. nad 100 do 150 mm	m2	31,00	260,00	8 060,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. přes 100 do 150 mm					
106	K	462512270	Zához z lomového kamene s prošťerkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	10,05	960,00	9 648,00	CS ÚRS 2014 01
PP			zához z lomového kamene nepruštěného záhozováno s prosternováním z terénu, hmotnostu jeanových kamenu oo 200 kg					
VV		1,28 m*2*3,1 m	nad stupněm, Situace, podélný profil		3,97			
VV		1,96 m*2*3,1 m	pod stupněm, Situace, podélný profil		6,08			
VV		Součet			10,05			
107	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeflorace	m2	59,80	1 150,00	68 770,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Dlažba z lomového kamene komařky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
VV		((5,2 m*2*13,4 m*2*4,4 m*2)*2)*1,3			59,80			
108	K	465513427	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 400 mm pro hydromeflorace	m2	31,00	1 250,00	38 750,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Dlažba z lomového kamene komařky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 400 mm					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				52 811,00	
D	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				200,00	
109	K	938902132	Očištění konstrukcí na ostatních plochách od porostu	m2	2,00	100,00	200,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění stavebních konstrukcí od porostu, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s přemístěním na výšku do 6 m a odštěpením na hromady do vzdálenosti 50 m na ostatních plochách					
D	96		Bourání konstrukcí				52 611,00	
110	K	960111221	Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	19,33	1 500,00	28 995,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a sutí na dopravní prostředek nebo s odštěpením na hromady do vzdálenosti 20 m z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových					
VV		31*0,55	дно vývaru (dlažba tl. 0,4m do bet. lože tl. 0,15 m)		17,05			
VV		(3*2,7)*0,4	kamenná dlažba (LB) (dlažba tl. 0,3m do bet. lože tl. 0,1 m)		2,28			
VV		Součet			19,33			
111	K	960211251	Bourání konstrukcí zděných, z betonu nebo asfaltbetonu	m3	14,76	1 600,00	23 616,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a sutí na dopravní prostředek nebo s odštěpením na hromady do vzdálenosti 20 m zděných z kamene nebo z cihel					
VV			"Odstranění kamenného zdiva"					
VV		1,5 m*2*0,75 m	Zavazovací práh (LB), Situace, řez H		1,13			
VV		3,8 m*2*0,75 m	stabilizační práh (PB), Situace, řez J		2,85			
VV		(0,7 m*2*7,7)*2	stabilizační patka vývar, Situace, řez I		10,78			
VV		Součet			14,76			
D	997		Přesun sutě				25 490,95	
112	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t	86,41	150,00	12 961,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z kameniva					
113	K	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	86,41	55,00	4 752,55	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložčením a hrubým úrovňováním po suchu, na vzdálenost do 1 km					
VV		47,301	Bourání dlažby		47,30			
VV		39,114	Bourání zdiva		39,11			
VV		Součet			86,41			
114	K	997321519	Příplatek ZK0 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	777,69	10,00	7 776,90	CS ÚRS 2014 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MU	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FP		Vodorovná doprava suti a vyčouraných hmot bez naložení, s vytvořením a hrubým urovněním po suchu, na vzdálenost příplatek k cenám za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km					
	VV		86,41'9		777,69			
D 998 Přesun hmot							7 442,50	
115	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	148,85	50,00	7 442,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybnků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
D OST Jímkování							34 125,00	
116	K	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	18,00	400,00	7 200,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900					
117	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	672,00	25,00	16 800,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
118	K	174R	Jímka	m3	33,75	300,00	10 125,00	
	PP		Jímka					
	VV		8,0'2,5+5,5'2,5		33,75			
D Stupeň2 Oprava stabilizačního stupně v km 17,148 00 - (16,903)							1 905,07	
D 1 Zemní práce							1 160,07	
119	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	2,66	160,00	425,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3					
	VV		"Odstranění sedimentů z koryta"					
	VV		1,4 m2 * 1,9 m "prostor vývaru, Situace, podélný profil		2,66			
120	K	15528221R	Očištění ploch tlakovou vodou	m2	0,60	60,00	36,00	
	PP		Očištění ploch tlakovou vodou - stávající kamenné zdivo					
	VV		0,6 "úprava styčných spar mezi novým a stávajícím zdivem, Situace, řez B, D		0,60			
121	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	3,03	115,00	348,45	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		2,66 "sedimenty		2,66			
	VV				0,00			
	VV		0,23 "nakoupená zemina pro zásep		0,23			
	VV		0,14 "nakoupená ornice		0,14			
	VV		Součet		3,03			
122	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	2,66	10,00	26,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypání na skládky					
	VV		2,66 "sedimenty		2,66			
123	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	0,23	72,70	16,72	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zásyp sypáním z jakéhokoli horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		0,15 m2 * 1,5 m "vývar, Situace, řez T		0,23			
124	M	R	Nákup zeminy vč. naložení	m3	0,23	450,00	103,50	
	PP		Nákup zeminy vč. naložení					
	VV		0,23 "zemina pro zásep		0,23			
125	K	181411123	Založení lužního trávníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	1,44	12,50	18,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utužení urovněno na svahu přes 1:2 do 1:1					
126	M	005724800	osiva směs jetelotrávní	kg	0,02	90,00	1,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		osiva pónní směsí travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná					
	VV		1,44*0,015 Přepočtené koeficientem množství		0,02			
127	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	1,50	30,00	45,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4					
128	K	182301121	Rozprostření ornice pl. do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl. vrstvy do 100 mm	m2	1,44	30,00	43,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozprostření a urovňování ornice ve svahu s tloušťkou přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		1,2 m2 * 1,2		1,44			
129	M	R1	Nákup ornice	m3	0,14	680,00	95,20	
	PP		Nákup ornice					
	VV		1,44*0,1		0,14			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							729,00	
130	K	321222111	Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového	m3	0,12	3 700,00	444,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového hrubého i čistého na maltu cementovou tl. od 250 do 450 mm					
	VV		0,35 m2 * 0,35 m "stabilizační práh (L8), Situace		0,12			
131	M	583810790	hranoly lámáné pro řádkové zdivo 20x20x40 cm	t	0,30	950,00	285,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		kámen přírodní pro zdivo (kámen lomový, kopáky, haklky, kvědry) kámen lomový upravený ČSN 72 1860, ON 72 1861 žula (materiálová skupina I/2) hranoly lámáné pro řádkové zdivo 20x20x40 cm					
	VV		0,12*2,5 Přepočtené koeficientem množství		0,30			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	
D 998 Přesun hmot							16,00	
132	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	0,32	50,00	16,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybnků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
D Pilíře Oprava pilířů lávky v km 16,973 40 (16,695) a v km 17,038 00 (16,763)							152 953,90	
D 1 Zemní práce							870,00	
133	K	15528221R	Očištění ploch tlakovou vodou	m2	14,50	60,00	870,00	
	PP		Očištění ploch tlakovou vodou - stávající kamenné zdivo					
	VV		5,5 m * 1 "pilíře lávky nad prvním stupněm:		5,50			
	VV		(4,7+4,3)*1 "pilíře lávky nad druhým stupněm:		9,00			
	VV		Součet		14,50			
D 2 Zakládání							34 014,00	
134	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	3,87	2 200,00	8 514,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprotkádaného tř. C 12/15					
	VV		"podkladní beton"					
	VV		stabilizační patka opěvnění pilíře lávky nad prvním stupněm					
	VV		4,0 m * 0,09 m2 "PB		0,36			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,0 m*0,09 m ² LB		0,36			
	VV		stabilizační patka opevnění pilíře lávky nad druhým stupněm					
	VV		4,0 m*0,09 m ² PB		0,36			
	VV		4,0 m*0,09 m ² LB		0,36			
	VV		pilíř lávky nad prvním stupněm					
	VV		5,8 m*1,2*0,1 LB		0,70			
	VV		5,3 m*1,2*0,1 PB		0,64			
	VV		pilíř lávky nad druhým stupněm					
	VV		4,7 m ² *1,2*0,1		0,56			
	VV		4,4 m ² *1,2*0,1		0,53			
	VV		Součet		3,87			
135	K	28260110R	Injektaž betonovou směsí - nízkotlaká	m3	1,70	15 000,00	25 500,00	
	VV		1,2 pilíř lávky nad prvním stupněm (LB)		1,20			
	VV		0,5 opevnění kamennou dlažbou ve vývaru prvního stupně (PB)		0,50			
	VV		Součet		1,70			
D 3			Svlsté a kompletní konstrukce				53 579,10	
136	K	321222111	Zdění obkladního zdíva vodních staveb řádkového	m3	0,65	3 700,00	2 405,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zdění obkladního zdíva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového hrubého či čistého na maltu cementovou tl. od 250 do 450 mm					
	VV		oprava zdíva pilířů lávky nad druhým stupněm					
	VV		11 ks kamenů*0,05 m ³ (PB)		0,55			
	VV		2 ks kamenů*0,05 m ³ (LB)		0,10			
	VV		Součet		0,65			
137	M	583810790	Hranoly lánové pro řádkové zdívo 20x20x40 cm	t	1,63	950,00	1 548,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		kámen přírodní pro zdívo (kámen lomový, kámen, hávkový, kvádrový) kámen lomový upravený ČSN 72 1860, OH 72 1861 žuta (materiálová skupina I/2) hranoly lánové pro řádkové zdívo 20x20x40 cm					
	VV		0,65*2,5 Přepočtené koeficientem množství		1,63			
138	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	7,20	3 100,00	22 320,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železobetonových prostředí s mrazuvzdornými tř. C 25/30 XF3					
	VV		stabilizační patka opevnění pilíře lávky nad prvním stupněm					
	VV		4*0,45 PB		1,80			
	VV		4*0,45 LB		1,80			
	VV		stabilizační patka opevnění pilíře lávky nad druhým stupněm					
	VV		4*0,45 PB		1,80			
	VV		4*0,45 LB		1,80			
	VV		Součet		7,20			
139	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	29,44	600,00	17 664,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonových vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízených ploch rovinných					
	VV		stabilizační patka opevnění pilíře lávky nad prvním stupněm					
	VV		9,2*0,8 PB		7,36			
	VV		9,2*0,8 LB		7,36			
	VV		stabilizační patka opevnění pilíře lávky nad druhým stupněm					
	VV		9,2*0,8 PB		7,36			
	VV		9,2*0,8 LB		7,36			
	VV		Součet		29,44			
140	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	29,44	140,00	4 121,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonových vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstraněných ploch rovinných					
141	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,23	24 000,00	5 520,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakékoliv druhu oceli jakékoliv průměru a roztečí					
	VV		29,44*7,9 kg/m ² /1000		0,23			
D 4			Vodorovné konstrukce				33 208,80	
142	K	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl do 100 mm	m2	24,24	220,00	5 332,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. do 100 mm					
	VV		pilíř lávky nad druhým stupněm					
	VV		4,7 m ² *koef 1,2 PB		5,64			
	VV		4,4 m ² *koef 1,2 LB		5,28			
	VV				0,00			
	VV		pilíř lávky nad prvním stupněm					
	VV		5,8 m ² *koef 1,2 PB		6,96			
	VV		5,3 m ² *koef 1,2 LB		6,36			
	VV		Součet		24,24			
143	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace	m2	24,24	1 150,00	27 876,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dlažba z lomového kamene lomáčky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
	VV		pilíř lávky nad druhým stupněm					
	VV		4,7 m ² *koef 1,2 PB		5,64			
	VV		4,4 m ² *koef 1,2 LB		5,28			
	VV		Mezisoučet		10,92			
	VV				0,00			
	VV		pilíř lávky nad prvním stupněm					
	VV		5,8 m ² *koef 1,2 PB		6,96			
	VV		5,3 m ² *koef 1,2 LB		6,36			
	VV		Mezisoučet		13,32			
	VV		Součet		24,24			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 075,00	
144	K	628635512	Výplnění spár zdíva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	14,50	350,00	5 075,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výplnění spár dosazovacích konstrukcí zdíva cementovou maltou s vyčistěním spár hloubky do 70 mm, zdíva z lomového kamene řádkového, kvádrového nebo kyčlopstého s vyspárováním					
	VV		5,5 m ² *1 pilíř lávky nad prvním stupněm:		5,50			
	VV		(4,7+4,3)*1 pilíř lávky nad druhým stupněm:		9,00			
	VV		Součet		14,50			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				5 760,00	
D	96		Bourání konstrukcí				5 760,00	
145	K	960111221	Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	3,84	1 500,00	5 760,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odližením na kromady do vzdálenosti 20 m z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových					
VV			Odstranění kamenné dlažby					
VV			3,2*2*1,2 příř lávky nad prvním stupněm (PB)		3,84			
D	997		Přesun sutě				2 773,00	
146	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	9,40	150,00	1 410,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
147	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	9,40	55,00	517,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovněním po suchu, na vzdálenost do 1 km		9,40			
VV			9,396 kamenná dlažba					
148	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	84,60	10,00	846,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovněním po suchu, na vzdálenost příplatek k cenám za každý další (začalý) 1 km přes 1 km					
VV			9,4*9		84,60			
D	998		Přesun hmot				1 714,00	
149	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	34,28	50,00	1 714,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, bráže rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
D	OST		Jímkování				15 960,00	
150	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/mín	hod	336,00	25,00	8 400,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/mín					
151	K	174R	Jímka	m3	25,20	300,00	7 560,00	
PP			Jímka					
VV			Jímka v přířů lávky nad prvním stupněm					
VV			7,0 m*0,6*1,5 PB		6,30			
VV			7,0 m*0,6*1,5 LB		6,30			
VV					0,00			
VV			Jímka v přířů lávky nad druhým stupněm					
VV			7,0 m*0,6*1,5 PB		6,30			
VV			7,0 m*0,6*1,5 LB		6,30			
VV			Součet		25,20			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Hřivnička, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

SO 03 - Oprava vodního toku v intravilánu obce

Soupis:

SO 03.6 - Oprava úseku toku km 17,270-17,292 a 17,325-17,340

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.03.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				104 398,38
--------------	--	--	--	-------------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	104 398,38	21,00%	21 923,70
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH				126 322,08
------------	--	--	--	-------------------

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hřivnička, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

SO 03 - Oprava vodního toku v intravilánu obce

Soupis:

SO 03.6 - Oprava úseku toku km 17,270-17,292 a 17,325-17,340

Místo:

Datum: 04.03.2014

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

104 398,38

SO 03.6.1 - SO 03.6.1	Oprava vodního toku km 17,270 - 17,290	66 918,93
1 - Zemní práce		4 847,93
2 - Zakládání		3 322,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		8 162,10
4 - Vodorovné konstrukce		39 828,90
998 - Přesun hmot		1 758,00
OST - Jímkování		9 000,00
SO 03.6.2 - SO 03.6.2	Oprava vodního toku km 17,325 - 17,340	37 479,45
1 - Zemní práce		3 407,05
2 - Zakládání		286,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		6 158,80
4 - Vodorovné konstrukce		19 205,60
997 - Přesun sutě		100,00
998 - Přesun hmot		822,00
OST - Jímkování		7 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hvíňčička, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

SO 03 - Oprava vodního toku v intravilánu obce

Soupis:

SO 03.6 - Oprava úseku toku km 17,270-17,292 a 17,325-17,340

Místo:

Datum: 04.03.2014

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							104 398,38	
D		SO 03.6.1	SO 03.6.1 Oprava vodního toku km 17,270 - 17,290				66 918,93	
D		1	Zemní práce				4 847,93	
1	K	124303101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	1,95	170,00	331,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3					
	VV		1,22*2*1,6*1 "Situace, řez A, D			1,95		
2	K	124403101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 5	m3	8,92	354,00	3 157,68	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 1 000 m3					
	VV		"Odstranění ŽB konstrukcí (oprava stab. prahu)					
	VV		0,99*2*1,6*1 "Situace, řez B, D			1,58		
	VV		"Odstranění kamenné dlažby (a bet. lože)					
	VV		4,59*2*1,6*1 "Situace, řez C, D			7,34		
	VV		Součet			8,92		
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1,95	115,00	224,25	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		1,95 "přebytek výkopku na skládku			1,95		
4	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	8,92	115,00	1 025,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		8,92 "přebytek výkopku na skládku			8,92		
5	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	10,87	10,00	108,70	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypání na skládky					
	VV		1,95*8,92 "přebytek výkopku na skládku			10,87		
D		2	Zakládání				3 322,00	
6	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	1,51	2 200,00	3 322,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
	W		"podkladní beton"					
	VV		1,51*2 "pod prahem			1,51		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				8 162,10	
7	K	321222111	Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového	m3	0,45	3 700,00	1 665,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového hrubého i čistého na maltu cementovou tl. od 250 do 450 mm					
	VV		1,51*2*0,3*1			0,45		
8	M	583810790	hranoly lánané pro řádkové zdivo 20x20x40 cm	t	1,13	950,00	1 073,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kámen přírodní pro zdivo (kámen lomový, kápky, hařky, kvádry) kámen lomový upravený ČSN 72 1860, ON 72 1861 žula (materiálová skupina I/2) hranoly lánané pro řádkové zdivo 20x20x40 cm					
	VV		0,45*2,5 Přepočtené koeficientem množství			1,13		
9	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	1,06	3 100,00	3 286,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železobetonových pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3					
	VV		1,51*2*0,7*1 "stabilizační práh			1,06		
10	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	2,24	600,00	1 344,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonových vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	VV		2*1,12*2 "Situace, řez B			2,24		
11	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	2,24	140,00	313,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonových vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
12	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,02	24 000,00	480,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a rozteči					
	VV		2,24*7,9*kg/m2/1000			0,02		
D		4	Vodorovné konstrukce				39 828,90	
13	K	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl. do 100 mm	m2	27,72	220,00	6 098,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. do 100 mm					
	VV		27,72*2 "pod dlažbou			27,72		
14	K	462511270	Zához z lomového kamene bez prosterškování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	1,95	950,00	1 852,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného zanoženo bez prosterškování z terénu, rovinnostu jednotlivých kamenů do 300 mm					
	VV		1,22*2*1,6*1 "Situace, řez A, D			1,95		
15	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydrometiorace	m2	27,72	1 150,00	31 878,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
	VV		27,72 "Situace, řez C, D			27,72		
D		998	Přesun hmot				1 758,00	
16	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	35,16	50,00	1 758,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	OST		Jímkování				9 000,00	
17	K	115001105	Převedení vody potrubím DN do 600	m	20,00	300,00	6 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600					
18	K	174R	Jímka	m3	10,00	300,00	3 000,00	
	FP		Jímka					
	VV		2'S "převádění vody v průběhu výstavby - hrázký		10,00			
D	SO 03.6.2		SO 03.6.2 Oprava vodního toku km 17,325 - 17,340				37 479,45	
D	1		Zemní práce				3 407,05	
19	K	11125000R	Drcení ořezaných větví	hod	0,32	2 000,00	640,00	
	PP		Drcení ořezaných větví					
	VV		1*10*0,03*0,5*0,03 "odhad"		0,32			
20	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	0,50	31,80	15,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2					
	VV		0,5 "viz situace"		0,50			
21	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	1,00	128,00	128,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvím listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
22	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,00	222,00	222,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění pařezů s jejich vysořpením, vytrháním nebo odstavením, s přepravou kromě průměru přes 100 do 300 mm					
23	K	124303101	Výkopky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	0,92	170,00	156,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výkopky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3					
	VV		0,7m2*1,32m "Situace, řez A, D		0,92			
24	K	124403101	Výkopky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 5	m3	4,14	354,00	1 465,56	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výkopky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 1 000 m3					
	VV		"Odstranění ŽB konstrukcí (oprava stab. prahu)					
	VV		0,69m2*1,45m "Situace, řez B, D		1,00			
	VV		"Odstranění kamenné dlažby (a bet. lože)					
	VV		(0,99 + 1,25)m2*1,4m "Situace, řez C, D		3,14			
	VV		Součet		4,14			
25	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,00	26,40	26,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
26	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	1,00	95,00	95,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
27	K	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	1,00	5,89	5,89	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
28	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	1,00	19,40	19,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
29	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	0,92	115,00	105,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		0,92 "přebytek výkopku na skládku"		0,92			
30	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	4,14	115,00	476,10	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		1+3,14 "přebytek výkopku na skládku"		4,14			
31	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	5,06	10,00	50,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypání na skládky					
	VV		4,14+0,92 "přebytek výkopku na skládku"		5,06			
D	2		Zakládání				286,00	
32	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	0,13	2 200,00	286,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Základové desky z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
	VV		"podkladní beton tl. 10 cm"					
	VV		1,29m2*0,1 "pod prahem"		0,13			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				6 158,80	
33	K	321222111	Zděná obkladná zdiva vodních staveb řádkového	m3	0,39	3 700,00	1 443,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zděná obkladná zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového hrubého i čistého na maltu cementovou tl. od 250 do 450 mm					
	VV		1,29m2*0,3m		0,39			
34	M	583810790	Hranoly lámané pro řádkové zdivo 20x20x40 cm	t	0,98	950,00	931,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		kámen přírodní pro zdivo (kámen lomový, kopáky, halásky, krádky) kámen lomový upravený ČSN 72 1860, ON 72 1861 žula (materiálová skupina I/2) hranoly lámané pro řádkové zdivo 20x20x40 cm					
	VV		0,39*2,5 "Přepočtené koeficientem množství"		0,98			
35	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	0,50	3 100,00	2 790,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železobetonových pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3					
	VV		1,29m2*0,7m "stabilizační práh"		0,90			
36	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	1,02	600,00	612,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonových vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	VV		1,02m2 "Situace, řez B"		1,02			
37	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	1,02	140,00	142,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonových vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
38	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,01	24 000,00	240,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoli druhu oceli jakéhokoli průměru a roztečí					
	VV		1,02*7,9kg/m2/1000		0,01			
D	4		Vodorovné konstrukce				19 205,60	
39	K	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl do 100 mm	m2	13,36	220,00	2 939,20	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. do 100 mm					
	VV		5,85*7,51 m ² "pod dlažbou"		13,36			
40	K	462512270	Záhřez z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	0,94	960,00	902,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Záhřez z lomového kamene neupraveného zářezového s prostěrkováním z terénu, rozměry jednotky, jen kamenu do 200 kg					
	VV		0,71 m ² * 1,32 m "Situace, řez A, D"		0,94			
41	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromellorace	m2	13,36	1 150,00	15 364,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dlažba z lomového kamene lomafsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
	VV		5,85*7,51 m ² "Situace, řez B, C, D"		13,36			
	D	997	Přesun sutě				100,00	
42	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,20	500,00	100,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného					
	VV		1'0,2 "odhad, kořeny stromů"		0,20			
	D	998	Přesun hmot				822,00	
43	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	16,44	50,00	822,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	D	OST	Jímkování				7 500,00	
44	K	115001105	Převedení vody potrubím DN do 600	m	15,00	300,00	4 500,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600					
45	K	174R	Jímka	m3	10,00	300,00	3 000,00	
	PP		Jímka					
	VV		2'5		10,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nivnička, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

SO 03 - Oprava vodního toku v intravilánu obce

Soupis:

SO 03.7 - Oprava úseku toku km 17,469-17,492

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.03.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				26 893,72
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		26 893,72	21,00%	5 647,70
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	32 541,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nivnička, Bystřice pod Lopeníkem
Objekt: SO 03 - Oprava vodního toku v intravilánu obce
Soupis: SO 03.7 - Oprava úseku toku km 17,469-17,492

Místo:

Datum: 04.03.2014

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.
Uchazeč:

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	26 893,72
HSV - HSV	26 893,72
1 - Zemní práce	1 513,82
4 - Vodorovné konstrukce	22 860,90
998 - Přesun hmot	2 519,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nivnička, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

SO 03 - Oprava vodního toku v intravilánu obce

Soupis:

SO 03.7 - Oprava úseku toku km 17,469-17,492

Místo:

Datum: 04.03.2014

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							26 893,72	
D	HSV	HSV					26 893,72	
D	1		Zemní práce				1 513,82	
1	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,62	115,00	186,30	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		1,08 "nakoupená zemina pro zásep		1,08			
	VV		0,54 "nakoupená ornice		0,54			
	VV		Součet		1,62			
2	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,08	72,70	78,52	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zásyp sypaninou z jáškových horniny s učezerím výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	VV		0,12 m ² * 9 m " Situace, řez A, B		1,08			
3	M	R	nákup zeminy vč. naložení	m3	1,08	450,00	486,00	
	PP		nákup zeminy vč. naložení					
	VV		1,08 "zemina pro zásep		1,08			
4	K	181411123	Založení lučního trávníku výševem plochy do 1000 m ² ve svahu do 1:1	m ²	5,36	12,50	67,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výševem včetně uložení lucna na svahu přes 1:1 do 1:1					
5	M	005724800	osiva směs jetelotrávní	kg	0,08	90,00	7,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná					
	VV		5,36*0,015 Přepočtené koeficientem množství		0,08			
6	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m ²	5,36	30,00	160,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4					
7	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m ² ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m ²	5,36	30,00	160,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozprostření a urovnění ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy do 100 mm					
8	M	R1	nákup ornice	m3	0,54	680,00	367,20	
	PP		nákup ornice					
	VV		5,36*0,1		0,54			
D	4		Vodorovné konstrukce				22 860,90	
9	K	462511270	Zához z lomového kamene bez prostěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	21,51	950,00	20 434,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného zanoženo bez prostěrkování z terénu, hmotnosti jeonotných kamenu do 200 kg					
	VV		2,39 m ² * 9 m " Situace, řez A, B, Kamenný zához - do 80 kg		21,51			
10	K	462512270	Zához z lomového kamene s prostěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	1,84	960,00	1 766,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného zanoženo s prostěrkováním z terénu, hmotnosti jeonotných kamenu do 200 kg					
	VV		0,73 m ² * 2,52 m " Situace, řez C, Kamenný zához - do 80 kg		1,84			
11	K	462519002	Příplatek za urovnění ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m ²	6,00	110,00	660,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnění viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
D	998		Přesun hmot				2 519,00	
12	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	50,38	50,00	2 519,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hrázce rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nivnička, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

SO 03 - Oprava vodního toku v intravilánu obce

Soupis:

SO 03.8 - Oprava úseku toku v km 17,638-17,825

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.03.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				388 616,77
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	388 616,77	21,00%	81 609,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	470 226,37
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nivnička, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

SO 03 - Oprava vodního toku v intravilánu obce

Soupis:

SO 03.8 - Oprava úseku toku v km 17,638-17,825

Místo:

Datum: 04.03.2014

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

388 616,77

SO 03.8.1 - SO 03.8.1	Oprava mostních pilířů v km 17,638 (0,510 00)	78 775,63
1 - Zemní práce		179,95
2 - Zakládání		600,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		5 060,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		462,48
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		59 898,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		59 898,00
998 - Přesun hmot		155,00
OST - Jímkování		12 420,00
SO 03.8.2 - SO 03.8.2	Oprava mostních pilířů v km 17,664 (0,536 00)	21 989,33
1 - Zemní práce		191,75
2 - Zakládání		624,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		5 757,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		462,48
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		2 289,90
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		2 289,90
998 - Přesun hmot		244,00
OST - Jímkování		12 420,00
SO 03.8.3 - SO 03.8.3	Oprava stabilizačního stupně v km 17,716 (0,585 00)	23 851,52
1 - Zemní práce		1 375,62
4 - Vodorovné konstrukce		7 891,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		1 275,00
96 - Bourání konstrukcí		1 275,00
997 - Přesun sutě		613,20
998 - Přesun hmot		276,50
OST - Jímkování		12 420,00
SO 03.8.4 - SO 03.8.4	Oprava stabilizačního stupně v km 17,825 (0,697 00)	14 511,90
1 - Zemní práce		36,90
4 - Vodorovné konstrukce		671,30
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		375,00
96 - Bourání konstrukcí		375,00
997 - Přesun sutě		177,20
998 - Přesun hmot		31,50
OST - Jímkování		13 220,00
SO 03.8.5 - SO 03.8.5	Oprava koryta toku	249 488,39
1 - Zemní práce		22 297,68
4 - Vodorovné konstrukce		164 773,81
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		3 525,00
96 - Bourání konstrukcí		3 525,00
997 - Přesun sutě		1 575,40
998 - Přesun hmot		14 056,50
OST - Jímkování		43 260,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nivnička, Bystřice pod Lopeníkem
 Objekt: SO 03 - Oprava vodního toku v Intravilánu obce
 Soupis: SO 03.8 - Oprava úseku toku v km 17,638-17,825

Místo: Datum: 04.03.2014
 Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
 Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

388 616,77

D	SO 03.8.1	SO 03.8.1	Oprava mostních pilířů v km 17,638 (0,510 00)				78 775,63	
D	1		Zemní práce				179,95	
1	K	124303101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	0,61	170,00	103,70	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3					
	VV		0,14 "m2" * 4,35 "m" řez A		0,61			
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,61	115,00	70,15	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		0,61 "přebytek výkopku na skládku"		0,61			
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,61	10,00	6,10	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
D	2		Zakládání				600,00	
4	K	221111116	Vrty přenosnými kladivý D do 13 mm hor. IV až VI	m	1,80	150,00	270,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vrty přenosnými vrtačnými kladivý v hloubce 0 až 10 m průměru do 13 mm úklonu do 180 st. v horninách tř. IV až VI					
	VV		0,2*9 "vrty pro trny - přibetonávka k mostnímu pilíři"		1,80			
5	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	0,15	2 200,00	330,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
	VV		"podkladní beton"					
	VV		4,35*0,35*0,1 "přibetonávka k mostnímu pilíři, řez A"		0,15			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				5 060,20	
6	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	0,87	3 100,00	2 697,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železobetonových prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3					
	VV		4,35*0,2 "přibetonávka k mostnímu pilíři, řez A"		0,87			
7	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	2,18	600,00	1 308,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonových vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	VV		0,5*4,35		2,18			
8	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	2,18	140,00	305,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonových vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
9	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,03	25 000,00	750,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		0,87*40/1000		0,03			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				462,48	
10	K	628635522	Výplnění spár zdíva z betonových prefabrikátů maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	2,46	188,00	462,48	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výplnění spár dosazovacích konstrukcí zdíva cementovou maltou s vyčistěním spár hloubky do 70 mm, zdíva z betonových prefabrikátů s vyspárováním					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				59 898,00	
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				59 898,00	
11	K	953943111	Osazování výrobků do 1 kg/kus do vysekávaných kapes zdíva bez jejich dodání	kus	9,00	150,00	1 350,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vysekávaných či vysekávaných kapes zdíva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotností do 1 kg/kus					
12	M	132112400	tyč ocelová kruhová, zn. oceli S 235 JR (11 373) D 12 mm	t	2,46	23 800,00	58 548,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		tyč ocelové jasně kruhové do průměru 32 mm značka oceli S 235 JR G1 (11 373) EN 10060, EN 10025-2 D 12 mm					
D	998		Přesun hmot				155,00	
13	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	3,10	50,00	155,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
D	OST		Jímkování				12 420,00	
14	K	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	6,00	400,00	2 400,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900					
15	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	336,00	25,00	8 400,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
16	K	174R	Jímka	m3	5,40	300,00	1 620,00	
	PP		Jímka					
	VV		6 "m" * 0,6 * 1,5		5,40			
D	SO 03.8.2	SO 03.8.2	Oprava mostních pilířů v km 17,664 (0,536 00)				21 989,33	
D	1		Zemní práce				191,75	
17	K	124303101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	0,65	170,00	110,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3					
	VV		0,65 řez C		0,65			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	0,65	115,00	74,75	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		0,65 "přebytek výkopku na skládku"		0,65			
19	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	0,65	10,00	6,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypání na skládky					
	D	2	Zakládání				624,00	
20	K	221111116	Vrty přenosnými kladivý D do 13 mm hor. IV až VI	m	2,40	150,00	360,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vrty přenosnými vrtacími kladivý v hloubce 0 až 10 m průměru do 13 mm úhlonu do 180 st. v horninách tř. IV až VI					
	VV		0,2*12		2,40			
21	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	0,12	2 200,00	264,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprotřádaného tř. C 12/15					
	VV		"podkladní beton"					
	VV		4,05 *0,30*0,1 "přibetonávka k mostnímu pilíři, řez C"		0,12			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 757,20	
22	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	1,05	3 100,00	3 255,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železobetonového prostředí s mrazovým cykly C 25/30 XF3					
	VV		0,26*4,05 "přibetonávka k mostnímu pilíři, řez C"		1,05			
23	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	2,03	600,00	1 218,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	VV		0,5*4,05		2,03			
24	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	2,03	140,00	284,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
25	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,04	25 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		1,05*40/1000		0,04			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				462,48	
26	K	628635522	Výplnění spár zdíva z betonových prefabrikátů maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	2,46	188,00	462,48	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výplnění spár dosavadních konstrukcí zdíva cementovou maltou s vyběřením spár hloubky do 70 mm, zdíva z betonových prefabrikátů s vyspárováním					
	VV		2,46 "panely, řez C"		2,46			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 289,90	
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				2 289,90	
27	K	953943111	Osazování výrobků do 1 kg/kus do vysekaných kapes zdíva bez jejich dodání	kus	12,00	150,00	1 800,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních Jinde neuvedených do vysekaných či vysekaných kapes zdíva, se zabíjecím plochy se zalitím maltou cementovou, hmotností do 1 kg/kus					
28	M	132112400a	tyč ocelová kruhová, zn. oceli S 235 JR (11 373) D 12 mm	kg	4,26	115,00	489,90	
	PP		tyč ocelové jemné kruhové do průměru 32 mm značka oceli S 235 JR G1 (11 373) EN 10060, EN 10025-2 D 12 mm					
	VV		0,888 kg/m *12 ks *0,4 "výměra v kg, kvůli malému množství"		4,26			
	D	998	Přesun hmot				244,00	
29	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	4,88	50,00	244,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	D	OST	Jímkování				12 420,00	
30	K	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	6,00	400,00	2 400,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900					
31	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	336,00	25,00	8 400,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uraženým průměrným přítokem do 500 l/min					
32	K	174R	Jímka	m3	5,40	300,00	1 620,00	
	PP		Jímka					
	VV		6 "m" *0,6*1,5		5,40			
	D	SO 03.8.3	SO 03.8.3 Oprava stabilizačního stupně v km 17,716 (0,585 00)				23 851,52	
	D	1	Zemní práce				1 375,62	
33	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	3,18	160,00	508,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozem výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3					
	VV		"Odstranění sedimentů z koryta"					
	VV		7,96 m2 *0,4 m"		3,18			
34	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	3,51	115,00	403,65	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		3,18 "sedimenty"		3,18			
	VV		0,18 "nakoupená zemina pro zásep"		0,00			
	VV		0,15 "nakoupená ornice"		0,18			
	VV		Součet		3,51			
35	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	3,00	10,00	30,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypání na skládky					
	VV		3,18 "sedimenty"		3,18			
	VV		-0,18 "zemina pro zásep"		-0,18			
	VV		Součet		3,00			
36	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	0,18	72,70	13,09	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zásyp sypáním z jakéhokoli horniny s uložením výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		0,05 m2 *(1,6*2) m" řez F"		0,18			
37	M	R	zemina pro zásep	m3	0,18	450,00	81,00	
	PP		zemina pro zásep					
	VV		0,18 "zemina pro zásep"		0,18			
38	K	181411123	Založení lučňového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	1,47	12,50	18,38	CS ÚRS 2014 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zařazení travnatá na podle přesnosti přípravy do 1000 m2 výše v celkové území určeného na svahu přes 1:1 do 1:1					
39	M	005724800	osivo směs jetelotrávní	kg	0,02	90,00	1,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		osiva pícní směs travní balení objem 25 kg jetelotráva běžná					
	VV		1,47*0,015 Přepočtené koeficientem množství		0,02			
40	K	182101101	Svahování v zářezech v hornité tř. 1 až 4	m2	5,76	30,00	172,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výškopu při svahování v zářezech v hornité tř. 1 až 4					
	VV		1,6 m ² *(1,6+2)		5,76			
41	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	1,47	30,00	44,10	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozprostření a uromnění ornice ve svahu s tloušťkou přes 1:5 při související ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		(0,63+0,84)*m2 "řez F		1,47			
42	M	R1	nákup ornice	m3	0,15	680,00	102,00	
	PP		nákup ornice					
D 4 Vodovoronné konstrukce							7 891,20	
43	K	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl do 100 mm	m2	5,76	220,00	1 267,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. do 100 mm					
	VV		1,6 m ² *(1,6+2) m ² "opravy stupňů, řez F		5,76			
44	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace	m2	5,76	1 150,00	6 624,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dlažba z lomového kamene lomáčky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
	VV		1,6 m ² *(1,6+2) m ² "opravy stupňů, řez F		5,76			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							1 275,00	
D 96 Bourání konstrukcí							1 275,00	
45	K	960111221	Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	0,85	1 500,00	1 275,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s oddělením na hromady do vzdálenosti 20 m z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových					
	VV		1,05 m ² *0,4 m ² "LB, řez F		0,42			
	VV		1,07 m ² *0,4 m ² "PB, řez F		0,43			
	VV		Součet		0,85			
D 997 Přesun sutě							613,20	
46	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	2,08	150,00	312,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
47	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	2,08	55,00	114,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým uromněním po suchu, na vzdálenost do 1 km					
48	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	18,68	10,00	186,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým uromněním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km					
	VV		2,075*9 Přepočtené koeficientem množství		18,68			
D 998 Přesun hmot							276,50	
49	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	5,53	50,00	276,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
D OST Jímkování							12 420,00	
50	K	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	6,00	400,00	2 400,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900					
51	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	336,00	25,00	8 400,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
52	K	174R	Jímka	m3	5,40	300,00	1 620,00	
	PP		Jímka					
	VV		6*0,6*1,5		5,40			
D SO 03.8.4 SO 03.8.4 Oprava stabilizačního stupně v km 17,825 (0,697 00)							14 511,90	
D 1 Zemní práce							36,90	
53	K	182101101	Svahování v zářezech v hornité tř. 1 až 4	m2	1,23	30,00	36,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výškopu při svahování v zářezech v hornité tř. 1 až 4					
	VV		(0,49+0,74)		1,23			
D 4 Vodovoronné konstrukce							671,30	
54	K	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl do 100 mm	m2	0,49	220,00	107,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. do 100 mm					
	VV		(0,49+0,74)*m ² *0,4 m ² "opravy stupňů, řez J		0,49			
55	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace	m2	0,49	1 150,00	563,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dlažba z lomového kamene lomáčky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
	VV		(0,49+0,74)*m ² *0,4 m ² "opravy stupňů, řez J		0,49			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							375,00	
D 96 Bourání konstrukcí							375,00	
56	K	960111221	Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	0,25	1 500,00	375,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s oddělením na hromady do vzdálenosti 20 m z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových					
	VV		(0,49+0,74)*m ² *0,2 m ² "řez J		0,25			
D 997 Přesun sutě							177,20	
57	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	0,60	150,00	90,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
58	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	0,60	55,00	33,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým uromněním po suchu, na vzdálenost do 1 km					
59	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	5,42	10,00	54,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým uromněním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km					
	VV		0,602*9 Přepočtené koeficientem množství		5,42			
D 998 Přesun hmot							31,50	
60	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	0,63	50,00	31,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D OST			Jímkování					13 220,00
61	K	115001106	Převedení vody potrubím DN do 500	m	8,00	400,00	3 200,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 500					
62	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	336,00	25,00	8 400,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
63	K	174R	Jímka	m3	5,40	300,00	1 620,00	
PP			Jímka					
VV			6'0,6'1,5					5,40
o SO 03.8.5			SO 03.8.5 Oprava koryta toku					249 488,39
D 1			Zemní práce					22 297,68
64	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	1,68	160,00	268,80	CS ÚRS 2014 01
PP			Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3					
VV			"Odstranění sedimentů z koryta"					
VV			0,29 "m2*5,8 "m" "patka, řez E					1,68
65	K	124303101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	45,65	170,00	7 760,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3					
VV			Výkop v korytě					
VV			((0,06+0,06+0,19)/3) "m2*(31,95+59,14) "m" "řez G, H, I					9,41
VV			((0,24+0,53+0,17)/3) "m2* 50,81 "m" "řez B, C, D					15,92
VV			Mezísoučet					25,33
VV								0,00
VV			"Odkopávka svahu koryta"					
VV			0,56 "m2*12,8 "m" "řez I					7,17
VV			0,28 "m2*15,35 "m" "řez G, LB					4,30
VV			0,48 "m2*10,5 "m" "řez G, PB					5,04
VV			0,62 "m2*5,8 "m" "řez E					3,60
VV			0,01 "m2*21,45 "m" "řez B					0,21
VV			Mezísoučet					20,32
VV			Součet					45,65
66	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	54,23	115,00	6 236,45	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV			1,68 "sedimenty, na skládku					1,68
VV			45,65 "odkopávka svahu koryta, přebytek výkopku na skládku					45,65
VV								0,00
VV			4,4 "nakoupená zemina na zásyp					4,40
VV			2,5 "nakoupená ornice					2,50
VV			Součet					54,23
67	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	47,33	10,00	473,30	CS ÚRS 2014 01
PP			Uložení sypání na skládky					
VV			1,68 "sedimenty, na skládku					1,68
VV			45,65 "odkopávka svahu koryta, přebytek výkopku na skládku					45,65
VV			Součet					47,33
68	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním ze zhutněním	m3	4,40	72,70	319,88	CS ÚRS 2014 01
PP			Zásyp sypáním z jakéhokoli horniny s uložením výkopku ve vrstvách ze zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
VV			0,05 "m2*12,8 "m" "řez I					0,64
VV			0,05 "m2*15,35 "m" "řez G, LB					0,77
VV			0,06 "m2*10,5 "m" "řez G, PB					0,63
VV			0,11 "m2* 5,8 "m" "řez E					0,64
VV			0,08 "m2*21,45 "m" "řez B					1,72
VV			Součet					4,40
69	M	R	zemina pro zásyp	m3	4,40	450,00	1 980,00	
PP			zemina pro zásyp					
VV			4,4 "zemina pro zásyp					4,40
70	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	25,26	12,50	315,75	CS ÚRS 2014 01
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem všeobecně utvořenou na svahu přes 1:2 do 1:1					
71	M	005724800	osivo směs jetelotrávní	kg	0,38	90,00	34,20	CS ÚRS 2014 01
PP			osiva pěstní směsi travní balení obryše 25 kg jetelotráva běžná					
VV			25,26*0,015 Přepočtené koeficientem množství					0,38
72	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	81,02	30,00	2 430,60	CS ÚRS 2014 01
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4					
VV			1,1 "m*12,8 "m" "řez I					14,08
VV			1,4 "m2*15,35 "m" "řez G, LB					21,49
VV			1,3 "m2*10,5 "m" "řez G, PB					13,65
VV			1,6 "m*5,8 "m" "řez E					9,28
VV			1,05 "m*21,45 "m" "řez B					22,52
VV			Součet					81,02
73	K	182301121	Rozprostření ornice pl. do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl. vrstvy do 100 mm	m2	25,26	30,00	757,80	CS ÚRS 2014 01
PP			Rozprostření a urovňování ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při související ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
VV			4,21 m2 "u řezu I					4,21
VV			(2,45+0,21+1,86+0,53)/m2 "u řezu G					5,05
VV			4,07 m2 "řez E					4,07
VV			11,93 m2 "řez B					11,93
VV			Součet					25,26
74	M	R1	nákup ornice	m3	2,53	680,00	1 720,40	
PP			nákup ornice					
VV			25,26*0,1					2,53
D 4			Vodorovné konstrukce					164 773,81
75	K	451561111	Lože pod dlažby z kamenná drčeného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	1,00	86,90	86,90	CS ÚRS 2014 01
PP			Lože pod dlažby z kamenná drčeného drobného, tl. vrstvy do 100 mm					
76	K	451571311	Lože pod dlažby z kamenná těžného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	81,02	90,50	7 332,31	CS ÚRS 2014 01
PP			Lože pod dlažby z kamenná těžného drobného, tl. vrstvy do 100 mm					
77	K	462511270	Záhaz z lomového kamene bez proštěkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	1,10	950,00	1 045,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Ty P PP VV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
			Zához z lomového kamene neupraveného zamotaveno bez prostěrkování z terénu, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg		1,10			
78	K	462512270	Zához z lomového kamene s prostěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	86,71	960,00	83 241,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného zamotaveno s prostěrkováním z terénu, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg					
	VV		((0,59+0,41+0,69)/3) "m2"*(31,95+59,14) "m" "řez E, patka		51,31			
	VV		((0,62+0,74+0,73)/3) "m2" *50,81 "m" "dno, řez G, H, I		35,40			
	VV		Součet		86,71			
79	K	465511327	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm	m2	81,02	900,00	72 918,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dlažba z lomového kamene lomafsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, dřem nebo ornici s osetím, tl. kamene 300 mm					
	VV		1,1 "m" *12,8 "m" "řez I		14,08			
	VV		1,4 "m2" *15,35 "m" "řez G, LB		21,49			
	VV		1,3 "m2" *10,5 "m" "řez G, PB		13,65			
	VV		1,6 "m" *5,8 "m" "řez E		9,28			
	VV		1,05 "m" *21,45 "m" "řez B		22,52			
	VV		Součet		81,02			
80	K	465922113	Kládění dlažby z betonových desek tl do 200 mm hmotnosti nad 90 do 1500 kg s vyplněním spár dřemem	m2	1,00	150,00	150,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kládění dlažby z betonových desek a tvárnic na sucho hmotnosti jednotlivých desek nebo tvárnic přes 90 do 1 500 kg tl. desek do 200 mm s vyplněním spár těženým kamenivem					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 525,00	
	D	96	Bourání konstrukcí				3 525,00	
81	K	960111221	Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	2,35	1 500,00	3 525,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odčleněním na hromady do vzdálenosti 20 m z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových					
	VV		0,78 "m2" *0,15 "m" "řez I		0,12			
	VV		11,12 "m2" *0,15 "m" "řez G		1,67			
	VV		2,17 "m2" *0,15 "m" "řez E		0,33			
	VV		1,5 "m2" *0,15 "m" "řez S		0,23			
	VV		Součet		2,35			
	D	997	Přesun sutě				1 575,40	
82	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t	5,34	150,00	801,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z kameniva					
83	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	5,34	55,00	293,70	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyozerem a hrubým urovňáním po suchu, na vzdálenost do 1 km					
	VV		5,716 "vybourané panely z opemění"		5,72			
	VV		-2*0,1875 "panely k zpětnému použití"		-0,38			
	VV		Součet		5,34			
84	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	48,07	10,00	480,70	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyožením a hrubým urovňáním po suchu, na vzdálenost příplatek k cenám za každý další 1 km počatý 1 km přes 1 km					
	VV		5,341*9 Přepočtené koeficientem množství		48,07			
	D	998	Přesun hmot				14 056,50	
85	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	281,13	50,00	14 056,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	D	OST	Jímkování				43 260,00	
86	K	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	75,00	400,00	30 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900					
	VV		15 + 38 + 22		75,00			
87	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	336,00	25,00	8 400,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/mín					
88	K	174R	Jímka	m3	16,20	300,00	4 860,00	
	PP		Jímka					
	VV		(3*2*3)*0,6*1,5		16,20			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Hivnička, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 833 21

Místo:

CC-CZ:

Datum: 04.03.2014

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		200 000,00	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	200 000,00	21,00%	42 000,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	242 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nivnička, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 04.03.2014

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

200 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

200 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

200 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hřivníčka, Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 04.03.2014

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							200 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				200 000,00	
D	VRH3		Zařízení staveniště				200 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště 2,3%	kpl	1,00	200 000,00	200 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					


SEZNAM SUBDODAVATELŮ


„Nivnička, Bystřice pod Lopeníkem, km 14,400-17,900, odstranění povodňových škod“

1.	Obchodní firma nebo název: Sídlo/místo podnikání: Právní forma: Telefon/fax:	ZK – BRNO s.r.o. Marie Hübnerové 1704/58, Brno Společnost s ručením omezeným 777 744 212	Geodetické práce (70 tis. Kč)	
	E-mail: IČ/DIČ	richter@zk-brno.cz 65278500 / CZ65278500		
	Osoba oprávněná jednat za Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Pavel Vavroušek - jednatel Roman Richter, vedoucí zakázky		
2.	Obchodní firma nebo název: Sídlo/místo podnikání: Právní forma: Telefon/fax:	STAVOS Brno, a.s. U Svitavy 2, Brno Akciová společnost 548 128 272		Železobetonové konstrukce (obj.SO 01 – 1,141 mil. Kč)
	E-mail: IČ/DIČ	stavos@stavos.cz 65277911		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Ing. Aleš Zadražil, předseda představenstva Ing. Lukáš Kouřil, místopředseda představenstva		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Ing. Radek Lukáš, technický ředitel		
3.	Obchodní firma nebo název: Sídlo/místo podnikání: Právní forma: Telefon/fax:	NATRIX VZ, s.r.o. Palackého 2312/54, Hodonín Společnost s ručením omezeným 518 321 636	Záhozy, dlažby (obj. SO 03: Záhozy – 850 tis. Kč Dlažby – 540 tis. Kč)	
	E-mail: IČ/DIČ	natrixvz@natrixvz.cz 27678695		
	Osoba oprávněná jednat za Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Ing. Antonín Žídek, jednatel Ing. Antonín Žídek, jednatel		

V Brně dne 4.9.2014

Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
- 55 -


Ing. Ivan Beneš
předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.


Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.