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                      Povodí Moravy, s.p., Brno, D � eva� ská 11, 601 75 BRNO 

 
 

ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY 
 

 

VD Vranov - oprava a revize 4 ks šoupátek 
spodních výpustí 

 

Kraj:   Jihomoravský 

Okres:   Znojmo 
       
 
 
 
 

Zpracoval: Ing. Jind � ich Kerndl 
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1. Název stavby:  VD Vranov - oprava a revize 4 ks šoupátek spodních výpustí  
 

2. Místo stavby: Dyje �. km 175,405,  
   k.ú. Vranov nad Dyjí 

� HP 4 – 14 – 02 - 051 
 
3. Investor stavby:  Povodí Moravy, s.p. 
 
4. Charakter stavby: oprava 
 
5. Seznam dot � ených HIM �  :   
      Název                     HIM � .            
      VD Vranov                   211 444 
 
Úvod  
Vodní nádr� VD Vranov byla vybudována na �ece Dyji a uvedena do provozu v r. 1934. 
Hráz je betonová gravita� ní. Ší�ka koruny hráze � iní 7 m, délka hráze v korun�  je 290,45 m  
a výška nade dnem je 47 m. Korunový p�eliv na hrázi je nehrazený o devíti polích o ší�ce 13,6 
m. 
Ú� elem nádr�e je: 
- akumulace vody k nadlepšení pr� tok�  pro trvalé zajišt� ní minimálního pr� toku, 
- pro vodárenský odb� r pro skupinové vodovody Vranov, Mor. Bud� jovice, Dukovany  

a Znojmo, 
- zajišt� ní pr� toku v Dyjsko – mlýnském náhonu od Krhovického jezu, 
- závlahy a odb� ry drobných odb� ratel� , 
- výroba el. energie v MVE, 
- sní�ení povod � ových pr� tok� , 
- rekreace, sportovní rybolov, plavba. 
 
Technologie spodních výpustí  
Spodní výpusti jsou � ty� i o pr� m� ru 1600 mm. 
Na ka�dé výpusti je osazen: 

- vtokový stavidlový uzáv� r tlakový nacházející se v horní strojovn� , 
- šoupátko jako revizní uzáv� r, 
- provozní uzáv� r: na výpusti � . 1 a 2 Johnson� v, na výpusti � . 3 a 4 válcový, to vše je 

umíst� no v dolní strojovn� . 
Celková kapacita uzáv� r�  SV je 166,6 m3/s. 

 

 
Vizualizace uzáv� r�  SV 
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Celkový pohled na pohony uzáv� r�  SV v dolní strojovn�  

 

 
Pohled na povodní provozní regula� ní uzáv� ry z podhrází 
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6. Popis sou � asného stavu 

V letech 2009 – 2011 byla provedena rekonstrukce vtokových stavidlových uzáv� r�  v� etn�  
nového � ídícího a monitorovacího systému všech uzáv� r�  a instalace nového zavod� ovacího 
potrubí. 
Na zbývajících uzáv� rech (4 x šoupátko DN 1600, 2 x Johnson� v uzáv� r DN 1600 a 2 x válcový 
uzáv� r DN 1600) byla od r. 1934 provád� na pouze b� �ná údr�ba.  
Šoupátka SV DN 1600 � . 1, 2, 3, 4 
Povrch vodících bronzových lišt vedení srdce šoupátka je vyd�ený a jsou na n� m patrné p�í� né 
vrypy. U n� kterých p�ipojovacích šroub�  chybí hlavy. Lišty jsou podkorodované a odtla� ované 
korozními produkty.  
Povrch vnit�ního prostoru t� lesa šoupátka je místy okorodovaný.  
Korozí je té� napaden povrch t � lesa srdce šoupátka. Vodící plochy p�esného vedení na srdci 
šoupátka jsou podobn�  jako v drá�kách t � lesa uzáv� ru tvo�eny vodícími bronzovými lištami. 
Tyto lišty jsou té� vyd �ené a podkorodované. Odtla� ování vodících profil�  korozními produkty se 
d� je i u vodících lišt srdce šoupátka. 
Pohony šoupátek vykazují nadm� rnou hlu� nost, doba trvání cyklu otev�ení a zav�ení šoupátka 
je nep�im�� en�  dlouhá (65 min, p� vodn�  bylo 28 min) a jsou zna� n�  opot�ebované.  
P�i pravidelných funk� ních, provozních a komplexních prohlídkách bylo zjišt� no, �e se b � hem 
manipulace za� ínají šoupátka zadírat. Manipulaci tak nelze provést v plném rozsahu nebo 
v� bec a dochází tak k ohro�ení bezpe � nosti a provozuschopnosti VD a následn�  by mohlo dojít  
i k ohro�ení území pod VD. Realizací GO šoupátek do jde i k prodlou�ení �ivotnosti VD. 
 
7. Ú� el realizované GO 

Hlavním ú� elem GO je odstran� ní potí�í projevujících se p �i manipulaci s výše 
uvedenými uzáv� ry, které mají bezprost�ední vliv na bezpe� nost provozu VD a ochrany 
p�ilehlého území pod p�ehradní nádr�í. Dojde tak k obnovení plné provozní spolehlivosti 
uzáv� r� , prodlou�ení jejich �ivotnosti a bezpe � nosti celého VD.   
 
8. Návrh technického � ešení 

Opravu jednotlivých šoupátek SV je nutné provád� t postupn�  v�dy na jedné výpusti tak, aby 
byly zbývající t� i výpusti provozuschopné z d� vodu mo�nosti p �evedení povod� ových pr� tok� . 
P�ed zahájením opravy si zhotovitel zajistí propojovací potrubí DN 1600 jako náhradu za 
demontované šoupátko. B� hem opravy tak bude výpus�  pou�itelná p �i p�ípadném p�evád� ní 
povod� ových pr� tok� . 
S ohledem na výše popsaný stav jednotlivých šoupátek je na ka�dém z nich nutno provést:  
·  Demontá� jednotlivých uzáv � r� , a jejich p�evoz do dílen zhotovitele. 
·  Po demontá�i vodících lišt p �esného vedení a úprav�  ploch, na kterých jsou ulo�eny, 

nahrazení všech stávajících vodících lišt jak na stran�  srdce, tak na stran�  t� lesa šoupátka 
novými.  

·  Nové antikorozní ochrany uzáv� r� . 
·  Náhradu stávajícího spojovacího materiálu za nový, nerezový. 
·  Zp� tnou montá� a se �ízení uzáv� ru tak, aby v koncové poloze OTEV� ENO dané koncovým 

vypína� em otev�ení, byl uzáv� r pln�  otev�ený a v poloze ZAV� ENO dané koncovým 
vypína� em zav�ení, po n� kolika otá� kách ru� ního dot� sn� ní t� snil bez pr� saku. 

·  Vým� nu stávajícího servopohonu za nový v� etn�  jeho zapojení (podmínkou je nastavení 
doby manipulace tak, aby � as otev�ení trval 14 min a � as zav�ení trval 14 min tak, jak to bylo 
u p� vodních pohon�  el.motor, šneková p�evodovka). Pohony všech uzáv� r�  musí být 
kompatibilní se stávajícím � ídícím systémem a zajistit vypnutí v horní i dolní poloze 
pracovního cyklu otev�eno – zav�eno. 
 

Zhotovitel zajistí na výzvu objednatele (provozovatele) vyklizení staveništ�  p� i nep�íznivé 
hydrologické situaci nebo p�i p�evád� ní povod� ových pr� tok�  (p�ívalových vod) a bude dbát 
jeho pokyn� . 
P�ed zahájením vlastních prací bude nutné vy�ešit p�epravu uzáv� r�  nebo jejich � ástí do dílen 
zhotovitele (provizorní most, pontony) – postup musí být odsouhlasen zástupcem objednatele. 
Z d� vodu nevyhovující únosnosti hráze nelze pou�ít je � áb umíst � ný na korun �  hráze.  
 
Charakter a rozsah prací nevy�aduje mimo � ádnou manipulaci na vodním díle. 
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Sestava klínového šoupátka 

 

 
                                  Pohon klínového šoupátka 
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Klínové šoupátko – srdce 
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Šoupátková komora                               
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9. � len� ní stavby na objekty:  

Stavba není � len� na na objekty. 
 
 
10. Seznam cizích objekt � , které budou stavbou dot � ené:  

Realizací akce nebude dot� en �ádný cizí objekt. 
 
 

11. P� ehled dot � ených pozemk � , v� etn �  vlastník � , kopie kat. mapy:   

Údaje o místu stavby: 
Název obce Vranov nad Dyjí 

Název katastrálního území Vranov nad Dyjí 

Parcelní � ísla pozemk�  podle katastru nemovitostí: 604/2, 1379/4, 535, 537, 574, 575/1, 575/2, 

1367/3, 1394/1; stavební pozemky 330, 331 a budova � .p. 143; vše k.ú. Vranov nad Dyjí. Tyto 

pozemky jsou ve vlastnictví � eské republiky s právem hospoda�ení stavebníka - Povodí 

Moravy, s.p. 

P�ímé ur� ení polohy (sou�adnice)5) X 6 5 9  0 8 3  Y  1  1 8 6  1 3 4  

 
 
12. Seznam stran, se kterými je nutné p � i zpracování projektu jednat:                              -      

E.ON a.s. 

 Národní park Podyjí 
 
 
13. Doklady o projednání:  

- Povod� ový a havarijní plán po dobu trvání stavby v� etn�  projednání a schválení zajistí 
zhotovitel. 
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- Vyjád�ení a podmínky správc�  všech in�enýrských sítí dot � ených stavbou – zajistí zhotovitel. 
- Souhlas se vstupem a vjezdem na pozemky dot� ené stavbou, které nejsou ve vlastnictví PM, 

s.p. za ú� elem realizace zakázky - zajistí zhotovitel. 
 
 

14. P� edpokládaný termín zahájení stavby a doby jejího tr vání:  

Zahájení: do 10 dn�  po podpisu SoD                               
Ukon� ení: do 13 m� síc�  od zahájení prací. 

 
 
V Nám� šti nad Oslavou 7.7.2014 
 
Zpracoval:  Ing. Jind�ich Kerndl, strojní technik závodu Dyje 
  


