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O.projektant:

Investor:

Stavba:

Název
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ást: CELEK

Stupe : DVD

Místo
stavby:

Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto
projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévoln pozm n ny,
dopln ny nebo odstran ny. V p ípad , že bude pot ebné provést jakékoliv
zm ny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k t mto
úkon m je GP. Žádné prvky, data ani jiné informace z této dokumentace
nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného
p edešlého souhlasu GP. P ed zahájením prací nutno ov it veškeré rozm ry
na stavb a p ípadné nesrovnalosti konzultovat s projektantem.
Dokumentace pro provedení stavby nezahrnuje dodavatelskou dílenskou a
montážní dokumentaci. Stavební práce budou provedeny dle platných
právních p edpis a technických norem.
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Autor:

Datum:

Vypracoval:

O.projektant:

Investor:

Stavba:

Název
výkresu:

A

-

ást: A - PR VODNÍ ZPRÁVA

Stupe : DVD

Místo
stavby:

Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto
projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévoln pozm n ny,
dopln ny nebo odstran ny. V p ípad , že bude pot ebné provést jakékoliv
zm ny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k t mto
úkon m je GP. Žádné prvky, data ani jiné informace z této dokumentace
nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného
p edešlého souhlasu GP. P ed zahájením prací nutno ov it veškeré rozm ry
na stavb a p ípadné nesrovnalosti konzultovat s projektantem.
Dokumentace pro provedení stavby nezahrnuje dodavatelskou dílenskou a
montážní dokumentaci. Stavební práce budou provedeny dle platných
právních p edpis a technických norem.
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VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ ± 0,000 = 337,200 m.n.m.B.p.v.
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A. PR V O DN Í ZPRÁVA
A.1. Identifika ní údaje
A.1.1. Údaje o stavb

a) název stavby
Výstavba dvou nových skleník  a skladu v areálu VÚRV

b) místo stavby (adresa, ísla popisná, katastrální území, parcelní ísla pozemk )
adresa: VÚRV v.i.v., DRNOVSKÁ 507/73, PRAHA RUZYN
kat. území: K.Ú.  RUZYN
parcela . 1266/1

c) P edm t dokumentace – nová stavba nebo zm na dokon ené stavby, trvalá nebo do asná stavba, ú el užívání objektu:
 Nová stavba na míst  stávajících skleník ,  trvalá stavba. Stavba bude užívána jako skleník pro výzkumy
 s omezeným celoro ním provozem

A.1.2. Údaje o stavebníkovi:

Obchodní firma:  VÚRV v.i.v.
I O:  00027006
Adresa:  DRNOVSKÁ 507/73, PRAHA RUZYN

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, p íjmení, obchodní firma, I , bylo-li p id leno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma
nebo název, I , bylo-li p id leno, adresa sídla (právnická osoba),

Obchodní firma:  Ing. Arch. Lud k Obal
Adresa:  Na klášterním 1898/6, Praha 6, 160 00, eska Republika
Zodpov dný projektant:  Ing. arch. Lud k Obal KA 2999
Tel:  +420 777 967 660

A.2. len ní stavby na objekty a technická a technologická za ízení
Stavba bude ešena jako jeden objekt, který neobsahuje technologická za ízení. Z hlediska technického
vybavení se jedná pouze o napojení na areálové rozvody erné a pitné vody, elektro napojení a datové
napojení na hlavní budovu A. V rámci technických za ízení budou osazena dv  tepelná erpadla vzduch x
vzduch pro áste né vytáp ní 1/3 skleník  A i B.

A.3. Seznam vstupních podklad

-   Archivní výkresová dokumentace na SÚ
- Geodetické zam ení pozemku z roku 2019
- IG rešerše z roku 2019
- Obhlídka staveništ
- áste ný pr zkum areálových sítí



NOVÝ SKLENÍK A NOVÝ SKLENÍK B

E SKLAD

F BUDOUCÍ VÝSTAVBA KANCELÁ Í - P EDPOKLAD

G BUDOUCÍ VÝSTAVBA

PRO SKLENÍKY U OBJEKTU

GENOBANKY CCA 130m VÝCHODN
Z17 P ÍPOJNÉ MÍSTO PI TNÉ VODY

Z17

KANCELÁ Í - P EDPOKLAD

NOVÝ SKLENÍK C

P EDPOKLAD

NOVÝ SKLENÍK D
P EDPOKLAD

VÝCHODNÍM SM REM P I KOMUNI KACIZ17 P ÍVOD PITNÉ VODY POKRA UJE

NOVÝ SKLENÍK C

P EDPOKLAD

NOVÝ SKLENÍK D
P EDPOKLAD

Z17

HRANICE PARCEL KATASTRU

HRANICE SKLENÍK A SKLADU

POTRUBÍ ERNÉ VODY

POTRUBÍ PITNÉ VODY

SILNOPROUDÉ KABELY

SLABOPROUDÉ KABELY

DEŠ OVÁ KANALIZACE

HRANICE ZPEVN NÝCH PLOCH, CEST, SVAH

-
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VÚRV v.i.v., DRNOVSKÁ 507/73, PRAHA RUZYN
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Autor:

Datum:

Vypracoval:

O.projektant:

Investor:

Stavba:

Název
výkresu:

ást: C - SITUACE

Stupe : DVD

Místo
stavby:

Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto
projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévoln pozm n ny,
dopln ny nebo odstran ny. V p ípad , že bude pot ebné provést jakékoliv
zm ny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k t mto
úkon m je GP. Žádné prvky, data ani jiné informace z této dokumentace
nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného
p edešlého souhlasu GP. P ed zahájením prací nutno ov it veškeré rozm ry
na stavb a p ípadné nesrovnalosti konzultovat s projektantem.
Dokumentace pro provedení stavby nezahrnuje dodavatelskou dílenskou a
montážní dokumentaci. Stavební práce budou provedeny dle platných
právních p edpis a technických norem.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ ± 0,000 = 337,200 m.n.m.B.p.v.

T E L : + 4 2 0 7 7 7 9 6 7 6 6 0 E M A I L : 1 9 7 2 @ E M A I L . C Z
W U C H T E R L O V A 5 2 3 / 5 1 6 0 0 0 P R A H A 6
I N G . A R C H . L U D K O B A L K A 2 9 9 9

V Ú V R P R A H A 6 R U Z Y N S K L E N Í K Y

C1

SITUACE ZÁKRESU DO KATASTRU

LEGENDA:

R01



NOVÝ SKLENÍK A NOVÝ SKLENÍK B

NOVÝ SKLENÍK A NOVÝ SKLENÍK B
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ást: C - SITUACE

Stupe : DVD

Místo
stavby:

Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto
projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévoln pozm n ny,
dopln ny nebo odstran ny. V p ípad , že bude pot ebné provést jakékoliv
zm ny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k t mto
úkon m je GP. Žádné prvky, data ani jiné informace z této dokumentace
nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného
p edešlého souhlasu GP. P ed zahájením prací nutno ov it veškeré rozm ry
na stavb a p ípadné nesrovnalosti konzultovat s projektantem.
Dokumentace pro provedení stavby nezahrnuje dodavatelskou dílenskou a
montážní dokumentaci. Stavební práce budou provedeny dle platných
právních p edpis a technických norem.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ ± 0,000 = 337,200 m.n.m.B.p.v.
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STÁVAJÍCÍ TERÉN BEZE ZM N

OBJEKTY SKLENÍK A SKLADU

UPRAVENÝ TERÉN NA VENKOVNÍ PLOŠE PRO BUDOUCÍ VÝSTAVBU

VRSTVA HUMUSU TL. 500mm

VRSTVA HUMUSU TL.250mm

BETONOVÝ ODVOD OVACÍ ŽLAB

Z VYT ŽENÉHO HUMUSU P I DEMOLICI TL. 100-500mm
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Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto
projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévoln pozm n ny,
dopln ny nebo odstran ny. V p ípad , že bude pot ebné provést jakékoliv
zm ny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k t mto
úkon m je GP. Žádné prvky, data ani jiné informace z této dokumentace
nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného
p edešlého souhlasu GP. P ed zahájením prací nutno ov it veškeré rozm ry
na stavb a p ípadné nesrovnalosti konzultovat s projektantem.
Dokumentace pro provedení stavby nezahrnuje dodavatelskou dílenskou a
montážní dokumentaci. Stavební práce budou provedeny dle platných
právních p edpis a technických norem.

T E L : + 4 2 0 7 7 7 9 6 7 6 6 0 E M A I L : 1 9 7 2 @ E M A I L . C Z
W U C H T E R L O V A 5 2 3 / 5 1 6 0 0 0 P R A H A 6
I N G . A R C H . L U D K O B A L K A 2 9 9 9

V Ú V R P R A H A 6 R U Z Y N S K L E N Í K Y

C3

ARCHITEKTONICKÁ SITUACE

LEGENDA:
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p edešlého souhlasu GP. P ed zahájením prací nutno ov it veškeré rozm ry
na stavb a p ípadné nesrovnalosti konzultovat s projektantem.
Dokumentace pro provedení stavby nezahrnuje dodavatelskou dílenskou a
montážní dokumentaci. Stavební práce budou provedeny dle platných
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D.1.1. Architektonicko-stavební ešení

Architektonické ešení

Navržená budova se skládá ze 2 nadzemních podlaží a 1 podzemního podlaží využitých pro 1 byt, parking pro 1 automobil a technické
zázemí. Kompaktní solitérní forma odpovídá charakteristice okolní zástavby i struktu e zástavby dle územního rozhodnutí na celý
areál. Obdélníková p dorysná stopa navazuje na sousední rodinné domy a ustoupené podlaží dodává objektu menší m ítko, které je
p izp sobeno okolní zástavb .
Hmota domu je len na prosklenými plochami v kombinaci s bílou plnou fasádou. K vn jšímu estetickému vyjád ení rodinného domu
budou použity p írodní materiály. Ploché st echy budou zelené.
Pohledov  se budou uplat ovat plné plochy fasád, které budou barevn  ešeny jako sv tlé v kontrastu s prosklenými plochami oken,
které budou ešeny materiálov  i barevn  kontrastn  (hliník antracitové barvy).
Bílá fasáda bude provedena z ru n  hlazené hladké omítky, jednopodlažní garáž se vstupem do 1.PP a op rná st na lemující schodišt
bude provedeno z ru n  hlazené omítky imitující pohledový beton.
Klempí ské prvky budou provedeny z tmavého titanziku schiefergrau.

P dorysný tvar domu je ve tvaru obdélníku o rozm rech 13,95 x 9,0m s delší stranou soub žnou s ulicí. Podzemní podlaží kopíruje
hmotu 1.NP. Poslední 2.NP ustupuje z východní strany o 3,25m a má rozm ry 10,70 x 9,0m. Maximální rozm ry opsaného obdélníku
jsou 13,95 x 9,0m. Výšková úrove  1.NP ±0,000 = 234,30 m n.m. Maximální výška atiky 1.NP je +3,65 a 2.NP je +6,8m.

Provozní ešení
Vstupy do skleníku jsou na úrovni terénu ze severní (p ší) a jižní (pro mechanizaci) fasád  po mechanicky zpevn né ploše p ed
vjezdem a chodníkem propojující severní stranu objektu skleník .

Navrhované kapacity

Po ty jednotek: 2 skleníky ozna ené A a B, každý o ty ech lodích Skleníky mají spole nou st edovou st nu

Plocha pozemku p. . 1266/1, k.ú.Ruzyn             21 015,2 m2
Celková HPP všech staveb na pozemku (skleníky a sklady) 774,2 m2
Zastav ná plocha skleníku 730,3 m2
Celková hrubá podlažní plocha skleníku 703,4 m2
Zpevn ná plocha skleníku 214,3 m2
Plocha rostlého terénu s vrstvou humusu ve skleníku 486,2 m2
Zastav ná plocha skladu   43,9 m2
Celková hrubá podlažní plocha sklad   35,8 m2
Zpevn né plochy mechanicky zpevn né kamenivo 206,9m2
Celková zastav ná a zpevn ná plocha na pozemku 1266/1                1179,2m2
Plocha zelen              19836,0m2

Bezbariérové užívání staveb
Jedná se Dokumentace je v souladu s podmínkami danými vyhláškou . 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky
zabezpe ující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
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Územn   technické  podmínky  -  možnost  napojení  na  stávající  dopravní  a  technickou  infrastrukturu

Nové skleníky budou napojeny na stávající areálové komunikace a stávající nebo nové rozvody TZB v rámci areálu.
Vý et napojovacích bod  a specifikace napojení:

Z11 P ÍPOJKA SILNOPROUDU Z HLAVNÍ P ÍPOJNÉ SK ÍN  DO OBJEKTOVÉ JISTÍCÍ SK ÍN  2x KABEL CYKY 5x6 (ZVLÁŠ  PRO SKLENÍK
A a B) ULOŽENÝ DO PÍSKOVÉHO PODSYPU A KRYTÝ BEZPE NOSTNÍM PÁSEM. DÉLKA JEDNOHO KABELU 34m

Z13 DATOVÝ KABEL Z OBJEKTU A. V SOU ASNÉ DOB  NENÍ JASNÝ ROZSAH ANI TYP KABELU. JEDNÁ  SE POUZE O KOORDINA NÍ
INFORMACI, ŽE UVEDENÝ KABEL BUDE V BUDOUCNU REALIZOVÁN  MIMO SOU ASNOU ZAKÁZKU NA BOURACÍ PRÁCE A
VÝSTAVBU DVOU NOVÝCH SKLENÍK .

Z14 NOVÁ DEŠ OVÁ KANALIZACE PRO ODVOD DEŠ OVÝCH VOD Z OBJEKTU SKLAD  A POLOVINY  ST EŠNÍ PLOCHY SKLENÍK  A
a B. MATERIÁL PP - SN 1O DN250 dl.35m. SOU ÁSTÍ KANALIZACE JSOU 2 PLASTOVÉ REVIZNÍ ŠACHTY DN 400mm hl. 1,3m
KRYTÉ PLASTOVÝM POKLOPEM. KANALIZACE JE UKON ENA V OBJEKTU DEŠ OVÉ NÁDRŽE Z6 POPSANÉ VÝŠE.

Z15 NOVÁ DEŠ OVÁ KANALIZACE PRO ODVOD DEŠ OVÝCH VOD Z POLOVINY ST EŠNÍ PLOCHY SKLENÍK  A a B. MATERIÁL PP - SN
1O DN250mm, dl.31m. SOU ÁSTÍ KANALIZACE JSOU 2 PLASTOVÉ REVIZNÍ ŠACHTY DN 400mm hl. 1,3m KRYTÉ PLASTOVÝM
POKLOPEM. KANALIZACE JE UKON ENA V OBJEKTU DEŠ OVÉ NÁDRŽE Z6 POPSANÉ VÝŠE.

Z16 NOVÁ P ÍPOJKA ERNÉ VODY ZE STÁVAJÍCÍ ŠACHTY UMÍST NÉ V KOMUNIKACI NA SEVERNÍ STRAN . P ÍVOD MÁ DV  ÁSTI:
1. ÁST PRO MOŽNÉ NAPOJENÍ 4 SKLENÍK , KTERÁ VEDE OD P ÍPOJNÉ ŠACHTY KOLEM STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE AŽ DO
ZPEVN NÉ PLOCHY MEZI SKLENÍKY AB a BUDOUCÍMI CD. VODOVODNÍ POTRUBÍ PRO ERNOU VODU

             PE 100 40X3,0 SDR11 dl. 33m
2. ÁST PRO NAPOJENÍ SKLENÍK  AB, VODOVODNÍ POTRUBÍ PRO ERNOU VODU PE 100 32X3,0 SDR11 dl. 18m.

Z17 NOVÁ P ÍPOJKA PITNÉ VODY ZE STÁVAJÍCÍHO P ÍPOJNÉHO BODU NA VÝCHOD  AREÁLU U GENOBANKY. MÍSTO OZNA ENO V
KATASTRÁLNÍ SITUACI. MATERIÁL PE 100 32x3,0 SDR11 dl. 155m

Stavebn  technické ešení

DEMOLICE
Podrobn  je popsána v samostatné ásti B STZ Bourání.

VÝKOPY
Dle IGP . 2019 - 1 - 072 zpracované firmou INGES lze p edpokládat,  že  výkopy  budou  zastiženy  zeminy  a  horniny  2.  až  3.  t ídy
t žitelnosti dle d íve platné SN 73 3050, které jsou t žitelné b žnými mechanismy. Zeminy poloh *2* budou p i zvýšené vlhkosti
lepivé na pracovní nástroje. Do asné výkopy do hloubky 1,2  m  lze  hloubit  se  svislými  st nami.  Svislé  st ny hlubších výkop
doporu ujeme zajistit pažením, a to p edevším z d vodu bezpe nosti práce. Hladina podzemní vody nebude výkopy pro plošné
založení  v nezámrzné hloubce zastižena.

V návrhu stavby se p edpokládá, že výkopy pro základové pasy a patky budou provád ny jako nezajišt né svislé nebo ke svislici se
blížícímu sklonu v pom ru 3:1. Výkopy se svahováním budou provedeny pro prefabrikované nádrže na deš ové vody a v místech pas
a patek pro p ístup ke zd ní od hloubky 0,5m. Do této hloubky budou konstrukce provád ny z povrchu do hloubky výkopu.

P i výkopech je t eba základovou spáru d sledn  chránit proti vliv m pov trnosti a stavební mechanizaci. Výkopy budou zazdívány
konstrukcemi bez zbyte ného odkladu.

ZALOŽENÍ
Výsledky inženýrskogeologického posouzení . 2019 - 1 - 072 zpracované firmou INGES lze shrnout do následujících bod  :
•  na základ  geologické stavby lze základové pom ry v zájmovém prostoru hodnotit jako jednoduché.
•  Objekty (skleníky) lze založit na plošných základech - základových pasech. Základové p dy  mají,  vzhledem  k charakteru  objektu,
dostate nou  únosnost.  Minimální  hloubku založení doporu ujeme uvažovat 0,8 m pod upraveným terénem.
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•  Pro  návrh  založení  doporu ujeme  uvažovat  se  základovou  p dou  tvo enou  jílovitými hlínami tuhé konzistence polohy *2b* s
tabulkovou výpo tovou únosností 100 kPa.
•  Sprašové  hlíny,  které  budou  tvo it základovou  p du,  jsou  náchylné  k rozb ídání  a  p i zvýšení vlhkosti zde hrozí zna né snížení
únosnosti, proto je nutné zamezit pr sak m srážkových vod k základové spá e.
•  Hladina podzemní vody nebude do hloubky minimáln  2 m pod terén zastižena a p i plošném založení objektu nebude ovliv ovat
návrh a konstrukci základ .
•  Výkopovými  pracemi  budou  zastiženy  zeminy  2.  a  3.  t ídy  t žitelnosti,  které  jsou t žitelné b žnými mechanismy.

Tento  posudek  byl  vypracován  na  základ   archivních  geologických  pr zkum   a mapových  podklad .  V další  etap   p ípravy
projektové  dokumentace  doporu ujeme provedení  podrobného  inženýrskogeologického  pr zkumu,  pop .  p ejímku  základové
spáry inženýrským geologem.

ZDIVO / ZÁKLADY
Je provedeno z pohledových prolévacích betonových tvárnic z hladkým povrchem tl.250mm v betonov  šedé barv  )barva p írodního
betonu). Podzemní ást , která tvo í základové pasy mohou být provedeny bez nároku na pohledovost. Zdivo bude zalito betonovou
sm sí C25/30-XC4 XF1 po vrstvách dle technického listu výrobce vybraných tvárnic. Zdivo bude vyztuženo ocelovými pruty 4 12/1m
p i vn jším a vnit ním líci zdiva po výšce, vodorovn  budou do každé spáry vloženy 2 pruty výztuže 8/250mm.
Zdivo bude spárováno na cementovou maltu a budou v n m provedeny dilatace dle technologických doporu eních dodavatele
systému s max. polem 15m. Spára tl. 20-30mm bude vypln na trvale pružným tmelem odolným UV zá ení v šedé barv  dle spárovací
hmoty zdiva. Horní hrana zdiva bude srovnána výpl ovým betonem do jedné roviny pro založení a uchycení konstrukce skleníku.
Založení zdiva bude provedeno na podkladní betonovou mazaninu tl. 100mm z betonu C12/15. Horní hrana zdiva bude chrán na AL
parapetem z obou stran.

Zd ný objekt skladu bude provád n ze stejného materiálu. Nad okny a dve mi budou osazeny prefabrikované betonové p eklady RZP
2x115/240/2500 pro sv tlou ší ku 2000mm s uložením 250mm na každou stranu. Zdivo skladu bude mít dilatace dle technologických
p edpis  dodavatele systému.

Veškeré zdivo bude provád no dle technologických list  výrobce .

Bude použity 3 typy zdiva:
W1   ZTRACENÉ BEDN NÍ - ZDIVO Z BETON. POHLEDOVÝCH TVÁRNIC 250mm

- ZDIVO Z BETON. POHLEDOVÝCH TVÁRNIC 250x500x250mm
- VYZTUŽENO SVISLE 4 12/1m P I VNIT NÍM A VN JŠÍM LÍCI
- DO SPÁR PO CELÉ VÝŠCE VLOŽIT 2 8/250mm
- ZALITÍ BETONEM C25/30-XC4 XF1
- PODKLADNÍ BETON C 12/15 TL.100mm

POZNÁMKA: ZDIVO BUDE OBSAHOVAT ZATMELENÉ DILATACE TRVALE PRUŽNÝM TMELEM V BARV  TVÁRNIC. TL. DILATACE V ETN
JEJICH ROZMÍST NÍ DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBCE KONKRÉTNÍHO SYSTÉMU. DILATACE JE NUTNO KOORDINOVAT
S DODAVATELEM SKLENÍKU.

W2   ZTRACENÉ BEDN NÍ - PATKY Z BETON. POHLEDOVÝCH TVÁRNIC 400mm
- ZDIVO Z BETON. POHLEDOVÝCH TVÁRNIC 400x400x250mm
- VYZTUŽENO SVISLE 4 12 V ROZÍCH
- DO SPÁR PO CELÉ VÝŠCE VLOŽIT T MENY 8mm ROZVINUTÉ DÉLKY 1600mm
- ZALITÍ BETONEM C25/30-XC4 XF1
- PODKLADNÍ BETON C 12/15 TL.100mm

POZNÁMKA: ZD NÍ DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBCE KONKRÉTNÍHO SYSTÉMU.

W3   ZTRACENÉ BEDN NÍ - ZDIVO Z BETON. POHLEDOVÝCH TVÁRNIC 150mm
- ZDIVO Z BETON. POHLEDOVÝCH TVÁRNIC 150x500x250mm
- VYZTUŽENO SVISLE 2 12/1m UPROST ED
- DO SPÁR PO CELÉ VÝŠCE VLOŽIT 1 8/250mm
- ZALITÍ BETONEM C25/30-XC4 XF1
- PODKLADNÍ BETON C 12/15 TL.100mm
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POZNÁMKA: ZDIVO BUDE OBSAHOVAT ZATMELENÉ DILATACE TRVALE PRUŽNÝM TMELEM V BARV  TVÁRNIC. TL.
DILATACE DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBCE KONKRÉTNÍHO SYSTÉMU. DILATACE BUDOU U KAŽDÉ PATKY A JE
NUTNO JE KOORDINOVAT S DODAVATELEM SKLENÍKU.

PODLAHY,  ZPEVN NÉ PLOCHY, ZÁHONY

Zpevn ná podlaha v prostoru skleník  a skladu – drátkobetonová kletovaná deska F1
- DRÁTKOBETONOVÁ DESKA S KLETOVANÝM POVRCHEM TL. 150-200mm S HORNÍ HRANOU VE SPÁDU 0,55%, BETON

C20/25 S DRÁTKY STEELCRETE D 30Kg/m3
- ERNÁ IZOLA NÍ FOLIE SVA OVANÁ TL.0,1mm
- LOMOVÁ VÝSYPKA 0-4, UVÁLCOVANÁ TL. 45mm
- KAMENIVO 0-32 TL.150mm
- STÁVAJÍCÍ TERÉN VE VÝKOPU (HTÚ)

Vrstva humusu tl. 500mm pro záhony ve skleníku a venkovní plochy F2, F5 a vrstva humusu tl.250mm na ostatních plochách záhon
mimo budoucí zástavbu F6

- VRSTVA NOVÉHO HUMUSU TL.500mm  (250mm F6)
- STÁVAJÍCÍ TERÉN VE VÝKOPU (HTÚ)

Ka írek kolem objektu skleník  a skladu F3 v ší ce 600mm kolem soklu / st ny
- T ÍD NÝ ŠEDÝ LÁMANÝ KA ÍREK 16-32 V TL. 150mm V ETN  PLECHOVÉHO ZAHRADNICKÉHO OBRUBNÍKU Z1 Z OCELI

v=150mm + 150mm KOTVY Z NAVA ENÉ VÝZTUŽE
- GEOTEXTILIE 300g/m2 VYVEDENÁ NA OKOLNÍ K-CE DO v=150mm
- STÁVAJÍCÍ TERÉN VE VÝKOPU (HTÚ)

Nové pochozí a pojížd né venkovní plochy - MECHANICKY ZPEVN NÉ KAMENIVO F4
- MZK 0/32 tl.150mm SN EN 13285, SN 736126-1 MECHANICKY ZPEVN NÉ KAMENIVO V ETN  LEMOVÁNÍ Z

PLECHOVÉHO ZAHRADNICKÉHO OBRUBNÍKU Z1 Z OCELI v=150mm + 150mm KOTVY Z NAVA ENÉ VÝZTUŽE
- ŠD 0/63, tl.200mm SN EN 13285, SN 736126-1 ŠT RKODR  TYP B, TZV.JEDNOMLETKA
- STÁVAJÍCÍ TERÉN VE VÝKOPU (HTÚ)

Upravený terén na venkovní ploše pro budoucí výstavbu F7
- UPRAVENÝ TERÉN Z HUMUSU ZE STÁVAJÍCÍCH SKLENÍK  TL.100-500mm SROVNÁNO DO ÚT DLE STÁVAJÍCÍHO A

UPRAVENÉHO TERÉNU NA NAVAZUJÍCÍH PLOCHÁCH
- STÁVAJÍCÍ TERÉN PO DEMOLICI SKLENÍK  (HTÚ)

OBVODOVÝ PLÁŠ
Obvod domu je tvo en zd nou podezdívkou z betonových pohledových prolévacích tvárnic v p írodním vzhledu betonu tl. 250mm na
pravidelnou spáru 10mm s p lkulatou drážkou, spárovanou cementovou maltou. Z hlediska pohledovosti se nep ipouští žádné
ost iky betonem nebo jiným materiálem, výkv ty, nebo výlitky betonu na pohledovém povrchu.
U objektu skladu je použito stejné zdivo jako kompletní nosná svislá konstrukce.

Skleník a jeho obvodový pláš  tvo í samostatnou kapitolu a je tedy popsán zvláš .

OKNA A DVE E
Dvouk ídlé plechové oto né dve e  bez tepelné izolace. Materiál p írodní hliník (plech i jackelová nosná konstrukce). K ídlo
š=1000mm bude opat eno zámkem a AL kováním klika x klika s bezpe nostní vložkou FAB dle pokynu investora (možnost centrálního
klí e). Rozm r dve í 1000+900/2050mm, stavebn  š=2000mmm, v=2100mm. Množství 2ks

Výklopné pásové okno z AL profil  v p írodní barv . Výklop bude jišt n proti otev ení z vn jší strany. Zasklení bezpe nostním sklem
4-2-4.  Kování AL. Velikost otvoru 2000x600mm, množství 2ks.

Skleník a jeho dve e a okna tvo í samostatnou kapitolu a je tedy popsán zvláš .
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ST EŠNÍ PLÁŠ
Je tvo en samostatným celkem skleníku, který je popsán v kapitole g) Konstruk ní a materiálové ešení skleník
St echa skladu je provedena jako jednoduchá d ev ná nosná a podkladní k-ce pod plechovou krytinu bez zateplení. Na podélných
st nách budou uloženy t i pozednice, kotvené do betonového zdiva na prošroubované zabetonované závitové ty e. Hloubka vetknutí
ty í do výpl ového betonu zdiva bude min.250mm á 1m. veškerý d ev ný materiál krovu bude ze smrkového d eva
tlakov   impregnovaného proti vlhkosti a šk dc m v bezbarvém provedení.
Pozednice 140x120mm
Krokve 140x100mm
Záklop z prken tl.24mm
Na d ev ném bedn ní budou osazeny AL elox šablony se stojatou drážkou std.PREFA, barevnost p írodního hliníku. Instalace,
kotvení, detaily zpracování dle technologických p edpis  zvoleného výrobce. Ze stejného materiálu budou provedeny navazující
konstrukce obvodových lišt a obklad  na bocích a elech.

VNIT NÍ D LÍCÍ KONSTRUKCE
Jedná se o lehké montované konstrukce skleník  z AL profil   s oplášt ním z Polykarbonátu tl. 10 mm 2 RS (Lexan) s oboustranným
UV filtrem, který je použit na obvodovém plášti. St na bude v p ípad  odd lení vytáp né a nevytáp né ásti provedena s distancí
min.10mm od podlahy pro odvod vody z ze zpevn né plochy do vrstvy humusu v nevytáp né ásti.
D lící konstrukce mezi skleníky bude uložena na zpevn nou plochu bez distance nebo vyzd ný parapet ze zdiva z prolívacích tvárnic
tl.150mm s vyztužením W3.

HYDROIZOLACE
Vzhledem k charakteru objektu s nimi není uvažováno.

ODVODN NÍ
Vzhledem k charakteru objektu je ešen pouze sb r deš ové vody ze st ech skleník  a sklad  podzemní deš ovou kanalizací do dvou
reten ních nádrží na východní stran  skleník . Ke svedení vody ze skleník  slouží 3 úžlabí a 2žlaby po vn jších delších stranách
objektu. Úžlabí i žlaby jsou p es kotlíky napojeny na dva svislé svody D=125mm se zaúst ním do zemních lapa  ne istot – Gajgr .
P ívod do podzemních zásobník  deš ové vody je zajišt n deš ovou kanalizací PP - SN 1O DN250, která bude zaúst na do zásobníku
odbo kou p es zemní plastovou šachtu DN400. Zaúst ní bude potrubím PP - SN 1O DN300. Parametry nádrží na deš ovou vodu  jsou
následující:

- DEŠ OVÁ BETONOVÁ NÁDRŽ STD. PREFA BRNO PRAVOÚHLÉ NÁDRŽE NÍZKÉ DNO PNO 240/380/87 BPZ NÁSTAVEC- PNO
240/380/95 SVP s RP KRYCÍ DESKA PNO 240/380/25 ZDP REVIZNÍ ŠACHTA DN 600 A NÁTOK DN 300, OBJEM 16,56m3 –
2ks

Konstruk ní a materiálové ešení
Nosnou konstrukci skleník  i sklad  tvo í betonové tvárnice pro ztracené bedn ní tl. 250mm.   tvo í st nový sytém se základovou
deskou, obvodovými i vnit ními st nami a stropní montovanou k-cí. Tuhost konstrukce je zajišt na vzájemným prostorovým
p sobením st n a stropních desek. Velké rozpony a návaznost nadzemní ásti mezi sebou a na suterén je velmi r znorodá. V p ípad
nutnosti a posouzení ekonomických ukazatel  m žou být vodorovné konstrukce provedeny jako ŽB monolitické.
Budova bude založena na základové desce, která dostate n  zajistí p enos zatížení do podzákladí.

Konstruk ní a materiálové ešení skleník

P ESNÁ ROZM ROVÁ A TECHNIOCKÁ SPECIFIKACE BUDE DLE VYBRANÉ DODÁVKY SKLENÍK  JAKO KOMPLET. UVEDENÉ ROZM RY
JSOU POUZE DOPORU UJÍCÍ A MOŽNÉ ROZM ROVÉ ODCHYLKY JE MOŽNÉ SPECIFIKOVAT V NABÍDCE S ODSOUHLASENÍM V DÍLENSKÉ
DOKUMENTACI. P ÍPADNÉ ÚPRAVY BUDOU MUSET BÝT ZOHLEDN NY V NAVAZUJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH.
POŽADAVKY NA DODÁVKU SKLENÍKU:

Nosná konstrukce hliníkový jackel p írodní následujících parametr :

Rohové a obvodové sloupky 60 x 60 x 2 mm
St ešní p íhradové konstrukce 60 x 40 x 2 mm.
Nosné sloupky mezi jednotlivými lod mi 60 x 60 x 3 mm
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Okna
St ešní okna budou automatická na EL pohon o rozm rech (ší ka 300 cm x 100 cm). Okna budou napojena na Meteorologickou
stanici s idly proti v tru a vnit ní vlhkosti. Ovládání p es SMS bránu na obsluhu na min. 3 tel. ísla. Okna bude zvedat Lineární
pohon. (FAST MAX 230 V, 350N, 500 mm, 0,7A)
Okna ve svislých st nách budou manuáln  výklopná ve štítových st nách 3ks/štít/skleník, tj. 12oken velikosti cca 900x900mm

Dve e
Vjezdová posuvná dvouk ídlá vrata

- RU N  POSUVNÉ DVE E VELKÉ NA MODUL 3m cca 1500+1500/2250 S PR JEZDNÝM PROFILEM cca 2750 / 2200mm  Z
POLYKARBONÁTU TL.10 mm 5 RS (Lexan) S OBOUSTRANÝM UV FILTREM CELKEM 2ks = 13,5m2. DVE E BUDOU
OPAT ENY ZÁMKEM A MADLY Z OBOU STRAN.

Vstupní dve e oto né exteriérové
- RU N  OTVÍRAVÉ EXTERIÉROVÉ VSTUPNÍ DVE E MALÉ cca 1150/2000 S PR CHOZÍM PROFILEM min. 1100 / 2000mm  Z

POLYKARBONÁTU TL.10 mm 5 RS (Lexan) S OBOUSTRANÝM UV FILTREM CELKEM 2ks = 4,6m2. DVE E BUDOU
OPAT ENY ZÁMKEM A MADLY Z OBOU STRAN.

Vstupní dve e oto né interiérové
- RU N  OTVÍRAVÉ INTERIÉROVÉ VSTUPNÍ DVE E MALÉ cca 1150/2000 S PR CHOZÍM PROFILEM min. 1100 / 2000mm  Z

POLYKARBONÁTU TL.10 mm 5 RS (Lexan) S OBOUSTRANÝM UV FILTREM CELKEM 2ks = 4,6m2. DVE E BUDOU OPAT ENY
ZÁMKEM A MADLY Z OBOU STRAN.

Posuvná dvouk ídlá vrata
- RU N  POSUVNÉ DVE E VELKÉ NA MODUL 3m cca 1500+1500/2150 S PR JEZDNÝM PROFILEM cca 2750 /

2100mm  Z POLYKARBONÁTU TL.10 mm 5 RS (Lexan) S OBOUSTRANÝM  UV FILTREM CELKEM 2ks = 6,5m2. DVE E
BUDOU OPAT ENY MADLY Z OBOU STRAN.

Oplášt ní konstrukce.
Bude provedeno originál Polykarbonátem Lexan 10 mm 5 RS, ty komorový s oboustranným UV filtrem.
Váha 1,75 Kg/1m2
Tepelný koeficient Umax = 2,48 W/m2K

Každá tabule bude ukon ena na spodní i horní stran  Al U profilem proti vnikání vody a odvodu kondenza ních par. Ut sn ní bude
provedeno neutrálním silikonem na Polykarbonát s UV filtrem
Každá tabule bude uchycena Al p ítla nými lištami ALULEX umož ující dostate nou dilataci desek a ochranu proti zatékání do
skleníku. Okna a dve e budou opat ena t sn ním, proti úniku tepla.

Úžlabí mezi lod mi, st ešní svody, vnit ní a vn jší oplechování parapetu a veškeré klempí ské konstrukce budou provedeny z AL
plechu tl.1,2mm

Konstrukce skleníku bude kotvena do podezdívky, patek nebo betonové pochozí desky speciálními mechanickými kotvami do betonu,
v p ípad  nutnosti budou použity kotvy chemické. Spojovací materiál bude odolný vod  a zemní vlhkosti.

Skleník bude rozd len na ást A a B se samostatnými vchody. 2 x vstup na severu pro p ší a drobnou zahradní techniku, na jihu 2x
vjezd pro drobnou mechanizaci. Vchody pro p ší vstup budou opat eny spole ným zádve ím s p ípojnými body TZB instalací (elektro,
data, pitná a erná vody). Mezi skleníky bude provedena vnit ní p í ka stejných parametr  jako obvodová konstrukce. Stejn  bude
provedena st na s dve mi mezi vytáp nou a nevytáp nou ástí skleníku A.

Sou ástí dodávky skleník  bude vnit ní elektroinstalace, osv tlení, rozvody závlahy, klimatizace pro vytáp ní v ásti skleníku A (vn jší
a vnit ní jednotky) v etn  vy ešení odvodu kondenzátu a kotvení. Skleník bude jako sou ást dodávky uzemn n v etn  všech jeho
nezbytných ástí TZB.
Sou ástí dodávky skleník  bude i p ípojný bod – st na pro p ípojné body – sk ín  elektro, data, erná voda a pitvá voda. Sou ástí
p ípojných bod  vody bude hlavní uzáv r a m ení. Sk ín  elektro budou ešeny samostatn   pro skleník A a B.
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Požadavek na vypracování provád cí a dílenské realiza ní dokumentace pro vybraný typ skleník . Dokumentace bude p edána GP
s min. 7 denním p edstihem pro kontrolu a schválení k realizaci. Dokumentace musí obsahovat statický výpo et konstrukce a
posouzení výpl ových izola ních panel , ešení detail  spoj , napojení na podezdívku, ešení dve í a oken, odvodn ní, etc.

Stavební fyzika
Na objekty skleník  a skladu pro sezónní využití nebude dle druhu stavby zpracován energetický štítek PENB.
Pro výpo et tepelných ztrát objektu skleník  k vytáp ní byly použity následující údaje:

 použity normové doporu ené hodnoty tepelných parametr  konstrukcí:

Stavební konstrukce Sou initel prostupu tepla
U [W.m-2.K-1]

Podezdívka skleníku po obvod k exteriéru 1,43
St echa a st ny skleníku 2,48
Podlaha vytáp ného prostoru p ilehlá k zemin 0,30
St na z vytáp ného do nevytáp ného prostoru skleníku 2,48

Celková sv telná propustnost st n a st echy skleník  bude min. 82 %.
Stín ní není ešeno, závlaha bude automatická a vlhkostní pom ry bude ešit soustava automaticky otvíravých st ešních oken a
manuáln  otvíravých oken ve štítech skleník .

Dodržení obecných požadavk  na výstavbu
Stavba je  navržena  v souladu  s platnými  právními  p edpisy,  zejména  se  Zákonem  . 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním ádu, s Vyhláškou . 268/2009 Sb., o technických požadavcích  na  stavby,  s  Vyhláškou  .  398/2009  Sb.,  o  obecných
technických  požadavcích zabezpe ujících  bezbariérové  užívání  staveb  a  Jsou spln ny technické požadavky bezbariérového užívání
staveb.
Dokumentace spl uje požadavky stanovené stavebním zákonem . 183/2006 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis  a na ízení .10/2016
Sb. Hl. M. Prahy (PSP-pražské stavební p edpisy).
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ást: AS-ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

Stupe : DVD

Místo
stavby:

Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto
projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévoln pozm n ny,
dopln ny nebo odstran ny. V p ípad , že bude pot ebné provést jakékoliv
zm ny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k t mto
úkon m je GP. Žádné prvky, data ani jiné informace z této dokumentace
nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného
p edešlého souhlasu GP. P ed zahájením prací nutno ov it veškeré rozm ry
na stavb a p ípadné nesrovnalosti konzultovat s projektantem.
Dokumentace pro provedení stavby nezahrnuje dodavatelskou dílenskou a
montážní dokumentaci. Stavební práce budou provedeny dle platných
právních p edpis a technických norem.

LEGENDA:

T E L : + 4 2 0 7 7 7 9 6 7 6 6 0 E M A I L : 1 9 7 2 @ E M A I L . C Z
W U C H T E R L O V A 5 2 3 / 5 1 6 0 0 0 P R A H A 6
I N G . A R C H . L U D K O B A L K A 2 9 9 9

AS6 - 101B

P DORYS ÁST B NOVÝCH SKLENÍK

V Ú V R P R A H A 6 R U Z Y N S K L E N Í K Y

LEGENDA:

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ ± 0,000 = 337,200 m.n.m.B.p.v.
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Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto
projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévoln pozm n ny,
dopln ny nebo odstran ny. V p ípad , že bude pot ebné provést jakékoliv
zm ny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k t mto
úkon m je GP. Žádné prvky, data ani jiné informace z této dokumentace
nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného
p edešlého souhlasu GP. P ed zahájením prací nutno ov it veškeré rozm ry
na stavb a p ípadné nesrovnalosti konzultovat s projektantem.
Dokumentace pro provedení stavby nezahrnuje dodavatelskou dílenskou a
montážní dokumentaci. Stavební práce budou provedeny dle platných
právních p edpis a technických norem.
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CELKOVÝ P DORYS ST ECHY NOVÝCH SKLENÍK

V Ú V R P R A H A 6 R U Z Y N S K L E N Í K Y

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ ± 0,000 = 337,200 m.n.m.B.p.v.
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P DORYS ST ECHY ÁST A NOVÝCH SKLENÍK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ ± 0,000 = 337,200 m.n.m.B.p.v.
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CELKOVÝ P DORYS ZÁKLAD /VÝKOP NOVÝCH SKLENÍK

V Ú V R P R A H A 6 R U Z Y N S K L E N Í K Y

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ ± 0,000 = 337,200 m.n.m.B.p.v.

ZÁKLADY BUDOU PROVEDENY Z BETONOVÝCH TVÁRNIC JAKO NEIZOLOVANÉ

ZÁKLADY Z BETONOVÝCH TVÁRNIC 250x500x250mm VYZTUŽENY SVISLE
4 12/1m P I VNIT NÍM A VN JŠÍM LÍCI + DO SPÁR PO CELÉ VÝŠCE VLOŽIT
2 8/250mm, ZALITO BETONEM C25/30-XC4 XF1

PODKLAD POD ZÁKLADY - PODKLADNÍ BETON C 12/15 TL.100mm

SOU ÁSTÍ ZÁKLAD JSOU NEZBYTNÉ DILATACE ZDIVA PROVEDENÉ PODLE
TECHNICKÉHO MANUÁLU VÝROBCE PRO KONKRÉTNÍ ZDIVO. DILATA NÍ
SPÁRA BUDE VYPLN NA TRVALE PRUŽNÝM UV ODOLNÝM TMELEM.

PRO PROVÁD NÍ PATEK JSOU VÝKOPY MINIMALIZOVÁNY NA NEJMENŠÍ
MOŽNOU MÍRU PRO PROVEDENÍ TAK, ABY NEBYLO NUTNÉ POUŽÍVAT PAŽENÍ
A BEDN NÍ. DODAVATEL M ŽE VÝKOP UPRAVIT NA ZÁKLAD JEHO
TECHNOLOGIE.

VÝKOPY PRO KANALIZACI BUDOU PROVEDENY AŽ PO ZALOŽENÍ ZDIVA

ZÁSYPY VÝKOP BUDOU PROVEDENY DEPONOVANOU HLÍNOU Z HTÚ PO
DEMOLICI SKLENÍK . ZÁSYPY BUDOU HUTN NY TAK, ABY DOSAHOVALY
PARAMETRY ROSTLÉHO TERÉNU. MAX. VRSTVA PRO HUTN NÍ BUDE 30cm.

PROSTUPY ZÁKLADY PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY DO PLASTOVÝCH
CHRÁNI EK NEBO VYZD NÉHO OTVORU. PROSTUPY BUDOU PO INSTALACI
MÉDIÍ UT SN NY.
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ást: AS-ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

Stupe : DVD

Místo
stavby:

Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto
projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévoln pozm n ny,
dopln ny nebo odstran ny. V p ípad , že bude pot ebné provést jakékoliv
zm ny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k t mto
úkon m je GP. Žádné prvky, data ani jiné informace z této dokumentace
nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného
p edešlého souhlasu GP. P ed zahájením prací nutno ov it veškeré rozm ry
na stavb a p ípadné nesrovnalosti konzultovat s projektantem.
Dokumentace pro provedení stavby nezahrnuje dodavatelskou dílenskou a
montážní dokumentaci. Stavební práce budou provedeny dle platných
právních p edpis a technických norem.
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P DORYS ZÁKLAD /VÝKOP ÁST A NOVÝCH SKLENÍK

V Ú V R P R A H A 6 R U Z Y N S K L E N Í K Y

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ ± 0,000 = 337,200 m.n.m.B.p.v.

ZÁKLADY BUDOU PROVEDENY Z BETONOVÝCH TVÁRNIC JAKO NEIZOLOVANÉ

ZÁKLADY Z BETONOVÝCH TVÁRNIC 250x500x250mm VYZTUŽENY SVISLE
4 12/1m P I VNIT NÍM A VN JŠÍM LÍCI + DO SPÁR PO CELÉ VÝŠCE VLOŽIT
2 8/250mm, ZALITO BETONEM C25/30-XC4 XF1

PODKLAD POD ZÁKLADY - PODKLADNÍ BETON C 12/15 TL.100mm

SOU ÁSTÍ ZÁKLAD JSOU NEZBYTNÉ DILATACE ZDIVA PROVEDENÉ PODLE
TECHNICKÉHO MANUÁLU VÝROBCE PRO KONKRÉTNÍ ZDIVO. DILATA NÍ
SPÁRA BUDE VYPLN NA TRVALE PRUŽNÝM UV ODOLNÝM TMELEM.

PRO PROVÁD NÍ PATEK JSOU VÝKOPY MINIMALIZOVÁNY NA NEJMENŠÍ
MOŽNOU MÍRU PRO PROVEDENÍ TAK, ABY NEBYLO NUTNÉ POUŽÍVAT PAŽENÍ
A BEDN NÍ. DODAVATEL M ŽE VÝKOP UPRAVIT NA ZÁKLAD JEHO
TECHNOLOGIE.

VÝKOPY PRO KANALIZACI BUDOU PROVEDENY AŽ PO ZALOŽENÍ ZDIVA

ZÁSYPY VÝKOP BUDOU PROVEDENY DEPONOVANOU HLÍNOU Z HTÚ PO
DEMOLICI SKLENÍK . ZÁSYPY BUDOU HUTN NY TAK, ABY DOSAHOVALY
PARAMETRY ROSTLÉHO TERÉNU. MAX. VRSTVA PRO HUTN NÍ BUDE 30cm.

PROSTUPY ZÁKLADY PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY DO PLASTOVÝCH
CHRÁNI EK NEBO VYZD NÉHO OTVORU. PROSTUPY BUDOU PO INSTALACI
MÉDIÍ UT SN NY.
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Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto
projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévoln pozm n ny,
dopln ny nebo odstran ny. V p ípad , že bude pot ebné provést jakékoliv
zm ny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k t mto
úkon m je GP. Žádné prvky, data ani jiné informace z této dokumentace
nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného
p edešlého souhlasu GP. P ed zahájením prací nutno ov it veškeré rozm ry
na stavb a p ípadné nesrovnalosti konzultovat s projektantem.
Dokumentace pro provedení stavby nezahrnuje dodavatelskou dílenskou a
montážní dokumentaci. Stavební práce budou provedeny dle platných
právních p edpis a technických norem.
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V Ú V R P R A H A 6 R U Z Y N S K L E N Í K Y

P DORYS ZÁKLAD /VÝKOP ÁST B NOVÝCH SKLENÍK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ ± 0,000 = 337,200 m.n.m.B.p.v.

ZÁKLADY BUDOU PROVEDENY Z BETONOVÝCH TVÁRNIC JAKO NEIZOLOVANÉ

ZÁKLADY Z BETONOVÝCH TVÁRNIC 250x500x250mm VYZTUŽENY SVISLE
4 12/1m P I VNIT NÍM A VN JŠÍM LÍCI + DO SPÁR PO CELÉ VÝŠCE VLOŽIT
2 8/250mm, ZALITO BETONEM C25/30-XC4 XF1

PODKLAD POD ZÁKLADY - PODKLADNÍ BETON C 12/15 TL.100mm

SOU ÁSTÍ ZÁKLAD JSOU NEZBYTNÉ DILATACE ZDIVA PROVEDENÉ PODLE
TECHNICKÉHO MANUÁLU VÝROBCE PRO KONKRÉTNÍ ZDIVO. DILATA NÍ
SPÁRA BUDE VYPLN NA TRVALE PRUŽNÝM UV ODOLNÝM TMELEM.

PRO PROVÁD NÍ PATEK JSOU VÝKOPY MINIMALIZOVÁNY NA NEJMENŠÍ
MOŽNOU MÍRU PRO PROVEDENÍ TAK, ABY NEBYLO NUTNÉ POUŽÍVAT PAŽENÍ
A BEDN NÍ. DODAVATEL M ŽE VÝKOP UPRAVIT NA ZÁKLAD JEHO
TECHNOLOGIE.

VÝKOPY PRO KANALIZACI BUDOU PROVEDENY AŽ PO ZALOŽENÍ ZDIVA

ZÁSYPY VÝKOP BUDOU PROVEDENY DEPONOVANOU HLÍNOU Z HTÚ PO
DEMOLICI SKLENÍK . ZÁSYPY BUDOU HUTN NY TAK, ABY DOSAHOVALY
PARAMETRY ROSTLÉHO TERÉNU. MAX. VRSTVA PRO HUTN NÍ BUDE 30cm.

PROSTUPY ZÁKLADY PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY DO PLASTOVÝCH
CHRÁNI EK NEBO VYZD NÉHO OTVORU. PROSTUPY BUDOU PO INSTALACI
MÉDIÍ UT SN NY.
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ZTRACENÉ BEDN NÍ Z BETON. TVÁRNIC SE ZA IŠT NOU SPÁROU - POHLEDOVÁ ÚPRAVA

T ÍD NÝ ŠEDÝ LÁMANÝ KA ÍREK 16-32 V TL. 150mm NA GEOTEXTILII 300g/m2

HUTN NÝ ZÁSYP VYT ŽENOU ZEMINOU ZE STÁVAJÍCÍCH SKLENÍK 45MPa

NOVÁ VRSTVA HUMUSU VE SKLENÍCÍCH A VENKOVNÍM ZÁHONU-POLI TL.500mm

STÁVAJÍCÍ TERÉN

NOVÁ VRSTVA HUMUSU TL.250mm NA OTEV ENÉ PLOŠE MIMO SKLENÍKY A ZÁHONY

DRÁTKOBETONOVÁ GLETOVANÁ PODLAHA

ST EŠNÍ PLÁŠ Z POLYKARBONÁTU TL.10 mm 5 RS (Lexan) S OBOUSTRANÝM UV FILTREM
FASÁDNÍ PLÁŠ Z POLYKARBONÁTU TL.10 mm 5 RS (Lexan) S OBOUSTRANÝM UV FILTREM

AL OBOUSTRANNÝ FASÁDNÍ PANEL PRO INSTALACI P ÍPOJNÝCH BOD INSTALACÍ TZB,

LOMOVÁ VÝSYPKA 0-4, UVÁLCOVANÁ

BARVA RAL 9007, hl. 350-400mm, dl. 1800-2000mm

KAMENIVO 0-32

VE SPÁ E BETON C25/30-XC4 XF1 NA PODKLADNÍ BETON V ETN DILATACÍ

PODKLADNÍ BETON C 12/15 TL.100mm
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Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto
projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévoln pozm n ny,
dopln ny nebo odstran ny. V p ípad , že bude pot ebné provést jakékoliv
zm ny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k t mto
úkon m je GP. Žádné prvky, data ani jiné informace z této dokumentace
nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného
p edešlého souhlasu GP. P ed zahájením prací nutno ov it veškeré rozm ry
na stavb a p ípadné nesrovnalosti konzultovat s projektantem.
Dokumentace pro provedení stavby nezahrnuje dodavatelskou dílenskou a
montážní dokumentaci. Stavební práce budou provedeny dle platných
právních p edpis a technických norem.
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P DORYS, EZ, POHLEDY, ZÁKLADY SKLADU

V Ú V R P R A H A 6 R U Z Y N S K L E N Í K Y

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ ± 0,000 = 337,600 m.n.m.B.p.v.

LEGENDA:
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NOVÁ VRSTVA HUMUSU VE SKLENÍCÍCH A VENKOVNÍM ZÁHONU-POLI TL.500mm
NOVÁ VRSTVA HUMUSU TL.250mm NA OTEV ENÉ PLOŠE MIMO SKLENÍKY A ZÁHONY

ST EŠNÍ PLÁŠ Z POLYKARBONÁTU TL.10 mm 5 RS (Lexan) S OBOUSTRANÝM UV FILTREM
FASÁDNÍ PLÁŠ Z POLYKARBONÁTU TL.10 mm 5 RS (Lexan) S OBOUSTRANÝM UV FILTREM
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PARCELA . 1266/1 K.Ú. RUZYN

Autor:

Datum:

Vypracoval:

O.projektant:

Investor:

Stavba:

Název
výkresu:

AS1 - 201

ást: AS-ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

Stupe : DVD

Místo
stavby:

Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto
projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévoln pozm n ny,
dopln ny nebo odstran ny. V p ípad , že bude pot ebné provést jakékoliv
zm ny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k t mto
úkon m je GP. Žádné prvky, data ani jiné informace z této dokumentace
nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného
p edešlého souhlasu GP. P ed zahájením prací nutno ov it veškeré rozm ry
na stavb a p ípadné nesrovnalosti konzultovat s projektantem.
Dokumentace pro provedení stavby nezahrnuje dodavatelskou dílenskou a
montážní dokumentaci. Stavební práce budou provedeny dle platných
právních p edpis a technických norem.
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VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ ± 0,000 = 337,200 m.n.m.B.p.v.
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T ÍD NÝ ŠEDÝ LÁMANÝ KA ÍREK 16-32 V TL. 150mm NA GEOTEXTILII 300g/m2

STÁVAJÍCÍ TERÉN

DRÁTKOBETONOVÁ GLETOVANÁ PODLAHA

LOMOVÁ VÝSYPKA 0-4, UVÁLCOVANÁ

KAMENIVO 0-32

VE SPÁ E BETON C25/30-XC4 XF1 NA PODKLADNÍ BETON V ETN DILATACÍ

PODKLADNÍ BETON C 12/15 TL.100mm

ZTRACENÉ BEDN NÍ Z BETON. TVÁRNIC SE ZA IŠT NOU SPÁROU - POHLEDOVÁ ÚPRAVA

HUTN NÝ ZÁSYP VYT ŽENOU ZEMINOU ZE STÁVAJÍCÍCH SKLENÍK 45MPa

NOVÁ VRSTVA HUMUSU VE SKLENÍCÍCH A VENKOVNÍM ZÁHONU-POLI TL.500mm
NOVÁ VRSTVA HUMUSU TL.250mm NA OTEV ENÉ PLOŠE MIMO SKLENÍKY A ZÁHONY

ST EŠNÍ PLÁŠ Z POLYKARBONÁTU TL.10 mm 5 RS (Lexan) S OBOUSTRANÝM UV FILTREM
FASÁDNÍ PLÁŠ Z POLYKARBONÁTU TL.10 mm 5 RS (Lexan) S OBOUSTRANÝM UV FILTREM

AL OBOUSTRANNÝ FASÁDNÍ PANEL PRO INSTALACI P ÍPOJNÝCH BOD INSTALACÍ TZB,
BARVA RAL 9007, hl. 350-400mm, dl. 1800-2000mm
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VÚRV v.i.v., DRNOVSKÁ 507/73, PRAHA RUZYN
PARCELA . 1266/1 K.Ú. RUZYN

Autor:

Datum:

Vypracoval:

O.projektant:

Investor:

Stavba:

Název
výkresu:

AS6 - 301

-

ást: AS-ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

Stupe : DVD

Místo
stavby:

Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto
projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévoln pozm n ny,
dopln ny nebo odstran ny. V p ípad , že bude pot ebné provést jakékoliv
zm ny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k t mto
úkon m je GP. Žádné prvky, data ani jiné informace z této dokumentace
nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného
p edešlého souhlasu GP. P ed zahájením prací nutno ov it veškeré rozm ry
na stavb a p ípadné nesrovnalosti konzultovat s projektantem.
Dokumentace pro provedení stavby nezahrnuje dodavatelskou dílenskou a
montážní dokumentaci. Stavební práce budou provedeny dle platných
právních p edpis a technických norem.
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POHLED SEVERNÍ - VÝCHODNÍ NOVÝCH SKLENÍK

V Ú V R P R A H A 6 R U Z Y N S K L E N Í K YPOHLED SEVERNÍ

POHLED VÝCHODNÍ

LEGENDA:

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ ± 0,000 = 337,200 m.n.m.B.p.v.
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T ÍD NÝ ŠEDÝ LÁMANÝ KA ÍREK 16-32 V TL. 150mm NA GEOTEXTILII 300g/m2

STÁVAJÍCÍ TERÉN

DRÁTKOBETONOVÁ GLETOVANÁ PODLAHA

LOMOVÁ VÝSYPKA 0-4, UVÁLCOVANÁ

KAMENIVO 0-32

VE SPÁ E BETON C25/30-XC4 XF1 NA PODKLADNÍ BETON V ETN DILATACÍ
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ZTRACENÉ BEDN NÍ Z BETON. TVÁRNIC SE ZA IŠT NOU SPÁROU - POHLEDOVÁ ÚPRAVA

HUTN NÝ ZÁSYP VYT ŽENOU ZEMINOU ZE STÁVAJÍCÍCH SKLENÍK 45MPa

NOVÁ VRSTVA HUMUSU VE SKLENÍCÍCH A VENKOVNÍM ZÁHONU-POLI TL.500mm
NOVÁ VRSTVA HUMUSU TL.250mm NA OTEV ENÉ PLOŠE MIMO SKLENÍKY A ZÁHONY

ST EŠNÍ PLÁŠ Z POLYKARBONÁTU TL.10 mm 5 RS (Lexan) S OBOUSTRANÝM UV FILTREM
FASÁDNÍ PLÁŠ Z POLYKARBONÁTU TL.10 mm 5 RS (Lexan) S OBOUSTRANÝM UV FILTREM

AL OBOUSTRANNÝ FASÁDNÍ PANEL PRO INSTALACI P ÍPOJNÝCH BOD INSTALACÍ TZB,
BARVA RAL 9007, hl. 350-400mm, dl. 1800-2000mm
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PARCELA . 1266/1 K.Ú. RUZYN

Autor:

Datum:

Vypracoval:

O.projektant:

Investor:

Stavba:

Název
výkresu:

AS6 - 302

-

ást: AS-ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

Stupe : DVD

Místo
stavby:

Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto
projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévoln pozm n ny,
dopln ny nebo odstran ny. V p ípad , že bude pot ebné provést jakékoliv
zm ny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k t mto
úkon m je GP. Žádné prvky, data ani jiné informace z této dokumentace
nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného
p edešlého souhlasu GP. P ed zahájením prací nutno ov it veškeré rozm ry
na stavb a p ípadné nesrovnalosti konzultovat s projektantem.
Dokumentace pro provedení stavby nezahrnuje dodavatelskou dílenskou a
montážní dokumentaci. Stavební práce budou provedeny dle platných
právních p edpis a technických norem.
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POHLED JIŽNÍ - ZÁPADNÍ NOVÝCH SKLENÍK

V Ú V R P R A H A 6 R U Z Y N S K L E N Í K Y
POHLED JIŽNÍ

POHLED ZÁPADNÍ

LEGENDA:

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ ± 0,000 = 337,200 m.n.m.B.p.v.
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Autor:

Datum:
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O.projektant:

Investor:

Stavba:

Název
výkresu:

TZB6 - 101

-

ást: TZB-TECHNICKÉ ZA ÍZENÍ BUDOV

Stupe : DVD

Místo
stavby:

Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto
projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévoln pozm n ny,
dopln ny nebo odstran ny. V p ípad , že bude pot ebné provést jakékoliv
zm ny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k t mto
úkon m je GP. Žádné prvky, data ani jiné informace z této dokumentace
nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného
p edešlého souhlasu GP. P ed zahájením prací nutno ov it veškeré rozm ry
na stavb a p ípadné nesrovnalosti konzultovat s projektantem.
Dokumentace pro provedení stavby nezahrnuje dodavatelskou dílenskou a
montážní dokumentaci. Stavební práce budou provedeny dle platných
právních p edpis a technických norem.
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TZB - KONCEPCE SILNOPROUDU A KANALIZACE

V Ú V R P R A H A 6 R U Z Y N S K L E N Í K Y

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ ± 0,000 = 337,200 m.n.m.B.p.v.

ROZVODY PRO SKLADY
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O.projektant:
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Stavba:

Název
výkresu:

AS6 - 400

R01

ást: AS-ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

Stupe : DVD

Místo
stavby:

Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto
projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévoln pozm n ny,
dopln ny nebo odstran ny. V p ípad , že bude pot ebné provést jakékoliv
zm ny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k t mto
úkon m je GP. Žádné prvky, data ani jiné informace z této dokumentace
nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného
p edešlého souhlasu GP. P ed zahájením prací nutno ov it veškeré rozm ry
na stavb a p ípadné nesrovnalosti konzultovat s projektantem.
Dokumentace pro provedení stavby nezahrnuje dodavatelskou dílenskou a
montážní dokumentaci. Stavební práce budou provedeny dle platných
právních p edpis a technických norem.
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SPECIFIKACE MATERIÁL

V Ú V R    P R A H A 6    R U Z Y N    S K L E N Í K Y

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ ± 0,000 = 337,200 m.n.m.B.p.v.



VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRVK  SKLENÍK

P ESNÁ ROZM ROVÁ A TECHNIOCKÁ SPECIFIKACE BUDE DLE VYBRANÉ DODÁVKY SKLENÍK  JAKO KOMPLET. UVEDENÉ
ROZM RY JSOU POUZE DOPORU UJÍCÍ A MOŽNÉ ROZM ROVÉ ODCHYLKY JE MOŽNÉ SPECIFIKOVAT V NABÍDCE
S ODSOUHLASENÍM V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI. P ÍPADNÉ ÚPRAVY BUDOU MUSET BÝT ZOHLEDN NY V NAVAZUJÍCÍCH
STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH.

POŽADAVKY NA DODÁVKU SKLENÍKU:

Nosná konstrukce hliníkový jackel p írodní následujících parametr :
Rohové a obvodové sloupky 60 x 60 x 2 mm
St ešní p íhradové konstrukce 60 x 40 x 2 mm.
Nosné sloupky mezi jednotlivými lod mi 60 x 60 x 3 mm

Oplášt ní konstrukce:
Bude provedeno originál Polykarbonátem Lexan 10 mm 5 RS, ty komorový s oboustranným UV filtrem.
Váha 1,75 Kg/1m2
Tepelný koeficient Umax = 2,48 W/m2K

Dve e:
Ru n  posuvné vrata pro vjezd malotraktoru ze štítové st ny z jihu do modulu nosné k-ce skleníku. Rozm ry
dve ních k ídel 1500+1500/2250mm pr jezdným profilem š min. = 2,6m a výšky 2,2m – 2ks (1x skleník
A a 1x skleník B)
Vnit ní ru n  posuvné vrata pro vjezd malotraktoru z ásti s humusem do ásti se zpevn nou podlahou ve
sklenících. Rozm ry dve ních k ídel 1500+1500/2150mm pr jezdným profilem š min. = 2,6m a výšky
2,1m – 2ks
Ru n  otvíravé exteriérové vstupní dve e a vnit ní dve e se zádve í pro obsluhu skleníku cca
1150x2000mm s pr chozím profilem š=1,1m a výškou min. 2m. Celkem 4ks

Všechny dve e budou vybaveny madly nebo klikami dle zp sobu otevírání. Všechny dve e do
exteriéru a zádve í budou opat eny bezpe nostní zámkovou vložkou.

Okna:
St ešní okna budou automatická na EL pohon o rozm rech (ší ka 300 cm x 100 cm)
Okna budou napojena na Meteorologickou stanici s idly proti v tru a vnit ní vlhkosti. Ovládání p es SMS
bránu na obsluhu na min. 3 tel. ísla.
Okna bude zvedat Lineární pohon. (FAST MAX 230 V, 350N, 500 mm, 0,7A)

Okna ve štítech budou výklopná v rozm ru modul  nosné konstrukce skleníku.  Ovládání bude ru ní z vnit ní
strany. Rozm r cca 900x900mm, celkem 12ks. 3ks na každý štít ú skleník

Každá tabule bude ukon ena na spodní i horní stran  Al U profilem proti vnikání vody a odvodu kondenza ních
par. Ut sn ní bude provedeno neutrálním silikonem na Polykarbonát s UV filtrem
Každá tabule bude uchycena Al p ítla nými lištami ALULEX umož ující dostate nou dilataci desek a ochranu
proti zatékání do skleníku. Okna a dve e budou opat ena t sn ním, proti úniku tepla.

Úžlabí mezi lod mi, st ešní svody, vnit ní a vn jší oplechování parapetu a veškeré klempí ské konstrukce
budou provedeny z AL plechu tl.1,2mm

Konstrukce skleníku bude kotvena do podezdívky, patek nebo betonové pochozí desky speciálními
mechanickými kotvami do betonu, v p ípad  nutnosti budou použity kotvy chemické. Spojovací materiál bude
odolný vod  a zemní vlhkosti.



Skleník bude rozd len na ást A a B se samostatnými vchody. 2 x vstup na severu pro p ší a drobnou zahradní
techniku, na jihu 2x vjezd pro drobnou mechanizaci. Vchody pro p ší vstup budou opat eny spole ným
zádve ím s p ípojnými body TZB instalací (elektro, data, pitná a erná vody). Mezi skleníky bude provedena
vnit ní p í ka stejných parametr  jako obvodová konstrukce. Stejn  bude provedena st na s dve mi mezi
vytáp nou a nevytáp nou ástí obou skleník .

Sou ástí dodávky skleník  bude vnit ní elektroinstalace, osv tlení, rozvody závlahy, klimatizace pro vytáp ní
v ásti skleník  (vn jší a vnit ní jednotky) v etn  vy ešení odvodu kondenzátu a kotvení. Skleník bude jako
sou ást dodávky uzemn n v etn  všech jeho nezbytných ástí TZB.

Sou ástí dodávky skleník  bude i p ípojný bod – st na pro p ípojné body – sk ín  elektro, data, erná voda a
pitvá voda. Sou ástí p ípojných bod  vody bude hlavní uzáv r a m ení. Sk ín  elektro budou ešeny
samostatn   pro skleník A a B.



 F – SKLADBY PODLAH

F1 DRÁTKOBETONOVÁ DESKA

- DRÁTKOBETONOVÁ DESKA S KLETOVANÝM POVRCHEM TL. 150-200mm S HORNÍ HRANOU
VE SPÁDU 0,55%, BETON C20/25 S DRÁTKY STEELCRETE D 30Kg/m3

- ERNÁ IZOLA NÍ FOLIE SVA OVANÁ TL.0,1mm
- LOMOVÁ VÝSYPKA 0-4, UVÁLCOVANÁ TL. 45mm
- KAMENIVO 0-32 TL.150mm
- STÁVAJÍCÍ TERÉN VE VÝKOPU (HTÚ)

F2   VRSTVA NOVÉHO HUMUSU TL.500mm VE SKLENÍKU

- VRSTVA NOVÉHO HUMUSU TL.500mm
- STÁVAJÍCÍ TERÉN VE VÝKOPU (HTÚ)

F3   KA ÍREK

- T ÍD NÝ ŠEDÝ LÁMANÝ KA ÍREK 16-32 V TL. 150mm V ETN  PLECHOVÉHO
ZAHRADNICKÉHO OBRUBNÍKU Z1 Z OCELI v=150mm + 150mm KOTVY Z NAVA ENÉ
VÝZTUŽE

- GEOTEXTILIE 300g/m2 VYVEDENÁ NA OKOLNÍ K-CE DO v=150mm
- STÁVAJÍCÍ TERÉN VE VÝKOPU (HTÚ)

F4   MECHANICKY ZPEVN NÉ KAMENIVO

- MZK 0/32 tl.150mm SN EN 13285, SN 736126-1 MECHANICKY ZPEVN NÉ KAMENIVO
V ETN  LEMOVÁNÍ Z PLECHOVÉHO ZAHRADNICKÉHO OBRUBNÍKU Z1 Z OCELI v=150mm +
150mm KOTVY Z NAVA ENÉ VÝZTUŽE

- ŠD 0/63, tl.200mm SN EN 13285, SN 736126-1 ŠT RKODR  TYP B, TZV.JEDNOMLETKA
- STÁVAJÍCÍ TERÉN VE VÝKOPU (HTÚ)

F5   VRSTVA NOVÉHO HUMUSU TL.500mm NA VENKOVNÍ PLOŠE

- VRSTVA NOVÉHO HUMUSU TL.500mm
- STÁVAJÍCÍ TERÉN VE VÝKOPU (HTÚ)

F6   VRSTVA NOVÉHO HUMUSU TL.250mm NA VENKOVNÍ PLOŠE

- VRSTVA NOVÉHO HUMUSU TL.250mm
- STÁVAJÍCÍ TERÉN VE VÝKOPU (HTÚ)

F7   UPRAVENÝ TERÉN NA VENKOVNÍ PLOŠE PRO BUDOUCÍ VÝSTAVBU

- UPRAVENÝ TERÉN Z HUMUSU ZE STÁVAJÍCÍCH SKLENÍK  TL.100-500mm
SROVNÁNO DO ÚT DLE STÁVAJÍCÍHO A UPRAVENÉHO TERÉNU NA NAVAZUJÍCÍH
PLOCHÁCH

- STÁVAJÍCÍ TERÉN PO DEMOLICI SKLENÍK  (HTÚ)



W – SKLADBY ST N

W1 ZTRACENÉ BEDN NÍ - ZDIVO Z BETON. POHLEDOVÝCH TVÁRNIC 250mm

- ZDIVO Z BETON. POHLEDOVÝCH TVÁRNIC 250x500x250mm
- VYZTUŽENO SVISLE 4 12/1m P I VNIT NÍM A VN JŠÍM LÍCI
- DO SPÁR PO CELÉ VÝŠCE VLOŽIT 2 8/250mm
- ZALITÍ BETONEM C25/30-XC4 XF1
- PODKLADNÍ BETON C 12/15 TL.100mm

POZNÁMKA: ZDIVO BUDE OBSAHOVAT ZATMELENÉ DILATACE TRVALE PRUŽNÝM TMELEM
V BARV  TVÁRNIC. TL. DILATACE V ETN  JEJICH ROZMÍST NÍ DLE TECHNOLOGICKÉHO
POSTUPU VÝROBCE KONKRÉTNÍHO SYSTÉMU. DILATACE JE NUTNO KOORDINOVAT
S DODAVATELEM SKLENÍKU.

W2   ZTRACENÉ BEDN NÍ - PATKY Z BETON. POHLEDOVÝCH TVÁRNIC 400mm

- ZDIVO Z BETON. POHLEDOVÝCH TVÁRNIC 400x400x250mm
- VYZTUŽENO SVISLE 4 12 V ROZÍCH
- DO SPÁR PO CELÉ VÝŠCE VLOŽIT T MENY 8mm ROZVINUTÉ DÉLKY 1600mm
- ZALITÍ BETONEM C25/30-XC4 XF1
- PODKLADNÍ BETON C 12/15 TL.100mm

POZNÁMKA: ZD NÍ DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBCE KONKRÉTNÍHO SYSTÉMU.

W3   ZTRACENÉ BEDN NÍ - ZDIVO Z BETON. POHLEDOVÝCH TVÁRNIC 150mm

- ZDIVO Z BETON. POHLEDOVÝCH TVÁRNIC 150x500x250mm
- VYZTUŽENO SVISLE 2 12/1m UPROST ED
- DO SPÁR PO CELÉ VÝŠCE VLOŽIT 1 8/250mm
- ZALITÍ BETONEM C25/30-XC4 XF1
- PODKLADNÍ BETON C 12/15 TL.100mm

POZNÁMKA: ZDIVO BUDE OBSAHOVAT ZATMELENÉ DILATACE TRVALE PRUŽNÝM TMELEM
V BARV  TVÁRNIC. TL. DILATACE DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBCE
KONKRÉTNÍHO SYSTÉMU. DILATACE BUDOU U KAŽDÉ PATKY A JE NUTNO JE
KOORDINOVAT S DODAVATELEM SKLENÍKU.

R – SKLADBA ST ECHY

- ST EŠNÍ PANEL PREFALZ, Barva 13 p írodní hliník, rozm r tabule 0,7x500mm kotvený
k podkladu dle sklonu 4° uprost ed pásu, hmotnost plechových pás : 1,89 kg/m²: cca 2,3 kg/m²
st ešní plochy, neho lavý A1, v etn  p íslušenství

- D EV NÉ BEDN NÍ ZE SMRKOVÝCH PRKEN tl.24mm S BEZBARVOU OCHRANOU PROTI
VLHKOSTI A ŠK DC M

- KROKVE 140x100mm S BEZBARVOU OCHRANOU PROTI VLHKOSTI A ŠK DC M
- POZEDNICE 120x140mm KOTVENÉ NA ST ED DO PODKLADNÍHO ZDIVA P ES

ZABETONOVANOU ZÁVITOVOU TY  DL. 450mm



N – SPECIFIKACE OKENNÍCH A DVE NÍCH OTVOR  PRO SKLENÍK

SPECIFIKACE DODÁVKY OKENNÍCH A DVE NÍCH OTVOR  PRO SKLENÍK JSOU SOU ÁSTÍ DODÁVKY SKLENÍKU JAKO
KOMPLET

N1 ST EŠNÍ AUTOMATICKY OTVÍRAVÉ OKNO CCA 1000x3000mm Z POLYKARBONÁTU TL.10 mm
5 RS (Lexan) S OBOUSTRANÝM UV FILTREM CELKEM 4x8 = 24ks = 72m2 + ELEKTRICKÝ
LINEÁRNÍ POHON OTEVÍRÁNÍ OKNA LINEA D8 FCE SE ZDVIHEM 400mm R. . 2700297
Z ELEOXOVANÉHO HLINÍKU. NAP TÍ 230V, JMENOVITÝ PROUD 0,7A, OTEVÍRÁNÍ PO
SKUPINÁCH MAX. 8 KUS

N2   PEVNÉ ZASKLENÍ ST ECHY CCA 1000x3160mm Z POLYKARBONÁTU TL.10 mm 5  RS (Lexan)
S OBOUSTRANÝM UV FILTREM CELKEM 216ks = 687m2

N3   PEVNÉ ZASKLENÍ ST NY CCA 1000x2000-3100mm Z POLYKARBONÁTU TL.10 mm 5 RS (Lexan)
S OBOUSTRANÝM UV FILTREM CELKEM 1000x2000 60ks = 120m2,      ŠIKMÉ 2000-3100x1000
= 100m2

N4   SVISLÉ RU N  OTVÍRAVÉ OKNO CCA 900x900mm Z POLYKARBONÁTU TL.10 mm 5 RS (Lexan)
S OBOUSTRANÝM UV FILTREM CELKEM 12ks = 10m2

N5   RU N  POSUVNÉ DVE E VELKÉ NA MODUL 3m cca 1500+1500/2250 S PR JEZDNÝM
PROFILEM cca 2750 / 2200mm  Z POLYKARBONÁTU TL.10 mm 5 RS (Lexan) S OBOUSTRANÝM
UV FILTREM CELKEM 2ks = 13,5m2. DVE E BUDOU OPAT ENY ZÁMKEM A MADLY Z OBOU
STRAN.

N6   RU N  OTVÍRAVÉ EXTERIÉROVÉ VSTUPNÍ DVE E MALÉ cca 1150/2000 S PR CHOZÍM
PROFILEM min. 1100 / 2000mm  Z POLYKARBONÁTU TL.10 mm 5 RS (Lexan) S OBOUSTRANÝM
UV FILTREM CELKEM  2ks = 4,6m2. DVE E BUDOU OPAT ENY ZÁMKEM  A MADLY Z OBOU
STRAN.

N7   RU N  OTVÍRAVÉ INTERIÉROVÉ VSTUPNÍ DVE E MALÉ cca 1150/2000 S PR CHOZÍM
PROFILEM min. 1100 / 2000mm  Z POLYKARBONÁTU TL.10 mm 5 RS (Lexan) S OBOUSTRANÝM
UV FILTREM CELKEM  2ks = 4,6m2. DVE E BUDOU OPAT ENY ZÁMKEM  A MADLY Z OBOU
STRAN.

N8  PEVNÉ ZASKLENÍ VNIT NÍ ST NY ZÁDVE Í  NEPRAVIDELNÉ VÝŠKY 2250-3350mm
Z POLYKARBONÁTU TL.10 mm 5 RS (Lexan)  S OBOUSTRANÝM UV FILTREM CELKEM 21m2

N9   PEVNÉ ZASKLENÍ VNIT NÍ ST NY MEZI VYTÁP NOU A NEVYTÁP NOU ÁSTÍ ULOŽENÉ NA
BETONOVÉ DESCE P ES DISTAN NÍKY PRO PROTÍKÁNÍ VODY V=10mm. NEPRAVIDELNÁ VÝŠKA
2250-3350mm  Z POLYKARBONÁTU TL.10 mm 5 RS (Lexan) S OBOUSTRANÝM UV FILTREM
CELKEM 78m2

N10   RU N  POSUVNÉ DVE E VELKÉ NA MODUL 3m cca 1500+1500/2150 S PR JEZDNÝM
PROFILEM cca 2750 / 2100mm  Z POLYKARBONÁTU TL.10 mm 5 RS (Lexan) S OBOUSTRANÝM
UV FILTREM CELKEM 2ks = 14m2. DVE E BUDOU OPAT ENY MADLY Z OBOU STRAN.



N11   PEVNÉ ZASKLENÍ VNIT NÍ ST NY MEZI SKLENÍKY ULOŽENÉ NA ZDIVU W3 tl.150mm VÝŠKA
2100mm  Z POLYKARBONÁTU TL.10 mm 5 RS (Lexan) S OBOUSTRANÝM UV FILTREM CELKEM
45m2

N – SPECIFIKACE OKENNÍCH A DVE NÍCH OTVOR  PRO SKLAD

N12   RU N  OTVÍRAVÉ BEZPRAHOVÉ EXTERIÉROVÉ AL ELOX VSTUPNÍ DVE E DVOJK ÍDLÉ
S PR CHOZÍ ŠÍ KOU OTVÍRAVÉHO K ÍDLA 1000mm, FIX 900mm. PR CHOZÍ VÝŠKA 2050mm.
DVE E BUDOU OPAT ENY ZÁMKEM A KLIKOU Z OBOU STRAN. MATERIÁL KOVÁNÍ ELOX
HLINÍK. BARVA P ÍRODNÍHO HLINÍKU

N13   VODOROVNÉ RU N  VÝKLOPNÉ HLINÍKOVÉ OKNO SE ZAJIŠT NÍM PROTI OTEV ENÍ Z VN JŠÍ
STRANY BEZ TEPELN  TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ. ZASKLEMNÍ BEZPE NOSTNÍM SKLEM 4-2-4,
KOVÁNÍ ELOX AL OKNO CCA 600x2000mm CELKEM 2ks = 2,4m2



T – SPECIFIKACE KLEMPÍ SKÝCH PRVK

SPECIFIKACE DODÁVKY PRVK  PRO SKLENÍK JSOU SOU ÁSTÍ DODÁVKY SKLENÍKU JAKO KOMPLET

T1 AL ELOX DEŠ OVÝ SVOD D=125mm DL. 26m V ETN  KOTEVNÍHO MATERIÁLU,  KOTLÍKU A
NAPOJENÍ NA GAJGR 10ks. BARVA P ÍRODNÍHO HLINÍKU

T2   VN JŠÍ HRANATÝ AL ELOX ŽLAB 125/150/125MM 2ks á=30,5m V ETN  KOTEVNÍCH HÁK  A
ZASLEPENÍ NA KONCÍCH VE SPÁDU 0,5%, BARVA P ÍRODNÍHO HLINÍKU

T3   HRANATÉ AL ELOX ÚŽLABÍ 125/150/125mm 3ks á=30,5m V ETN  KOTEVNÍCH HÁK  A
ZASLEPENÍ, BARVA P ÍRODNÍHO HLINÍKU

T4   VN JŠÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z AL ELOX PLECHU TL.1,2mm, R.Š. CCA 50+150+50 = 250mm
DLE  POLOHY ST NY SKLENÍKU DL.85m, BARVA P ÍRODNÍHO HLINÍKU

T5   VNIT NÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z AL ELOX PLECHU TL.1,2mm, R.Š. CCA 50+150+50 =
250mm DLE POLOHY ST NY SKLENÍKU DL.84m BARVA P ÍRODNÍHO HLINÍKU

T – SPECIFIKACE KLEMPÍ SKÝCH PRVK  SKLAD

T6 AL ELOX DEŠ OVÝ SVOD D=125mm DL.2,8m V ETN  KOTEVNÍHO MATERIÁLU,  KOTLÍKU A
NAPOJENÍ NA GAJGR 1ks, BARVA P ÍRODNÍHO HLINÍKU

T7   VN JŠÍ HRANATÝ AL ELOX ŽLAB 125/150/125MM 1ks á=6,5m V ETN  KOTEVNÍCH HÁK  A
ZASLEPENÍ NA KONCÍCH VE SPÁDU 0,5%, BARVA P ÍRODNÍHO HLINÍKU

T8   OPLECHOVÁNÍ ST ECHY PREFALZ – Barva 13 p írodní hliník, tl.  0,7mm kotvený  k podkladu,
neho lavý A1, v etn  p íslušenství, PLOCHA 49,5m2, BARVA P ÍRODNÍHO HLINÍKU

T9   OPLECHOVÁNÍ ST ECHY PREFALZ – Barva 13 p írodní hliník,  tl.  0,7mm kotvený  k podkladu,
neho lavý A1, v etn  p íslušenství, PLOCHA 49,5m2, BARVA P ÍRODNÍHO HLINÍKU

T10   VN JŠÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z AL ELOX PLECHU TL.1,2mm, R.Š. CCA 50+150+50 = 250mm
DLE POLOHY OKNA DL.2x2m, BARVA P ÍRODNÍHO HLINÍKU



Z – SPECIFIKACE OSTATNÍCH PRVK  A VÝROBK

Z1 PLECHOVÝ ZAHRADNICKÝ OBRUBNÍK Z OCELI tl. 2mm, v=150mm + 200mm KOTVY
Z NAVA ENÉ VÝZTUŽE PRO USAZENÍ A FIXACI DO PODKLADNÍCH VRSTEV

Z2   VN JŠÍ HLAVNÍ P ÍPOJNÁ SK Í  ELEKTRO S JIŠT NÍM 64A A PODRUŽNÝMI OKRUHY SE
SAMOSTATNÝM JIŠT NÍM A PODRUŽNÝM M ENÍM. UMÍST NA V EXTERIÉRU NA SEVERNÍ
ST N  SKLADU. NA CELKOVOU OBSAZENOST JE NUTNÉ DODRŽET P ÍVODNÍ KABEL 4x16
V ETN  ODPOVÍDAJÍCÍHO JIŠT NÍ NA P ÍPOJNÉM BOD . JELIKOŽ STAV SÍTÍ V AREÁLU NENÍ
ZNÁM, BUDE ROZHODNUTÍ O POSÍLENÍ KABELÁŽE A NAPOJENÍ OBJEKTU KOORDINOVÁNO SE
SPRÁVOU VÚRV.

- SKLENÍK A – JIŠT NÍ 25A
- SKLENÍK B – JIŠT NÍ 25A
- SKLENÍK C – JIŠT NÍ 20A (REZERVA PRO BUDOUCÍ STAVBU)
- SKLENÍK D – JIŠT NÍ 20A (REZERVA PRO BUDOUCÍ STAVBU)
- KANCELÁ E – JIŠT NÍ 32A (REZERVA PRO BUDOUCÍ STAVBU)

Z3   VNIT NÍ SK Í  P ÍPOJNÝCH BOD  TZB PRO SKLENÍKY A a B. MATERIÁL AL PLECH + AL NOSNÁ
K-CE  HLAVNÍ P ÍPOJNÁ SK Í  ELEKTRO S JIŠT NÍM 64A A PODRUŽNÝMI OKRUHY SE
SAMOSTATNÝM JIŠT NÍM A PODRUŽNÝM M ENÍM. UMÍST NA V EXTERIÉRU NA SEVERNÍ
ST N  SKLADU

- SKLENÍK A – JIŠT NÍ 25A
- SKLENÍK B – JIŠT NÍ 25A

Z4   UZEMN NÍ OBJEKTU SKLENÍKU JAKO SOU ÁST DODÁVKY SKLENÍKU. STAVBA P IPRAVÝ
ZEMNÍCÍ PÁSEK V TERÉNU

Z5   GAJGR U ST EŠNÍCH SVOD  SKLENÍK , MATERIÁL PLAST, BARVA ERNÁ 10ks

Z6 DEŠ OVÁ BETONOVÁ NÁDRŽ STD. PREFA BRNO PRAVOÚHLÉ NÁDRŽE NÍZKÉ DNO PNO
240/380/87 BPZ NÁSTAVEC- PNO 240/380/95 SVP s RP KRYCÍ DESKA PNO 240/380/25 ZDP
REVIZNÍ ŠACHTA DN 600 A NÁTOK DN 300, OBJEM 16,56m3 – 2ks

Z7   OTEV ENÝ BETON. ŽLAB KOLEM SKLADU A PLÁNOVANÝCH STAVEB 33x59x6,7cm DL.54m,
ULOŽENÝ DO BETONU C12/15 V CELÉ ŠÍ CE ŽLABU TL. 100-150mm



P ÍPOJKY TZB

Z11 P ÍPOJKA SILNOPROUDU Z HLAVNÍ P ÍPOJNÉ SK ÍN  DO OBJEKTOVÉ JISTÍCÍ SK ÍN
2x KABEL CYKY 5x6 (ZVLÁŠ  PRO SKLENÍK A a B) ULOŽENÝ DO PÍSKOVÉHO PODSYPU A KRYTÝ
BEZPE NOSTNÍM PÁSEM. DÉLKA JEDNOHO KABELU 34m

Z12 ELEKTRICKÝ P ÍVOD PRO OSV TLENÍ A 2 ZÁSUVKY 220V P ÍVOD DO SKLADU A,B ZE  SK N  A
ELEKTROKABEL 1x CYKY 5x4 DL. 24m. KABEL BUDE ULOŽENÝ DO PÍSKOVÉHO PODSYPU A
KRYTÝ  BEZPE NOSTNÍM PÁSEM.

Z13 DATOVÝ KABEL Z OBJEKTU A. V SOU ASNÉ DOB  NENÍ JASNÝ ROZSAH ANI TYP KABELU. JEDNÁ
SE POUZE O KOORDINA NÍ INFORMACI, ŽE UVEDENÝ KABEL BUDE V BUDOUCNU REALIZOVÁN
MIMO SOU ASNOU ZAKÁZKU NA BOURACÍ PRÁCE A VÝSTAVBU DVOU NOVÝCH SKLENÍK .

Z14 NOVÁ DEŠ OVÁ KANALIZACE PRO ODVOD DEŠ OVÝCH VOD Z OBJEKTU SKLAD  A POLOVINY
ST EŠNÍ PLOCHY SKLENÍK  A a B. MATERIÁL PP - SN 1O DN250 dl.35m. SOU ÁSTÍ KANALIZACE
JSOU 2 PLASTOVÉ REVIZNÍ ŠACHTY DN 400mm hl. 1,3m KRYTÉ PLASTOVÝM POKLOPEM.
KANALIZACE JE UKON ENA V OBJEKTU DEŠ OVÉ NÁDRŽE Z6 POPSANÉ VÝŠE.

Z15 NOVÁ DEŠ OVÁ KANALIZACE PRO ODVOD DEŠ OVÝCH VOD Z  POLOVINY ST EŠNÍ
PLOCHY SKLENÍK  A a B. MATERIÁL PP - SN 1O DN250mm, dl.31m. SOU ÁSTÍ KANALIZACE
JSOU 2 PLASTOVÉ REVIZNÍ ŠACHTY DN 400mm hl. 1,3m KRYTÉ PLASTOVÝM POKLOPEM.
KANALIZACE JE UKON ENA V OBJEKTU DEŠ OVÉ NÁDRŽE Z6 POPSANÉ VÝŠE.

Z16 NOVÁ P ÍPOJKA ERNÉ VODY ZE STÁVAJÍCÍ ŠACHTY UMÍST NÉ V KOMUNIKACI NA SEVERNÍ
STRAN . P ÍVOD MÁ DV  ÁSTI:

1. ÁST PRO MOŽNÉ NAPOJENÍ 4 SKLENÍK , KTERÁ VEDE OD P ÍPOJNÉ ŠACHTY KOLEM
STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE AŽ DO ZPEVN NÉ PLOCHY MEZI SKLENÍKY AB a BUDOUCÍMI CD.
VODOVODNÍ POTRUBÍ PRO ERNOU VODU PE 100 40X3,0 SDR11 dl. 33m

2. ÁST PRO NAPOJENÍ SKLENÍK  AB, VODOVODNÍ POTRUBÍ PRO ERNOU VODU PE 100
32X3,0 SDR11 dl. 18m.

Z17 NOVÁ P ÍPOJKA PITNÉ VODY ZE STÁVAJÍCÍHO P ÍPOJNÉHO BODU NA VÝCHOD  AREÁLU U
GENOBANKY. MÍSTO OZNA ENO V KATASTRÁLNÍ SITUACI. MATERIÁL PE 100 32x3,0 SDR11
dl. 155m
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Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto
projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévoln pozm n ny,
dopln ny nebo odstran ny. V p ípad , že bude pot ebné provést jakékoliv
zm ny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k t mto
úkon m je GP. Žádné prvky, data ani jiné informace z této dokumentace
nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného
p edešlého souhlasu GP. P ed zahájením prací nutno ov it veškeré rozm ry
na stavb a p ípadné nesrovnalosti konzultovat s projektantem.
Dokumentace pro provedení stavby nezahrnuje dodavatelskou dílenskou a
montážní dokumentaci. Stavební práce budou provedeny dle platných
právních p edpis a technických norem.
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BOURACÍ PRÁCE STÁVAJÍCÍCH SKLENÍK  V AREÁLU VÚRV

V Ú V R    P R A H A 6    R U Z Y N    S K L E N Í K Y

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ ± 0,000 = 337,200 m.n.m.B.p.v.
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Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto
projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévoln pozm n ny,
dopln ny nebo odstran ny. V p ípad , že bude pot ebné provést jakékoliv
zm ny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k t mto
úkon m je GP. Žádné prvky, data ani jiné informace z této dokumentace
nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného
p edešlého souhlasu GP. P ed zahájením prací nutno ov it veškeré rozm ry
na stavb a p ípadné nesrovnalosti konzultovat s projektantem.
Dokumentace pro provedení stavby nezahrnuje dodavatelskou dílenskou a
montážní dokumentaci. Stavební práce budou provedeny dle platných
právních p edpis a technických norem.
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VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ ± 0,000 = 337,200 m.n.m.B.p.v.
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A. PR V O DN Í ZPRÁVA
A.1. Identifika ní údaje
A.1.1. Údaje o stavb

a) název odstra ované stavby
Demolice stávající dvou skleník  v areálu VÚRV

b) místo stavby (adresa, ísla popisná, katastrální území, parcelní ísla pozemk )
adresa: VÚRV v.i.v., DRNOVSKÁ 507/73, PRAHA RUZYN
kat. území: K.Ú.  RUZYN

c) Parcelní ísla pozemku:
PARCELA  . 1266/1

d) Údaje o vlastníkovi:
Obchodní firma:  VÚRV v.i.v.
I O:  00027006
Adresa:  DRNOVSKÁ 507/73, PRAHA RUZYN

A.1.2. Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, p íjmení, obchodní firma, I , bylo-li p id leno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma
nebo název, I , bylo-li p id leno, adresa sídla (právnická osoba),

Obchodní firma:  Ing. Arch. Lud k Obal KA 2999
Adresa:  Na klášterním 1898/6, Praha 6, 160 00, eska Republika
Zodpov dný projektant:  Ing. arch. Lud k Obal
Tel:  +420 777 967 660

A.2. Seznam vstupních podklad
- Archivní výkresová dokumentace na SÚ
- Geodetické zam ení pozemku z roku 2019
- IG rešerše z roku 2019
- Obhlídka staveništ  a pr zkum demolovaných objekt
- áste ný pr zkum areálových sítí

A.3. Údaje o území
a) údaje o území, ve kterém se odstra ovaná stavba nachází
Odstra ované budovy se nachází v rámci areálu VÚRV v.i.v.

b) údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis  (památková rezervace, památková zóna, zvlášt  chrán né
území, záplavové území apod.)

Stavba se nalézá v ochranném pásmu Letišt  Praha, mimo zvlášt  chrán né území nebo záplavové území apod.

c) údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán
nebylo ešeno.

d) seznam sousedních pozemk  nezbytných k provedení bouracích prací (podle katastru nemovitostí)
Demolice bude provedena pouze na pozemcích staveništ . Sousední pozemky nebudou dot eny.

Tabulka dot ených pozemk  dot ených stavbou

Popis
nemovitosti

íslo
popisné

íslo
parcelní Vým ra Kat. území

Vlastník

2ks skleník Bez
.p.. 1266/1 2125 Ruzyn

VÚRV v.i.v., DRNOVSKÁ 507/73,
PRAHA RUZYN ,
I O: 00027006

Areálová
komunikace

Bez .p.

Bez
vlastního

.p. 2213 Ruzyn
VÚRV v.i.v., DRNOVSKÁ 507/73,

PRAHA RUZYN ,
I O: 00027006
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A.4. Údaje o stavb

a) druh a ú el užívání odstra ované stavby

1. Stávající skleník .1
2. Stávající skleník .2
3. Stávající instalace ve sklenících a v jejich okolí

b) údaje o ochran  odstra ované stavby podle jiných právních p edpis  (informace o zrušení prohlášení v ci za kulturní
památku apod.)

Všechny stavby na pozemku jsou bez památkové ochrany.

c) údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán
Nebylo ešeno, jedná se o areálovou stavbu.

d) stávající kapacity odstra ované stavby (zastav ná plocha, obestav ný prostor, po et funk ních jednotek; u stavby
obsahující byty - celková podlahová plocha budovy, po et a velikost zanikajících byt , obytná a užitková plocha
zanikajících byt )

Celkové rozm ry objektu skleníku .1:
p dorys: cca 39,8m x 17,7m v = 2,2-3,2m u žlabu a 2,9 – 3,9 v h ebeni. Výška soklu 50 – 1000mm
zastav ná plocha: cca 705m2
základy: min. 800mm pod ÚT

Celkové rozm ry objektu:
p dorys: cca 39,8m x 17,7m v = 2,2-3,2m u žlabu a 2,9 – 3,9 v h ebeni. Výška soklu 50 – 1000mm
zastav ná plocha: cca 705m2
základy: min. 800mm pod ÚT

e) základní p edpoklady pro odstran ní stavby - asové údaje o pr b hu prací, len ní na etapy, orienta ní náklady,
p edpokládaný zp sob odstran ní stavby.

P esné termíny budou stanoveny na základ  uzav ení výb rového ízení.

Termín zahájení stavby v pr b hu podzimu/2019
Termín dokon ení stavby  v pr b hu podzimu/2019

Ozna ení
etapy

P edm t etapy Termín
Délka trvání

1. Bourací práce, t íd ní odpadu, odvoz odpadu 1 m síc

2. Odvoz vyt íd ného odpadu 1 týden

A.5. len ní na etapy:
len ní odstra ované stavby:

Stavba nebude šlen na na etapy a oba skleníky budou bourány sou esn
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Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto
projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévoln pozm n ny,
dopln ny nebo odstran ny. V p ípad , že bude pot ebné provést jakékoliv
zm ny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k t mto
úkon m je GP. Žádné prvky, data ani jiné informace z této dokumentace
nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného
p edešlého souhlasu GP. P ed zahájením prací nutno ov it veškeré rozm ry
na stavb a p ípadné nesrovnalosti konzultovat s projektantem.
Dokumentace pro provedení stavby nezahrnuje dodavatelskou dílenskou a
montážní dokumentaci. Stavební práce budou provedeny dle platných
právních p edpis a technických norem.
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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - BOURACÍ PRÁCE

V Ú V R    P R A H A 6    R U Z Y N    S K L E N Í K Y

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ ± 0,000 = 337,200 m.n.m.B.p.v.
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revize: -
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B.1. Popis území stavby
a) charakteristika zastav ného stavebního pozemku

Jedná se o staré dosluhující skleníky, které jsou již po dob  životnosti a bude nutné je modernizovat na základ  nových požadavk  investora
a zvýšených tepeln  technických požadavk  na uvedenou stavbu. Demolice je plánována na dobu vegeta ního klidu tak, aby mohly být nové
skleníky vybudovány do konce února roku 2020. Skleníky jsou napojeny na využívané technické instalace v areálu ústavu, které budou dle
pot eb zachovány nebo v p ípad  nevyužití demolovány.
Zachovány po p ípadných úpravách, p eložkách a zkrácení budou následující rozvody:
- p ívod pitné vody z genobanky na východní hran  skleníku 2
- p ívod erné vody v komunikaci na severní stran  stávajících skleník
- p ívod silnoproudu, p esun ze skleníku .1 na novou pozici a jišt ní v objektu skladu na SZ rohu pozemku.
Zrušeny budou následující rozvody:
- teplovod v etn  odpojení ve stávající areálové koteln , potrubí bude vypušt no a na obou koncích zaslepeno

b) Stávající ochranná a bezpe nostní pásma
Na pozemek zasahuje Ochranné pásmo Letišt  Václava Havla s výškovým omezením staveb do výšky VVP a projekt odstran ní stavby jej
zohled uje. Dále se demolované objekty nacházejí v blízkosti sítí technického vybavení areálu VÚRV a p ípojek k objektu skleník .
Skrývka zeminy v tl. 500mm zasahuje do ochranných areálových rozvod  technického vybavení (pitné a erné vody, kabely silnoproudu a
rušený teplovod. Stávající sít  nejsou zam eny vyjma povrchových znak  a je nutné to p i demolici zohlednit p i postupu prací!
Ochranné pásmo podzemních vedení VN tvo í souvislý prostor vymezený dv ma svislými rovinami vedenými po obou stranách podzemního
vedení ve vodorovné vzdálenosti. Vodorovná vzdálenost se m í kolmo na podzemní vedení. Pro nap tí do 22 KV je OP 1m.
Ochranným pásmem tepelných napáje  pro rozvod tepelné energie se rozumí souvislý prostor v jeho bezprost ední blízkosti - 2,5 m.
Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace do pr m ru 500 mm je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vn jšího líce st ny potrubí 1,5m na
každou stranu v etn .
Ochranné  pásmo  železni ní  regionální  dráhy  je  60  m  od  osy  krajní  koleje,  nejmén  však  ve  vzdálenosti  30  m  od  hranic  obvodu  dráhy  –
objekty demolic do OP železnice nezasahují.

c) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Poloha odstra ovaného objektu je bez vlivu záplav i d lní innosti.

d) vliv odstran ní stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstran ní stavby na odtokové pom ry
Bez vlivu na okolní stavby a odtokové pom ry.

e) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prost edí v p ípad  jejich výskytu
Objekty skleník  neobsahují toxické ani jinak nebezpe né látky vyžadující odbornou likvidaci. Konstrukce skleník  je ocelová s jednoduchou
sklen nou výplní tl.4mm, likvidované rozvody TZB jsou ocelové nebo plastové. Zemina není kontaminována žádným nebezpe ným
odpadem.

f) požadavky na kácení d evin
V dot eném území demolic se nevyskytuje porost s požadavky na kácení d evin.

g) v cné a asové vazby; podmi ující, vyvolané, související investice
Podmi ujícím krokem demolic jednotlivých objekt  je jejich odpojení od areálových sítí a jejich následná kontrola p ed zahájením demolic
objekt  a ad .
Projekt po ítá pro odvoz materiálu jako hlavní dopravní cestu pro nákladní dopravu areálové komunikace s výjezdem p es stávající vrátnici a
napojením na ulici Drnovskou. Dále bude doprava vedena na m stský okruh DO s napojím ve sjezdech epy na km 1 nebo ve sjezdu Dejvice
na km 28.
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B.2. Celkový popis stavby
a) stru ný popis stavebních nebo inženýrských objekt  a jejich konstrukcí

Skleník .1

Jedná se o šestilodní stavbu ocelového skleníku na betonovém soklu.  Objekt je nepodsklepen, založený na obvodovém ŽB soklu a vnit ních
ŽB patkách. Objekt je napojen na areálový teplovod p es p ípojnou šachtu u vstupu, p ívod elektrické energie do p ípojné sk ín  osazené ve
zd ném kiosku uvnit  objektu a na ernou vodu. Uvnit  objektu jsou rozvody topení v etn  topných t les a p ípojného bodu pro skleník .2.
Rozvody elektrické energie pro osv tlení a zásuvky, rozvody závlahy ernou vodou v kombinaci oceli a plastu. Uvnit  objektu se nacházejí i
mechanické rozvody pro ru ní otevírání oken. V objektu se nacházejí i zbytky stín ní a starších nevyužívaných rozvod . Demolice konstrukce
skleníku bude probíhat v po adí: vysklení, demontáž rozvod , demontáž nosné ocelové konstrukce v etn  oken a dve í, demolice soklu a
patek v etn  založení, odstran ní vrstvy humusu tl.500mm
Celkové rozm ry objektu:
p dorys: cca 39,8m x 17,7m v = 2,2-3,2m u žlabu a 2,9 – 3,9 v h ebeni. Výška soklu 50 – 1000mm
zastav ná plocha: cca 705m2
základy: min. 800mm pod ÚT
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ROZSAH BOURÁNÍ SKLENÍKU .1

B1   DEMOLICE VSTUPNÍCH DVE Í, OCEL A SKLO
B2   DEMOLICE PODEZDÍVKY A ZÁKLAD  TL.CCA 200mm, HLOUBKA ZÁKLAD  MIN.800mm (800-1000mm) - ZÁKLADY NEOV ENY,

VÝŠKA SOKLU 50 - 1000mm ŽB S KONSTRUK NÍ VÝZTUŽÍ
B3  DEMOLICE SVISLÉHO VÝKLOPNÉHO OKNA cca 600x1500-2200mm V ETN  RU NÍHO MECHANICKÉHO OVLÁDÁNÍ, OCELOVÉ PROFILY

A IRÉ SKLO tl.4mm, SKLO M ŽE BÝT ÁSTE N  POPRASKANÉ A VYSYPANÉ
B4 DEMOLICE ST EŠNÍHO VÝKLOPNÉHO OKNA cca 600x1500mm V ETN  RU NÍHO MECHANICKÉHO OVLÁDÁNÍ, OCELOVÉ PROFILY A

IRÉ SKLO tl.4mm, SKLO M ŽE BÝT ÁSTE N  POPRASKANÉ A VYSYPANÉ
B5 DEMOLICE  SVISLÉHO  PEVÉHO  OKNA  cca  600x2200-2850mm  +  ŠTÍTY,  OCELOVÉ  PROFILY  A  IRÉ  SKLO  tl.4mm,  SKLO  M ŽE  BÝT

ÁSTE N  POPRASKANÉ A VYSYPANÉ
B6 DEMOLICE  ST EŠNÍHO  PEVÉHO  OKNA  cca  600x1550mm,  OCELOVÉ  PROFILY  A  IRÉ  SKLO  tl.4mm,  SKLO  M ŽE  BÝT  ÁSTE N

POPRASKANÉ A VYSYPANÉ
B7  DEMOLICE PLECHOVÉHO ÚŽLABÍ V ETN  KOTVENÍ LICHOB ŽNÍKOVÉHO PR EZU 150x150x100mm + kotlík + SVISLÝ PLECHOVÝ

SVOD V ETN  KOTVENÍ A NAPOJENÍ
B8 DEMOLICE  A  ODPOJENÍ  ROZVOD  TOPENÍ  –  OCELOVÉ  ROZOVDY  A  TOPENÍ.  VENKOVNÍ  ÁST  BUDE  ODPOJENA  A  ZASLEPENA  VE

VENKOVNÍ P ÍPOJNÉ ŠACHT , KTERÁ BUDE ZASYPÁNA.
B9 DEMOLICE A ODPOJENÍ ELEKTRO ROZVAD E OSAZENÉM VE ZD NÉM KIOSKU UVNIT  SKLENÍK . ZDIVO BUDE ODSTRAN NO

V ETN  ZALOŽENÍ. KABELÁŽ BUDE UKON ENA V MÍST  NOVÉHO SKLADU DO OSAZENÉ NOVÉ P ÍPOJNÉ SK ÍN . MIN.POŽADAVEK
NA P ÍVODNÍÉ KABEL JE CYKY 4X16mm. REKONSTRUKCE AREÁLOVÉHO KABELOVÉHO VEDENÍ A NOVÉHO NAPOJENÍ S JIŠT NÍM
MIMO SKLENÍKY NENÍ SOU ÁSTÍ NABÍDKY. PRÁCE BUDE NUTNÉ KOORDINOVAT SE SPRÁVCEM AREÁLU.

B10 DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVOD  ELEKTRO VE SKLENÍKU – KABELY, OSV TLENÍ, ZÁSUVKY, VYPÍNA E, KOTVENÍ A LÁVKY
B11 DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVOD  ZÁVLAHY 2 DRUHY OCELOVÉ POTRUBÍ A PLASTOVÉ HADICE, V ETN  ZAVLAŽOVACÍCH HLAVIC A

UZÁV R
B12 DEMONTÁŽ STÍN NÍ V ETN  POMOCNÝCH KONSTRUKCÍ
B13 DEMONTÁŽ VYBAVENÍ V ETN  ROSTLINNÉHO MATERIÁLU
B14 ODPOJENÍ A ZASLEPENÍ P ÍPOJKY ERNÉ A PITNÉ VODY - P ESUN ŠACHTY
B15 ODSTRAN NÍ, ODVOZ A USKLADN NÍ VRSTVY ZEMINY (STARÉHO HUMUSU) TL. 500MM  -
B16 DEMOLICE BETONOVÝCH PATEK 400x400 HLOBKY cca 1000mm V ETN  KONSTRUK NÍ VÝZTUŽE
B18 DEMOLICE PLECHOVÝCH OKAPNÍCH PLECH  NA PODEZDÍVCE
B19 DEMOLICE UZEMN NÍ - OCELOVÝ PÁSEK DO ZEM

B17 DEMOLICE VENKOVNÍCH ZPEVN NÝCH PLOCH - ASFALTOBETON V ETN  KUFRU A BETONOVÝCH OBRUBNÍK
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Skleník .2

Jedná se o šestilodní stavbu ocelového skleníku na betonovém soklu.  Objekt je nepodsklepen, založený na obvodovém ŽB soklu a vnit ních
ŽB patkách. Objekt je napojen na p ívod elektrické energie do p ípojné sk ín  osazené ve zd ném kiosku uvnit  objektu, na pitnou vodu
p ivedenou na SV roh u vstupu do skleníku z objektu Genobanky a na ernou areálovou vodu. Rozvody elektrické energie pro osv tlení a
zásuvky, rozvody závlahy ernou vodou v kombinaci oceli a plastu. Uvnit  objektu se nacházejí i mechanické rozvody pro ru ní otevírání
oken. V objektu se nacházejí i zbytky stín ní a starších nevyužívaných rozvod . Demolice konstrukce skleníku bude probíhat v po adí:
vysklení, demontáž rozvod , demontáž nosné ocelové konstrukce v etn  oken a dve í, demolice soklu a patek v etn  založení, odstran ní
vrstvy humusu tl.500mm
Celkové rozm ry objektu:
p dorys: cca 39,8m x 17,7m v = 2,2-3,2m u žlabu a 2,9 – 3,9 v h ebeni. Výška soklu 50 – 1000mm
zastav ná plocha: cca 705m2
základy: min. 800mm pod ÚT
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ROZSAH BOURÁNÍ SKLENÍKU .2

B1   DEMOLICE VSTUPNÍCH DVE Í, OCEL A SKLO
B2   DEMOLICE PODEZDÍVKY A ZÁKLAD  TL.CCA 200mm, HLOUBKA ZÁKLAD  MIN.800mm (800-1000mm) - ZÁKLADY NEOV ENY,

VÝŠKA SOKLU 50 - 1000mm ŽB S KONSTRUK NÍ VÝZTUŽÍ
B3  DEMOLICE SVISLÉHO VÝKLOPNÉHO OKNA cca 600x1500-2200mm V ETN  RU NÍHO MECHANICKÉHO OVLÁDÁNÍ, OCELOVÉ PROFILY

A IRÉ SKLO tl.4mm, SKLO M ŽE BÝT ÁSTE N  POPRASKANÉ A VYSYPANÉ
B4 DEMOLICE ST EŠNÍHO VÝKLOPNÉHO OKNA cca 600x1500mm V ETN  RU NÍHO MECHANICKÉHO OVLÁDÁNÍ, OCELOVÉ PROFILY A

IRÉ SKLO tl.4mm, SKLO M ŽE BÝT ÁSTE N  POPRASKANÉ A VYSYPANÉ
B5 DEMOLICE  SVISLÉHO  PEVÉHO  OKNA  cca  600x2200-2850mm  +  ŠTÍTY,  OCELOVÉ  PROFILY  A  IRÉ  SKLO  tl.4mm,  SKLO  M ŽE  BÝT

ÁSTE N  POPRASKANÉ A VYSYPANÉ
B6 DEMOLICE  ST EŠNÍHO  PEVÉHO  OKNA  cca  600x1550mm,  OCELOVÉ  PROFILY  A  IRÉ  SKLO  tl.4mm,  SKLO  M ŽE  BÝT  ÁSTE N

POPRASKANÉ A VYSYPANÉ
B7  DEMOLICE PLECHOVÉHO ÚŽLABÍ V ETN  KOTVENÍ LICHOB ŽNÍKOVÉHO PR EZU 150x150x100mm + kotlík + SVISLÝ PLECHOVÝ

SVOD V ETN  KOTVENÍ A NAPOJENÍ
B9 DEMOLICE A ODPOJENÍ ELEKTRO ROZVAD E OSAZENÉM VE ZD NÉM KIOSKU UVNIT  SKLENÍK . ZDIVO BUDE ODSTRAN NO

V ETN  ZALOŽENÍ. KABELÁŽ BUDE vyjmuta až ke skleníku .1. PRÁCE BUDE NUTNÉ KOORDINOVAT SE SPRÁVCEM AREÁLU.
B10 DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVOD  ELEKTRO VE SKLENÍKU – KABELY, OSV TLENÍ, ZÁSUVKY, VYPÍNA E, KOTVENÍ A LÁVKY
B11 DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVOD  ZÁVLAHY 2 DRUHY OCELOVÉ POTRUBÍ A PLASTOVÉ HADICE, V ETN  ZAVLAŽOVACÍCH HLAVIC A

UZÁV R
B12 DEMONTÁŽ STÍN NÍ V ETN  POMOCNÝCH KONSTRUKCÍ
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B13 DEMONTÁŽ VYBAVENÍ V ETN  ROSTLINNÉHO MATERIÁLU
B14 ODPOJENÍ A ZASLEPENÍ P ÍPOJKY ERNÉ A PITNÉ VODY - P ESUN ŠACHTY
B15 ODSTRAN NÍ, ODVOZ A USKLADN NÍ VRSTVY ZEMINY (STARÉHO HUMUSU) TL. 500MM  -
B16 DEMOLICE BETONOVÝCH PATEK 400x400 HLOBKY cca 1000mm V ETN  KONSTRUK NÍ VÝZTUŽE
B18 DEMOLICE PLECHOVÝCH OKAPNÍCH PLECH  NA PODEZDÍVCE
B19 DEMOLICE UZEMN NÍ - OCELOVÝ PÁSEK DO ZEM

Venkovní plochy v okolí skleník  .1 a 2

B8 DEMOLICE  A  ODPOJENÍ  ROZVOD  TOPENÍ  –  OCELOVÉ  ROZOVDY  A  TOPENÍ.  VENKOVNÍ  ÁST  BUDE  ODPOJENA  A  ZASLEPENA  VE
VENKOVNÍ P ÍPOJNÉ ŠACHT , KTERÁ BUDE ZASYPÁNA.

B9 REKONSTRUKCE AREÁLOVÉHO KABELOVÉHO VEDENÍ A NOVÉHO NAPOJENÍ S JIŠT NÍM  MIMO SKLENÍKY NENÍ SOU ÁSTÍ NABÍDKY.
PRÁCE BUDE NUTNÉ KOORDINOVAT SE SPRÁVCEM AREÁLU.

B13 DEMONTÁŽ VYBAVENÍ V ETN  ROSTLINNÉHO MATERIÁLU
B14 ODPOJENÍ A ZASLEPENÍ P ÍPOJKY ERNÉ A PITNÉ VODY – ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍ ŠACHTY
B15 ODSTRAN NÍ, ODVOZ A USKLADN NÍ VRSTVY ZEMINY (STARÉHO HUMUSU) TL. 500mm/250mm
B17 DEMOLICE VENKOVNÍCH ZPEVN NÝCH PLOCH - ASFALTOBETON V ETN  KUFRU A BETONOVÝCH OBRUBNÍK  MEZI SKLENÍKY .1 A 2

b) stru ný popis technických nebo technologických za ízení
Technologické za ízeni budou odpojena a odstran na. Jedná se o veškeré technologické rozvody ve sklenících a p ípojky teplovodu, erné a
pitné vody a silnoproudu.
Zachovány po p ípadných úpravách, p eložkách a zkrácení budou následující rozvody:
- p ívod pitné vody z genobanky na východní hran  skleníku 2
- p ívod erné vody v komunikaci na severní stran  stávajících skleník
- p ívod silnoproudu, p esun ze skleníku .1 na novou pozici a jišt ní v objektu skladu na SZ rohu pozemku.
Zrušeny budou následující rozvody:
- teplovod v etn  odpojení ve stávající areálové koteln , potrubí bude vypušt no a na obou koncích zaslepeno

c) výsledky stavebního pr zkumu, p ítomnost azbestu ve stavb .
Objekt je na hranici své životnosti, ale ješt  nevykazuje známky havarijního stavu. V rámci prohlídky stavby provedeného pr zkumu nebyla
zjišt na p ítomnost materiál  s p ítomností azbestu.

B.3. P ipojení na technickou infrastrukturu.
Budovy jsou napojeny na technologickou infrastrukturu areálu ústavu. Veškeré sít  budou p ed zahájením demolic odpojeny.

a) napojovací místa technické infrastruktury
VODOVOD  p ívod pitné vody je k objektu skleníku .2 podzemním vedením od genobanky
NN ELEKTRO  objekty jsou p ipojeny stávajícími nevyhovujícími rozvody v etn  nevyhovujícího jišt ní do skleníku .1

 odkud je napojen skleník .2
KANALIZACE DEŠ .  objekty skleník  nejsou p ipojeny na splaškovou ani deš ovou kanalizaci
DOPRAVA  skleníky jsou p ipojeny na areálovou komunikaci p ed jižním štítem
PLYN  objekt není p ipojen na rozvod plynu
TEPLOVOD  ke skleníku .1 vede areálový nevyužívaný teplovod. Topení je osazeno pouze ve skleníku .1, kde je od

 p ípojného místa odbo ka ke skleníku .2 vedená pouze v rámci skleníku .1, kde je ukon ena.
SLABOPROUDÉ ROZVODY                    skleníky nejsou napojeny na slaboproudé rozvody

b) p ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky, zp sobu odpojení
VODOVOD  podzemní areálové sít  budou po dobu bouracích práci ochrán ny
NN ELEKTRO  podzemní areálové sít  budou po dobu bouracích práci ochrán ny
DOPRAVA  pozemní komunikace bude po dobu bouracích práci ochrán na komunikaci
TEPLOVOD  podzemní areálové sít  budou odpojeny u p ípojné šachty mimo prostor budoucích skleník

B.4. Úpravy terénu a ešení vegetace po odstran ní stavby
a) terénní úpravy po odstran ní stavby

Jedná se o mírn  svažitý pozemek.
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Po dokon ení demolice budou provedené hrubé terénní úpravy sejmutím stávající p dy s ornicí v max. tl.500mm. V míst  HTÚ pro
komunikace, založení nových skleník  a jejich konstrukcí bude úrove  p evzata z PD Nových skleník  A a B, která je nedílnou sou ástí
dokumentace celkové zakázky. Demolované konstrukce budou mimo areál. Vrstvy odstra ované p dy p vodní ornice budou áste n
využity k zp tným zásyp m po vybouraných základových k-cí. Zásypy budou hutn ny na požadované hodnoty dle okolního stávajícího
terénu  po vrstvách max. tl. 0,3 m.

b) použité vegeta ní prvky, biotechnická opat ení
V ástech mimo skleníky a komunikace bude terén s upravenou vrstvou nového humusu o tl. 500mm pro další zem d lské využití. V míst
budoucích kancelá í na severní stran  skleník  v návaznosti na sklady bude srovnaný terén oset travním semenem.
Biotechnická opat ení nebudou provedena.

B.5. Zásady organizace bouracích prací
a) pot eby a spot eby rozhodujících médií a jejich zajišt ní

Pro bourací práce bude pot eba pouze elektrická energie, která bude dodávána ze stávajících p ípojných bod  skleníku .1. Firma si
v pr b hu prací zajistí osazení elektrom ru a p esun p ípojného bodu do mobilní p ípojné sk ín .
Demolice nadzemní ásti bude provedena p evážn  ru n , strojn  pomocí hydraulických bouracích n žek a kladiv bude provád na
demontáž ŽB konstrukcí..
Vybouraná su  bude odd lena od výztuže a je možné ji bu  využít pro podkladní k-ce komunikací a desek p i výstavb  nových skleník .
v areálu nebo je možné su  uskladnit na smluveném míst . P ed použitím do podkladních k-cí komunikací nebo podlah musí být provedeno
odborné vyhodnocení takového použití, které bude p edem p edloženo ke schválení objednateli.
Nerecyklovatelné hmoty (lepenka, izolace, d evo apod.) budou odvezeny a uloženy do p íslušných za ízení v . poplatk . Vybouraný šrot
bude odvezen do sb rných surovin.
V pr b hu prací budou probíhat innosti související s demolicemi jako:
- išt ní dot ených komunikací v p ípad  zne išt ní mechanizací p íslušné firmy
- omezování prašnosti zkráp ním v p ípad  pot eby-  zajiš ování analytických rozbor
Pro provád ní bouracích prací a pro odvoz materiálu se p edpokládá použití t chto stroj  a za ízení, rozhodujících pro zhodnocení vlivu
stavby na okolí.

Tab. 3. Seznam stroj  a jejich využití –

Ozna e
ní Název stroje, typ

Umíst ní
stroje
(uvnit /v

)

Po e
t

Maximální využití

Po et
dn

Hodin
za den

Z101 Hydraulické bourací n žky osazené na
pásovém rypadle Caterpillar 330F L V areálu 1 70 6

Z102 Hydraulické bourací kladivo osazené na
pásovém rypadle Caterpillar 330F L

V areálu 1 70 6

Z103 Kolový naklada  s hydraulickým
bouracím kladivem V areálu 1 14 8

Z104 Nákladní automobil TATRA 815 V areálu 1 14 8

Z105 Smykem ízený naklada  Caterpillar
262D V areálu 1 14 8

Z106 Nákladní automobil TATRA 815 Mimo
areál

10/1
den 14 -

b) odvodn ní staveništ
Voda je odvád na dle sklonu terénu p irozením stékáním po spádnici, v tomto bod  z stává ešené území beze zm n.
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c) napojení staveništ  na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Doprava: P ístup na staveništ  bude zajišt n z areálové komunikace vedoucí okolo demolovaného objektu. A dále
provizorní komunikací napojenou na k ižovatku ulic Pod Dvorem a Adamova. Pro p epravu materiálu z území se p edpokládají tyto trasy:
Tab. 2. Staveništní doprava

Trasa íslo íjezd ke staveništi Odjezd ze staveništ
1.
Nákladní
doprava

Drnovská – areálové komunikace Areálové komunikace - Drnovská

2.
Osobní
doprava

Drnovská – areálové komunikace Areálové komunikace - Drnovská

Elektrická energie: objekt je odpojen od sít , elektrická energie pro pot eby stavby bude dodávána z mobilní energocentrály, kterou
si zajistí stavební podnikatel.
Další vybavení stavby:  WC a šatna bude zajišt no záp j kou mobilních prvk , které budou umíst ny v areálu VÚRV.

d) vliv odstra ování stavby na okolní stavby a pozemky
Odstra ování stavby bude probíhat v pracovních dnech v b žném jednosm nném denním provozu.
Práce budou probíhat v rámci uzav eného areálu s áste nými omezeními využívajících p ilehlé areálové komunikace.

e) ochrana okolí staveništ
Dodavatel pak bude p i odstra ování stavby minimalizovat zne išt ní okolí staveništ , snižovat prašnost postupným odstra ováním stavby,
úklidem, zakrýváním, kropením, omezením rychlosti dopravy apod.
Bourací práce musí být organiza n  a technicky zabezpe eny tak, aby p i jejich provád ní nebyl v chrán ném venkovním prostoru staveb a
chrán ném venkovním prostoru p ekro en hygienický limit pro hluk ze stavební innosti LAeq,s 65 dB pro dobu od 7 do 21 h. P i dodržení
výše uvedených p edpoklad  bude vliv bouracích prací p i odstra ování staveb na okolí stavby na p ijatelné úrovni.

f) maximální zábory
Zábory ve ejných prostranství nebudou provád ny, protože staveništ  nezasáhne mimo oplocený areál pozemek investora.
Zábory pro demolici budou stanoveny dle probíhajících demoli ní etap a inností.
Zábor bude vyzna en výstražnou páskou.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpad  a emisí p i odstra ování stavby, nakládání s odpady,
zejména s nebezpe ným odpadem, zp sob p epravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace

S odpady vzniklými v rámci odstran ní stavby je nutné nakládat podle zákona . 185/2001 Sb., o odpadech v pozd jším zn ní.
Odpady je možné p edat do vlastnictví pouze osob  oprávn né k jejich p evzetí podle § 12 odst. 3 zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o
zm n  n kterých dalších zákon , a to bu  p ímo, nebo prost ednictvím k tomu z ízené právnické osoby.
P vodcem odpad  z demontáží a bourání a ze stavební innosti je zhotovitel stavby.
P ed zahájením stavby musí zhotovitel p edložit zadavateli (investorovi) uzav ené smlouvy s oprávn nými osobami – specializovanými
firmami, zabezpe ujícími využívání i odstra ování odpad , za azených dle katalogu odpad . Doklady o odstran ní odpad  v souladu se
zákonem o odpadech p edá zhotovitel zadavateli (investorovi) v rámci doklad  o p ejímce dokon eného díla.

BILANCE VZNIKAJÍCÍCH ODPAD

Základní bilance vznikajících odpad  se týká p edm tu ešení této zakázky.
Vzhledem k tomu, že b hem odstra ování stavby vznikne nebezpe ný odpad, je nezbytné, aby práce ídila odborná firma, která p evezme
odpov dnost za evidenci a nakládání s odpady.
P epravu nebezpe ných odpad  musí op t zajiš ovat odborná firma, která je držitelem oprávn ní pro p epravu nebezpe ných odpad  ve
smyslu vyhlášky MŽP R . 381/2001 a vozidla musí být vybavena dle vyhlášky ADR.

Bilance jednotlivých druh  odpad , které vzniknou b hem demoli ních prací:

pol. Název odpadu Kat. íslo Druh MJ
Odhadované
množství

1
Sm si nebo odd lené frakce betonu, cihel, tašek a keramických
výrobk  neuvedené pod íslem 17 01 06 17 01 07 O t

2 D evo 17 02 01 O t
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3 Izola ní materiály neuvedené pod ísly 17 06 01 a 17 06 03 17 06 04 O t
4 Železo a ocel 17 04 05 O t
5 Asfaltové sm si neuvedené pod íslem 17 03 01 17 03 02 O t

Základními zásadami p i nakládání s odpady p i provád ní nápravných opat ení bude:
minimalizace objemu vznikajících odpad
d sledná separace odpad
maximální možné druhotné využití odpad  jako suroviny – recyklace
maximální možné využití dekontaminace nebezpe ných odpad
up ednostn ní termického odstran ní odpad  p ed uložením na skládku
minimalizace p esun  a meziskladování zejména nebezpe ných odpad
dodržování zásad pro zamezení sekundární kontaminace okolí sanovaného území

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY DLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH P EDPIS

Nakládání s odpady vzniklými p i realizaci zakázky, bude probíhat v souladu s platnými právními p edpisy v oblasti ochrany životního
prost edí a v oblasti ochrany zdraví obyvatelstva, zejména:
• Zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd jších p edpis
• Zákon 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví
• Vyhláška .6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatel  pro vnit ní prost edí
pobytových místností n kterých staveb
• Vyhláška 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro za azování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatel  biologických
expozi ních test , podmínky odb ru biologického materiálu pro provád ní biologických expozi ních test  a náležitostí hlášení prací s
azbestem a biologickými initeli.
• Na ízení vlády .361/2007 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci
• Na ízení  vlády 394/2006 Sb.,  kterou se stanoví  práce s  ojedin lou a krátkodobou expozicí  azbestu a postup p i  ur ení  ojedin lé a
krátkodobé expozice t chto prací
• Vyhláška 350/2011 Sb., kterou se stanovuje seznam nebezpe ných chemických látek a nebezpe ných chemických p ípravk , jejichž
uvád ní na trh je zakázáno nebo jejichž uvád ní na trh, do ob hu nebo používání je omezeno
• Zákon 185/2001 Sb., o odpadech, v pozd jším zn ní
• Vyhláška Ministerstva životního prost edí . 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad , Seznam nebezpe ných odpad  a
seznamy odpad  a stát  pro ú ely vývozu, dovozu a tranzitu odpad  a postup p i ud lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad
(Katalog odpad ) v platném zn ní
• Vyhláška Ministerstva životního prost edí . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném zn ní
• Vyhláška Ministerstva životního prost edí . 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpad  na skládky a jejich využívání na povrchu
terénu a zm n  vyhlášky . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v aktuálním zn ní
• Metodický pokyn odboru odpad  k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstra ování staveb vydaný
Ministerstvem životního prost edí
• Vyhláška . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném zn ní
• P íloha . 8 k vyhl. . 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, v pozd jším zn ní
• N mecká sm rnice pro hodnocení a sanaci slab  vázaných azbestových produkt  v budovách z ledna 1996

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI P I NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Pln ní základních povinností p i nakládání se vznikajícími odpady vyplývá ze zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n  n kterých
dalších zákon  ve zn ní pozd jších p edpis  a jedná se zejména o povinnost:
Za azovat odpad podle kategorií:
Za adit odpad do kategorie nebezpe ný, je-li uveden v Seznamu nebezpe ných odpad , smíšen nebo zne išt n n kterou ze složek
uvedených v Seznamu složek, které iní odpad nebezpe ným, smíšen nebo zne išt n n kterým z odpad  uvedených v Seznamu
nebezpe ných odpad .
Z výše uvedeného vyplývá, že je nezbytn  nutné dbát na dokonalé odd lování nebezpe ných a ostatních odpad  p i nakládání s nimi
(shromaž ování apod.) a dbát zvýšené opatrnosti p i manipulaci s nebezpe nými odpady, aby nedošlo ke smíšení s ostatním odpadem, ímž
by se zvýšily náklady na odstran ní odpadu (vyšší podíl nebezpe ných odpad ).

P ednostn  využívat odpady:
Materiálové využití má p ednost p ed ostatním využitím, pokud v daném ase a míst  existují technické a ekonomické p edpoklady pro
sln ní této povinnosti.
P i posuzování vhodnosti zp sobu odstran ní má p ednost zp sob, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrn jší k životnímu
prost edí. Uložením na skládku mohou být odstran ny odpady, u nichž jiný zp sob odstran ní není dostupný, nebo by p inášel vyšší riziko
pro životní prost edí nebo pro lidské zdraví.
P i využívání nebo odstra ování odpad  bude postupováno na základ  výše uvedených požadavk .
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P edávat odpady pouze osob  oprávn né:
Právo p evzít odpady do svého vlastnictví má pouze osoba k tomu oprávn ná na základ  platných právních p edpis  – provozovatel za ízení
k využívání, odstra ování nebo sb ru a výkupu odpad  podle § 14 zákona o odpadech nebo osoba, která je provozovatelem za ízení podle §
14 odst. 2 (spln ní podmínek vstupních surovin).
Odpady z provedení demolice objektu budou p edávány osob  oprávn né k jejich p evzetí, na základ  p edložených doklad .

ed ní nebo míšení je zakázáno:
ed ní nebo míšení odpad  za ú elem spln ní kritérií pro jejich p ijetí na skládku a míšení nebezpe ných odpad  navzájem nebo s ostatními

odpady je zakázáno. Ve výjime ných p ípadech je to povoleno, a to na základ  souhlasu p íslušného krajského ú adu, a to z d vodu spln ní
požadavk  technologie využití nebo odstran ní odpad  a zvýšení bezpe nosti nakládání s nimi.
P i provád ní demolice nebudou vznikat odpady, jichž by se týkal uvedený zákaz
Zabezpe it odpady p ed jejich nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem:

Vedení pr b žné evidence o odpadech a zp sobech nakládání s nimi:
O vznikajících odpadech z nápravných opat ení bude vedena pr b žná evidence odpad  dle p íslušných právních p edpis  – vyhlášky .
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v aktuálním zn ní.
Nakládat s nebezpe nými odpady pouze na základ  souhlasu v cn  a místn  p íslušného orgánu státní správy:
P eprava odpad  souhlasu nepodléhá.

Vedení evidence p i p eprav  nebezpe ných odpad , odesílatel odpadu je povinen:
p iložit k zásilce nebezpe ného odpadu vypln ný eviden ní list
zaslat eviden ní list obecnímu ú adu obce s rozší enou p sobností p íslušnému podle místa zahájení p epravy do 10 dn  od jejího
zahájení
informovat obecní ú ad obce s rozší enou p sobností p íslušnému podle místa zahájení p epravy a inspekci v p ípad , že do 20 dn  od
odeslání odpadu neobdrží od p íjemce potvrzený eviden ní list o p evzetí nebezpe ného odpadu

Pln ní dalších povinností p i nakládání se vznikajícími odpady vyplývá dále z provád cí vyhlášky k zákonu o odpadech . 381/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady v aktuálním zn ní:

Technické požadavky na shromaž ování odpad :
odlišení shromaž ovacích prost edk
zajišt ní ochrany odpad  p ed pov trnostními vlivy
odolnost v i chemickým vliv m
pokud slouží shromaž ovací prost edky i jako p epravní obaly, musí spl ovat požadavky platných právních p edpis , které upravují

p epravu nebezpe ných v cí a zboží
zabezpe it ochranu p ed druhotnou prašností
zabezpe it odpad p ed nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením, smícháním s jinými druhy odpad  nebo únikem

ohrožujícím zdraví lidí nebo životní prost edí
umožnit svým provedením bezpe nost p i obsluze, išt ní a dezinfekci

zp sob vedení pr b žné evidence odpad :
evidence obsahuje množství vzniklého odpadu, zp sob naložení s odpadem, množství p edaného odpadu k využití nebo odstran ní,
atd.
pr b žná evidence se vede p i každé jednotlivé produkci odpad  (napln ní shromaž ovacího prost edku nebo p evzetí odpadu od
p vodce nebo oprávn né osoby nebo p edání jiné oprávn né osob )

PODMÍNKY UKLÁDÁNÍ ODPAD  NA SKLÁDKY
Podmínky ukládání odpad  na skládky a jejich využívání na povrchu terénu upravuje vyhláška MŽP . 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání
odpad  na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a zm n  vyhlášky . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v aktuálním
zn ní.

ODB R VZORK :
Odb r vzork  pro ú ely zpracování základního popisu odpadu a sledování kritických ukazatel  m že provád t pouze kvalifikovaná osoba,
která není vlastníkem odpadu.
Technické požadavky na ukládání odpadu jako technologického materiálu na skládky:

jako technologický materiál  nesm jí  být využity odpady stanovené v ásti  A p ílohy .  5.  Odpady stanovené v ásti  B p ílohy .  5 lze
využít k tomuto ú elu pouze za podmínek v této ásti p ílohy stanovených a v souladu s provozním ádem skládky
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odpad ukládaný na skládku jako technologický materiál na zajišt ní skládky musí spl ovat všechny podmínky stanovené v p íloze . 4
pro p íslušnou skupinu skládky a odpovídat požadavk m projektové dokumentace skládky
množství technologického materiálu na zajišt ní skládky za ú elem jejího technického zabezpe ení m že dosahovat nejvýše 25 %
objemu všech odpad  uložených na skládce za každý kalendá ní rok

Technické požadavky a podmínky pro využívání odpad  na povrchu terénu:
nelze využívat odpady nebezpe né, sm sné komunální odpady a odpady uvedené v p íloze . 5
obsahy škodlivin v sušin  odpad  a výsledky ekotoxikologických test  odpad  využívaných na povrchu terénu nesm jí p ekro it

limitní hodnoty ukazatel  stanovených v p íloze . 10
údaje o odpadu, nutné pro posouzení jeho p ijatelnosti do za ízení k využívání na povrchu terénu, se uvád jí v základním popisu

odpadu, jehož obsah je uveden v bod  2 p ílohy . 1
odpady využívané k terénním úpravám (mimo rekultivace skládek) musí spl ovat podmínky stanovené v bod  3 p ílohy . 11

P ejímka odpad  do za ízení (zajiš uje provozovatel za ízení):
kontrola úplnosti základního popisu odpadu
vizuální kontrola odpadu
namátková kontrola odpadu k ov ení shody se základním popisem odpadu
záznam o každé dodávce odpadu
vydání písemného potvrzení o každé dodávce p ijaté do za ízení
p evzetí estného prohlášení dodavatele odpadu, že všechny informace uvedené v základním popisu odpadu jsou pravdivé

Základní popis odpadu p ijímaného do za ízení:
identifika ní údaje dodavatele odpadu
název místa vzniku odpadu
název druhu odpadu, katalogové íslo, kategorie, vý et nebezpe ných vlastností
popis vzniku odpadu
fyzikální vlastnosti odpadu
uvedení osoby odpov dné za úplnost, správnost a pravdivost informací uvedených v základním popisu odpadu
protokol o výsledcích zkoušek – ne starší než 3 m síce od data vypracování základního popisu odpadu!
p edpokládané množství odpadu v dodávce
p edpokládaná hmotnost a etnost dodávek odpadu shodných vlastností
stanovení kritických ukazatel , které budou sledovány v pr b hu opakovaných dodávek odpadu

Základní popis odpadu (rozší ení o p ijetí odpadu na skládku):
údaje o vyluhovatelnosti a složení odpadu pro ur ení p íslušné skupiny skládek
mísitelnost odpadu
prohlášení, že odpad nelze využít jinak než odstran ním
prohlášení, že se nejedná o odpad, který nelze ukládat na skládky všech skupin
opat ení, která je na skládce t eba u init pro p ijetí odpadu na skládku.
podmínky, které musí spl ovat odpady ukládané na skládky:
o na skládky nesm jí být ukládány odpady uvedené v ásti A p ílohy . 5,
o u všech odpad  musí být spln ny podmínky mísitelnosti podle p ílohy 3.

Podmínky pro S – inertní odpad:
bez zkoušek pouze odpady uvedené v p íloze . 8
vodný výluh nesmí p ekro it v žádném z ukazatel  nejvýše p ípustné hodnoty uvedené v p íloze . 2 pro výluhovou t ídu íslo I
odpad nesmí mít vyšší koncentrace organických škodlivin v sušin , než je uvedeno v tabulce 4.1 p ílohy . 4

Podmínky pro S – ostatní odpad (S-OO1):
bez zkoušek pouze odpady uvedené v p íloze . 8
vodný výluh nesmí p ekro it v žádném z ukazatel  nejvýše p ípustné hodnoty uvedené v p íloze . 2 pro výluhovou t ídu íslo IIa
obsah TOC v sušin  odpadu nesmí p ekro it 5 %

Podmínky pro S – ostatní odpad (S-OO2):
bez zkoušek pouze odpady uvedené v p íloze . 8,
vodný výluh nesmí p ekro it v žádném z ukazatel  nejvýše p ípustné hodnoty uvedené v p íloze . 2 pro výluhovou t ídu íslo IIb
obsah TOC v sušin  odpadu nesmí p ekro it 5 %
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podmínky pro S – ostatní odpad (S-OO3):
na tuto skupinu skládek nesm jí být ukládány odpady na bázi sádry
bez zkoušek pouze odpady uvedené v p íloze . 8
vodný výluh nesmí p ekro it v žádném z ukazatel  nejvýše p ípustné hodnoty uvedené v p íloze . 2 pro výluhovou t ídu íslo IIa

Za ízení pro využití nebo odstran ní odpad
Odstran ní nebo využití výše popsaných druh  a objem  odpad  bude realizováno dodavatelem realizace provedené demolice na
za ízeních v souladu s rozhodnutím p íslušných krajských ú ad  o souhlasu k provozování t chto za ízení a s jejich provozním ádem.
P edávání odpad  do vybraných za ízení vzniklých p i realizaci zakázky bude probíhat v souladu s platnými právními p edpisy v této oblasti.

Kritéria pro volbu odstran ní jednotlivých druh  odpad
Kritéria pro volby zp sob  odstran ní jednotlivých typ  stavebních odpad  vycházejí z ustanovení vyhl. . 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady ve zn ní vyhlášky . 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpad  na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a
zm n  vyhl. . 383/2001 Sb. v aktuálním zn ní.
Pro rozhodovací proces zp sobu nakládání s demoli ními odpady se bude v první ad  vycházet z porovnání výsledk  analýz demoli ních
odpad  s limity stanovenými vyhláškou . 294/2005 Sb., pro požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu.

Podrobný popis nakládání s odpady na lokalit
Odpady vznikající p i demolici objektu staré rozvodny v Mydlovarech budou odstran ny následujícími zp soby:

uložení na skládce skupiny S - ostatní odpad
recyklace odpad  (sut )
materiálové využití (d evo, železo a ocel)
uložení na skládce skupiny S-NO nebezpe ný odpad

P EPRAVA ODPAD

Pro odvoz odpadu budou použity areálové komunikace, která jsou p es vrátnici napojeny na ulici Drnovská a dále pak na vn jší okruh Prahy
D0. Odvoz materiálu se p edpokládá nákladním autem nosnosti cca 8t a bude probíhat po dobu max. 1 m síce s intervalem max 5
automobilu denn .
Požadavky na p epravu
Odpady vznikající v rámci demolice budou p epravovány z areálu do místa jejich úpravy, odstran ní nebo využití. P eprava bude realizována
p evážn  nákladními a kontejnerovými automobily, p íp. jinou vhodnou technikou. P i p eprav  odpad  budou krom  všeobecn  platných
pravidel silni ního provozu respektovány také následující požadavky:

dodržení stanovených p epravních tras
dodržení pravidel silni ní dopravy, v etn  rychlostního omezení
dojde-li k jakémukoliv úniku p epravovaných odpad , budou bezodkladn  p ijata taková opat ení, aby nedošlo k ohrožení bezpe nosti
a zdraví ani k poškození životního prost edí; o p ípadném úniku bude bezodkladn  informován odpov dný pracovník
v p ípad  zne išt ní komunikací nákladní p epravou bude zajišt no jejich o išt ní

Vý et základních právních p edpis , které upravují p epravu odpad :
Vyhláška ministra zahrani ních v cí . 64/1987 Sb., o Evropské dohod  o mezinárodní silni ní p eprav  nebezpe ných v cí (ADR) v aktuálním
zn ní,
Zákon . 111/1994 Sb., o silni ní doprav  v aktuálním zn ní.
Vyhláška Ministerstva dopravy a spoj  . 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silni ní doprav  v aktuálním zn ní.

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA VOZIDLA A JEJICH VYBAVENÍ:
Vybavení vozidel musí být v souladu s aktuálním zn ní Dohody ADR. V každém p ípad  musí být vozidlo vybaveno t mito prost edky:

mobilní telefon
pro každé vozidlo alespo  dva zakládací klíny s rozm ry odpovídajícími hmotnosti vozidla a pr m ru jeho kol
dva stojací výstražné prost edky (nap . reflexní kužele nebo trojúhelníky, oranžové blikající svítilny, které jsou nezávislé na elektrickém
systému vozidla)
vhodná fluoreskující vesta nebo od v (dle EU 471) pro každého lena posádky vozidla
jedna ru ní svítilna pro každého lena posádky vozidla

Pro mechanismy ur ené k manipulaci s odpadem (nap . nakládací bagr):
respira ní ochranný p ístroj
ochranné gumové rukavice
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ochranný od v
pevná pracovní obuv
lopata, košt , obal – pevný pytel PE
hasicí p ístroje – 1x minimáln  2 kg a 1x minimáln  6 kg
obal s vhodným sorbentem (Vapex, apod.)

Pr vodní doklady:
identifika ní list nebezpe ného odpadu
eviden ní list pro p epravu nebezpe ných odpad
bezpe nostní list
nákladní list (zat íd ní dle Dohody ADR)
pokyny pro p epravu nebezpe ných v cí a odpad  (pokyny pro p ípad nehody, trasa na místo ur ení, atd.)
osv d ení o školení idi e
povolení k p eprav  vydané p íslušným orgánem státní správy pro každý územní celek trasy p epravy.

Zna ení kontejner  a p epravních vozidel:
K p eprav  mohou být využita pouze vozidla, která spl ují podmínky:
Zákona  .  56/2001  Sb.,  o  podmínkách  provozu  vozidel  na  pozemních  komunikacích  a  o  zm n  zákona  .  168/1999  Sb.,  o  pojišt ní
odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla a o zm n  n kterých souvisejících zákon  v aktuálním zn ní.
Zákona . 168/1999 Sb., o pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla a o zm n  n kterých souvisejících zákon  (zákon
o pojišt ní odpov dnosti z provozu vozidla), ve zn ní pozd jších p edpis .
dohody ADR v aktuálním zn ní.
Vozidla a kontejnery musí být ozna eny výstražnými tabulkami a p íslušnými bezpe nostními zna kami.

Popis shromaž ovacích a p epravních prost edk
Vyklízecí a demoli ní práce budou realizovány takovým zp sobem, aby bylo možné v maximáln  možné mí e provád t t íd ní vznikajících
odpad  na jednotlivé druhy a kategorie dle Katalogu odpad , a to s p ihlédnutím na kone né odstran ní nebo využití odpad . Zejména je
nutné dbát na odd lení odpad  kategorie „O“ a „N“ tak, aby nedošlo ke kontaminaci ostatních odpad .
P i vyklízení demolovaných objekt  budou jednotlivé druhy odpad  ukládány do samostatných, certifikovaných shromaž ovacích a
p epravních kontejner  vhodné konstrukce a velikosti.
Vyt íd né odpady kategorie ,,O" (ostatní) bude možné po dohod  s odpov dnými pracovníky objednatele do asn  soust e ovat p ed
odvozem k odstran ní nebo využití ve vymezených prostorách areálu.

h) ochrana životního prost edí p i odstra ování stavby
Stavební odpad vzniklý p i odstra ování stavby bude t íd n a standardn  likvidován sb rem do kontejner  a pravidelným odvozem na
skládku.

i) zásady bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení pot eby koordinátora bezpe nosti a
ochrany zdraví p i práci podle jiných právních p edpis

P i provád ní prací budou dodržována základní pravidla BOZP
Zák. . 262/2006 Zákoník práce ve zn ní pozd jších zm n a dopln ní
Zák. . 601/2006 Vyhláška ÚBP o bezpe nosti práce p i stavebních pracích
(Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška eského ú adu bezpe nosti práce a eského bá ského ú adu . 324/1990 Sb., o bezpe nosti práce a
technických za ízení p i stavebních pracích, ve zn ní vyhlášky . 363/2005 Sb., a vyhláška . 363/2005 Sb., kterou se m ní vyhláška eského
ú adu bezpe nosti práce a eského bá ského ú adu . 324/1990 Sb., o bezpe nosti práce a technických za ízení p i stavebních pracích)
Zák.  .  48/1982  Vyhláška  eského  ú adu  bezpe nosti  práce,  kterou  se  stanoví  základní  požadavky  k  zajišt ní  bezpe nosti  práce  a
technických za ízení
Vyhláška . 294/2015 Vyhláška Ministerstva dopravy a spoj , kterou se provád jí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a
ízení provozu na pozemních komunikacích
P i odstra ování staveb budou dodrženy platné obecn  závazné p edpisy, zejména Vyhlášky . 183/2006 Sb., Vyhláška Ministerstva pro
místní rozvoj, kterou se provád jí n která ustanovení stavebního zákona a . 137/1998 Sb., Zákon eské národní rady, kterým se m ní a dopl uje
zákon o národních výborech a upravuje p sobnost m stských národních výbor  na n kterých úsecích státní správy
Bude dodržena Vyhláška . 272/2011 Sb., Na ízení vlády o ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací
Budou dodržena ustanovení SN 050610 – práce se zvýšeným požárním nebezpe ím ( ezání plamenem).
Bude dodržen zákon o požární ochran  . 133/1985 Sb., ve zn ní pozd jších zm n a dopln ní
P i realizaci bouracích prací se bude postupovat v souladu se zákonem . 185/2001 Sb., „o odpadech“ a za použití vyhlášky MŽP . 381/2001
Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
Bourací práce realizovat v souladu se zákonem . 114/1992 Sb., „ zákon o ochran  p írody a krajiny“
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Plán BOZP nebude nutné zpracovat, protože budou provád ny práce a innosti bez zvýšeného ohrožení (dle p ílohy . 5, Na ízení vlády o
bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích . 591/2006 Sb.)
8. práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení pop ípad  technického vybavení
9. studna ské práce, zemní práce provád né protla ováním nebo mikro tunelováním z podzemního díla, p i stavb  tunel , pokud
nepodléhají dozoru orgán  státní bá ské správy
)

j) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dot ených odstran ním stavby
Není sou ástí projektu, stavba bude kompletn  odstran na a ostatní dot ené stavby i zpevn né plochy není nutno upravovat z t chto
d vod .

k) zásady pro dopravn  inženýrská opat ení
Demolice bude probíhat v rámci soukromého areálu.
Prostor pot ebný pro demolici bude vymezen a nebude zasahovat do dopravního provozu areálu.
Dopravní režim mimo areál v míst  napojení na ulici Drnovská bude ešen dodavatelem demolic. Napojení na ve ejnou komunikaci ulice
Drnovská bude projednáno s SÚ M  Prah 6 p ed zapo etím demolic.
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Datum:

Vypracoval:

O.projektant:

Investor:

Stavba:

Název
výkresu:

AS6 - 100

-

ást: AS-ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

Stupe : DVD

Místo
stavby:

Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto
projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévoln pozm n ny,
dopln ny nebo odstran ny. V p ípad , že bude pot ebné provést jakékoliv
zm ny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k t mto
úkon m je GP. Žádné prvky, data ani jiné informace z této dokumentace
nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného
p edešlého souhlasu GP. P ed zahájením prací nutno ov it veškeré rozm ry
na stavb a p ípadné nesrovnalosti konzultovat s projektantem.
Dokumentace pro provedení stavby nezahrnuje dodavatelskou dílenskou a
montážní dokumentaci. Stavební práce budou provedeny dle platných
právních p edpis a technických norem.

T E L : + 4 2 0 7 7 7 9 6 7 6 6 0 E M A I L : 1 9 7 2 @ E M A I L . C Z
W U C H T E R L O V A 5 2 3 / 5 1 6 0 0 0 P R A H A 6
I N G . A R C H . L U D K O B A L K A 2 9 9 9

LEGENDA:

SITUACE STÁVAJÍCÍHO SKLENÍKU .1,2 - DEMOLICE

B1 - DEMOLICE VSTUPNÍCH DVE Í, OCEL A SKLO

B3 - DEMOLICE SVISLÉHO VÝKLOPNÉHO OKNA V ETN
RU NÍHO MECHANICKÉHO OVLÁDÁNÍ, OCEL A SKLO

B4 - DEMOLICE ST EŠNÍHO VÝKLOPNÉHO OKNA V ETN
RU NÍHO MECHANICKÉHO OVLÁDÁNÍ, OCEL A SKLO

B2 - DEMOLICE PODEZDÍVKY A ZÁKLAD TL.CCA 200mm
HLOUBKA ZÁKLAD 800-1000mm - ZÁKLADY NEOV ENY
VÝŠKA SOKLU 50 - 1000mm ŽB S KONSTRUK NÍ VÝZTUŽÍ

B5 - DEMOLICE SVISLÉHO PEVÉHO OKNA, MATERIÁL
OCEL A SKLO

B6 - DEMOLICE ST EŠNÍHO PEVNNÉHO OKNA, MATERIÁL
OCEL A SKLO

B7 - DEMOLICE PLECHOVÉHO ŽLABU V ETN KOTVENÍ
LICHOB ŽNÍKOVÉHO PR EZU 150x150x100mm
+ SVISLÝ PLECHOVÝ SVOD V ETN KOTVENÍ A UKON ENÍ

B8 - DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVOD TOPENÍ - OCEL
B9 - DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVAD E ELEKTRO - ZDIVO
B10-DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVOD ELEKTRO - KABELY

OSV TLENÍ, ZÁSUVKY, VYPÍNA E, KOTVENÍ
B11-DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVOD ZÁVLAHY 2 DRUHY

OCELOVÉ POTRUBÍ A PLASTOVÉ HADICE
B12-DEMOLICE A DEMONTÁŽ STÍN NÍ
B13-DEMOLICE A DEMONTÁŽ VYBAVENÍ V ETN ROSTLIN
B14-ODPOJENÍ A ZASLEPENÍ P ÍPOJKY VODY - P ESUN ŠACHTY
B15-ODSTRAN NÍ, ODVOZ A USKLADN NÍ VRSTVY ZEMINY -

HUMUSU V TL. 500mm
B16-DEMOLICE BETONOVÝCH PATEK 400x400x1000mm

V ETN KONSTRUK NÍ VÝZTUŽE
B17-DEMOLICE VENKOVNÍCH ZPEVN NÝCH PLOCH -

ASFALTOBETON V ETN KUFRU A OBRUBNÍK
B18-DEMOLICE PLECHOVÝCH OKAPNÍCH PLECH NA PODEZDÍVCEB18-DEMOLICE PLECHOVÝCH OKAPNÍCH PLECH NA PODEZDÍVCE
B19-DEMOLICE UZEMN NÍ - OCELOVÝ PÁSEK DO ZEM

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ ± 0,000 = 337,200 m.n.m.B.p.v.

VYMEZENÍ PLOCHY DEMOLIC
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Vypracoval:

O.projektant:

Investor:

Stavba:

Název
výkresu:

AS6 - 100.1

-

ást: AS-ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

Stupe : DVD

Místo
stavby:

Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto
projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévoln pozm n ny,
dopln ny nebo odstran ny. V p ípad , že bude pot ebné provést jakékoliv
zm ny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k t mto
úkon m je GP. Žádné prvky, data ani jiné informace z této dokumentace
nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného
p edešlého souhlasu GP. P ed zahájením prací nutno ov it veškeré rozm ry
na stavb a p ípadné nesrovnalosti konzultovat s projektantem.
Dokumentace pro provedení stavby nezahrnuje dodavatelskou dílenskou a
montážní dokumentaci. Stavební práce budou provedeny dle platných
právních p edpis a technických norem.
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W U C H T E R L O V A 5 2 3 / 5 1 6 0 0 0 P R A H A 6
I N G . A R C H . L U D K O B A L K A 2 9 9 9

LEGENDA:
B1 - DEMOLICE VSTUPNÍCH DVE Í, OCEL A SKLO

B3 - DEMOLICE SVISLÉHO VÝKLOPNÉHO OKNA V ETN
RU NÍHO MECHANICKÉHO OVLÁDÁNÍ, OCEL A SKLO

B4 - DEMOLICE ST EŠNÍHO VÝKLOPNÉHO OKNA V ETN
RU NÍHO MECHANICKÉHO OVLÁDÁNÍ, OCEL A SKLO

B2 - DEMOLICE PODEZDÍVKY A ZÁKLAD TL.CCA 200mm
HLOUBKA ZÁKLAD 800-1000mm - ZÁKLADY NEOV ENY
VÝŠKA SOKLU 50 - 1000mm ŽB S KONSTRUK NÍ VÝZTUŽÍ

B5 - DEMOLICE SVISLÉHO PEVÉHO OKNA, MATERIÁL
OCEL A SKLO

B6 - DEMOLICE ST EŠNÍHO PEVNNÉHO OKNA, MATERIÁL
OCEL A SKLO

B7 - DEMOLICE PLECHOVÉHO ŽLABU V ETN KOTVENÍ
LICHOB ŽNÍKOVÉHO PR EZU 150x150x100mm
+ SVISLÝ PLECHOVÝ SVOD V ETN KOTVENÍ A UKON ENÍ

B8 - DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVOD TOPENÍ - OCEL
B9 - DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVAD E ELEKTRO - ZDIVO
B10-DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVOD ELEKTRO - KABELY

OSV TLENÍ, ZÁSUVKY, VYPÍNA E, KOTVENÍ
B11-DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVOD ZÁVLAHY 2 DRUHY

OCELOVÉ POTRUBÍ A PLASTOVÉ HADICE
B12-DEMOLICE A DEMONTÁŽ STÍN NÍ
B13-DEMOLICE A DEMONTÁŽ VYBAVENÍ V ETN ROSTLIN
B14-ODPOJENÍ A ZASLEPENÍ P ÍPOJKY VODY - P ESUN ŠACHTY
B15-ODSTRAN NÍ, ODVOZ A USKLADN NÍ VRSTVY ZEMINY -

HUMUSU V TL. 500mm
B16-DEMOLICE BETONOVÝCH PATEK 400x400x1000mm

V ETN KONSTRUK NÍ VÝZTUŽE
B17-DEMOLICE VENKOVNÍCH ZPEVN NÝCH PLOCH -

ASFALTOBETON V ETN KUFRU A OBRUBNÍK
B18-DEMOLICE PLECHOVÝCH OKAPNÍCH PLECH NA PODEZDÍVCEB18-DEMOLICE PLECHOVÝCH OKAPNÍCH PLECH NA PODEZDÍVCE
B19-DEMOLICE UZEMN NÍ - OCELOVÝ PÁSEK DO ZEM

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ ± 0,000 = 337,200 m.n.m.B.p.v.

VYMEZENÍ PLOCHY DEMOLIC
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AS6 - 100.2

-

ást: AS-ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

Stupe : DVD

Místo
stavby:

Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto
projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévoln pozm n ny,
dopln ny nebo odstran ny. V p ípad , že bude pot ebné provést jakékoliv
zm ny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k t mto
úkon m je GP. Žádné prvky, data ani jiné informace z této dokumentace
nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného
p edešlého souhlasu GP. P ed zahájením prací nutno ov it veškeré rozm ry
na stavb a p ípadné nesrovnalosti konzultovat s projektantem.
Dokumentace pro provedení stavby nezahrnuje dodavatelskou dílenskou a
montážní dokumentaci. Stavební práce budou provedeny dle platných
právních p edpis a technických norem.
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LEGENDA:
B1 - DEMOLICE VSTUPNÍCH DVE Í, OCEL A SKLO

B3 - DEMOLICE SVISLÉHO VÝKLOPNÉHO OKNA V ETN
RU NÍHO MECHANICKÉHO OVLÁDÁNÍ, OCEL A SKLO

B4 - DEMOLICE ST EŠNÍHO VÝKLOPNÉHO OKNA V ETN
RU NÍHO MECHANICKÉHO OVLÁDÁNÍ, OCEL A SKLO

B2 - DEMOLICE PODEZDÍVKY A ZÁKLAD TL.CCA 200mm
HLOUBKA ZÁKLAD 800-1000mm - ZÁKLADY NEOV ENY
VÝŠKA SOKLU 50 - 1000mm ŽB S KONSTRUK NÍ VÝZTUŽÍ

B5 - DEMOLICE SVISLÉHO PEVÉHO OKNA, MATERIÁL
OCEL A SKLO

B6 - DEMOLICE ST EŠNÍHO PEVNNÉHO OKNA, MATERIÁL
OCEL A SKLO

B7 - DEMOLICE PLECHOVÉHO ŽLABU V ETN KOTVENÍ
LICHOB ŽNÍKOVÉHO PR EZU 150x150x100mm
+ SVISLÝ PLECHOVÝ SVOD V ETN KOTVENÍ A UKON ENÍ

B8 - DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVOD TOPENÍ - OCEL
B9 - DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVAD E ELEKTRO - ZDIVO
B10-DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVOD ELEKTRO - KABELY

OSV TLENÍ, ZÁSUVKY, VYPÍNA E, KOTVENÍ
B11-DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVOD ZÁVLAHY 2 DRUHY

OCELOVÉ POTRUBÍ A PLASTOVÉ HADICE
B12-DEMOLICE A DEMONTÁŽ STÍN NÍ
B13-DEMOLICE A DEMONTÁŽ VYBAVENÍ V ETN ROSTLIN
B14-ODPOJENÍ A ZASLEPENÍ P ÍPOJKY VODY - P ESUN ŠACHTY
B15-ODSTRAN NÍ, ODVOZ A USKLADN NÍ VRSTVY ZEMINY -

HUMUSU V TL. 500mm
B16-DEMOLICE BETONOVÝCH PATEK 400x400x1000mm

V ETN KONSTRUK NÍ VÝZTUŽE
B17-DEMOLICE VENKOVNÍCH ZPEVN NÝCH PLOCH -

ASFALTOBETON V ETN KUFRU A OBRUBNÍK
B18-DEMOLICE PLECHOVÝCH OKAPNÍCH PLECH NA PODEZDÍVCEB18-DEMOLICE PLECHOVÝCH OKAPNÍCH PLECH NA PODEZDÍVCE
B19-DEMOLICE UZEMN NÍ - OCELOVÝ PÁSEK DO ZEM

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ ± 0,000 = 337,200 m.n.m.B.p.v.

VYMEZENÍ PLOCHY DEMOLIC
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VÚRV v.i.v., DRNOVSKÁ 507/73, PRAHA RUZYN
PARCELA . 1266/1 K.Ú. RUZYN

Autor:

Datum:

Vypracoval:

O.projektant:

Investor:

Stavba:

Název
výkresu:

AS6 - 100.3

-

ást: AS-ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

Stupe : DVD

Místo
stavby:

Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto
projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévoln pozm n ny,
dopln ny nebo odstran ny. V p ípad , že bude pot ebné provést jakékoliv
zm ny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k t mto
úkon m je GP. Žádné prvky, data ani jiné informace z této dokumentace
nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného
p edešlého souhlasu GP. P ed zahájením prací nutno ov it veškeré rozm ry
na stavb a p ípadné nesrovnalosti konzultovat s projektantem.
Dokumentace pro provedení stavby nezahrnuje dodavatelskou dílenskou a
montážní dokumentaci. Stavební práce budou provedeny dle platných
právních p edpis a technických norem.
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LEGENDA:
B1 - DEMOLICE VSTUPNÍCH DVE Í, OCEL A SKLO

B3 - DEMOLICE SVISLÉHO VÝKLOPNÉHO OKNA V ETN
RU NÍHO MECHANICKÉHO OVLÁDÁNÍ, OCEL A SKLO

B4 - DEMOLICE ST EŠNÍHO VÝKLOPNÉHO OKNA V ETN
RU NÍHO MECHANICKÉHO OVLÁDÁNÍ, OCEL A SKLO

B2 - DEMOLICE PODEZDÍVKY A ZÁKLAD TL.CCA 200mm
HLOUBKA ZÁKLAD 800-1000mm - ZÁKLADY NEOV ENY
VÝŠKA SOKLU 50 - 1000mm ŽB S KONSTRUK NÍ VÝZTUŽÍ

B5 - DEMOLICE SVISLÉHO PEVÉHO OKNA, MATERIÁL
OCEL A SKLO

B6 - DEMOLICE ST EŠNÍHO PEVNNÉHO OKNA, MATERIÁL
OCEL A SKLO

B7 - DEMOLICE PLECHOVÉHO ŽLABU V ETN KOTVENÍ
LICHOB ŽNÍKOVÉHO PR EZU 150x150x100mm
+ SVISLÝ PLECHOVÝ SVOD V ETN KOTVENÍ A UKON ENÍ

B8 - DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVOD TOPENÍ - OCEL
B9 - DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVAD E ELEKTRO - ZDIVO
B10-DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVOD ELEKTRO - KABELY

OSV TLENÍ, ZÁSUVKY, VYPÍNA E, KOTVENÍ
B11-DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVOD ZÁVLAHY 2 DRUHY

OCELOVÉ POTRUBÍ A PLASTOVÉ HADICE
B12-DEMOLICE A DEMONTÁŽ STÍN NÍ
B13-DEMOLICE A DEMONTÁŽ VYBAVENÍ V ETN ROSTLIN
B14-ODPOJENÍ A ZASLEPENÍ P ÍPOJKY VODY - P ESUN ŠACHTY
B15-ODSTRAN NÍ, ODVOZ A USKLADN NÍ VRSTVY ZEMINY -

HUMUSU V TL. 500mm
B16-DEMOLICE BETONOVÝCH PATEK 400x400x1000mm

V ETN KONSTRUK NÍ VÝZTUŽE
B17-DEMOLICE VENKOVNÍCH ZPEVN NÝCH PLOCH -

ASFALTOBETON V ETN KUFRU A OBRUBNÍK
B18-DEMOLICE PLECHOVÝCH OKAPNÍCH PLECH NA PODEZDÍVCEB18-DEMOLICE PLECHOVÝCH OKAPNÍCH PLECH NA PODEZDÍVCE
B19-DEMOLICE UZEMN NÍ - OCELOVÝ PÁSEK DO ZEM

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ ± 0,000 = 337,200 m.n.m.B.p.v.

VYMEZENÍ PLOCHY DEMOLIC
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VÚRV v.i.v., DRNOVSKÁ 507/73, PRAHA RUZYN
PARCELA . 1266/1 K.Ú. RUZYN

Autor:

Datum:

Vypracoval:

O.projektant:

Investor:

Stavba:

Název
výkresu:

AS6 - 100.4

-

ást: AS-ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

Stupe : DVD

Místo
stavby:

Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto
projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévoln pozm n ny,
dopln ny nebo odstran ny. V p ípad , že bude pot ebné provést jakékoliv
zm ny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k t mto
úkon m je GP. Žádné prvky, data ani jiné informace z této dokumentace
nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného
p edešlého souhlasu GP. P ed zahájením prací nutno ov it veškeré rozm ry
na stavb a p ípadné nesrovnalosti konzultovat s projektantem.
Dokumentace pro provedení stavby nezahrnuje dodavatelskou dílenskou a
montážní dokumentaci. Stavební práce budou provedeny dle platných
právních p edpis a technických norem.
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LEGENDA:
B1 - DEMOLICE VSTUPNÍCH DVE Í, OCEL A SKLO

B3 - DEMOLICE SVISLÉHO VÝKLOPNÉHO OKNA V ETN
RU NÍHO MECHANICKÉHO OVLÁDÁNÍ, OCEL A SKLO

B4 - DEMOLICE ST EŠNÍHO VÝKLOPNÉHO OKNA V ETN
RU NÍHO MECHANICKÉHO OVLÁDÁNÍ, OCEL A SKLO

B2 - DEMOLICE PODEZDÍVKY A ZÁKLAD TL.CCA 200mm
HLOUBKA ZÁKLAD 800-1000mm - ZÁKLADY NEOV ENY
VÝŠKA SOKLU 50 - 1000mm ŽB S KONSTRUK NÍ VÝZTUŽÍ

B5 - DEMOLICE SVISLÉHO PEVÉHO OKNA, MATERIÁL
OCEL A SKLO

B6 - DEMOLICE ST EŠNÍHO PEVNNÉHO OKNA, MATERIÁL
OCEL A SKLO

B7 - DEMOLICE PLECHOVÉHO ŽLABU V ETN KOTVENÍ
LICHOB ŽNÍKOVÉHO PR EZU 150x150x100mm
+ SVISLÝ PLECHOVÝ SVOD V ETN KOTVENÍ A UKON ENÍ

B8 - DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVOD TOPENÍ - OCEL
B9 - DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVAD E ELEKTRO - ZDIVO
B10-DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVOD ELEKTRO - KABELY

OSV TLENÍ, ZÁSUVKY, VYPÍNA E, KOTVENÍ
B11-DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVOD ZÁVLAHY 2 DRUHY

OCELOVÉ POTRUBÍ A PLASTOVÉ HADICE
B12-DEMOLICE A DEMONTÁŽ STÍN NÍ
B13-DEMOLICE A DEMONTÁŽ VYBAVENÍ V ETN ROSTLIN
B14-ODPOJENÍ A ZASLEPENÍ P ÍPOJKY VODY - P ESUN ŠACHTY
B15-ODSTRAN NÍ, ODVOZ A USKLADN NÍ VRSTVY ZEMINY -

HUMUSU V TL. 500mm
B16-DEMOLICE BETONOVÝCH PATEK 400x400x1000mm

V ETN KONSTRUK NÍ VÝZTUŽE
B17-DEMOLICE VENKOVNÍCH ZPEVN NÝCH PLOCH -

ASFALTOBETON V ETN KUFRU A OBRUBNÍK
B18-DEMOLICE PLECHOVÝCH OKAPNÍCH PLECH NA PODEZDÍVCEB18-DEMOLICE PLECHOVÝCH OKAPNÍCH PLECH NA PODEZDÍVCE
B19-DEMOLICE UZEMN NÍ - OCELOVÝ PÁSEK DO ZEM

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ ± 0,000 = 337,200 m.n.m.B.p.v.

VYMEZENÍ PLOCHY DEMOLIC
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Autor:

Datum:

Vypracoval:

O.projektant:

Investor:

Stavba:

Název
výkresu:

AS6 - 100.5

-

ást: AS-ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

Stupe : DVD

Místo
stavby:

Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto
projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévoln pozm n ny,
dopln ny nebo odstran ny. V p ípad , že bude pot ebné provést jakékoliv
zm ny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k t mto
úkon m je GP. Žádné prvky, data ani jiné informace z této dokumentace
nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného
p edešlého souhlasu GP. P ed zahájením prací nutno ov it veškeré rozm ry
na stavb a p ípadné nesrovnalosti konzultovat s projektantem.
Dokumentace pro provedení stavby nezahrnuje dodavatelskou dílenskou a
montážní dokumentaci. Stavební práce budou provedeny dle platných
právních p edpis a technických norem.

PDORYSNOV ÝCHSKLENÍKVAR.5-ING.ARCH.L UDKOBALING.ARCH.L UDKOBALING.ARCH.L UDKOBAL1:225VÚVRPR AHA6RUZYN18.07.2019VÚRVv.i.v.,DRN OVSKÁ507/73,PRAHARUZYNPARCELA.126 6/1K.Ú.RUZYNAS1-100.5-AS-ARCHITEKTON ICKOSTAVEBNÍSTUDIE

Informaceztohotodokumentu mohoubýtpoužityjenvsouvislostistímtoprojektem.Informacenatomto dokumentunesmíbýtsvévolnpozmnny,doplnnyneboodstranny.Vp ípad,žebudepotebnéprovéstjakékolivzmnyvtomtodokumentu,jedi nýmautorizovanýmsubjektemktmtoúkonmjeGP.Žádnéprvky,dat aanijinéinformaceztétodokumentacenesmíbýtkopírovány,anebopo užityprojinéprojektybezvýslovnéhopedešléhosouhlasuGP.Pedza hájenímpracínutnoovitveškerérozmrynastavbapípadnénesrovnalo stikonzultovatsprojektantem.Dokumentaceproprovedenísta vbynezahrnujedodavatelskoudílenskouamontážnídokumentaci.Stavebn íprácebudouprovedenydleplatných

právníchpedpisatechnických norem.

LEGENDA:WUCHTERLO VA523/516000PRAHA6ING.ARCH. LUDKOBALKA2999
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LEGENDA:
B1 - DEMOLICE VSTUPNÍCH DVE Í, OCEL A SKLO

B3 - DEMOLICE SVISLÉHO VÝKLOPNÉHO OKNA V ETN
RU NÍHO MECHANICKÉHO OVLÁDÁNÍ, OCEL A SKLO

B4 - DEMOLICE ST EŠNÍHO VÝKLOPNÉHO OKNA V ETN
RU NÍHO MECHANICKÉHO OVLÁDÁNÍ, OCEL A SKLO

B2 - DEMOLICE PODEZDÍVKY A ZÁKLAD TL.CCA 200mm
HLOUBKA ZÁKLAD 800-1000mm - ZÁKLADY NEOV ENY
VÝŠKA SOKLU 50 - 1000mm ŽB S KONSTRUK NÍ VÝZTUŽÍ

B5 - DEMOLICE SVISLÉHO PEVÉHO OKNA, MATERIÁL
OCEL A SKLO

B6 - DEMOLICE ST EŠNÍHO PEVNNÉHO OKNA, MATERIÁL
OCEL A SKLO

B7 - DEMOLICE PLECHOVÉHO ŽLABU V ETN KOTVENÍ
LICHOB ŽNÍKOVÉHO PR EZU 150x150x100mm
+ SVISLÝ PLECHOVÝ SVOD V ETN KOTVENÍ A UKON ENÍ

B8 - DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVOD TOPENÍ - OCEL
B9 - DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVAD E ELEKTRO - ZDIVO
B10-DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVOD ELEKTRO - KABELY

OSV TLENÍ, ZÁSUVKY, VYPÍNA E, KOTVENÍ
B11-DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVOD ZÁVLAHY 2 DRUHY

OCELOVÉ POTRUBÍ A PLASTOVÉ HADICE
B12-DEMOLICE A DEMONTÁŽ STÍN NÍ
B13-DEMOLICE A DEMONTÁŽ VYBAVENÍ V ETN ROSTLIN
B14-ODPOJENÍ A ZASLEPENÍ P ÍPOJKY VODY - P ESUN ŠACHTY
B15-ODSTRAN NÍ, ODVOZ A USKLADN NÍ VRSTVY ZEMINY -

HUMUSU V TL. 500mm
B16-DEMOLICE BETONOVÝCH PATEK 400x400x1000mm

V ETN KONSTRUK NÍ VÝZTUŽE
B17-DEMOLICE VENKOVNÍCH ZPEVN NÝCH PLOCH -

ASFALTOBETON V ETN KUFRU A OBRUBNÍK
B18-DEMOLICE PLECHOVÝCH OKAPNÍCH PLECH NA PODEZDÍVCEB18-DEMOLICE PLECHOVÝCH OKAPNÍCH PLECH NA PODEZDÍVCE
B19-DEMOLICE UZEMN NÍ - OCELOVÝ PÁSEK DO ZEM

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ ± 0,000 = 337,200 m.n.m.B.p.v.
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Stavba:

Název
výkresu:

AS6 - 100.6

-

ást: AS-ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

Stupe : DVD

Místo
stavby:

Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto
projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévoln pozm n ny,
dopln ny nebo odstran ny. V p ípad , že bude pot ebné provést jakékoliv
zm ny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k t mto
úkon m je GP. Žádné prvky, data ani jiné informace z této dokumentace
nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného
p edešlého souhlasu GP. P ed zahájením prací nutno ov it veškeré rozm ry
na stavb a p ípadné nesrovnalosti konzultovat s projektantem.
Dokumentace pro provedení stavby nezahrnuje dodavatelskou dílenskou a
montážní dokumentaci. Stavební práce budou provedeny dle platných
právních p edpis a technických norem.
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AS1-100.5-AS-ARCHITE KTONICKOSTAVEBNÍSTUDIE

Informaceztohotodokum entumohoubýtpoužityjenvsouvislostistímtoprojektem.Informacenato mtodokumentunesmíbýtsvévolnpozmnny,doplnnyneboodstranny .Vpípad,žebudepotebnéprovéstjakékolivzmnyvtomtodokumentu ,jedinýmautorizovanýmsubjektemktmtoúkonmjeGP.Žádnéprvky ,dataanijinéinformaceztétodokumentacenesmíbýtkopírovány,aneb opoužityprojinéprojektybezvýslovnéhopedešléhosouhlasuGP.P edzahájenímpracínutnoovitveškerérozmrynastavbapípadnénesro vnalostikonzultovatsprojektantem.Dokumentaceproprovede nístavbynezahrnujedodavatelskoudílenskouamontážnídokumentaci.Sta vebníprácebudouprovedenydleplatnýchprávníchpedpisatechnic kýchnorem.
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LEGENDA:
B1 - DEMOLICE VSTUPNÍCH DVE Í, OCEL A SKLO

B3 - DEMOLICE SVISLÉHO VÝKLOPNÉHO OKNA V ETN
RU NÍHO MECHANICKÉHO OVLÁDÁNÍ, OCEL A SKLO

B4 - DEMOLICE ST EŠNÍHO VÝKLOPNÉHO OKNA V ETN
RU NÍHO MECHANICKÉHO OVLÁDÁNÍ, OCEL A SKLO

B2 - DEMOLICE PODEZDÍVKY A ZÁKLAD TL.CCA 200mm
HLOUBKA ZÁKLAD 800-1000mm - ZÁKLADY NEOV ENY
VÝŠKA SOKLU 50 - 1000mm ŽB S KONSTRUK NÍ VÝZTUŽÍ

B5 - DEMOLICE SVISLÉHO PEVÉHO OKNA, MATERIÁL
OCEL A SKLO

B6 - DEMOLICE ST EŠNÍHO PEVNNÉHO OKNA, MATERIÁL
OCEL A SKLO

B7 - DEMOLICE PLECHOVÉHO ŽLABU V ETN KOTVENÍ
LICHOB ŽNÍKOVÉHO PR EZU 150x150x100mm
+ SVISLÝ PLECHOVÝ SVOD V ETN KOTVENÍ A UKON ENÍ

B8 - DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVOD TOPENÍ - OCEL
B9 - DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVAD E ELEKTRO - ZDIVO
B10-DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVOD ELEKTRO - KABELY

OSV TLENÍ, ZÁSUVKY, VYPÍNA E, KOTVENÍ
B11-DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVOD ZÁVLAHY 2 DRUHY

OCELOVÉ POTRUBÍ A PLASTOVÉ HADICE
B12-DEMOLICE A DEMONTÁŽ STÍN NÍ
B13-DEMOLICE A DEMONTÁŽ VYBAVENÍ V ETN ROSTLIN
B14-ODPOJENÍ A ZASLEPENÍ P ÍPOJKY VODY - P ESUN ŠACHTY
B15-ODSTRAN NÍ, ODVOZ A USKLADN NÍ VRSTVY ZEMINY -

HUMUSU V TL. 500mm
B16-DEMOLICE BETONOVÝCH PATEK 400x400x1000mm

V ETN KONSTRUK NÍ VÝZTUŽE
B17-DEMOLICE VENKOVNÍCH ZPEVN NÝCH PLOCH -

ASFALTOBETON V ETN KUFRU A OBRUBNÍK
B18-DEMOLICE PLECHOVÝCH OKAPNÍCH PLECH NA PODEZDÍVCEB18-DEMOLICE PLECHOVÝCH OKAPNÍCH PLECH NA PODEZDÍVCE
B19-DEMOLICE UZEMN NÍ - OCELOVÝ PÁSEK DO ZEM

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ ± 0,000 = 337,200 m.n.m.B.p.v.
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Autor:

Datum:

Vypracoval:

O.projektant:

Investor:

Stavba:

Název
výkresu:

AS6 - 100.7

-

ást: AS-ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

Stupe : DVD

Místo
stavby:

Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto
projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévoln pozm n ny,
dopln ny nebo odstran ny. V p ípad , že bude pot ebné provést jakékoliv
zm ny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k t mto
úkon m je GP. Žádné prvky, data ani jiné informace z této dokumentace
nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného
p edešlého souhlasu GP. P ed zahájením prací nutno ov it veškeré rozm ry
na stavb a p ípadné nesrovnalosti konzultovat s projektantem.
Dokumentace pro provedení stavby nezahrnuje dodavatelskou dílenskou a
montážní dokumentaci. Stavební práce budou provedeny dle platných
právních p edpis a technických norem.

B01 B02

B03+05 B04+06

B07 B08

FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍCH SKLENÍK - B01-B08

PDORYSN OVÝCHSKLENÍKVAR.5
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VÚVR PRAHA6RUZYN

18.07.2019

VÚRVv.i.v., DRNOVSKÁ507/73,PRAHARUZYNPARCELA .1266/1K.Ú.RUZYN

AS1-100.5-AS-ARCHITE KTONICKOSTAVEBNÍSTUDIE

Informaceztohotodokum entumohoubýtpoužityjenvsouvislostistímtoprojektem.Informacenato mtodokumentunesmíbýtsvévolnpozmnny,doplnnyneboodstranny .Vpípad,žebudepotebnéprovéstjakékolivzmnyvtomtodokumentu ,jedinýmautorizovanýmsubjektemktmtoúkonmjeGP.Žádnéprvky ,dataanijinéinformaceztétodokumentacenesmíbýtkopírovány,aneb opoužityprojinéprojektybezvýslovnéhopedešléhosouhlasuGP.P edzahájenímpracínutnoovitveškerérozmrynastavbapípadnénesro vnalostikonzultovatsprojektantem.Dokumentaceproprovede nístavbynezahrnujedodavatelskoudílenskouamontážnídokumentaci.Sta vebníprácebudouprovedenydleplatnýchprávníchpedpisatechnic kýchnorem.

LEGENDA:TEL:+420 777967660EMAIL:1972@EMAIL.CZWUCHTE RLOVA523/516000PRAHA6ING.ARC H.LUDKOBALKA2999
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W U C H T E R L O V A 5 2 3 / 5 1 6 0 0 0 P R A H A 6
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LEGENDA:
B1 - DEMOLICE VSTUPNÍCH DVE Í, OCEL A SKLO

B3 - DEMOLICE SVISLÉHO VÝKLOPNÉHO OKNA V ETN
RU NÍHO MECHANICKÉHO OVLÁDÁNÍ, OCEL A SKLO

B4 - DEMOLICE ST EŠNÍHO VÝKLOPNÉHO OKNA V ETN
RU NÍHO MECHANICKÉHO OVLÁDÁNÍ, OCEL A SKLO

B2 - DEMOLICE PODEZDÍVKY A ZÁKLAD TL.CCA 200mm
HLOUBKA ZÁKLAD 800-1000mm - ZÁKLADY NEOV ENY
VÝŠKA SOKLU 50 - 1000mm ŽB S KONSTRUK NÍ VÝZTUŽÍ

B5 - DEMOLICE SVISLÉHO PEVÉHO OKNA, MATERIÁL
OCEL A SKLO

B6 - DEMOLICE ST EŠNÍHO PEVNNÉHO OKNA, MATERIÁL
OCEL A SKLO

B7 - DEMOLICE PLECHOVÉHO ŽLABU V ETN KOTVENÍ
LICHOB ŽNÍKOVÉHO PR EZU 150x150x100mm
+ SVISLÝ PLECHOVÝ SVOD V ETN KOTVENÍ A UKON ENÍ

B8 - DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVOD TOPENÍ - OCEL
B9 - DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVAD E ELEKTRO - ZDIVO
B10-DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVOD ELEKTRO - KABELY

OSV TLENÍ, ZÁSUVKY, VYPÍNA E, KOTVENÍ
B11-DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVOD ZÁVLAHY 2 DRUHY

OCELOVÉ POTRUBÍ A PLASTOVÉ HADICE
B12-DEMOLICE A DEMONTÁŽ STÍN NÍ
B13-DEMOLICE A DEMONTÁŽ VYBAVENÍ V ETN ROSTLIN
B14-ODPOJENÍ A ZASLEPENÍ P ÍPOJKY VODY - P ESUN ŠACHTY
B15-ODSTRAN NÍ, ODVOZ A USKLADN NÍ VRSTVY ZEMINY -

HUMUSU V TL. 500mm
B16-DEMOLICE BETONOVÝCH PATEK 400x400x1000mm

V ETN KONSTRUK NÍ VÝZTUŽE
B17-DEMOLICE VENKOVNÍCH ZPEVN NÝCH PLOCH -

ASFALTOBETON V ETN KUFRU A OBRUBNÍK
B18-DEMOLICE PLECHOVÝCH OKAPNÍCH PLECH NA PODEZDÍVCEB18-DEMOLICE PLECHOVÝCH OKAPNÍCH PLECH NA PODEZDÍVCE
B19-DEMOLICE UZEMN NÍ - OCELOVÝ PÁSEK DO ZEM

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ ± 0,000 = 337,200 m.n.m.B.p.v.
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O.projektant:

Investor:

Stavba:

Název
výkresu:

AS6 - 100.8

-

ást: AS-ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

Stupe : DVD

Místo
stavby:

Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto
projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévoln pozm n ny,
dopln ny nebo odstran ny. V p ípad , že bude pot ebné provést jakékoliv
zm ny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k t mto
úkon m je GP. Žádné prvky, data ani jiné informace z této dokumentace
nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného
p edešlého souhlasu GP. P ed zahájením prací nutno ov it veškeré rozm ry
na stavb a p ípadné nesrovnalosti konzultovat s projektantem.
Dokumentace pro provedení stavby nezahrnuje dodavatelskou dílenskou a
montážní dokumentaci. Stavební práce budou provedeny dle platných
právních p edpis a technických norem.
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VÚRVv.i.v., DRNOVSKÁ507/73,PRAHARUZYNPARCELA .1266/1K.Ú.RUZYN

AS1-100.5-AS-ARCHITE KTONICKOSTAVEBNÍSTUDIE

Informaceztohotodokum entumohoubýtpoužityjenvsouvislostistímtoprojektem.Informacenato mtodokumentunesmíbýtsvévolnpozmnny,doplnnyneboodstranny .Vpípad,žebudepotebnéprovéstjakékolivzmnyvtomtodokumentu ,jedinýmautorizovanýmsubjektemktmtoúkonmjeGP.Žádnéprvky ,dataanijinéinformaceztétodokumentacenesmíbýtkopírovány,aneb opoužityprojinéprojektybezvýslovnéhopedešléhosouhlasuGP.P edzahájenímpracínutnoovitveškerérozmrynastavbapípadnénesro vnalostikonzultovatsprojektantem.Dokumentaceproprovede nístavbynezahrnujedodavatelskoudílenskouamontážnídokumentaci.Sta vebníprácebudouprovedenydleplatnýchprávníchpedpisatechnic kýchnorem.
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LEGENDA:
B1 - DEMOLICE VSTUPNÍCH DVE Í, OCEL A SKLO

B3 - DEMOLICE SVISLÉHO VÝKLOPNÉHO OKNA V ETN
RU NÍHO MECHANICKÉHO OVLÁDÁNÍ, OCEL A SKLO

B4 - DEMOLICE ST EŠNÍHO VÝKLOPNÉHO OKNA V ETN
RU NÍHO MECHANICKÉHO OVLÁDÁNÍ, OCEL A SKLO

B2 - DEMOLICE PODEZDÍVKY A ZÁKLAD TL.CCA 200mm
HLOUBKA ZÁKLAD 800-1000mm - ZÁKLADY NEOV ENY
VÝŠKA SOKLU 50 - 1000mm ŽB S KONSTRUK NÍ VÝZTUŽÍ

B5 - DEMOLICE SVISLÉHO PEVÉHO OKNA, MATERIÁL
OCEL A SKLO

B6 - DEMOLICE ST EŠNÍHO PEVNNÉHO OKNA, MATERIÁL
OCEL A SKLO

B7 - DEMOLICE PLECHOVÉHO ŽLABU V ETN KOTVENÍ
LICHOB ŽNÍKOVÉHO PR EZU 150x150x100mm
+ SVISLÝ PLECHOVÝ SVOD V ETN KOTVENÍ A UKON ENÍ

B8 - DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVOD TOPENÍ - OCEL
B9 - DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVAD E ELEKTRO - ZDIVO
B10-DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVOD ELEKTRO - KABELY

OSV TLENÍ, ZÁSUVKY, VYPÍNA E, KOTVENÍ
B11-DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVOD ZÁVLAHY 2 DRUHY

OCELOVÉ POTRUBÍ A PLASTOVÉ HADICE
B12-DEMOLICE A DEMONTÁŽ STÍN NÍ
B13-DEMOLICE A DEMONTÁŽ VYBAVENÍ V ETN ROSTLIN
B14-ODPOJENÍ A ZASLEPENÍ P ÍPOJKY VODY - P ESUN ŠACHTY
B15-ODSTRAN NÍ, ODVOZ A USKLADN NÍ VRSTVY ZEMINY -

HUMUSU V TL. 500mm
B16-DEMOLICE BETONOVÝCH PATEK 400x400x1000mm

V ETN KONSTRUK NÍ VÝZTUŽE
B17-DEMOLICE VENKOVNÍCH ZPEVN NÝCH PLOCH -

ASFALTOBETON V ETN KUFRU A OBRUBNÍK
B18-DEMOLICE PLECHOVÝCH OKAPNÍCH PLECH NA PODEZDÍVCEB18-DEMOLICE PLECHOVÝCH OKAPNÍCH PLECH NA PODEZDÍVCE
B19-DEMOLICE UZEMN NÍ - OCELOVÝ PÁSEK DO ZEM

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ ± 0,000 = 337,200 m.n.m.B.p.v.
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O.projektant:
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Stavba:

Název
výkresu:

AS6 - 100.9

-

ást: AS-ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

Stupe : DVD

Místo
stavby:

Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto
projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévoln pozm n ny,
dopln ny nebo odstran ny. V p ípad , že bude pot ebné provést jakékoliv
zm ny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k t mto
úkon m je GP. Žádné prvky, data ani jiné informace z této dokumentace
nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného
p edešlého souhlasu GP. P ed zahájením prací nutno ov it veškeré rozm ry
na stavb a p ípadné nesrovnalosti konzultovat s projektantem.
Dokumentace pro provedení stavby nezahrnuje dodavatelskou dílenskou a
montážní dokumentaci. Stavební práce budou provedeny dle platných
právních p edpis a technických norem.
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VÚRVv.i.v., DRNOVSKÁ507/73,PRAHARUZYNPARCELA .1266/1K.Ú.RUZYN

AS1-100.5-AS-ARCHITE KTONICKOSTAVEBNÍSTUDIE

Informaceztohotodokum entumohoubýtpoužityjenvsouvislostistímtoprojektem.Informacenato mtodokumentunesmíbýtsvévolnpozmnny,doplnnyneboodstranny .Vpípad,žebudepotebnéprovéstjakékolivzmnyvtomtodokumentu ,jedinýmautorizovanýmsubjektemktmtoúkonmjeGP.Žádnéprvky ,dataanijinéinformaceztétodokumentacenesmíbýtkopírovány,aneb opoužityprojinéprojektybezvýslovnéhopedešléhosouhlasuGP.P edzahájenímpracínutnoovitveškerérozmrynastavbapípadnénesro vnalostikonzultovatsprojektantem.Dokumentaceproprovede nístavbynezahrnujedodavatelskoudílenskouamontážnídokumentaci.Sta vebníprácebudouprovedenydleplatnýchprávníchpedpisatechnic kýchnorem.
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LEGENDA:
B1 - DEMOLICE VSTUPNÍCH DVE Í, OCEL A SKLO

B3 - DEMOLICE SVISLÉHO VÝKLOPNÉHO OKNA V ETN
RU NÍHO MECHANICKÉHO OVLÁDÁNÍ, OCEL A SKLO

B4 - DEMOLICE ST EŠNÍHO VÝKLOPNÉHO OKNA V ETN
RU NÍHO MECHANICKÉHO OVLÁDÁNÍ, OCEL A SKLO

B2 - DEMOLICE PODEZDÍVKY A ZÁKLAD TL.CCA 200mm
HLOUBKA ZÁKLAD 800-1000mm - ZÁKLADY NEOV ENY
VÝŠKA SOKLU 50 - 1000mm ŽB S KONSTRUK NÍ VÝZTUŽÍ

B5 - DEMOLICE SVISLÉHO PEVÉHO OKNA, MATERIÁL
OCEL A SKLO

B6 - DEMOLICE ST EŠNÍHO PEVNNÉHO OKNA, MATERIÁL
OCEL A SKLO

B7 - DEMOLICE PLECHOVÉHO ŽLABU V ETN KOTVENÍ
LICHOB ŽNÍKOVÉHO PR EZU 150x150x100mm
+ SVISLÝ PLECHOVÝ SVOD V ETN KOTVENÍ A UKON ENÍ

B8 - DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVOD TOPENÍ - OCEL
B9 - DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVAD E ELEKTRO - ZDIVO
B10-DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVOD ELEKTRO - KABELY

OSV TLENÍ, ZÁSUVKY, VYPÍNA E, KOTVENÍ
B11-DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVOD ZÁVLAHY 2 DRUHY

OCELOVÉ POTRUBÍ A PLASTOVÉ HADICE
B12-DEMOLICE A DEMONTÁŽ STÍN NÍ
B13-DEMOLICE A DEMONTÁŽ VYBAVENÍ V ETN ROSTLIN
B14-ODPOJENÍ A ZASLEPENÍ P ÍPOJKY VODY - P ESUN ŠACHTY
B15-ODSTRAN NÍ, ODVOZ A USKLADN NÍ VRSTVY ZEMINY -

HUMUSU V TL. 500mm
B16-DEMOLICE BETONOVÝCH PATEK 400x400x1000mm

V ETN KONSTRUK NÍ VÝZTUŽE
B17-DEMOLICE VENKOVNÍCH ZPEVN NÝCH PLOCH -

ASFALTOBETON V ETN KUFRU A OBRUBNÍK
B18-DEMOLICE PLECHOVÝCH OKAPNÍCH PLECH NA PODEZDÍVCEB18-DEMOLICE PLECHOVÝCH OKAPNÍCH PLECH NA PODEZDÍVCE
B19-DEMOLICE UZEMN NÍ - OCELOVÝ PÁSEK DO ZEM

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ ± 0,000 = 337,200 m.n.m.B.p.v.
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VÚRV v.i.v., DRNOVSKÁ 507/73, PRAHA RUZYN
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Autor:

Datum:

Vypracoval:

O.projektant:

Investor:

Stavba:

Název
výkresu:

AS6 - 100.10

-

ást: AS-ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

Stupe : DVD

Místo
stavby:

Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto
projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévoln pozm n ny,
dopln ny nebo odstran ny. V p ípad , že bude pot ebné provést jakékoliv
zm ny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k t mto
úkon m je GP. Žádné prvky, data ani jiné informace z této dokumentace
nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného
p edešlého souhlasu GP. P ed zahájením prací nutno ov it veškeré rozm ry
na stavb a p ípadné nesrovnalosti konzultovat s projektantem.
Dokumentace pro provedení stavby nezahrnuje dodavatelskou dílenskou a
montážní dokumentaci. Stavební práce budou provedeny dle platných
právních p edpis a technických norem.
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LEGENDA:
B1 - DEMOLICE VSTUPNÍCH DVE Í, OCEL A SKLO

B3 - DEMOLICE SVISLÉHO VÝKLOPNÉHO OKNA V ETN
RU NÍHO MECHANICKÉHO OVLÁDÁNÍ, OCEL A SKLO

B4 - DEMOLICE ST EŠNÍHO VÝKLOPNÉHO OKNA V ETN
RU NÍHO MECHANICKÉHO OVLÁDÁNÍ, OCEL A SKLO

B2 - DEMOLICE PODEZDÍVKY A ZÁKLAD TL.CCA 200mm
HLOUBKA ZÁKLAD 800-1000mm - ZÁKLADY NEOV ENY
VÝŠKA SOKLU 50 - 1000mm ŽB S KONSTRUK NÍ VÝZTUŽÍ

B5 - DEMOLICE SVISLÉHO PEVÉHO OKNA, MATERIÁL
OCEL A SKLO

B6 - DEMOLICE ST EŠNÍHO PEVNNÉHO OKNA, MATERIÁL
OCEL A SKLO

B7 - DEMOLICE PLECHOVÉHO ŽLABU V ETN KOTVENÍ
LICHOB ŽNÍKOVÉHO PR EZU 150x150x100mm
+ SVISLÝ PLECHOVÝ SVOD V ETN KOTVENÍ A UKON ENÍ

B8 - DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVOD TOPENÍ - OCEL
B9 - DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVAD E ELEKTRO - ZDIVO
B10-DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVOD ELEKTRO - KABELY

OSV TLENÍ, ZÁSUVKY, VYPÍNA E, KOTVENÍ
B11-DEMOLICE A ODPOJENÍ ROZVOD ZÁVLAHY 2 DRUHY

OCELOVÉ POTRUBÍ A PLASTOVÉ HADICE
B12-DEMOLICE A DEMONTÁŽ STÍN NÍ
B13-DEMOLICE A DEMONTÁŽ VYBAVENÍ V ETN ROSTLIN
B14-ODPOJENÍ A ZASLEPENÍ P ÍPOJKY VODY - P ESUN ŠACHTY
B15-ODSTRAN NÍ, ODVOZ A USKLADN NÍ VRSTVY ZEMINY -

HUMUSU V TL. 500mm
B16-DEMOLICE BETONOVÝCH PATEK 400x400x1000mm

V ETN KONSTRUK NÍ VÝZTUŽE
B17-DEMOLICE VENKOVNÍCH ZPEVN NÝCH PLOCH -

ASFALTOBETON V ETN KUFRU A OBRUBNÍK
B18-DEMOLICE PLECHOVÝCH OKAPNÍCH PLECH NA PODEZDÍVCEB18-DEMOLICE PLECHOVÝCH OKAPNÍCH PLECH NA PODEZDÍVCE
B19-DEMOLICE UZEMN NÍ - OCELOVÝ PÁSEK DO ZEM

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ ± 0,000 = 337,200 m.n.m.B.p.v.

VYMEZENÍ PLOCHY DEMOLIC
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Stavba:

Název
výkresu:

AS6 - 100.11

-

ást: AS-ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

Stupe : DVD

Místo
stavby:

Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto
projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévoln pozm n ny,
dopln ny nebo odstran ny. V p ípad , že bude pot ebné provést jakékoliv
zm ny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k t mto
úkon m je GP. Žádné prvky, data ani jiné informace z této dokumentace
nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného
p edešlého souhlasu GP. P ed zahájením prací nutno ov it veškeré rozm ry
na stavb a p ípadné nesrovnalosti konzultovat s projektantem.
Dokumentace pro provedení stavby nezahrnuje dodavatelskou dílenskou a
montážní dokumentaci. Stavební práce budou provedeny dle platných
právních p edpis a technických norem.
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ÚPRAVY HTÚ V RÁMCI DEMOLIC

LEGENDA:

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ ± 0,000 = 337,200 m.n.m.B.p.v.


