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C. 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA^ 

C. 2. 1 Podklady, rozsah stavby a informace o majiteli 
Projektová dokumentace byla zpracována na základě: 

• podklady výrobce spojové technologie 

• průzkum na místě 

• požadavky investora 

Součástí projektové dokumentace je technologie a elektroinstalace základnových stanic 
nové sítě mobilních telefonů GSM v pásmu 900 MHz a 1800 MHz pro Český Mobil. Síť 
vznikajících stanic zajišťuje firma ERICSSON. Vybudováním základnových stanic bude 
zajištěna možnost obsluhy účastmTců prostřednictvím mobilních telefonů v dané oblasti 
a využívání všech poskytovaných služeb ^ návazností na stávající sítě mobilních 
telefonů a JTS, 

Tato síť pokryje dané území dostatečně silným signálem. Síť je složena ze 
základnových stanic BTS umístěných v různých objektech nebo lokalitách. 

Tato část projektové dokumentace řeší technologii a elektroinstalaci základnové stanice 
BTS ve vybrané lokalitě na stožáru televizního převaděče Českých radiokomunikaci 
nad obcí Vlachovice. 

Informace o pozemku: 

majitel pozemku: 

uživatel pozemku: České radiokomunikace, a.s., ing. Kříž 05/43510311 

C. 2. 2 Popis zaľízení 
Zařízení základnové starůce GSM se skládá z vysílače s příslušnými modulačními a 
přenosovými moduly umístěném ve stojanu RBS umístěnáio v kontejneru a 
z vysílacích antén. Součástí základnové stanice je dále zařízení mikrovlnného spoje 
zajišťující spojení základnové staiúce BTS s přenosovým bodem. 3 antény GSM budou 
umístěny na stávajícím stožáru ČRa 34m vysokém ve výšce 25m. Celý antérmí systém 
vyzařuje do tří směrů a vyzářovací diagram je přibližně kruhový. Antény jsou 
připojeny koaxiálnínů kabely. 

Zařízení mikrovlnného spoje se skládá z vysílací jednotky spojené s anténou do 
jednoho celku. Průměr parabol je 1200mm a budou umístěny na stožáru ve výšce 20m. 
Směr vyzařování nůkrovlnného spoje je daný polohou sousedního přenosového bodu 
od kterého je signál přiváděn. 

Zařízení základnové stanice BTS bude dodáno ve vrůtřním provedení pro umístění 
v kontejneru. Zařízení musí být uniístěno v prostorách s odpovídajícími klimatickými 
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podmínkami dle technických podmínek zařízem'. Skladba zařízení je dána celkovjnni 
požadavky na kapacitu spojení a je zajištěna výstavbou jednoho nebo více modulů. 

Napájení zařízem bude zajištěno ze sítě JmE se samostatným měřením spotřeby. 

C. 2. 3 Technické parametry 

C. 2. 3. 1 GSM zařízení: 
Vysílací kmitočet: 

Vysílací výkon: 

Azimuty vyzařování: 

Nadmořská výška terénu: 

Výška stožáru: 

Výška středu antén: 

Typ antén: 

Napájem': 

Max. příkon: 

Max. vyzářený tepelný výkon: 

Rozměry - 1 x RBS 2202: 

napájecí modul: 

Hmotnost - vysílací modul: 

napájecí modul: 

Klimatická odolnost: 

Hlučnost: 

900 a 1800 MHz 

25 W/anténa 

0°, 180* a 280° 

424 m 

34 m 

25m 

KATREIN 739 624 

230/400V 25A 

3,2 kVA / IxRBS 

2,2 kW / IxRBS 

600x400x1910(1560) mm (rezerva pro další dvě RBS) 

600x400x1910(1560) mm (rezerva pro další kus) 

226 kg + 12 kg rám 

600 kg 

+5° C - + 40° C / 5 - 85% 

<63dB 

C. 2. 3. 2 MW zařízení: 
Přenosové pásmo: 38 GHz 

Konfigurace: 1 + 1 

Vysílací výkon: 25 dBm 

Průměr antény: 1200 mm 

Azimut vyzařování: 207' a 69* 

Výška středu MW zařízení: 20 m 
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c. 2. 4 Technické řešení f ̂  
Před výstavbou technologického zařízení se provede osazení kontejneru o rozměru 
3000 X 2400 mm do terénu na betonové základy. Kontejner bude plně vybaven 
technologickým zařízením včetně klimatizace a alarmů. Stojany radiokabinetu a 
napájení se postaví podél bočních stěn kontejneru. 

Pro umístěru antén bude využit stávající stožár ČRa. Antény GSM se upevní přímo na 
nosnou konstrukci stožáru. Způsob uchycení je popsán ve stavebm' části. 

Na konstrukci budou osazeny vysílací antény GSM s tíhly vyzařování do směrů 0°, 
180* a 280°. Výška středu antén bude 25m nad terénem. Na stožáru ve výšce cca 20 m 
nad terénem budou umístěny mikrovlnné parabolické antény o 0 1200 mm 
v konfiguraci 1+1, vyzařovat budou v azimutu 207° a 69°. Propojení vnitřiuho zařízení 
a vysílacích antén bude provedeno koaxiálrumi kabely. Na každou jednotku GSM 
budou použity dva kabely. Koaxiální kabely budou vedeny z kontejneru po kabelové 
lávce na boku stožáru k anténním jednotkám^-

Pro nápojem' antén GSM budou použity koaxiální kabely 1/2". Kabely jsou součástí 
dodávky technologie. 

Celková délka a profil kabelů bude : 

Anténa Azimut Stož. 
Č. 

Počet 
kabelů 

Kabel. 
Délka 

Typ kabelu Minim. / Doporuč. 
Poloměr ohybu 

GSMl 0° 2 30m 7/8" Foam 
dielectric 50 Q 

150/300 mm 

GSM 2 180° 2 30m 7/8" Foam 
dielectric 50 Q 

150/300 mm 

GSM 3 280° 2 30m 7/8" Foam 
dielectric 50 fi 

150/300 mm 

MW 1 69° 1 25m 1/2" Foam 
dielectric 50 Q 

100/200 mm 

M W 2 207° 1 ' 25m 1/2" Foam 
dielectric 50 Q. 

100/200 mm 

Koaxiálm' kabely nesmí být namáhány na tah a ohyb. Minimální poloměr ohybu nesmí 
být menší než udávané hodnoty. 
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C. 2.5 Elektroinstalace ^ 

C. 2.5.1 Technické údaje 
Napěťová soustava: 3+N+PE stř. SOHz 230/400V TN-C-S 

Ochrana před N D N dle ČSN 33 2000-4-41: 

samočinným odpojením od zdroje 

samočinným odpojením od zdroje se samostatn)án 
ochranným vodičem 

maximální instalovaný výkon: 25 kW 

Současnost: 1 

Výpočtové zatížení: 25 kW 

Roční spotřeba el. energie: 2190,012 MWh 

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3 a ČSN.33 2000-5-51: 

vnitřní prostory - AB5, ACl , A D I , AEl , AFl , AGl , A H l , A K l , A L l , A M I , A N I , API, 
AQl , BA4, BC3, BDI, BEl, CAl , CBl - prostor normální 

venkovní prostory - AB7, ACl , AD4, AE2, AF2, A G l , A H l , A K l , A L l , A M I , A N I , 
API, A Q l , BA4, BC2, BDI, C A l - prostor zvlášť nebezpečný 

C. 2.5.2 Prívod elektrické energie 
Zařízem' bude napájeno ze stávající sítě JmE s přímým měřerum spotřeby. JmE zajistí 
rekonstrukci stávajícího vedení od vodojemu ke stanici u které bude postavena 
rozpojovací skříň PPS 9xl60A. Z rozpojovací skříně bude vybudována přípojka do 
elektroměrového rozvaděče kabelem uloženým v zenu v hloubce 0,80m. 
Elektroměrový rozvaděč bude vybaven hlavnún jističem 40A a 3. fázovým 
elektroměrem s přímým měřením a přepěťové ochrany 1. a 2.stupně s oddělovacími 
tlumivkami. Napájecí vedení z elektroměmého rozvaděče do kontejneru bude 
provedeno kabelem CYKY 4BxlO. Další rozvody v kontejneru budou již připraveny 
v rámci výbavy kontejneru. 

C. 2. 5. 3 Rozvaděč RT 
Technologický rozvaděč RT je součástí výbavy kontejneru. Z výroby je vybaven 
přepěťovou ochranou III.stupně. 
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C. 2.5.4 Pripojení technologie 
Technologické zařízem' - stojany RBS budou napojeny z rozvaděče RT. Prívody jsou 
připraveny v rámci montáže kontejneru a nejsou součástí této PD. 

C. 2. 5. 5 Pripojení vzduchotechnil<y 
Vzduchotechnika je součástí dodávky kontejneru včetně přídavného topení. 

C. 2. 5. 6 Osvětlení 
Osvětleru je součástí dodávky kontejneru. 

C. 2. 5. 7 Zásuvlcy 
Zásuvky jsou součástí dodávky kontejneru. 

C. 2. 6. 8 Externí alarmy 
Zařízem' externích alarmů a přípojem' do skříně DF frame je součástí dodávky 
kontejneru. V rámci tohoto projektu bude poilze položen kabel CYKY 3Cxl^ pro 
vyvedení stavu přepěťových ochran z elektroměrového rozvaděče před kontejnerem 
do DF rozvaděče. 

C. 2. 5.9 Kabelové rozvody 
Hlavní přívod z rozpojovací skříně do elektroměrového rozvaděče a kontejneru bude 
veden kabelem CYKY 4BxlO. Z elektroměrového rozvaděče do kontejneru bude ještě 
položen kabel CYKY 3Cxl,5 na vyvedení stavu přepěťových ochran do DF kabinetu. 
Napájecí vedení pro ČRa, Radiomobil nebude těmito pracemi dotčeno. 

Koaxiální kabely od skříru radiokabinetu k anténním jednotkám na stožáru budou 
uloženy na kabelovém roštu. Rošt je řešen ve stavební částí projektu. 

C. 2.5.10 Uzemnění a eicvípotenciální spojení 
Celý systém bleskové ochrany bude konfigurován tak, aby proudy od blesku byly 

bezpečně svedeny do zemč a omezovaly také krokové a dotykové napětí v okolí 
konstrukce. Uzemnění anténriího systému se provede připojením na stávající stožár. 
Uzemnění kontejneru se provede okružním uzemňovacím vedením FeZn 30/4 mm 
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v hloubce 0,7 m pod terénem a pomocí zemnících tyčí připojených zemnícími díly. 
Také je nutné zajistit vodivé spojem' se stávající uzemňovací sítí stožáru 
Radiokomunikací. 
Zemnící zkušební díl (Earth test pits) je zařízem', které umožňuje rozebíratelné 
propojem' obou uzemněru v zemi. Skládá se betonového obvodu a víka. Vnitřm' prostor 
musí mít minimálm' rozměr 30x30cm. Uvnitř jsou umístěny dvě měděné sběrnice na 
izolátorech. Přípojem' pásoviny 30/4 k měděné sběrnici bude provedeno pomocí 
redukce z nerezové oceli. Detail viz výkres č. T3. 
Veškeré kovové konstrukce (rošty, lávky, žebřík, a kontejner) budou vodivě 
pospojovány. Na bleskosvod se připojí i stínia plášť koaxiálm'ch kabelů s využitím 
zemnicích kitů - součást dodávky technologie. Propojení se provede u anténních 
jednotek, při změně směru kabelů z vertikálního na horizontální a před vstupem 
koaxiálm'ch kabelů do kontejneru. Uzemnění bleskosvodu a ochranné uzemněm' budou 
spolu navzájem propojeny v kontejnerové sběrnici. Mimo uzerruiění stanice bude ještě 
vybudováno samostatné uzemnění pro telekojnunikační zařízení. 

C. 2.5. 11 Napojení mobilnítio dieselagregátu 
v rozvaděči RT v kontejneru je zabudován 4. pólový přepínač 40A a přívodka 32. Toto 
zařízení je součást vybavení kontejneru. 

C. 2. 6. Závěr 
Veškeré práce budou provedeny v souladu splatnými ČSN. Při montáži budou 
dodrženy předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Při zemních pracech bude 
nutno vytyčit stávající ir\žen)h-ské sítě. 

Nově vybudované elektrické zařízení v objektu může být uvedeno do trvalého provozu 
až po provedem' výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61, podle které musí být prováděny 
i následné periodické revize. Přípojem', opravy a jakékoliv jiné zásahy do elektrického 
zařízení smí provádět jen osoby s předepsanou kvalifikací dle ČSN 343100 a vyhlášky 
50/78 Sb. 

Při provádědch pracích je třeba respektovat případné upřesňující požadavky 
uživatele .Výrobky, které jsou navrženy v projektové dokumentaci musí vyhovovat zákonu č. 
22/97 Sb. o teclmických požadavcích na výrobky a prováděcím předpisům (nařízením vlády). 

Brně 20.7.2000 Vypracoval: Vladirňír N ^ v a l 

SPOJPROJEKTBRMO 
BÄ?O 17a Kontroloval: Mi&íi Marek 
656 73 Brno ® 
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A Průvodní zpráva 

A.l Identifikační údaje stavby 

Název stavby 

Místo stavby 

Charakter stavby 

Přímý investor 

Umístění stavby 

Majitel pozemku 

Uživatel stavby 

Kontaktrií osoba 

V5rstavba základnových stanic GSM 1800, 900 Mhz 

Televizní převaděč ČRa, Vlachovice, p.č.1526/1 

Spojové zařízení 

Ericsson, s.r.o. 

Stávající stožár 

Marie a František Kovaříkovi, Vlachovice 124 

Český Mobil, a.s, 
František ICoyařík, Vlachovice 124, tel.: .0636/324 179 

A.2 Základní údaje cřiarakterizující stavbu 
Základnová stanice je situována na parcele č. 1526/1 v k.ú. Vlachovice -stávající 
stožár Českých Radiokomunikací, oblast JM. 
Spojové zařízeití pro výstavbu základnových stanic sestává z vlastního anténního 
systému a technologického zařízení. 
Technologie základnové stanice bude umístěna v samostatném kontejneru u paty 
stávajícího stožáru. Kontejner bude osazen na základové pasy na travnaté ploše. 
Na stožáru budou uchyceny 3 antény GSM a 2 paraboly MW. 
Provoz základnové stanice zajistí pokrytí dané oblasti radiotelefonním spojením. 

A.3 Přetiied výchozícKi podkladů 
• podklady výrobce spojové technologie 

• průzkum na místě samém 

SITE ZVLAl G A - Vlachovice, véž ČRa 



A.4 Členění projektové dokunnentace 

A - Průvodní zpráva 

B - Souhrr\ná technická zpráva 

C - Projektová dokumentace 

C.l - Stavební část + statický výpočet 

C.2 - Technologická část, elektroinstalace 

C.3 - Požárně bezpečnostní řešení 

C.4 - Hygienická zpráva 

D - Dokladová část 

A.5 Věcné a časové vazby stavby na okolí a související 
investice 
Montáž spojového zařízení se předpokládá ve I I I . čtvrtletí 2000 pomocí jeřábu 
s dosahem 50 m umístěného na zpevněné ploše. 

A.ó Přehled provozovatelů 
Provozovatelem spojového zařízení bude Český Mobil, a.s. 

A.7 Zkušební provoz a doba jeho tn^ání 
Při přejímce stavby před kolaudací požaduje uživatel stavby zkušební provoz 
spojového zařízení. Další podmínky dohodne uživatel s dodavatelem 
technologického zařízení v rámci zaškolení obsluhy. 

A.8 Zpracovatelé jednotlivých částí projektu 
Stavební část Ing. Marek Dostál 

Statická část : Ing. Karel Filla 

Technologická část, elektroinstalace Vladimír Nezval 

Požární ochrana Starůslav Junga 

SÍTE ZVLAIG A - Vlachovice. véž ČRa 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.I Charakteristika území stavby 

B. 1.1 Zhodnocení polohy a stavu staveniště 
Nově navržená spojová technologie (anténní sytém) bude osazena na stávající 
stožár televizního převaděče a technologické zařízení (kontejner) bude 
instalováno na nezpevněné ploše na p.č. 1526/1 k.ú. Vlachovice. 

B. 1.2 Příprava pro výstavbu 
Realizací nové spojové technologie nebude narušen stávající provoz. Před 
zahájením výstavby je nutné provést přípojku elektrické energie pro možnost 
napojení zařízení staveniště a zajistit-zfjevněnou plochu pro umístění jeřábu. 

B.2 Stavebně - technické řešení stavby 

B.2.1 Zdůvodnění stavebně - technického řešení 
Po dohodě s investorem a majitelem byly vybrány prostory, které umožňují 
výstavbu zařízeiu a nenaruší stávající využití pozemku. 

B.2.2 Údaje o technicicém zařízení a o technologii výroby 
Instalací spojové technologie bude zajištěn provoz nové sítě operátora mobilních 
telefonů. 
Na vybrané parcele bude použita část pozemku o velikosti 5,0 x 3,0 m. V tomto 
prostoru bude umístěn kontejner s technologií. Na stávajícím stožáru budou 
instalovány antény GSM a MW. Antény budou na technologii napojeny pomorí 
kabelů vedených po kabelových roštech. 
Napojení zařízení budp provedeno samostatnou elektrickou přípojkou se 
samostatným měřením. Veškeré zařízení bude uzennněno. 

SITE ZVLAIG A - Vlachovice. véž ČRa 



B.2.2.1 GSM antény 

Vysílací kmitočet 

Vysílací výkon 

Azimuty vyzařováiú 

Nadmořská výška terénu 

Výška stožáru 

V5rška středu antén 

Typ antén 

Napájení 

Max. příkon 

Max. vyzářený tepelný výkon 

Rozměry - vysílací modul 

r\apájecí modul 

Hmotnost - vysílací modul 

napájecí modul 

Klimatická odolnost 

Hlučnost 

900 a 1800 MHz 

25 W/anténa 

10°, 180°, 280° 

424 m.n.m. 

27,49 m 

23,85 m 

KATREIN 739 624 

230/400V 25A 

' 3,2 kVA / IxRBS 

2,2 kW / IxRBS 

600x400x1910(1560) mm 
(rezerva pro další dva kusy) 

600x400x1910(1560) mm 

(rezerva pro další kus) 

226 kg 

600 kg 

+5° C - + 40° C / 5 - 85% 

< 63 dB (max. nad 40°C ) 

B.2.2.2 MW antény 

Přenosové pásmo 

Konfigurace 

Vysílací výkon 

Průměr antény 

Azimut vyzařování 

Výška stožáru 

Výška středu MW zařízem' 

38 GHz 

1 + 1 

25dBm 

600 mm, 1200mm 

69,1°, 207,1° 

27,490 m 

15 m, 18 m 
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B.2.3 Péče o životní prostředí 

Při provozu technologického zařízení nevzniká žádný odpad. Zatížení okolí 
elektromagnetickým polem odpovídá hygienickým normám. 
Spojové zařízení není trvalým pracovištěm, s občasnou kontrolou servisního 
pracovníka. 
Při stavebních pracích bude vznikat stavební odpad, který bude uložen na 
skládce určené příslušnjrm Obvodním lířadem. Nakládaní s odpady bude 
řešeno v souladu se zákonem č. 125/97 o odpadech. 
Při výstavbě bude vznikat běžný odpad (17 07 01 - směsný stavební a demoliční 
odpad). 
Po dokončení výstavby budou přilehlé prostory základnové stanice uvedeny 
do původního stavu. 

B.2.4 Péče o bezpečnost práce a technických zařízení 

Při provádění veškerých stavebrúch prací je nutno se řídit vyhláškou ČUBP a 
ČBU č. 324/90 Sb o bezpečností práce a technických zařízeních při stavebních 
pracích - zvláště pak ustanoverúmi této vyhlášky pro bourací práce, betonářské 
práce, zedrúcké práce a práce souvisejírí se stavebm' činností'. 
Montáž spojového zařízení mohou provádět pouze proškolení pracovníci. 

B.2.5 Protipožární zabezpečení objelctu 

Požární zabezpečení řeší samostatná část C.3 - Požárně bezpečností řešení. 

B.3 Údaje o technologické částí objektu 
Podrobné údaje k technologické řeší samostatná část C.2 - Technologická část, 
elektroir\stalace. 

B.4 Rozvod elektrické energie 
Napěíová soustava 
Ochrana 
Měření odběru 

3 PEN stí'. 50Hz 230/400V TN-C-S 
samočinným odpojením od zdroje 
samostatné, nové 
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B.5 Staveniště a uskutečňování výstavby 

B.5.1 Charakteristika staveniště 
Vyhrazené místo je u stávajícího stožáru televizního převaděče ČRa. Pro účely 
staveniště budou využity prostory na nezpevněné ploše určené majitelem 
pozemku. Před zahájením výstavby je nutno vytyčit stávající sítě v místě stavby. 
Pro vedení NN je navržena nová přípojka. 

B.5.2 Zabezpečení píwodu vody a energie 

Vodu nutno pro potřeby výstavby zajistit dovozem v cisternách a energii pro 
účely výstavby je možné čerpat z nově vybudované přípojky. 

V Brně, 29.6.2000 Vypracoval: Ing. Marek D^tál 

Kontroloval: Stanislav Jimga 
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C. 1 Technická zpráva i 

C . l . l ú v o d 

Projektová dokumentace řeší vybudování nové základnové staiúce rádiotelefóniu sítě 
firmy Ericsson na stávajícím stožáru fy České Radiokomunikace, a.s. nad obcí 
Vlachovice. Pro vybudování stanice je nutné v patě stožáru umístit nový kontejner 
s technologií a na stožár umístit nové antény GSM a MW. Úpravy kolem stávajícího 
stožáru budou provedeny na základě tohoto projektu se souhlasem majitele 
nemovitosti. 

C. 1.2 Popis stávající Iconstruicce 

Jedr\á se o stávající ocelový stožár o výšce 27,490 m s prodlužovací tyä délky 7,0 m. 
V patě stožáru je umístěn jeden kontejner Českých radiokomunikací. 

C. 1.3 Stavební úpravy 
Pro zřízení nové základnové stanice bude u paty stožáru umístěn druhý kontejner o 
rozměru vel.3000x2400 mm. Kontejner bude uložen na betonových základových 
pasech do nezámrzné hloubky 900 mm, vybetonovaných na štěrkopískovém podkladu. 

C. 1.3.1 Vybavení stanice 

V areálu stanice bude umístěn kontejner osazený na betonový základ. Před betonáží 
bude do základu osazena chránička pro přívod napájecího kabelu do kontejneru. 
Kontejner má půdorysný rozměr 3000x2400 mm. Kontejner bude vybaven 
technologickým zařízením. 
Na stávající stožár budou ve výšce 23,85 m nad základem osazeny antény typu 
KATHREIN 739 624 s azimuty 10% 180° a 280° a ve výšce 15,0 m anténa MW 00,6 m 
s azimutem 207,1° m, ve výšce 18,0 m MW 0 1,2 m s azimutem 69,1°. 
Výškové a směrové umístění antén bude upřesněno fy Ericsson před montáží! 
Napojení technologie umístěné v kontejneru a anténami bude provedeno pomocí 
kabelů vedených po kabelovém roštu. Vodorovný rošt od kontejneru ke stožáru je 
navržen typu Besplast š. 400 mm. 
Pro uchycení kabelového roštu ke stěně kontejneru budou využity předvrtané otvory 
ve stěně kontejneru u výstupu kabelů. Do těchto otvorů bude přišroubován válcovaný 
L profil, na který bude připevněn kabelový rošt. 
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C. 1.4 Záver 
f * 

c. 1.4.1 Napojení na elektrickou energii 

Napojení základnové stanice na elektrickou energii řeší samostatná část projektu -
C.2 Technologická část, elektroinstalace. 

C. 1.4.2 Podzemní síté a vedení 

Před výstavbou je nutno vytyčit všechny inženýrské sítě na stavebním pozemku. 

C. 1.4.3 Bezpečnostní opatíení 

Na novém kontejneru musí být umístěna výstražná tabulka o zákazu vstupu 
nepovolanjón osobám a označení el. zařízeiu. 

V Brně 29. června 2000 Vypracoval: Ing. Marek Dostál 

Kontroloval: Stanislav Junga 
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