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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

B.1.1 Charakteristika stavebniho pozemku

Stavba se bude nachazet na pozemku k.€. 819/24 v blizkosti dfevéného plotu. Jedna se
0 nezastavénou &ast pozemku ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit Povodi
Moravy, s.p. Stavenisté bude zahrnovat bezprostfedni okoli observacniho pilife PPn2.
Po skonCeni stavby bude zafizeni stavenisté odstranéno.

B.1.2 Prizkum, méreni a jejich vyhodnoceni
B.1.2.1 Inzenyrsko-geologicky priazkum
V ramci vytyCeni vhodného mista pro stavbu pilife PPn 2 byly zajistény podklady o vrtné

v v

Dostate¢né unosné podlozi pro zalozeni pilife bylo zastiZzeno v hloubce cca 11 m. Vice
viz ¢ast E.3 této dokumentace.

B.1.2.2 Vyskopisné a polohopisné zaméreni lokality

Jako CasteCny podklad pro zpracovani projektové dokumentace bylo pouzito podkladu
[3] a rovnéz bylo provedeno doplfiujici GPS zaméreni v okoli nového pilife.

B.1.2.3 Ostatni podklady

Ostatni hlavni podklady, ze kterych se pfi zpracovani projektové dokumentace vychazelo,
jsou pak uvedeny v Prlvodni zpravé (pfiloha A. — kapitola A.2 ,Seznam vstupnich
podkladd®).

B.1.2.4 Udaje o podkladech pro vytyéeni stavby

Umisténi observacniho pilife bude vyznaceno pfimo v terénu hlavnim pracovnikem TBD
povéfené organizace.

B.1.3 Stavajici ochranna a bezpecénostni pasma

V misté vystavby nového pilife PPn 2 se nenachazeji ochranna ani bezpe€nostni pasma.
Vyjadfeni spravcu inzenyrskych siti se nachazi v ¢asti E. této PD.

B.1.4 Vliv stavby na okolni pozemky a stavby
Stavba nema negativni vliv na okolni pozemky a stavby.

B.1.5 Pozadavky na kaceni drevin
Stavba jako takova svym umisténim nevyzaduje kaceni drevin.
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Urbanistické a architektonické reseni stavby

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nebylo feSeno.

Objekt je navrzen tak, aby minimalné narusSoval vzhled krajiny. Sou€asné s tim je nutno
mit na paméti, Ze se jedna o zafizeni uvnitf arealu vodniho dila, coz je stavba technického
charakteru.

B.2.2 Technické reseni stavby

Jedna se o stavbu malého rozsahu, kde Clenéni na dilCi stavebni objekty je
bezpfedmétné. Bude sejmuta vrstva ornice tloustky vrstvy minimalné 150 mm a ulozena
na mezideponii v ramci stavenisté.

Observacni pilif bude zaloZzen na ¢tyfech mikropilotach praméru 115 mm a &tvercové
Zelezobetonové desce do predpokladaného skalniho podloZi. Vykop pro vztazny bod
bude proveden ve dvou etazich. Prvni etaz v urovni 482,90 m n.m. bude slouzit jako
uroven pro vrtani mikropilot. Mikropiloty budou zhotoveny pomoci maloprofilového vrtani
a pazené pomoci ocelovych paznic do hloubky cca 12,0 m. Pazeni bude postupné
vytahovano pfi aplikaci cementové smési.

Bezprostfedné po dokonceni vrtu a jeho vycisténi se vrt vyplni zalivkou za sou€asného
vytahovani paznicové kolony. Do vrtu vyplnéného cementovou zalivkou je zapusténa
trubkova vyztuz mikropiloty 870/10 mm, ktera bude zbavena necistot a odmasténa.
Soucasné se zajisti kryti vyztuze min 20 mm. Nasledné bude provedena injektaz kofene
mikropiloty cementovou smési.

Po provedeni mikropilot se provede vykop na navrhovanou uroven 482,50 m n.m.
Zakladova spara musi byt zarovnana, zacCisténa a sucha. Mikropiloty se odifezou 40 cm
nad zakladovou sparou, bude provedeno ocisténi hlavy mikropiloty a osazeni roznaseci
ocelové hlavy. Zakladova spara bude zarovnana podkladnim betonem v tloustce 0,1 m.

Patka pilife bude betonovana ve dvou fazich. Nejdfive jako Ctvercova deska tloustky
1,0 m se spodni podstavou o strané deélky 3,2 m a horni podstavou o strané délky 3 m.
Stény zakladovych betonovych blokl observacnich pilifi budou vybetonovany ve sklonu
10:1, aby bylo zajisténo dotésnéni hutnéné zeminy. V druhé fazi bude betonovana mensi
Cast patky v tloustce 0,5 m s podstavou o strané 1,2 m. Vodorovné Casti patky budou
vyspadovany ve sklonu 5%.

e Beton C 25/30 — XC4 XF3 XA1,

e Vyztuz Ocel 10 505

Nadzemni €ast pilife ve tvaru hranolu bude provedena o vysSce 1,4 m, padorysny rozmér
500 x 500 mm. Nadzemni cast pilife bude opatfena ochrannym obkladem dfevénymi
prkny tl. 15 mm + olejovy natér. Zhlavi pilife bude provedeno dle vykresové dokumentace,
bude vynechana kapsa o pldorysnych rozmérech 200 x 200 mm pro dodate¢né osazeni
centraéni hlavice. Osazeni centraéni hlavice je soucasti této stavby a bude provedeno
zhotovitelem. Pilif bude opatfen plechovym poklopem s povrchovou upravou -—
pozinkovani, viz ¢ast D této PD. Pro zasyp vykopU v okoli pilifd bude pouzita zemina
z vykopovych praci. Umisténi observacniho pilife je zakresleno v situaci stavby pfiloha
C. C. 3.Do horni viditelné Casti patky pilife bude osazena hfebova nivelacni znacka.
Provedeno bude vertikalnim navrtem a uloZenim do chemické kotvy s garantovanou
pevnosti a mrazuvzdornosti
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B.2.3 Pozarné bezpeénostni reseni

Vlastni téleso Zelezobetonového observacniho pilife spliiuje pozadavky na poZzZarni
bezpecnost a je dostateCné odolné proti pozaru.

B.2.4Zasady hospodafieni s energiemi

Provoz nového observacniho pilife nevyzaduje Zzadnou energii. Rovnéz tak jeho uzivanim
nevznika zadna energie (ani tepelna).

B.2.5 Hygienické pozadavky na stavbu

Ochrana zdravi obsluhy je dana obecnymi predpisy BOZP. Vstup na betonovou plosinu
okolo nadzemni Casti pilife bude pfimo z u€elové cesty vedouci k objektu VD v podhrazi.
Mirné vyvySeny okraj této ploSiny bude opatfen bezpecnostnim znacenim (barevnym
natérem).

B.2.6 Ochrana stavby pred skodlivymi vlivy

VD jako celek je pod stalym dohledem jak provozovatele, tak i organizace povérené
vykonem technickobezpecnostniho dohledu. | tak vSak bude nutné provadét Cerpani
prosaklé vody z této jamy za zvysSené srazkové Cinnosti

PfevaZzujici betonafské prace na observacnim pilifi pak rozhodné nedoporucujeme
provadét za nepfiznivych klimatickych podminek — tj. za mrazu, snéhoveé pokryvky, apod.

B.2.7 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavba nevyzaduje zadné specialni napojeni na infrastrukturu kromé zajisténi pfijezdu
na stavenisté a doCasna pfipojeni na zdroj elektrické energie (pfenosna elektrocentrala)
a technologické vody (Cerpanim z toku Stanovnice). Pitna voda bude zajisténa dodavkou
z budovy spravy VD.

Pfijezd ke stavenisti je mozny odboCenim ze statni silnice I. tfidy €. 487 (Vsetin-Karolinka)
na mistni silnici, poté po ucelové cesté vedouci k objektu spodnich vypusti v podhrazi
VD Karolinka.

B.2.8 Res$eni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Material, ktery vznikne pfi vykopovych pracich, bude pouZit ke zpétnému zasypu stavebni
jamy. PfebyteCny vykopovy material bude pouzity na terénni upravy v okoli hraze na
pozemcich investora.

B.2.9 Popis vlivll stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana
Vlastni provoz observacniho pilife nema zadny vliv na zivotni prostfedi.

B.2.100chrana obyvatelstva
Jeden z u€elt VD Karolinka jako celku je ochrana obyvatelstva pfed povodnémi.
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B.2.11Zasady organizace vystavby
B.2.11.1  Zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpeénosti

V pribéhu budovani stavby i béhem jejiho provozu je tfeba disledné dodrzovat veskera
bezpecCnostni opatfeni a pfedpisy, které se k danému dilu vztahuji. Zajisténi dila a jeho
objektl je tfeba pravidelné kontrolovat, nesmi dojit k vniknuti osob &i zvifat do uzavienych
objektd.
Pfi vystavbé musi byt vytvofeny podminky pro dodrzovani zasad ochrany a bezpecnosti
pfi praci v souladu s danymi pfedpisy a nafizenimi. Pfed zahajenim praci musi byt vSichni
pracovnici dodavatele prikazné seznameni s bezpec. pfedpisy a pouceni o uzivani
ochrannych pomucek.
Seznam pfedpisu vztahujicich se k bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci a k pozarni
ochrané:
« Vyhlaska CUBP &.48/1982 Sb, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni,
«  Vyhlaska CUBP a CBU &.324/1990 Sb. - o bezpe&nosti prace a technickych zafizeni
pfi stavebnich pracich,
« Vyhlaska CUBP &.50/1978 Sb. o odborné zplsobilosti v elektrotechnice, ve znéni
pozdéjSich predpisu,
«  Vyhlaska CUBP a CBU &.18/1979 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist, kterou se uréuiji
vyhrazena tlakova zafizeni,
«  Vyhlaska CBUP a CBU &.19/1979 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu, kterou se uréuji
vyhrazena zdvihaci zafizeni,
«  Vyhlaska CBUP a CBU &.20/1979 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu, kterou se uréuji
vyhrazena zdvihaci zafizeni,
«  Vyhlaska CBUP a CBU &.20/1979 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu, kterou se uréuji
vyhrazena elektricka zafizeni,
«  Vyhlaska CBUP a CBU &.21/1979 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu, kterou se uréuji
vyhrazena plynova zafizeni,
* Vyhlaska MPSV ¢€.204/1994 Sb., kterou se stanovi rozsah a bliz§i podminky
poskytovani o OOPP a mycich, Cisticich a dezinfek&nich prostredkd,
» Sbornik vybranych predpisi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci ve
vodohospodarskych organizacich,
» Zakon ¢.133/1995 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu - o pozarni ochrané
* Vyhlaska MV €.21/1996 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona o
pozarni ochrané,
* Nafizeni vlady €.502/2000 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a
vibraci,
* Vyhlaska MV €.246/2001 o stanoveni podminek pozarni bezpe&nosti a vykonu
statniho pozZarniho dozoru (vyhlaska o pozZarni prevenci),
* Nafizeni vlady ¢&.178/2001Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancl pfi praci,
+ Vyhlaska ¢.137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu,
+ Zakon ¢.185/2001 Sb.- Zakon o odpadech (platnost od 1.1.2002),
« Zakon €.258/2000 Sb.- Zakon o ochrané vefejného zdravi.
Mimo to je zapotfebi dbat ustanoveni pfislusnych CSN a dalSich pfedpistl vztahujicich
se k pouzivanym zafizenim, uzivanym technologickym a pracovnim postupum a dalSim
podminkam provadénych praci.
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B.2.11.2  Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé
Pfi provadéni praci bude vliv na zivotni prostfedi doCasny a minimaini.

B.2.11.3  Produkovana mnozstvi a druhy odpad pfi vystavbé

Stavba bude provadéna odbornou firmou, ktera bude likvidovat odpad v souladu se svym
"programem hospodareni s odpady". Na stavbé vznikne urCity prebytek zemniho a
horninového materialu, (70 m3) z vykopu. Tento bude dale pouzit pfi provadéni terénnich
uprav v okoli hraze na pozemcich investora. Zbytky vytfidéného materialu, které nebude
mozno pouzit k recyklaci, budou odvezeny na skladku inertnich materiald.

Pfi zneSkodriovani odpadu, produkovanych pfi vystavbé, je zhotovitel dila povinen se Fidit
zakonem &. 185/2001 Sb. a vyhlagkami MZP &. 381 a 383/2001 Sb. a 450/2005 Sb.
Zhotovitel stavby (pUvodce odpadu) je dle zak. ¢. 185/2001 Sb. povinen shromazdovat
odpady utfidéné podle jednotlivych druht a kategorii, kontrolovat jejich nebezpecné
vlastnosti, vést jejich evidenci, zabezpecit je pfed nezadoucim znehodnocenim,
odcizenim nebo Unikem, ohrozujicim Zzivotni prostfedi a pokud je nemuze sam vyuzit,
musi zajistit jejich zneskodnéni opravnénou osobou.

Zhotovitel stavby jako pavodce odpadu je povinen umoznit kontrolnim organam pfistup
do objektl, prostorl a zafizeni, a na vyzadani predlozit dokumentaci a poskytnout
pravdivé a uplné informace souvisejici s nakladanim s odpady. Dale je puvodce
odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich vyuziti nebo zneSkodnéni, pokud toto
zajiStuje sam jako opravnéna osoba, nebo do doby jejich pfedani k vyuZiti nebo
zneskodnéni opravnéné osobé.

B.2.11.4  Vliv provadeéni stavby na okolni stavby a pozemky

PFi realizaci této stavby nedojde v jejim okoli k zdsadnim zasahum do Zivotniho prostfedi.
Misto stavby se nenachazi v bezprostfednim sousedstvi obytnych budov, objektu
obCanské vybavenosti, primyslovych provozl, apod. Stavebni material, mechanismy
budou v dané lokalité dopravovany po komunikaci ve spravé investora (Povodi Moravy
S.p.).
Podle zakona &. 17/1992 Sb. o zivotnim prostfedi, nesmi byt Uzemi zatéZovano nadmirou
unosného zatizeni. Pfipustnou miru zatizeni urCuji mezni hodnoty, které jsou stanoveny
hyglenlckyml predpisy MZd CR:
svazek 37/1977, smérnice €. 41, NPH (nejvyse pfipustna hladina hluku a vibraci),
. svazek 51/1981 smernlce C. 58 o zasadnich hyglenlckych pozadavmch 0 NPK
» svazek 39/1978 a 58/1985, smérnice €. 46, ve znéni smérnice €. 66 0 hyglenlckych
pozadavcich na pracovni prostfedi a vynosy hlavniho hygienika €. j. HEM-340.2 -
2.10.86 a ¢. j. HEM-340.2- 13.10.88.
Pfi realizaci stavby se jako pfimy vliv na Zivotni prostfedi jedna hlavné o Sifeni hluku do
okoli, pfip. emise prachu. Imisni limity pramérnych koncentraci prachu (denni je
150 ug.m= a pualhodinova 500 pg.m=3) nebudou s ohledem na charakter stavby
prekroCeny.
Nejvy8Si pfipustna ekvivalentni hladina hluku (NPH) pro osmihodinovou pracovni dobu
je dle zminénych hygienickych predpisu v tomto pfipadé rovna 85 dB + korelace na mistni
podminky. Uvedené hodnoty nebudou pfi stavbé pfekroCeny.
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B.2.12 Stanoveni technickych podminek pro provadéni stavby

B.2.12.1 Dokumentace o prabéhu vystavby

Dodavatel je povinen vést stavebni denik ve smyslu stavebniho zakona ¢. 183/2006 ve
znéni Sbirky zakonu 350/2012.

B.2.12.2 Postup praci

Kazdy postup praci bude pfed jejich zapocCetim odsouhlasen na Zadost dodavatele
zastupcem investora.

B.2.12.3  Pristup na stavenisté

Dodavatel bude provadét stavebni Cinnost pouze v rozsahu stavenisté nebo na plochach
dohodnutych na jednanich; sou€asné bude instruovat své zaméstnance, aby
nevstupovali na cizi pozemky a dodrzovali prava vlastniku, mistni nafizeni a pfedpisy.
Dodavatel nesmi porusit Zzadna prava vztahujici se na oblast stavenisté nebo
bezprostfedni okoli, i kdyby provadéni praci podle smlouvy vyZadovalo jejich poruseni.
Dodavatel v pfedstihu zjisti poZadavky na pfistup a ucini takova opatfeni, aby stavebnimi
pracemi nebyly dot€eny nemovitosti, zafizeni nebo inzenyrské sité, pfed tim, nez dojde
ke stfetu s pfistupem k nemovitosti, zafizeni nebo k inZzenyrskym sitim. V pfipadé stfetu
zajisti dodavatel alternativni opatfeni a pisemné vyrozumi investora a pfislusné vlastniky,
a to ve 14-ti dennim pfedstihu.

B.2.12.4  Zbozi a materialy

Pouziti a zabudovani bude v souladu s technologickymi pfedpisy jejich vyrobcl, s
platnymi CSN a platnymi hygienickymi pfedpisy. Pouzité materialy budou vyhovovat jejich
ucelu pouziti, projektové dokumentaci a platnym CSN, pfipadné odpovidajicim
evropskym normam a musi byt vybaveny patfi¢nymi atesty, platnymi v CR. Stavebni
prace musi byt provedeny v pozadovanych tolerancich dle uvedenych predpisu.
Material musi byt skladovan tak, jak pfedepisuje vyrobce nebo pfislusny predpis.
Material, ktery byl pfi skladovani znehodnocen Spatnym zplsobem skladovani, nebo
oSetfovani, nebo ma proslou lhGtu pouziti, nesmi byt na stavbé pouzit a musi byt na
naklady zhotovitele neprodlené ze stavby odstranén.

Materidlem smi byt manipulovano jen dle predpist vyrobce, zavaznych CSN a ostatnich
predpisu, které se k manipulaci vztahuiji.

Material smi byt pouzit jen tam, kde je jeho uziti pfedepsano projektem nebo bylo jeho
pouziti dohodnuto jinak. Jsou-li v dokumentaci uvedeny odkazy na obchodni firmy, nazvy
nebo specifikace, oznaceni vyrobkl apod., jsou takové odkazy pouze informativni a
zadavatel umoznuje v souladu s § 44 zakona 137/2006 Sb. pouzit i jinych, kvalitativné a
technicky obdobnych feSeni.

B.2.12.5 Poradek na stavenisti

Dodavatel je zodpovédny za udrzovani Cistoty a provozu na stavenisti a za odstranéni
veskerych necistot a pfipadného odpadu, ktery se na stavenisti nashromazdi.
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B.2.12.6  Havarijni opatreni

Dodavatel bude dodrzovat opatfeni, pomoci nichzZ bude moci rychle pfivolat pracovniky,
sehnat material a zafizeni mimo normalni pracovni dobu tak, aby mohly byt provedeny
vSechny prace pfi mimofadnych udalostech spojenych se stavebnimi pracemi. Investor
bude v kazdém obdobi dostavat aktualni seznam adres a telefonnich Cisel zaméstnancu
dodavatele, ktefi jsou odpovédni za organizovani mimoradnych praci.

Dodavatel obeznami své zaméstnance se vSemi pfisluSnymi opatfenimi vcetné
existujicich opatfeni investora, které se zabyvaji mimoradnymi udalostmi.

Dodavatel je odpovédny za zajisténi nalezité bezpec€nosti na stavenisti po dobu trvani
smlouvy.

B.2.12.7  Pristup pro ostatni pracovniky

Opravnéni pracovnici investora budou mit kdykoliv pfistup k pracim bez ohledu na to,
zda se pfipravuji nebo provadéji, a dodavatel zajisti fadné moznosti pro tento pristup a
pro prohlidku.

B.2.12.8 Zaméreni skuteéného provedeni stavby

Geodetické zaméreni vybudovaného dila bude zpracované Ciselné a graficky v digitalni
podobé autorizovanym geodetem. Zaméfeni bude provedeno formou:
e geodetické zaméreni objektl a osazenych prvkd TBD.

B.2.12.9 Realizaéni dokumentace stavby

Dokumentace pro vybér zhotovitele byla zpracovana v rozsahu provadéci dokumentace.
Soucasti dokumentace jsou podklady pro vytyCeni objektl s uUdaji o geodetickém
polohovém a vySkovém referencnim systému.

B.2.12.10 Dokumentace skute¢ného provedeni

Rozsah dokumentace skute¢ného provedeni bude uveden ve smlouvé o dilo mezi
investorem a zhotovitelem.

B.2.12.11 Zemni prace

PFi provadéni vykopu v blizkosti podzemnich vedeni nebo pfi jejich kfizeni bude
postupovano podle podminek jejich vlastnika nebo spravce.

Zatfidéni hornin je uvedeno v dokumentaci stavby. Pfipadny nesoulad mezi tfidou
tézitelnosti uvedenou v dokumentaci stavby a skute¢nosti fesi v pribéhu zemnich praci
objednatel stavby.

Vykopové prace provadéné strojné budou provedeny do urovné 150 mm nad uroven
zakladové spary. Zbyvajici ast bude odstranéna za pouziti ru¢niho naradi bezprostfedné
pied provedenim trvalého dila. Pokud bude uroven zakladoveé spary poskozena ze strany
dodavatele, provede tento na vlastni naklady odstranéni materialu, ktery bude dle nazoru
investora shledan nevhodnym a nahradi jej podkladnim betonem.

Zakladova spara pod stavebnimi objekty bude na vyzvani dodavatele prFebirana
zastupcem investora pfed zahajenim naslednych praci.
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Dodavatel muze pfipravit a navrhnout zastupci investora Specifikaci metody pro
provadéni vykopU, v pfipadé odliSného feSeni nez je uvedeno v projektu. Dodavatel
nasledné navrhne podrobné pfedpokladané metody doCasnych praci pro zajisténi vykopu
béhem vSech etap vystavby.

Pfi provadéni vykopl mimo stavajici zpevnéné plochy odstrani dodavatel nejdfive travni
porost a ornici v Sifce vykopu a material uloZi oddélené od ostatniho vykopku na pfedem
ur¢enou mezideponii pro pozdéjsi vyuZziti.

Dodavatel zajisti, ze pfebyteCny vykopek a jiny odpadovy material bude uloZzen pouze na
povolené skladky.

Veskery vytéZzeny material bude uloZen tak, aby nebyl navrSen na ornici.

PaZeni stén vykopu zajisti zhotovitel vSude, kde je to nezbytné z hlediska bezpecnosti
prace a stability stén a okoli, kde je to pfedepsano zadavaci dokumentaci anebo ur¢eno
objednatelem. Pazeni musi zajistit bezpe€nost prace pod sténami vykopu, zabranit
poklesu okolniho uzemi a zabranit ohroZeni stability stavajicich nebo budovanych
okolnich objektd. Vnitfni rozméry zapazeného prostoru musi poskytnout potfebny
manipulacni prostor pro provadéni stavebnich praci.

Po ukonceni praci bude pazeni i jeho zajisténi odstranéno (pokud neni jinak uvedeno).
Odstranéni se provede takovym zplUsobem, aby nedoSlo k poSkozeni objektu nebo
potrubi.

Manipulace s ornici

Ornice bude ulozena na mezideponii v ramci stavenisté nebo pfimo odvezeny pfijemci
dle pokynu investora. Ornice bude sejmuta v jedné vrstvé tl. 0.15 m. V pfipadé skladovani
del$im nez 12 mésicu bude ornice vzdy nejméné po 12 mésicich pfemisténa v souladu
se znénim predpisl o ochrané zemédélského pudniho fondu. Deponie ornice budou
vrstveny do max. vySek 2.50 m. VSechny plochy pro rozprostfeni ornice budou nakypfeny
do hloubky 50 mm pred rozprostfenim ornice. Dodavatel zajisti, Ze v prostoru nebudou
podzemni vedeni, ktera by mohla byt poskozena, pfed provadénim této Cinnosti.

Nakladani s vodou

Dodavatel zabrani hromadéni vody ve stavebni jamé. Voda prosakujici nebo svedena do
stavebni jamy bude drénovana a odCerpana. Béhem vystavby dila dodavatel zajisti, Zze
uroven podzemni vody ve stavebni jameé bude dostatecné snizena pod navrzenou uroven
zakladové spary. Dodavatel pfijme veSkera nezbytna opatreni, aby zabranil zvySeni
hladiny podzemni vody ve stavebni jamé béhem vystavby objektd do doby, nez bude
dosazena dostateCna hmota objektu nebo zasypu vylucujici jakékoli ucinky vztlaku.

Zasypy

Zasypy budou kdekoliv je to mozZné, provedeny okamzité po ukoncCeni pfedchazejici
cinnosti. Zasypy nebudou provedeny dokud, dilo urené k zasypani, nedosahne pevnosti
dostatecné k preneseni zatéze. Zasypy budou provedeny takovym zpuUsobem, aby se
zabranilo nerovhomérnému rozlozeni zatizeni nebo poskozeni konstrukci. Tam, kde se
ma odstranit pazeni, bude pokud mozno odstrafiovano soubézné s postupem zasypu
takovym zpUsobem, aby byla minimalizovana moznost zficeni stén. Zasypovy material
bude hutnén ve smyslu CSN 73 3050. Pfed zahajenim vystavby dodavatel provede
hutnici zkousky na materialu zamysleném pro pouziti jako zasyp a to pouze pro ty
konstrukce, kde je to pfedepsano v projektu. Tam, kde je specifikovan stupen zhutnéni
zasypu, pouzije dodavatel takovou metodu a takové zarizeni, které je nezbytné pro
dosazeni specifikovaného zhutnéni.
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Tam, kde bude zasyp provadén pfimo na kontaktu s objekty, bude provadén takovym
zpusobem, aby nedoSlo k poskozeni objektld. Zasyp bude provadén ve vrstvach
maximalni sily 500 mm a hutnén strojnim zafizenim maximalni hmotnosti 1 t. Zasyp
nebude provadén, dokud nebude odstranéno bednéni atd. a dokud objekt nedosahne
dostatecCné pevnosti, ktera odola zatizeni vyvolanému zasypem a hutnicim zafizenim.

Uprava nezpevnénych ploch

V zavéru praci na nezpevnéném povrchu dodavatel povrch dotenych ploch urovna a
odstrani kameny a cizorodé materialy vétSi nez 50 mm. Na urovnanou plochu, ktera ma
byt zatravnéna, bude uloZena vrstva humusu o tl. 0.15 m. Pfed osetim travnim semenem
bude plocha oSetfena herbicidnim pfipravkem. Oseti travnim semenem bude provedeno
ve vegetaCnim obdobi. Dodavatel zajisti na své naklady znovuoseti ploch, kde podle
nazoru zastupce investora travni porost nevzesel pfimérené dobre.

Stromy

Zadné stromy nesmi byt pokaceny nebo odstranény z pracovniho prostoru bez
pisemneého svoleni zastupce investora. Pfed zapocetim stavby provede dodavatel
ochranu v8ech strom( ponechanych v prostoru stavenis§té pomoci latové ohrady do vyse
2,0 m. Pokud dodavatel jakkoli posSkodi stromy neurCené k odstranéni, provede jejich
nahradu na vlastni naklad rostlinami podobného druhu a velikosti. Vysadba nebude
provedena do nasycené nebo zmrzlé zeminy. Pfed a béhem vysadby nebudou kofeny
rostlin vystaveny mrazu nebo vysuSujicimu vétru.

Specielni zakladani
Pfi vrtani pilot pro osazeni definitivnich konstrukci musi byt dodrzena svislost a Sikmost
vrtu s presnosti 2%, pldorysné umisténi vrtu s pfesnosti £ 50 mm.

B.2.12.12 Beton a bednéni

Beton

Beton musi byt, pokud ve smlouvé neni stanoveno jinak, vyrabén, dopravovan a pouZit v
souladu s touto specifikaci a ve shodé s pfislusnymi ustanovenimi CSN EN 206-1, CSN
EN 1992-1-1, CSN EN 1992 - 3 a CSN EN 13670. Dodavatel bude navrhovat a zajistovat
vyrobu veSkerého betonu tak, aby uspokoijil pozadavky této specifikace a souvisejicich
provoznich podminek. Tyto pozadavky jsou nafizeny k dosazZeni Zivotnosti i pevnosti.
Vodot&sné konstrukce budou navrzeny podle CSN 73 12 08 a CSN EN 1992 - 3. V&echny
ostatni betony budou provedeny podle CSN P ENV 13670 - 1. Betony budou navrzeny
odolné vaci chemickym u€inkim vody a zeminy, s nimiz se dostanou do styku. Do betonu
v bubnu domichavace nakladniho automobilu nesmi byt pfidavana dalSi voda, kromé
vody, ktera byla do smési zamisena v betonarné. Smés bude béhem dopravy nepfretrzité
promichavana. Pfeprava bude vyhodnocena s ohledem na vzdalenost a rizika zdrZujici
dopravu na cesté a |lhaty ukladani budou pfisné dodrzovany. Zadna navrzena betonova
smés nebude umisténa v trvalé konstrukci do té doby, nez budou slozky betonu a slozZeni
smési odsouhlaseny zastupcem investora. Dodavatel na pozadani poskytne protokol o
zkousce.
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Zaznamy o betonovani

Dodavatel je povinen vést aktualni zaznamy terminu betonovani a o pocasi a teplotach v
dobé betonovani. Zaznamy musi byt pfistupné pro kontrolu smluvnim zastupcem.
Dodavatel bude provadét jasné zaznamy o umisténi vSech davek betonu v konstrukci, o
druhu betonu a o vSech vzorcich pro kontrolni zkousky, které byly odebrany z téchto
davek. Zaznamy bude provadét denné, ponecha je na stavenisti a budou pfistupné na
pozadani zastupci investora.

Bednéni

Bednéni musi byt dostateCné tuhé a tésné, aby zabranilo ztratdm cementové malty z
betonu, a aby zajistilo spravné umisténi, tvar a rozméry kone€ného dila. Provede se tak,
aby pfi odbedriovani nemohlo dojit k otfesiim a poskozeni betonu. Bednéni musi byt
schopno vytvofit povrch betonu shodné kvality, ktera je pfedepsana v projektu.

Kovové uvazky uvnitf bednéni budou osazeny tak, Zze to umozni jejich odstranéni
nejméné do hloubky predepsaného kryti od lice konstrukce, aniz by doslo k poskozeni
betonu. Tyto prohloubeniny, zplsobené CasteCnym vyjmutim Gvazku, budou vyplnény
materialem schvalenym zastupcem investora. Nejsou pfijatelné dodateCné tésnéné
otvory. Desky bednéni budou mit srovnané hrany pro pfesné osazeni a budou spojovany
ve svislych nebo vodorovnych sparach. Tam, kde jsou pozadovany zkosené hrany, vliozi
se do bednéni listy, které zajisti rovné a hladké obrysy. Spary bednéni nedovoli vytékani
cementoveho miléka, vystupky a vyvySeniny na odkrytych povrSich. Pro vychyleni
bednéni béhem ukladani betonu bude ponechana pfimérena tolerance. V maximalni mire
bude pouzito velkoploSné systémové bednéni (napf. PERI, DOKA, NOE). Pro vzajemné
spinani protilehlych stén bednéni bude pouzit takovy systém, ktery spolehlivé zajisti
vodotésnost Zelezobetonovych stén. VSechny vzniklé nechranéné viditelné hrany budou,
neni-li ve vykresech oznaceno jinak, zkoseny vlozenim trojuhelnikove liSty a to i na
povrchu dilatagnich spar (25 mm x 25 mm).

Odbedriovani

Bednéni musi byt odstrarfiovano bez narazd a poruseni betonu. Jestlize je oCekavan
mraz, nesmi byt bednéni odstranéno do té doby, nez beton na stavenisti dosahne
pevnost 5N/mm?. Bednéni se musi odstrariovat tak, aby nedo$lo k poskozeni
odbedniovanych ploch konstrukce i bednéni, a aby byl vylou€en vznik nepfipustnych
napéti, otfesi a narazu, poruSeni stability konstrukce apod. Dodavatel upozorni
prislusnym zpusobem zastupce investora na svuj umysl provadét odbednovani. Po
odbednéni se nebudou provadét opravné prace, dokud beton nebude prohlédnut a
schvalen.

Rezani a ohybani vyztuze

Rezani a ohybani vyztuze musi byt provadéno bez ohfivani a pfi teplote, ktera neklesne
pod 5° C. Ohyby musi mit konstantni zakfiveni. Musi byt v souladu s CSN P ENV
13670 - 1.
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Upevriovani vyztuze

Pro veskeré Zelezobetonové konstrukce bude pouZzito betonarské vyztuz 10 505. Vyztuz
bude pevné podepfena ve své pozici a bude chranéna proti posunuti. Vyztuz bude drzena
ve své poloze béhem ukladani betonu pouzitim distan¢nich prvku, rozpérnych viozek
nebo jinym zplsobem schvalenym zastupcem investora. V trvalé konstrukci mohou byt
pouZita pouze schvalena distancni téliska. U téchto prvkd musi byt pIné prokézana jejich
schopnost udrzet vyztuz bezpecné v jeji poloze béhem betonovani, aniz by to bylo
Skodlivé ukladani betonu, jeho hutnéni nebo zZivotnosti. Spojky budou tak tésné, ze
vyztuzné pruty budou podepfeny a jejich tvarované casti budou v kontaktu se
spojovanymi vyztuznymi pruty.

Presahy a spoje
Pfesahy a spoje na vyztuzi smi byt provadény pouze v mistech a zplsobem
predepsanych projektem a schvalenych zastupcem investora.

Pracovni a dilataCni spary

Déleni konstrukce na bloky a poloha pracovnich a dilataCnich spar bude stanovena
zhotovitelem. Betonovani jednotlivych blok( musi byt provadéno nepretrzité az po sparu.
Povrch jakéhokoliv betonu, na ktery ma byt uloZzen Cerstvy beton, musi byt zbaven
vykvétl cementu a zdrsnén tak, Ze hrubé kamenivo se obnazi, avSak nenarusi. Povrch
spary musi byt zdrsnén a ocistén tlakovou vodou bezprostiedné prfed ukladanim
Cerstvého betonu. Umisténi spar a pofadi ukladani betonu bude provedeno tak, aby se
minimalizovalo smrstovani a teplotni napéti betonu. Pokud navrh spary obsahuje
pribézné tésnéni, musi byt beton okolo zapusténé Casti tésniciho pasu spravné
zpracovany a nesmi obsahovat dutiny €i hnizda. Vy€nivajici Cast tésniciho pasu musi byt
chranéna pred poSkozenim v pribé&hu postupu prace a, v pfipadé gumy a plastu, pfed
svétlem a teplem.

Tolerance betonovych konstrukci

Budou dodrzeny ustanoveni CSN 73 02 05 Navrhovani geometrické pfesnosti a CSN EN
13670 — 2 podminky provadéni

Povolené odchylky tvaru v dobé zabetonovani:

- pudorysna poloha osy stén + 20 mm
- tloustka stén £ 15 mm
- rovinatost stén 5mm na 2 m lati
- svislost stén + 20 mm
- pudorysna poloha vyztuze desek a pohledova poloha vyztuze stén  + 30 mm
- kryti vyztuze zakladoveé desky -10 mm + 20 mm
- kryti vyztuze stén -10 mm + 20 mm

PoZadujeme, aby kryti vyztuZe hlavné u desek bylo stavebnim dozorem kontrolovano
pfed betonazi i béhem betonaze a pokud nebude dodrzeno, hlavné pokud bude kryti
vyztuze desek vétsi, nez jsou povolené odchylky, aby betonaz nebyla povolena, dokud
nebude poloha vyztuze zajiSténa tak, aby i po dokonceni betonaze méla spravnou
polohu. Vyspravovani ¢erstvého betonového povrchu muze byt provedeno az po kontrole
zastupcem investora a jeho souhlasu s navrZzenou upravou a postupem feseni.
Vsechny plochy, které maji byt vyspraveny, musi byt peclivé pfipraveny, aby se zajistila
spolehliva soudrznost na plose, k odsouhlaseni zastupce investora. Tyto pfipravné prace
mohou zahrnovat vysekavani, otryskavani, €isténi draténym kartaCem, foukani vzduchu
a suSeni, aby se odstranila ochranna clona a tak dale.
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B.3 UDAJE O PROJEDNANI DOKUMENTACE

Projekt byl b&éhem zpracovani projednan za ucasti projektanta a investora na dvou
vyrobnich vyborech. Vysledky dohod byly spoleéné zapsany a podepsany ucastniky
jednani. Ve smyslu dohod byl projekt dopracovan.

e Zapis z vyrobniho vyboru konaného dne 26. 3. 2019 na Povodi Moravy, s.p.

e Zapis z vyrobniho vyboru konaného dne 16. 5. 2019 na Povodi Moravy, s.p.

V Brné, kvéten 2019 Vypracoval: Ing. Jan HAll

Schvalil: Ing. Jifi Hodak PhD.
vedouci Utvaru 403
vodni dila na Moravé a Slezsku
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