
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: kú. Karolinka, obec Karolinka Datum: 13. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 70890013

Povodí Moravy, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 49241648

VODNÍ DÍLA - TBD a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

VD Karolinka - pozorovací pilíř

2831_02 - Ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: kú. Karolinka, obec Karolinka Datum: 13. 5. 2019

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0.00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0.00

      VRN3 - Zařízení staveniště 0.00

2831_02 - Ostatní náklady

VD Karolinka - pozorovací pilíř
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: kú. Karolinka, obec Karolinka Datum: 13. 5. 2019

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0.00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0.00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kompl 1.000 0.00

P

 Poznámka k položce:

Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby, aktualizaci vyjádření k existenci 

sítí, jejich vytýčení, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště a vytýčení stavby před zahájením prací z 

pevných bodů předaných odpovědným geodetem objednatele

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kompl 1.000 0.00

P

 Poznámka k položce:

 Zákresy veškerých změn oproti schválené projektové dokumentaci a to ve všech přílohách této projektové dokumentace

 (označit červeným razítkem "Skutečné provedení" s datem a podpisy zhotovitele a technického dozoru objednatele) (v 5-ti

 vyhotoveních v tištěné i digitální verzi - 5xCD nebo DVD ve formátu *.pdf a 5xCD nebo DVD se zdrojovými daty) viz specifikace

DSKP - Příloha Výkazu výměr "Požadavky investora na DSKP"

3 K R01 Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch kompl 1.000 0.00

P

 Poznámka k položce:

Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění 

stavby, průběžná údržba dotčených komunikací po celou dobu stavby včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární 

předání

4 K R02 Dopravní značení dle požadavku správce komunikace a DI, včetně projednání s dotčenými orgány kompl 1.000 0.00

P
 Poznámka k položce:

včetně pronájmu značení po celou dobu stavby

5 K R03 Fotodokumentace postupu prací při provádění díla kompl 1.000 0.00

P
 Poznámka k položce:

včetně popisu prováděných prací, lokalizace, uvedení data a času. Fotodokumentace bude uložena ke každé fakturaci na CD(DVD) nosiči v 

rozlišení a kvalitě pro tisk

6 K R04 Zpracování a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby kompl 1.000 0.00

P
 Poznámka k položce:

bude provedeno odborně způsobilou osobou, bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření stavby a jednotlivých objektů s návazností 

na katastr nemovitostí a projektovou dokumentaci

7 K R05 Zavedení opatření zamezující úniku ropných látek do půdy a vody po celou dobu provádění stavby kompl 1.000 0.00

D VRN3 Zařízení staveniště 0.00
8 K 030001000 Zařízení staveniště kompl 1.000 0.00

9 K 034002000 Zabezpečení staveniště kompl 1.000 0.00

10 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kompl 1.000 0.00

VD Karolinka - pozorovací pilíř

2831_02 - Ostatní náklady
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