


POZNÁMKA: POZNÁMKA: PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO JEJICH VYTÝČENÍ. ZAKRES VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE INFORMATIVNÍ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO JEJICH VYTÝČENÍ. DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIŘOVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA DOKUMENTACE. © ŠINDLAR s.r.o.

VEDOUcí PROJEKTU		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	AUTORIZACE	<div>STAVBY VODNíHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ SINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, IČO 260 03 236</div>
Ing. Tereza Šindlarová		Martin Brauner	Ing. Tereza Šindlarová	Ing. Miloslav Šindlar	
KRAJ: královéhradecký			STAVEBNÍ ÚŘAD: MĚÚ Nové Město nad Metují		
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Domkov (733911)					
INVESTOR: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové 500 03					
Rozkoš, Domkov, revitalizace koryta					FORMÁT 3 x A4
					DATUM únor 2018
					STUPEŇ DSJ
					ČÍSLO ZAKÁZKY 20160281
					SOUŘADNÝ / VÝŠKOVÝ SYSTÉM S-JTSK/Bpv
					INTERVAL VRSTEVNIC
Příčné řezy SO 03.2 Navýšení nivelety dna					MĚŘÍTKO 1 : 100/100
					Č. VÝKRESU D.3.2.3.