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PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1. Základní údaje stavby 

 

Název:  Baťův kanál, plavební komora Nedakonice – 

oprava opevnění horní rejdy 

Místo:    k. ú. Nedakonice 

ORP:     Uherské Hradiště 

Kraj:    Zlínský 

Vodní cesta:   Průplav Otrokovice – Rohatec  (Baťův kanál) 

Číslo hydrolog. pořadí:  4-13-02-001 

Správce vodní cesty:  Povodí Moravy, s.p., provoz Uherské Hradiště                                               

Charakter stavby:  Obnova vodního díla zničeného živelní pohromou 

Investor:    Povodí Moravy, s.p. 

Dřevařská 11 

602 00 Brno 

IČ:    70890013 

DIČ:    CZ70890013 

Projektant:    Povodí Moravy, s.p. 

Závod Střední Morava 

Útvar TDS a projekce 

Moravní nám. 766 

686 11 Uh. Hradiště 

Vypracoval:   Ing. Martin Knotek 

tel.: +420 572 552 716, kl. 218, mobil: 602 549 362 
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2. Podklady dokumentace 

 

a) Geodetické zaměření ve výškovém systému BALT p. v.  

b) Manipulační a provozní řád pro plavební cestu Otrokovice – Rohatec  

 

 

3. Umístění stavby 

Předmětem obnovy vodního díla je úsek na pravé straně horní rejdy 

plavební komory Nedakonice v říčním km 26,954-27,040. Řešený úsek začíná 

83 m nad horním zhlavím plavební komory Nedakonice a končí vrcholem 

ostruhy mezi plavebním kanálem a řekou Moravou. Uvedená lokalita leží 

v extravilánu obce Nedakonice cca 1,5 km jihovýchodně od jejího středu. Okolní 

pozemky tvoří pole a lesní pozemky. 

 

4. Popis původní úpravy 

Průplav Otrokovice – Rohatec byl vybudován s příčným profilem 

lichoběžníkového tvaru, se dnem o šířce 6 – 12 m,  minimální hloubkou 1,5 m a 

sklonem svahů 1:1,5. Svahy koryta vodní cesty byly opevněny.  

 

5. Popis současného stavu 

V současné době je pravá strana koryta horní rejdy PK Nedakonice 

v úseku km 26,954-27,040 poškozena vlivem erozních účinků vodního proudění 

při zvýšených průtocích. Původní kamenné opevnění bylo odplaveno a 

nestabilní pravý svah je podemílán a dochází tak k jeho sesouvání do dna 

koryta horní rejdy. Vlivem  zvýšených průtoků hrozí další poškození břehů na 

pravé straně horní rejdy PK Nedakonice. 
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6. Popis navrhovaných opatření 

V rámci obnovy vodního díla nedojde ke změně trasy ani výšek koryta 

řešené části plavební cesty oproti stavu po provedení původní technické 

úpravy. Práce budou prováděny výhradně v korytě horní rejdy PK Nedakonice v 

úseku km 26,954-27,040, přičemž začátek úseku leží 83 m nad horním zhlavím 

plavební komory Nedakonice. Konec úseku je dán vrcholem ostruhy mezi 

plavebním kanálem a řekou Moravou. Z důvodu stability kamenného opevnění 

se opevnění zaváže na délku 4 m od vrcholu ostruhy podél levého břehu řeky 

Moravy.  

 Narušený pravý svah horní rejdy se stabilizuje kamenným opevněním. 

Ve dně koryta bude zřízena patka z lomového kamene hm. 200-500 kg o šířce 

110 cm. Záhozová patka se zapustí min. 50 cm do dna kynety. Nad minimální 

plavební hladinou, která je na kótě 173,58 m n.m., bude provedena ve sklonu 

1:1,5 rovnanina z lom. kamene hm. 200-500 kg o min. tloušťce 50 cm. 

Kamenná rovnanina se vyklínuje kamennými úlomky. Horní hrana rovnaniny 

bude na kótě 174,58 m n.m. V místech rozsáhlejších svahových nátrží bude 

pod vrchní vrstvou kamene vytvořen stabilizační násyp z lom. kamene o hm. 

80-200 kg. Nad kamenným opevněním se provede hutněný násyp vhodnou 

zeminou k doplnění svahu. Povrch násypů se nad kamenným zatravní osetím 

travní směsi.   

 

7. Majetkoprávní poměry 

 

Stavba se nachází na k. ú.  Nedakonice na parcelách č. 2984/3 a 2987.  

 

Parcelní 
číslo 

 
Vlastník/správce 
 

Druh 
pozemku 

Stavba na pozemku/ 
způsob využití 

2984/3 
Česká republika / Povodí Moravy, 
s.p., Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, 
602 00 

vodní plocha 
koryto vodního toku 
přirozené nebo 
upravené 

2987 
Česká republika / Povodí Moravy, 
s.p., Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, 
602 00 

ostatní 
plocha jiná plocha 
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Správcem plavebního kanálu v řešeném úseku je Povodí Moravy, s.p., provoz 

Uherské Hradiště. 

 

8. Zásady organizace stavby 

 

Charakteristika staveniště  

Stavba se nachází na pravé straně koryta horní rejdy plavební komory 

Nedakonice.  

 

Napojení na inženýrské sítě 

Při provádění stavby se nepočítá s napojením na inženýrské sítě.  

 

Obvod staveniště 

Staveniště zahrnuje prostor řešené části horní rejdy PK Nedakonice.  

 

Zařízení staveniště 

Charakter stavby neklade mimořádné požadavky na zařízení staveniště. 

Rozsah provozního a sociálního zařízení bude minimální a bude věcí 

dodavatele stavby. Objekty zařízení staveniště (mobilní buňka, chemická 

toaleta apod.) budou umístěny na pozemcích se souhlasem jejich majitelů. Po 

skončení stavebních prací budou dotčené pozemky zhotovitelem uvedeny do 

původního stavu, travní plochy budou uhrabány a osety jetelotravní směsí.  

 

Příjezdové cesty 

Ke staveništi bude veden příjezd od obce Kunovice po stávajících 

zpevněných lesních cestách v majetku Lesy ČR, s.p. a dále podél levého břehu 

řeky Moravy. Přes plavební kanál je možné využít únosný ocelový most 

situovaný nad plavební komorou Nedakonice. Místa poškozená vlivem stavební 

činnosti opraví zhotovitel odpovídajícím materiálem. Před použitím komunikací 

v majetku Lesy ČR, s.p. zhotovitel zpracuje pasport stavu příjezdových 

komunikací v součinnosti se zástupcem Lesy ČR, s.p. (p. Maša – mobil: 

725 627 833). Za použití příjezdových komunikací je nutno počítat s poplatkem.  
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Zhotovitel zajistí čištění vozidel před vjezdem na silnici a v případě 

znečištění vozovky zajistí bez průtahů její očištění.  

 

Skládka materiálu 

Potřebný materiál bude dočasně skladován na mezideponii, která bude 

umístěna na vhodném místě u PK Nedakonice na pozemku investora. Nesmí 

dojít ke skladování materiálu v ochranných pásmech sítí technické 

infrastruktury. 

 

 

Provádění stavebních prací 

Práce je vhodné provádět v suchém období. Nejprve se provede oprava 

kamenného opevnění koryta a na závěr osetí všech upravovaných ploch. 

 

Termín provedení prací 

Práce je nutno provést bezodkladně tak, aby došlo k nápravě 

nevyhovujícího stavu řešených úseků plavební cesty.  

S provedením prací na obnově vodního díla je počítáno v období říjen 

2019 až prosinec 2019. Konkrétní termín bude možné stanovit po výběru 

zhotovitele stavebních prací. 

 

9. Péče o životní prostředí 

 

Mechanizace používaná na stavbě musí být v dobrém technickém stavu. 

Nesmí dojít k úniku pohonných hmot, olejů a jiných škodlivých látek. Pro případ 

havárie je nutno přichystat a mít na stavbě připraveny ochranné zařízení a 

prostředky (norné stěny, sorbenty, atd.).  

Veškerý vytěžený materiál (zemina) z koryta toku bude v rámci stavby 

použit do násypů. Rovněž další materiály potřebné k provedení stavby jako 

lomový kámen atd. budou využity beze zbytku. Stavební činností nevzniknou 

žádné odpady.  

Na staveništi se nepředpokládá kácení dřevin v břehovém a 

doprovodném porostu toku.  
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Práce budou prováděny za běžné plavební, tj. nesnížené výšky hladiny 

vody v řešeném úseku.  

  

10. Bezpečnost a ochrana zdraví  

 

Při realizaci je dodavatel povinen dodržovat bezpečnostní předpisy BOZP. 

Veškeré přímé i související a podrobné požadavky na BOZP ve fázi výstavby, 

které musí zadavatel a zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platných a 

aktuálních právních předpisech. 

Jedná se především o: 

• Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) v platném znění, 

• Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP ve znění 

zákona č. 362/2007 Sb.  

• Zákon č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb. 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na BOZP při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na 

výstavbu 

• Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 

území; ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby;  ve 

znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce 

 

 

 

 

 

 

 

Uh. Hradiště, září 2019                               Vypracoval:  Ing. Martin Knotek   


