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B.1   POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
  

B.1.1 Charakteristika stavebního  pozemku: 

 VD KOSTELEC nad Labem na řece Labi ř.km. 857,360, sestává z hlavních stavebních 

částí – stavidlového jezu o třech polích, plavební komory, rybího přechodu a malé vodní 

elektrárny (MVE).  

 Zájmové území PK (stavba k plavebním účelům) se nachází v korytě vodního toku Labe 

p.č. st.652 a na pravém břehu Labe. Přístup ke stavbě je z rovinatého pozemku p.č. 1545/2 a 

výše popsané území zůstává v původním stavu beze změn. 

 

B.1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 

 Vzhledem k tomu, že se jedná o opravu dílčí technologické části PK – vzpěrných vrat  

DO a HO PK, prováděnou bez zásahů do vlastní stavby PK, nebyly prováděny žádné průzkumy 

a rozbory (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum, ...)  

 

B.1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

 V místě provádění prací - hranici prostoru staveniště vyznačené na Celkovém situačním 

výkrese stavby č.v. A3-1803-C.4 se nenachází ochranná a bezpečnostní pásma.  

 

B.1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, …: 

 PK Kostelec nad Labem se nachází v korytě vodního toku Labe a na jeho pravém břehu. 

PK Kostelec nad Labem se tudíž nachází v záplavovém území. PK Kostelec nad Labem se 

nenachází v poddolovaném území. Vzhledem k charakteru stavby - opravě povrchové ochrany 

vrátní vzpěrných vrat PK není nutné řešit. 

 

B.1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry: 

 Dílčí technologický prvek stavby PK – vzpěrná vrata PK nemá negativní vliv na okolní 

stavby, pozemky a ochranu okolí. Stávající odtokové poměry zůstávají zachovány, 

rekonstrukce provizorního hrazení nemá na stávající odtokové poměry vliv. 

 

B.1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

 Stavba nevyžaduje žádné asanace, demolice, kácení dřevin. 

 

B.1.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé): 

 Stavba nevyžaduje žádné zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa. 

 

B.1.8 Územně technické podmínky: 

 Stavba nevyžaduje nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu, budou využity 

stávající zpevněné plochy a komunikace areálu PK na p.p.č. 1545/2 a st.p.č. 652, které jsou 

majetkem stavebníka. 

 

B.1.9 Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice: 

 Realizace opravy povrchové ochrany vrátní DO a HO PK nemá věcné a časové vazby 

na související a podmiňující stavby. 
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B.2  CELKOVÝ  POPIS STAVBY 
  

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek: 

 Účel užívání stávající stavby PK se provedením opravy technologického zařízení 

nezmění. 

 Základní rozměry a kapacity stavby PK se opravou stávajícího technologického zařízení 

nezmění.  

 

B.2.2 Celkové urbanistické  a  architektonické řešení: 

 Celkové urbanistické a architektonické řešení stávající stavební části PK se provedením 

opravy technologického zařízení nezmění. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby: 

 Opravou dílčí části technologického zařízení stavby PK se celkové provozní řešení 

a technologie výroby nezmění. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívaní stavby: 

 Na stavbu plavebního zařízení - PK nenavazují veřejně přístupné plochy, nebylo nutné 

řešit bezbariérové užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. 

 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby: 
 Podrobně rozepsáno v bodě B.8 Zásady organizace výstavby - odstavec j) 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů: 

a) Stavební řešení: 

 Vrátně vzpěrných vrat PK tvoří dílčí technologický prvek stávající stavby plavebního 

zařízení PK Kostelec nad Labem instalované na DO a HO. Vlastní obnova povrchové ochrany 

stávajících vrátní bude prováděna na stavbě ve vyčerpaném prostoru PK pod ochranou 

provizorního hrazení z HV a DV nebo na pravém břehu PK. Rozsah staveniště je zakreslen na 

Celkovém situačním výkrese stavby č.v. A3-1803-C.4. 

 

b) Konstrukční a materiálové provedení: 

 Stávající OK vrátní vzpěrných vrat bude při opravě zachována v původním technickém 

provedení, budou provedeny drobné opravy OK a konstrukce budou opatřeny novou 

povrchovou ochranou dle TZ bod D.2.1.-4. Stávající poškozené těsnící sady, opeření a 

spojovací materiál budou nahrazeny za nové, shodného technického provedení. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita: 

 Obnovou povrchové ochrany stávajících vrátní vzpěrných vrat ani jejich drobnými 

opravami se mechanická odolnost a stabilita OK nemění, dojde však k prodloužení jejich 

funkční životnosti. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení: 

a) Technické řešení:  

 

PS 1. Část strojní – Protikorozní ochrana vrat PK: 

 Stávající OK vrátní vzpěrných vrat horního i dolního ohlaví PK včetně příslušenství 

projdou na stavbě komplexní obnovou povrchové ochrany po provedení drobnějších oprav a 

úprav OK vrátní. Stávající nevyhovující povrchová ochrana bude nahrazena novou v intencích 

bodu D.2.1. - 4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ.  

 Vlastní obnově povrchové ochrany bude předcházet provedení přípravných prací - 

komplexní odstrojení vrátní, které ochrání stávající komponenty technologického zařízení 

a umožní provádění tryskacích prací. 

Následovat bude provedení drobných oprava úprava na OK vrátní. 

Provedení obnovy povrchové ochrany OK vrátní vzpěrných vrat PK včetně příslušenství 

nátěrovým systémem dle bodu  D.2.1. - 4.3. Nátěrový systém - specifikace. 

 Po obnově povrchové ochrany a kontrole nátěrového systému vrátní (kontrola 

provedení + změření tloušťky celkové vrstvy nátěru) budou vrátně vzpěrných vrat opětovně 

nastrojeny technologickým zařízením a příslušenstvím. 

Seřízením otevíracího a uzavíracího cyklu vrátní, odzkoušením vrátní (provedením 

individuální a komplexní zkoušky) bude opravené strojně technologické zařízení PK - vzpěrná 

vrata horního i dolního ohlaví PK předáno provozovateli do běžného (zkušebního) provozu. 

 

Vrátně vzpěrných vrat HO PK včetně příslušenství (č.v.A0-1803-00-HO): 

 stávající OK vrátní je v dobrém technickém stavu bez úbytků základního  materiálu 

komponentů konstrukce - bez výskytu důlkové nebo vrstvené koroze oslabující 

únosnost konstrukce. Na vrátních horního ohlaví budou provedeny pouze drobné 

opravy spočívající ve vyrovnání drobných deformaci diagonál a nosičů těsnění a 

také budou odstraněny veškeré zbytné konstrukce (např. nepoužívané konzoly, 

úchyty apod.). Ložiska vrátní, dosedací boční a srazové stoličky, jsou v dobrém 

technickém stavu bez zjevných projevů opotřebení. Toto opotřebení je však nutné 

při realizaci zkontrolovat. Po přípravě konstrukcí a provedení jejich drobných oprav 

bude provedena dále obnova povrchové ochrany stávající OK. 

 stávající degradovaná a poškozená těsnící sada - pryžové těsnění srazového, bočního 

a prahového těsnění, bude nahrazena novou sadou shodného technického 

a materiálového provedení. OK přítlačných a těsnících lišt je v dobrém technickém 

stavu. Stávající nosiče těsnění prahového i bočního budou doplněny o rektifikační 

šrouby těsnící gumy konstrukce shodné s šrouby přítlačnými včetně nerezových 

rektifikačních lišt. Dále bude provedena obnova povrchové ochrany stávající OK 

nosičů a lišt. Stávající poškozený a nevyhovující spojovací materiál bude nahrazen 

novým v materiálovém provedení nerez (A2/A4) vyjma přivařených matic M16, 

které budou zachovány, resp. nahrazeny či doplněny maticemi novými v provedení 

Zn. 

 stávající OK pochozí obslužné lávky je v dobrém technickém stavu, nebude 

vyžadovat žádné opravy OK. Bude provedena pouze obnova povrchové ochrany 

stávající OK. 

 stávající dřevěné (dubové) zpráchnivělé a mechanicky poškozené opeření bude 

nahrazeno novým shodného technického a materiálového provedení. Stávající 

poškozený a nevyhovující spojovací materiál bude nahrazen novým v materiálovém 

provedení nerez (A2/A4).  
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 stávající mechanické odpružení napojení vrátní a přímočarých hydromotorů je plně 

funkční a v dobrém technickém stavu bez zjevných projevů opotřebení. Vlastní OK 

a pružící mechanizmus nebudou vyžadovat opravy. Třecí plochy mechanismu 

odpružení je nutné při obnově PKO chránit. 

 stávající rozvody el. instalace, výstražné signalizační majáky, koncové spínače, ... 

instalované na vrátních jsou plně funkční a budou opětovně použity. 

 OK vrátní vzpěrných vrat včetně příslušenství bude opatřena novou povrchovou 

ochranou na stavbě dle TZ bod 4 (vyjma komponentů zhotovených z materiálu 

nerez, …) 

 

Vrátně vzpěrných vrat DO PK včetně příslušenství (č.v.A0-1803-00-DO): 

 stávající OK vrátní je v dobrém technickém stavu bez úbytků základního  materiálu 

komponentů konstrukce - bez výskytu důlkové nebo vrstvené koroze oslabující 

únosnost konstrukce. Na vrátních dolního ohlaví budou provedeny pouze drobné 

opravy spočívající ve vyrovnání drobných deformaci diagonál a nosičů těsnění a 

také budou odstraněny veškeré zbytné konstrukce (např. nepoužívané konzoly, 

úchyty apod.). Ložiska vrátní, dosedací boční a srazové stoličky, jsou v dobrém 

technickém stavu bez zjevných projevů opotřebení. Toto opotřebení je však nutné 

při realizaci zkontrolovat. Po přípravě konstrukcí a provedení jejich drobných oprav 

bude provedena dále obnova povrchové ochrany stávající OK. 

 stávající degradovaná a poškozená těsnící sada - pryžové těsnění srazového, bočního 

a prahového těsnění, bude nahrazena novou sadou shodného technického 

a materiálového provedení. OK přítlačných a těsnících lišt je v dobrém technickém 

stavu. Stávající nosiče těsnění prahového i bočního budou doplněny o rektifikační 

šrouby těsnící gumy konstrukce shodné s šrouby přítlačnými včetně nerezových 

rektifikačních lišt. Dále bude provedena obnova povrchové ochrany stávající OK 

nosičů a lišt. Stávající poškozený a nevyhovující spojovací materiál bude nahrazen 

novým v materiálovém provedení nerez (A2/A4) vyjma přivařených matic M16, 

které budou zachovány, resp. nahrazeny či doplněny maticemi novými v provedení 

Zn. 

 stávající OK pochůzné obslužné lávky je v dobrém technickém stavu, nebude 

vyžadovat žádné opravy OK. Bude provedena pouze obnova povrchové ochrany 

stávající OK. 

 stávající dřevěné (dubové) zpráchnivělé a mechanicky poškozené opeření bude 

nahrazeno novým shodného technického a materiálového provedení. Stávající 

poškozený a nevyhovující spojovací materiál bude nahrazen novým v materiálovém 

provedení nerez (A2/A4).  

 stávající mechanické odpružení napojení vrátní a přímočarých hydromotorů je plně 

funkční a v dobrém technickém stavu bez zjevných projevů opotřebení. Vlastní OK 

a pružící mechanizmus nebudou vyžadovat opravy. Třecí plochy mechanismu 

odpružení je nutné při obnově PKO chránit. 

 stávající rozvody el. instalace, výstražné signalizační majáky, koncové spínače, ... 

instalované na vrátních jsou plně funkční a budou opětovně použity. 

 OK vrátní vzpěrných vrat včetně příslušenství bude opatřena novou povrchovou 

ochranou na stavbě dle TZ bod 4 (vyjma komponentů zhotovených z materiálu 

nerez, …) 
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b) Výčet technických a technologických zařízení: 

Stávající vrátně vzpěrných vrat horního i dolního ohlaví PK sestávají z následujících hlavních 

celků: 

 vzpěrná vrata (1 pár) HO i  DO PK 

 Těleso vrátně L/P  

 Ložiska vrátní (horní, dolní) 

 Boční a srazové dosedací stoličky 

 Mechanické odpružení napojení přímočarého hydromotoru s vrátní 

 Těsnící sada (boční, srazové a prahové pryžové těsnění) včetně příslušenství 

 Opeření 

 Pochůzná lávka 

 Příslušenství 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení: 
 Opravou dílčí části technologického zařízení stavby PK se požárně bezpečnostní řešení 

nemění. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi: 
 Opravou dílčí části technologického zařízení stavby PK se zásady hospodaření 

s energiemi nemění. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí: 
 Opravou stávajícího technologického zařízení stavby PK (trvalé stavby k plavebním 

účelům) se stálým pracovním nebo pobytovým místem, nedojde ke změně hygienických 

požadavků na stavby a požadavků na pracovní a komunální prostředí. 

 Vrátně vzpěrných vrat nebudou zdrojem hluku, vibrací a prašnosti. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí: 
 Protože se jedná o opravu povrchové ochrany stávajícího technologického zařízení 

stavby PK se ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí neřeší. 

 

 

 

B.3  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 

a) Napojovací místa technické infrastruktury: 

 Oprava technologické části stavby PK nevyžaduje (nové nároky) napojení na 

technickou infrastrukturu. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky:  

 - - -  
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B.4  DOPRAVNÍ  ŘEŠENÍ 

 

a) Popis dopravního řešení: 

 Stavba nebude vyžadovat zvláštní nároky na dopravní infrastrukturu. Přístup ke stavbě 

bude z pravého břehu vodního toku Labe - stávající zpevněná manipulační plocha  na p.p.č. 

1545/2 a komunikace na tomtéž pozemku (v majetku stavebníka).  

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

 Stávající zpevněná manipulační plocha i účelová komunikace na p.p.č. 1545/2 bude 

zajišťovat napojení na stávající dopravní infrastrukturu ze směru od Kostelce nad Labem (po 

stávajících zpevněných komunikacích), od mostu přes Labe na komunikaci Kostelec n/L - 

Všetaty. 

 

c) Doprava v klidu: 

 Opravou OK vzpěrných vrat ani opravou povrchové ochrany technologického zařízení 

stavby PK se doprava v klidu nemění. 

 Parkování vozidel stavby bude zajištěno na stávajících zpevněných plochách na p.p.č. 

1545/2 v oploceném areálu VD Kostelec nad Labem. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky: 

 V obvodu staveniště nacházejícího se v oploceném areálu VD Kostelec nad Labem se 

veřejné pěší nebo cyklistické stezky nevyskytují. 

 

 

 

B.5  ŘEŠENÍ  VEGETACE  A  SOUVISEJÍCÍCH  TERÉNÍCH  

         ÚPRAV 

 

a) Terénní úpravy: 

 Oprava technologické části stavby PK nevyžaduje žádné terénní úpravy. 

 

b) Použité vegetační prvky: 

 Pro opravu technologické části stavby PK nebudou použity žádné vegetační prvky. 

 

c) Biotechnická opatření: 

 V rámci opravy technologické části stavby PK nebudou prováděna biotechnická 

opatření. 
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B.6  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

         A JEHO OCHRANA 

 

a) Vliv stavby na životní prostředí: 

Oprava dílčí technologické části stavby PK Kostelec nad Labem na řece Labe nemá 

negativní vliv na životní prostředí.  

V průběhu stavby vznikne ostatní stavební odpad, který bude vyvezen na řízené skládky 

odděleně podle druhu odpadu. Nakládání s odpady a zatřídění podle katalogu odpadů je řešeno 

v souhrnné technické zprávě viz B.8 zásady organizace výstavby bod g). 

Stavbou nedojde k poškození životního prostředí. Při provádění prací bude v maximální 

míře dbáno zájmů ochrany přírody a krajiny. Po dobu stavebních prací je nutné eliminovat 

dopady na životní prostředí (zvýšená prašnost, hluk, …) které jsou vyvolány vlastními 

stavebními pracemi  a provozem vozidel. 

K záboru zemědělského a lesního půdního fondu nedojde.  

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu: 

 V prostoru staveniště a v jejím blízkém okolí se nenachází dřeviny, památné stromy 

a rostliny – plocha staveniště je tvořena stávající zpevněnou manipulační plochou a stavbou 

PK. Oprava technologické části stavby PK neovlivní zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 

 - - - 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA:  

 - - - 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany  

    podle jiných právních předpisů:  

 Pro opravu (obnovu) povrchové ochrany technologického zařízení PK - vrátní 

vzpěrných vrat PK Kostelec nad Labem nejsou navrhovaná žádná ochranná a bezpečnostní 

pásma. 

 

 

 

B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA 

 

 Technologická část stavby PK tj. vrátně vzpěrných vrat nemají negativní vliv 

na ochranu obyvatelstva. 

 

 

 

B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění: 

 Oprava dílčí technologické části stavby PK Kostelec nad Labem – stavba vzhledem 

k velmi omezenému (malému) rozsahu nevyžaduje specifikaci spotřeb rozhodujících médií a 

hmot. 
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b) Odvodnění staveniště: 

 Oprava dílčí technologické části stavby PK Kostelec nad Labem bude prováděna za 

provozu VD (jezu - o třech jezových polí), proplavení PK stupněm Kostelec nad Labem bude 

však v průběhu provádění obnovy povrchové ochrany vzpěrných vrat znemožněno. Práce v 

profilu PK budou probíhat pod ochranou provizorního hrazení - válcových hradel instalovaných 

do hradících drážek horního / dolního ohlaví PK a to v době naplánované odstávky daného 

úseku Labské vodní cesty (LVC). 

 Práce budou probíhat v zahrazeném, vyčerpaném prostoru PK a platě horního, 

resp.dolního ohlaví PK (s ohledem na aktuální hydrologickou situaci). Při hrazení PK z HV 

a DV doporučujeme asistenci potápěčů pro kontrolu dosedu hradidel. 

 V průběhu provádění obnovy povrchové ochrany vrat PK bude zahrazený prostor PK 

odvodňován s ohledem na průsaky provizorního hrazení, pomocí kalových čerpadel 

provozovaných v automatickém režimu. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

 Přístup ke stavbě bude z pravého břehu vodního toku Labe - stávající zpevněná 

manipulační plocha, resp. komunikace na p.p.č. 1545/2 (v majetku stavebníka). Stávající 

zpevněná manipulační plocha a komunikace na  p.p.č. 1545/2 budou zajišťovat napojení na 

stávající dopravní infrastrukturu - účelovou komunikaci od Kostelce nad Labem (po stávajících 

zpevněných komunikacích) po pravém břehu Labe. 

 Stavba nevyžaduje (nové nároky) napojení na technickou infrastrukturu. Provozovatel 

PK Kostelec nad Labem umožní napojení na stávající el. síť v prostoru velínu PK (dolní 

ohlaví). Zhotovitel dodá stavební rozvaděč s podružným měřením. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

 Oprava dílčí technologické části stavby PK Kostelec nad Labem nemá negativní vliv na 

okolní stavby a pozemky. 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin: 

 Obvod staveniště se nachází ve stávajícím oploceném areálu VD Kostelec nad Labem. 

Stavba nevyžaduje žádné asanace, demolice, kácení dřevin. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé): 

 Staveniště nevyžaduje trvalé zábory, dočasný zábor staveniště se nachází v prostoru 

zpevněné pracovní plochy horního, resp. dolního ohlaví PK vymezeného prostoru na pravém 

břehu – 10mx30m v HO a 10m x20 m v DO p.p.č. 1545/2 a st.p.č. 652 (umístění technologie 

pro provedení obnovy nátěrů, stavební buňky, chemického WC, skladové prostory a dočasná 

deponie materiálu). Umístění vymezeného prostoru je znázorněno ve výkresové 

dokumentaci PD část C. Situační výkresy. 

 Staveniště je ve stavu umožňujícím realizaci stavby. Je nutné, aby byl rozsah staveniště 

na pravém břehu upřesněn provozovatelem (investorem) VD, majiteli dotčených pozemků 

stavbou a protokolárně předán i převzat zhotovitelem stavby. Součástí předávacích protokolů 

před zahájením stavby bude pořízení fotodokumentace stávajícího stavu a splnění požadavků 

vyplývajících z vyjádření majitelů dotčených stavbou. 

 

g) Maximální produkovaná množství  a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace: 

Přebytečné materiály vzniklé na stavbě mohou být umístěny v prostoru zařízení 

staveniště na pravém břehu PK. Materiál zde lze umístit pouze dočasně před jeho dalším 

transportem. Závadné látky je nutné deponovat v kontejnerech nebo nádobách (postup 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech). 
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V průběhu stavby vznikne-li stavební suť a ostatní stavební odpad, se kterým musí být 

nakládáno podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. a zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů bude dále zpracováván následovně: 

- recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci na recyklačním zařízení 

- spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů 

- nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce 

 

Zodpovědnou osobou za likvidaci odpadů stavby je majitel stavby, který ji může 

smluvně přenést na dodavatele stavby nebo na jinou firmu, zabývající se touto činností. Ve 

smlouvě o likvidaci odpadů musí být výslovně uvedeny názvy a kódy likvidovaných odpadů. 

Podle § 12 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění  pozdějších předpisů, je každý povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich 

převzetí podle tohoto zákona oprávněna. 

Po dobu stavebních prací je nutné eliminovat dopady na životní prostředí (zvýšená 

prašnost atd.), které jsou vyvolány vlastními stavebními pracemi a provozem vozidel 

odvážejících odpad. 

 

Kategorizace a předpokládané množství odpadů dle vyhl. č.381/2001 Sb.: 

č. odpadu název zařazení orientační 

množství 

způsob likvidace 

170401 měď, bronz, mosaz O 0 t kovošrot 

170402 hliník O 0 t kovošrot 

170405 železo a ocel                           O 0,02 t kovošrot 

170405 Kabely neuvedené pod 170410                           O 0 t kovošrot 

170201 dřevo   O 0,1 t spalovna  odpadů 

170904 směsné stavební odpady O 6 t skládka inert. odp. 

170101 beton O 0,00 t recyklace 

150102 plasty, obaly O 0,08 t ASA 

200136 

Vyřazené elektrické a 

elektronické zařízení neuvedené 

pod čísly 200121, 200123 a 

200135 

O 0 t REMA systém 

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

 Oprava dílčí technologické části stavby PK Kostelec nad Labem nevyžaduje žádné 

zemní práce a přísun nebo deponie zemin. 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 

Zhotovitel učiní veškerá aktivní opatření pro splnění všech aplikovatelných předpisů 

a pravidel pro ochranu životního prostředí a požadavků hygienických orgánů. Činnost 

stavebních mechanizmů a dopravních prostředků musí být omezena pouze na předané plochy 

prostoru výstavby. Jejich provoz nesmí způsobovat ropné znečištění půdy ani vody v toku. 

 Mechanické znečištění veřejného prostranství a vozovek při výjezdu ze staveniště je 

nutno vyloučit a případné nedostatky bezprostředně napravovat. 

 Zhotovitel použije technologické postupy výstavby, které budou dávat nezbytnou 

záruku prevence ekologického dopadu nadměrného hluku, pachu, vibrací atd. na pracovníky, 

místní obyvatele, chodce, řidiče atd. 
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j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 

Vzhledem k umístění stavby v prostoru bez  možnosti veřejného přístupu není nutné 

provádění opatření vzhledem ke třetím osobám: 

 vymezený manipulační / pracovní prostor bude po obvodu označen červenobílou 

vytyčovací páskou a označen výstražnou tabulkou „Zákaz vstupu“ 

 

Z hlediska BOZP budou dodržovány obecně platné bezpečnostní předpisy 

(zejm.vyhl.324/90 Sb.) i bezpečnostní předpisy vyplývající z místních úprav stanovených 

provozovatelem VD. 

Při provádění stavby je nutno plnit všechny stávající předpisy o bezpečnosti práce ve 

stavební výrobě. V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni 

ochrannými pomůckami. Stavba bude prováděna podle vypracované projektové dokumentace, 

při dodržení platných norem, předpisů a nařízení. Zvláštní důraz je třeba klást na vyhl. 

č. 48/1992 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 

a technických zařízení a na NV č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích a také hygienické předpisy o požadavcích na pracovní 

prostředí.  

 

 Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat následující zákony, vyhlášky 

a nařízení: 

 

 zákoník práce č. 262/2006 Sb. ( zejména jeho část V.) ve znění pozdějších změn   

 zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, ve znění změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. Zejména pak §2 – požadavky na 

pracoviště a pracovní prostředí, odst., f) – pracoviště musí být vybaveno prostředky pro 

poskytnutí první pomoci a prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby. 

Dále §4, odst. 1) – zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, 

dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

vhodné pro práci, při které budou používány. §5, odst. b), c) , d), e), f), - zaměstnavatel 

je povinen organizovat práci tak, aby zaměstnanci nebyly ohroženi padajícími nebo 

vymrštěnými předměty nebo materiály, byly chráněni proti pádu nebo zřícení, nebyly 

ohrožení dopravou na staveništi a na pracovištích se zvýšeným rizikem (práce nad 

volnou hloubkou, práce nad vodou, potápěčské práce) nepracovali osamoceně bez 

dohledu dalšího zaměstnance. Dále aby zaměstnanci nevykonávali ruční manipulaci 

s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř. §9 – zaměstnavatel je povinen 

zajišťovat úkoly v prevenci rizik. Zaměstnává-li nejvýše 25 zaměstnanců, může 

zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti. 

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – zejména §3, 

odst. 1) – zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu 

zaměstnanců z výšky nebo do hloubky a zajistí jejich provádění na pracovištích, 

nacházejících se v libovolné výšce nad vodou a na všech pracovištích, pokud leží  ve 

výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní. 

Konkrétně: v okolí pracoviště na horním, resp. dolním ohlaví PK nebudou činěna 

zvláštní bezpečnostní opatření pro provádění opravných prací. Pracoviště budou po 

obvodě vytyčena červenobílou vytyčovací páskou a dvojitě pevnou (červenobílou) 

zábranou ve výšce 0,5m a 1m v prostoru plata nad zahrazeným a vyčerpaným profilem 

PK. V zahrazeném prostoru PK budou práce na vratech probíhat z pojízdného lešení - 

kostky. Při sestupu z plata PK do zahrazeného profilu PK bude instalován žebřík a 
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zádržný systém – ocelové bezpečnostní lano sloužící k zajištění ochranných prostředků 

pracovníků proti pádům z výšky. Pracovníci budou mít zachycovací postroj a spojovací 

podsystém určený pro zachycení pádu. Bezpečnostní lano musí být tak zajištěno, aby 

délka pádu nebyla větší než 1,5 m. Pracovníci musí být proškoleni v používání této 

techniky. Dále podle §3 odst. 8 musí být zaměstnanec seznámen s pravidly 

dorozumívání mezi zaměstnanci nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. 

Zaměstnanec musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže 

pokračovat bezpečným způsobem, o přerušení musí neprodleně informovat vedoucího 

zaměstnance. Musí být splněny požadavky přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., 

zejména odst. I.-  zajištění proti pádu technickou konstrukcí a odst. II. – zajištění proti 

pádu osobními ochrannými pracovními prostředky ( viz výše – odstavec „konkrétně 

........“ . Dále je nutno dodržet ustanovení odstavce XI . – školení zaměstnanců. 

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobných požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, zejména §3, odst. 3 o podmínkách, které je nutné zajistit před uvedením 

pracoviště do provozu a používání, dále odst. 3 písmeno a) – o stanovení lhůt, termínů 

a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického 

vybavení pracoviště. Dále je nutno dodržet požadavky přílohy tohoto nařízení – na další 

podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí. Zejména : odst. 2.1 – 

požadavky na provedení elektrické instalace a odst. 2.3 – na únikové cesty a východy. 

 nařízení vlády č. 378/2001 Sb. , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, zvláště příloha 1 tohoto 

nařízení na další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvíhání 

břemen a zaměstnanců dále: příloha 2 – na další požadavky na bezpečný provoz a 

používání zařízení pro zdvíhání a přemísťování zavěšených břemen ( tyto práce mohou 

provádět pouze pracovníci školení v profesích jeřábník a vazač) a příloha 3 – na další 

požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení. 

 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění NV č. 523/2002 Sb. a NV 441/2004 Sb. – zejména 

požadavky §3 – na osvětlení pracoviště, dále §8 – zdravotní rizika a opatření k ochraně 

zdraví při ruční manipulaci s břemeny a §29 – sanitární a pomocná zařízení – v rozsahu 

upraveném přílohou č. 11 k tomuto nařízení. 

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích – zejména §3 – zhotovitel zajistí, aby při 

provozu a používání strojů, nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly 

dodržovány kromě požadavků zvláštních právních předpisů i bližší minimální 

požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 k nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. Dále zhotovitel zajistí, aby byly splněny požadavky na organizaci 

práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, zejména: 

díl IX – betonářské práce 

díl X – zednické práce 

díl XI – montážní práce 

díl XII – bourací práce 

díl XVIII – potápěčské práce ( body 1., 2., 3., 4 – písmeno a) až p)) 

díl XIX – práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti – zhotovitel zajišťuje ochranu proti 

pádu do vody – viz výše, odst. „konkrétně...“. Fyzické osoby, které jsou vystaveny 

nebezpečí pádu do vody, budou vybaveny záchrannými vestami, v těsné blízkosti 

pracoviště bude umístěn záchranný plavací kruh, na přístupném místě bude u břehu 

ukotveno vhodné plavidlo, sloužící pro případnou záchranu ohrožené osoby.    

§5 – zadavatel stavby je povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce oznámení o 

zahájení prací při realizaci stavby – podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení. 
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§6 – podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení vzniká povinnost zpracovat plán pro provádění 

prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví. Tento plán zpracovává koordinátor BOZP během přípravy stavby. 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

 Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamů o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí 

 Zákon  č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

 Při provádění zemních prací musí být dodržovány  ustanovení ČSN 73 3050 

 

 Při provádění stavebních prací za provozu VD, je provozovatel povinen seznámit 

pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými 

místy a zdroji ohrožení. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

 Na stavbu plavebního zařízení - PK nenavazují veřejně přístupné plochy, nebylo nutné 

řešit bezbariérové užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. 

 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření: 

 Stavba nebude vyžadovat zvláštní nároky na dopravní infrastrukturu. Přístup ke stavbě 

bude z levého břehu vodního toku Labe - stávající zpevněná manipulační plocha a komunikace 

na p.p.č. 1545/2 a st.p.č.652 (v majetku stavebníka). 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby: 

 Příprava staveniště: 

 zřízení pracoviště v zahrazeném a vyčerpaném prostoru PK p.č.  st.652 

 zřízení pracoviště na platě horního, resp. dolního ohlaví PK p.č.  st.652 

 zřízení pracoviště (ohraničení staveniště) v prostoru zpevněné pracovní plochy horního, 

resp. dolního ohlaví PK (vymezený prostor na pravém břehu – v HO 10mx30m, v DO 

10mx20m) p.č. st.652, 1545/2 (umístění technologie pro provedení obnovy nátěrů, 

stavební buňky, chemického WC, skladové prostory a dočasná deponie materiálu) 

 zázemí stavby a skladové prostory budou omezeny na vymezený prostor na pravém 

břehu PK na pozemcích p.č. st.652 a p.č. 1545/2 

 napojení na el. síť - zřízení napojení v prostoru PK p.č. st.652 (velín PK) 

 přístup na staveniště bude po stávajících zpevněných příjezdových a přístupových 

komunikacích k.ú. Kostelec nad Labem 

 prostor zařízení staveniště bude udržován v pořádku bez zásahů do zpevněných povrchů 

pozemku 

 

  Podmínky provádění prací: 

 práce budou probíhat za provozu VD (jezu - o třech jezových polí) 

 v průběhu provádění obnovy povrchové ochrany vrátní bude proplavení stupněm 

Kostelec nad Labem znemožněno, odstávka daného úseku LVC 

 práce v profilu PK budou probíhat pod ochranou provizorního hrazení - válcových 

hradel instalovaných do hradících drážek horního / dolního ohlaví PK 

 práce budou probíhat v zahrazeném, vyčerpaném prostoru PK a platě horního, resp. 

dolního ohlaví PK (s ohledem na aktuální hydrologickou situaci) 

 převedení povodňových průtoků (přívalových vod) bude zajišťovat:  

o stávající jez 
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 PS 1. Část strojní: 

 demontážní, opravné a montážní práce na strojně technologickém zařízení PK (vrátních 

vzpěrných vrat - drobné opravy OK, obnova povrchové ochrany, těsnění vrátní - 

prahové, boční a srazové, opeření, …) bude probíhat na stavbě v prostoru PK p.č. st.652 

(zahrazeném profilu a platě horního, resp. dolního ohlaví PK, …). 

 

 pracovníci Povodí Labe a obsluha VD budou provádět: 

 veškeré manipulace se stávajícími vzpěrnými vraty za běžného provozu a při provádění 

prací na PK 

 zahrazení a odhrazení PK z HV a DV včetně vyčerpání prostoru mezi hrazením 

a vyčištění od nánosů (Doporučujeme provádět hrazení PK z HV a DV pomocí 

válcových hradidel provizorního hrazení za asistence potápěčů - kontrola a očištění 

hradících drážek a prahu od nánosů, ev. zatěsnění hradidel) 

 umožní napojení na el. síť v prostoru PK 

 obsluha (investor, objednatel) VD Kostelec nad Labem seznámí zhotovitele 

s bezpečnostními riziky na pracovišti. Dále bude provádět odborný dohled a poradní 

asistenci zhotoviteli.  

 umožní napojení na el. síť (přístup do velína PK)  

 

 zhotovitel bude zajišťovat kromě jiného: 

 vyklizení pracoviště v zahrazeném prostoru PK a pravém břehu PK po výzvě 

objednatele (provozovatele) VD při nepříznivé hydrologické situaci nebo převádění 

povodňových průtoků (přívalových vod)  

 stavební rozvaděč s podružným měřením 

 manipulace (transport) na staveništi při provádění prací 

 průběžné čerpání průsaků ze zahrazeného prostoru PK 

 uvedení vymezené pracovní plochy (staveniště) do původního stavu 

 

  zdvihací a manipulační zařízení: 

 PS 1. Část strojní: 

 těžká břemena – vaky s tryskacím médiem, budou transportována za pomoci autojeřábu 

nebo zvedacího zařízení (ruky) z nákladního automobilu do mobilní tryskací stanice. 

 ostatní břemena a drobný materiál - těsnění, příložky, lišty, spojovací materiál, … bude 

dopravován po pracovní ploše, manipulační ploše a v prostoru PK (v místě provádění 

opravných prací) manuálně 

 

 

n) Postup výstavby – technologický postup, rozhodující dílčí termíny výstavby: 

 

1) Technologický postup prací: 

1) příprava a zřízení staveniště - pracoviště (viz PD souhrnná TZ  B.8 Zásady organizace 

výstavby bod m)) 

2) odstavení PK stupeň Kostelec nad Labem z plavebního provozu 

3) zahrazení PK z HV a DV: 

- zahrazení PK z horní a dolní vody (pracovníci PLA)  

  (doporučujeme provedení zahrazení PK za asistence potápěčů) 

- vyčerpání prostoru mezi hrazením (pracovníci PLA) 

- vyčištění zahrazeného prostoru od plavenin (pracovníci PLA) 

- během provádění prací na PK se bude provádět odčerpávání prosáklé vody z prostoru  

  mezi hrazením pomocí přenosných ponorných–kalových čerpadel (Zhotovitel) 



VD Kostelec nad Labem,                                                                                                                            Dokumentace  

 protikorozní ochrana  vrat PK                                                                                                                  pro provádění stavby 

 

16 

4) příprava na provádění povrchové ochrany - komplexní odstrojení vrátní : 

 - demontáž srazového, bočního a prahového těsnění 

 - demontáž opeření 

 - demontáž pochůzných roštů lávky 

 - odpojení (spoj hydromotor/odpružení) a zasunutí přímočarého hydromotoru vrátní 

              do výklenku  

 - demontáž pohyblivých komponentů odpružení (páka, pružiny, hřídele, segment, ...) 

 - demontáž el. instalace, výstražných majáků, koncových spínačů, ... 

 - ochrana ložisek vrátní, hydromotoru proti poškození a prachu  

 - opravy OK jednotlivých vrat PK v obou ohlavích 

 - úpravy nosičů prahových a bočních těsnění (rektifikační šrouby) 

5) - obnova povrchové ochrany vrátní vzpěrných vrat HO i DO včetně příslušenství 

6) - komplexní nastrojení vrátní : 

 - montáž srazového, bočního a prahového těsnění 

 - montáž opeření 

 - montáž el. instalace, výstražných majáků, koncových spínačů, ... 

 - montáž pohyblivých komponentů odpružení (páka, pružiny, hřídele, segment, ...) 

 - pochůzných roštů lávky 

 - vysunutí přímočarého hydromotoru z výklenku a jeho propojení s odpružením vrátní  

   (spoj hydromotor/odpružení) 

            - seřízení otevíracího a uzavíracího cyklu vrátní vzpěrných vrat HO i DO, nastavení  

              koncových poloh  

7) provedení individuální zkoušky - (suché zkoušky): 

- vrátně vzpěrných vrat HO i DO PK 

 

8) odhrazení PK z HV a DV (pracovníci PLA) 

9) provedení komplexní provozní zkoušky - (mokré zkoušky) 

- vrátně vzpěrných vrat HO i DO PK 

 - kontrola funkce těsnící sady všech vrátní 

 - kontrola otevíracího a uzavíracího cyklu vrátní v obou ohlavích 

10) předání opraveného strojně technologického zařízení PK provozovateli do běžného 

(zkušebního) provozu 

11) uvedení staveniště do původního stavu 

12) likvidace staveniště - pracoviště 

13) odevzdání staveniště – pracoviště a dotčených pozemků stavbou provozovateli VD - PK 

 

Poznámka:  

 Vzhledem k tomu, že potápěčské práce (prováděné v bodě 3) budou probíhat v letních 

měsících a do max. hloubky 5m, nejsou potápěčské práce omezeny žádným časovým limitem 

(viz dekompresní tabulky), ani není potřeba zvláštních opatření. 

 Potápěčské práce mohou provádět pouze odborně způsobilé osoby s kvalifikací 

"Potápěč pracovní 69-014-H"!!! 
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2)Termín výstavby: 

 Opravné práce na strojně technologickém zařízení PK – vrátní vzpěrných vrat HO/ DO 

PK budou prováděny na stavbě jako samostatná akce: 

 PS 1. Část strojní 

 

Plánovaná oprava technologického zařízení PK bude probíhat během plavební odstávky: 

 - zahájení prací : zahájení odstávky PK 

 - ukončení prací : ukončení odstávky PK 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Dalibor Fiala 

 


