



LEGENDA:		
— · — HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ		
□ TRVALÝ ZÁBOR		
□ DOČASNÝ ZÁBOR		
J11 ARCHIVNÍ VRT, PODKLAD [03a]		
JV1 INŽENÝRSKO–GEOLOGICKÝ PRŮZKUM 2016/04, PODKLAD [03b]		
— SO 01 VÝKOPY – FÁZE 1		
— SO 01 VÝKOPY – FÁZE 1		
— SO 01 OBTOK + HRÁZE		
— SO 02 – KONSTRUKCE SO 02		
□ SO 01 ODBOURÁVÁNÉ/BOURANÉ KONSTRUKCE		
□ SO 01 ŠRAFA VÝKOPY FÁZE 1		
□ SO 01 ŠRAFA VÝKOPY FÁZE 2		
□ SO 01 ŠRAFA DOČASNÝ OBTOK + DOČASNÉ HRÁZKY		
✕ ✕ ✕ RUŠENÉ POTRUBÍ		
✕ ✕ ✕ RUŠENÝ VODOVOD		
— — — — — PODZEMNÍ VEDENÍ NN (ORIENTAČNÍ TRASA)		
SOUŘADNÝ SYSTÉM JTSK		
VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.		
Golík VH, s. r. o., Ing. Pavel Golík, Babice nad Svitavou 162 66401, tel: 734 136 339, e-mail: golik@golikvh.cz		
Objednatel:	Stupeň dokumentace:	Datum / č. zakázky:
Povodí Odry, s. p.	DPS	11/2019 / s17_06
Vedoucí projektant:	Odpovědný projektant:	Vypracoval:
Ing. Pavel Golík	Ing. Jiří Čejp	Ing. Jiří Čejp
Akce:		Souprava č.:
VT Lomná, km 1,900, rekonstrukce jezu, č. stavby 4054		
SO 01 Pevný jez		
Příloha:	D.01_3.2 Výkopový plán jezu	
	Meřítko:	
	1:100	