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a) Utel objektu

Objekt slouzi jako administrativni budova statniho podniku Povodi Ohfe,
jehoz soucasti jsou, na urovni 1. nadzemniho podlazi, prostory stravovaciho tseku,
resp. vydejny jidel pro zaméstnance.

b) Zasady architektonického, funkéniho, dispozi¢niho a vytvarného feSeni a
feSeni vegetaCnich uprav okoli objektu, v€etné feSeni pfistupu a uZivani
objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu

Jedna se o Gpravy na stavajicim technologickém zafizen{ slouzici pro odvétrani
a klimatizaci prostor stravovacitho useku, vydejny jidel a prostoru jidelny pro
zaméstnance spolecnosti.

Upravy fedl pouze prostory v ramci vimény technologického zafizeni bez
zasahu do okolniho terénu a architektonického vzhledu budovy.

Projektova dokumentace fesi upravy stavajictho technologického zafizeni pro
vétrani prostor stravovactho provozu. Stavajici zafizeni je nefunkcni a neslouzi
ucelu, pro néz bylo navrzeno. Vétrani zajmovych prostor je nedostate¢né a
neucinné. Z tohoto divodu dochazi k vyméné nefunkéniho vétractho zafizeni za
zafizeni nové, jez svym vykonem zajisti dostatecné odvétrani instalovaného
zafizeni, slouzici pro piipravu a vydej jidel. Vétrani prostor bude doplnéno o novy
ptivod zajist’ujici dostatec¢ny piivod upravovaného /ohfev pfividéného vzduchu
v teplotné chladném obdobi/c¢erstvého vzduchu a dile budou tyto zijmové
prostory doplnény klimatizaci, jez zajisti tepelnou pohodu dotcéenych prostor
v letnim obdobi.

c) Kapacity, uZitkové plochy, obestavény prostory, zastavéné plochy,
orientace, osvétleni a oslunéni

Pocet pracovniki stravovaciho useku 3 osoby
Mistnost plocha

Jidelna 86,50 m2

Vydejna 32,00 m2

Myti nadob{ 9,20 m2

Chodba 5,50 m2

Satna 7,60 m2

WC 2,80 m2
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Osvétleni mistnosti zGstava stavajici v souladu dle vypoctu osvétleni a
projektové dokumentace (typ svitidel a vyrobce), pouze dojde k pozicnimu posunu
svitidel dle nového umisténi rozvodt VZT. (viz. ¢ast ZSE)

Udrzovana osvétlenost:

Byla urcena podle CSN EN 12464-1 a vypocet byl proveden metodou bodovou
pomoci vypocetntho programu WILS.

d) Technické a konstrukéni feSeni objektu, jeho zdavodnéni ve vazbé na
uziti objektu a jeho poZadovanou Zivotnost

Pfipravné prace

Pfed =zahajenim stavebné-montaznich praci dojde kvyklizeni nabytku
z dotcenych prostor a k zakryti stavajictho technologického kuchynského zafizeni
ve. zakrytl vyplni oken a dvefi. Vyklizeni zajmovych prostor a zakryti ploch zajisti
zhotovitel dila za dohledu objednatele. Provede k zakryti stavajicich okennich
vyplni a stavajicich vnitfnich dvoukfidlovych dvefi, tak aby nedoslo k jejich
poskozeni

Z dtvodu demontaze stavajictho vétractho zafizeni, montaze nového vétractho
zafizeni, montaze nového klimatizacniho zafizen{ v¢. technologickych rozvodu a
rozvodu elektroinstalace, dojde k celkové demontazi stavajicich desek mineralnfho
kazetového podhledu. Demontované desky ze zajmového prostoru budou
rozebrany a uskladnény ke zpétnému pouziti. Projektova dokumentace pocita cca
35% desek z celkového mnozstvi na vyménu.

Bouraci prace

Dojde k demontazi stavajictho nefunkcéniho vétraciho zafizeni, které se bude
odvazet k likvidaci na skladku.

Demontovany material a zafizeni bude likvidovano v souladu s platnou
legislativou.

Provede se vybourani novych prostupu v délicich pfickach resp. obvodovych
sténach pro instalaci potrubi nového vétractho zafizeni. Dale budou vybourany
otvory pro technologické potrubi k nove instalovanym klimatizacnim jednotkam.
Potrubi pro rozvod chladiva a odvod kondenzatu bude instalovano a vedeno na
urovni mineralnftho kazetového podhledu.

Dojde k demontazi stavajictho vétraku v mistnosti vydejny.

Demontovany material a demontované vétraci zafizeni resp. stavebni sut
budou likvidovano v souladu s platnou legislativou.
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Podhledy a stropni konstrukce

Stavajici kazety mineralntho podhledu budou v zajmové casti rozebrany a
opétovneé instalovany (viz. odst. Piipravné prace).

Do stavajici stropni konstrukce nad 1. nadzemniho podlazi bude provedeno
ukotveni pomocnych ocelovych konstrukci nové instalovaného vétractho resp.
klimatizacni zafizeni. Navrh a zptsob kotveni pomocnych ocelovych konstrukei
bude respektovat stavajici stavebni konstrukce, stavajici instalace a bude
zhotovitelem dila a k zakryt{ stavajictho technologického kuchynského zafizeni.
navrh statického posouzeni pfitizeni stavajicich konstrukei resp. statické posouzeni
kotevnich prvkd uchycujicich vétraci potrubi

Svislé konstrukce

Dojde k zfizeni vnitinich otvora ve stavajicich SDK pfickach pro rozvod
nového vétractho potrubi. Provadéni otvortd v SDK pfickach bude realizovano
s maximalni opatrnost{ tak, aby nedoslo k poskozeni nosného systému SDK piicek
a zaroven k poskozeni ostatnich konstrukeci a instalovanych prvka a zafizeni
/obklady, elektro, apod./. Otvory po demontovaném potrubi budou zakryty SDK
deskami a povrchové upraveny.

Otvory ve vnéjsich obvodovych konstrukcich budou vybourany a upraveny tak,
aby povrchové upravy vnitinich a vnéjsich ploch navazovaly na stavajici povrchy.
Otvory po vybourani stavajictho nefunkéniho vétractho zafizeni budou zazdény,
vnitini a vnéjsi plochy upraveny v souladu s vySe uvedenym. Potrubi pro odtah
vzduchu bude vyuisténo do obvodové stény u vnéjsi nakladaci rampy. Z divodua
kolize tohoto otvory s ocelovou konstrukci zastfeSeni rampy, doporucuje
zpracovatel DPS, pro dobu realizace stavebnich uprav, rozebrani ztuzidel ocelové
konstrukce a jeji provizorn{ zajistént.

Po dokonceni stavebnich uprav bude ztuZeni ocelové konstrukce zastfeSeni
rampy uvedeno do puvodniho stavu.

Izolace tepelné

Prostupy po demontazi stavajicim vétraku bude vyplnén mineralni vatou a
zaklopeny z vnitini strany SDK deskou tl.12,5 mm impregnované H2 a radné
zatmeleny.

Po osazeni nové VZT do novych prostupt, dojde k vyplnéni zbylého prostoru
mineralni vatou. Z vnitini stran budou otvory zaklopeny SDK deskou a fadné
zatmelen.
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Zdravotni instalace

Odvod kondenzatu od wvnitfnich klimatizacnich jednotek bude zajistén
potrubim z PVC trub, jez budou uloZeny nad mineralnim podhledem a vyustény na
tasadu objektu, kde bude kondenzat voln¢ stékat na terén. Trasy vedeni potrubi viz.

pudorys 1. nadzemniho podlazi VZT.

Klempifské konstrukce

Z vn¢jsi strany bude nové vétraci potrubi doplnéno vétracimi mfizkami a ke
stavebnimu otvoru bude doplechovano Al plechem r.§. 250 mm s pfesahem pfes
stavajici novy prostup na fasadu min 100 mm. Rozméry a tvar doplechovani
prostupu bude fesen po dokonceni vybourani a zaciSténi otvoru pro vétraci
potrubi.

Vyplné otvora

Stavajici vyplné okennich otvord budou, v prostorach dotcenymi stavbou,
zakryty folii aby nedoslo k jejich poskozeni. U okna na socialnim zafizeni dojde
k demontazi stavajictho izolacnitho dvojskla a okenni vypln bude nahrazena
tepelnéizolacni deskou v tloust’ce 40 mm, do niZ bude v horni ¢asti proveden otvor
pro zausténi vétractho potrubi pro pfivod vzduchu. Velikost otvoru do
tepelnéizolacni desky bude provedena v koordinaci s pracemi na vétracim potrubi,
jez timto otvorem bude vydsténo na vnéjsi lic fasada objektu. Stavebni otvor
v tepelnéizolacni desce bude olemovan Al plechem, jez bude soucasti protidest’ové
zaluzie. Okno bude, po demontazi kovani, neoteviravé.

Malby

V prostorach jidelny, vydejny, myti nadobi a chodby budou provedeny opravy
stavajicich maleb. Zpracovatel DPS predpoklada opravy maleb v celkovém rozsahu
cca 170 m2.

e) Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvora

Stavebn{ konstrukce tvofici obalku budovy a vyplné¢ otvora v obvodové sténé
zustavaji stavajici a nebudou stavebnimi Gpravami dotceny, vyjma okenni vyplné na
socialnim zafizen{ urceném pro personal vydejny jidel.
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f) Zphsob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inZenyrskogeologického
a hydrogeologického prizkumu

Upravy technologického zafizeni pro pfivod a odvod vzduchu resp.
klimatizaéniho zafizeni, uréeném pro upravu vzduchu, stravovactho provozu
nevyzaduji posouzeni vlivu na zakladové poméry.

g)Vliv_objektu a jeho uZivani na Zivotni prostfedi a feSeni pfipadnych
negativnich ucinku

Objekt samotny a ani jeho uzivani negativné neovliviiuje zivotni prostfedi.

Produkované odpady druhové odpovidaji provozu, tzn. smésny odpad, plasty,
papir, sklo, objemny odpad a biologicky odpad.

Umisténi sbérnych kontejnert na smésny odpad bude v souladu se zvlastnimi
pfedpisy o pozemnich komunikacich, ve znéni zakona ¢. 102/2000 Sb. a zikona

132/2000 Sb.

h) Dopravni feSeni

Popis dopravniho feSeni

Netyka se této stavby.

Napojeni iizemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Netyka se této stavby.

Doprava v klidu

Netyka se této stavby.

Pé&si a cyklistické stezky

Netyka se této stavby.
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i) Ochrana objektu pfed Skodlivymi vlivy vnéjsiho prostiedi, protiradonova

opatieni

Netyka se této stavby.

j) DodrzZeni obecnych poZadavki pro vystavbu

Projektant  zpracoval projektovou dokumentaci v souladu s vyhlaskou
268/2009 Sb. O technickych pozadavcich na stavby v platném znéni.

Pii soubc¢hu stavebnich praci dvou a vice dodavateld musi zadavatel stavby
pfed zahajenim stavebni c¢innosti druhého a dal§ich dodavatelt stanovit pfislusny
pocet koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
,koordinator®) v souladu s {14 zakona ¢.309/2006 Sb. s pfihlédnutim k rozsahu a
slozitosti stavby a jeho naroc¢nosti na koordinaci a dale k tomu, zda stavba podléha
pozadavkim na stavebni fizeni. V pfipadé, Ze budou na stavenisti vykonavany
prace a cinnosti vystavujici fyzické osoby zvysenému ohrozeni zivota nebo
poskozeni zdravi (viz pfiloha 5 nafizen{ vlady ¢.591/2006 Sb.) bude v piipadé, ze
nebude zadavatelem stavby urcen koordinator, zhotovitelem stavby pravidelné
aktualizovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.
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