

PŘÍČNÝ ŘEZ 18



PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH ROZHRANÍ

ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY JE PODROBNĚ POPSÁNO V PŘÍLOHÁCH 3.2.2.X PŘÍČ-
ŘEZY ZEMNÍCH A BOURACÍCH PRACÍ.
EXTENZOMETRICKÉ DRÁHY I AŽ IV BUDOU PO PROVEDENÍ ZPĚTNÝCH ZÁSYPŮ
OKOLO KONSTRUKCE SKLUZU ODSTRANĚNY VČETNĚ BETONOVÝCH PATEK.



VD ORLÍK
ZABEZPEČENÍ VD PŘED ÚČINKY VELKÝCH VOD
SO 03 SKLUZ - OTEVŘENÁ ČÁST

PŘÍČNÝ ŘEZ 18 A 19

Měřítko 1 : 100	Číslo přílohy 03 3.5.13
---------------------------	-----------------------------------

Objednatel
