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B.1 POPIS UZEMIi STAVBY

B.1.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU

Stavba predstavuje vybudovani dvou kusl svislych ocelovych daleb a prohrdbku dna
Vitavy v okoli daleb.

Stavebni pozemek se nachazi pfimo v fecisti Vitavy u jejiho levého bfehu (Bubenské
néabiezi — Praha 7 HoleSovice) v F. km 49,8 — 49,9. Zadn& &ast stavby nezasahuje do prostoru
bfehu a veSkeré prace tak budou provadény pfimo v fecisti, tedy pod Urovni hladiny vody
(prohrabky, vrty pro osazeni daleb). Lokalita stavby se nachazi v misté s proudici vodou.

Prostor stavby je pfibliznych rozmérd 30 x 150 m.

Se zafizenim stavenisté na bfehu se nepocita. Prace budou provadény z plavidla. Jelikoz
se stavba nachazi v prostoru se zakazem propluti, musi zhotovitel pro stavbu vyjednat vyjimku
pro vpluti plavidel, to samé plati pro pozdéjSi uzivani stani, kdy si vyjimku zajisti provozovatel
plavidla. Na bfehu bude provedeno pouze osazeni plavebnich znaku. Pro vystup na bfeh pouzije
provozovatel plavidla vlastni mobilni lavku.

Cdma e W R ¢ E:
Bubenské prostor stavby

v _~s

nabrezi

ot o

N . 1

pfehledny snimek umisténi stavby
Jelikoz se prostor nachazi mimo udrzovanou plavebni drahu, je tfeba pfed zahajenim
stavby zhotovitelem ovéfit aktualni Groven dna. V ramci PD byly provéfeny hloubkové podminky
v teoretické trasy pfiplouvani a odplouvéani plavidel do prostoru stavby. Vychazeno bylo z udaju
0 zaméfeni dna z listopadu 2019, jez provedl| spravce toku Povodi Vitavy s.p. pomoci vymérfovaci

lodi.

Z vysledku zobrazenych graficky na situacich C.5 C.6 a C.7 vyplyva, ze pfi minimalni
plavebni hladiné je v prostoru zajiSténa hloubka 1,60 m, coz odpovida ponoru plavidel do 1,30 m
s marzi 30 cm. Pro navrhovou hloubku 2,10 m (1,80 m ponor + 0,3 m marze) by bylo nutné
zejména ze zapadni ¢asti drahy provést dodate¢nou prohrabku a o mocnosti az 0,4 m.

Zhotovitel stavby tak musi vyhodnoatit, zdali jsou jeho plavidla schopna do prostoru stavby
bezpecné vplouvat a v ramci pfipravy stavenisté pak pro své potfeby zfidit dodatec¢nou korekci
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dna. Je tfeba mit na paméti, Ze Fi¢ni dno je v ase proménlivé a daje o Urovni dna zobrazené
v predkladané PD se mohou od dna v dobé stavby liSit.

B.1.2 PROVEDENE PRUZKUMY

V ramci projekéni pfipravy bylo provedeno celkové zaméreni lokality véetné ¢asti pod
vodni hladinou. DalSi prdzkumy kromé prohlidky terénu provadény nebyly.

B.1.2.1 GEODETICKE ZAMERENI

Geodetické zamreni lokality provedla Geodeticka kancelaF GEMA v bfeznu 2015 ve
sloZzeni V. Jaros, Ing. K. JaroSova, Ing. H. Trojakova. Zamérené oblast zahrnuje kromé pozemni
¢asti sahajici od hladiny aZz po komunikaci Bubenského nabfezi rovnéz ¢ast Vitavského dna az
do vzdalenosti cca 30 m od hladinové ¢ary. Podvodni ¢ast byla zaméfena z plavidla pomoci
echolotu spojeného s pfistrojem GPS.

Zaméreni je provedeno ve vySkovém systému Balt po vyrovnéani (Bpv.)
av soufadném systému S-JTSK

V listopadu 2019 bylo provedeno zaméreni ¢asti Ficniho dna pomoci vymérfovaci lodé.
Zameérfeni provedlo Povodi Vitavy s.p.

B.1.2.2 INZENYRSKO GEOLOGICKY PRUZKUM

Pro potfeby projektové dokumentace byla pofizena geologicka reSerSe daného Gzemi.
ReSerSe je soucasti predkladané projektové dokumentace — viz pfiloha D.1.2.D Geologicka
reSerSe. ReSerSe se opira o archivni vrty provedené v minulosti v okoli planované stavby.

Aktudlni vrtny priizkum v lokalité stavby nebyl investorem proveden.

Z reSerSe vyplyva, vyskyt Stérkovych néaplavi pokryvajicich Vitavské dno. Pod Stérkovymi
naplavy se nachazi skalni podlozi tvofené bfidlici v rzném stupni zvétrani. Jedné se o horniny
tfidy R5 jeZ se méni se vzrlstajici hloubku az na tfidu R4. Jedna se vinické bfidlice svym
charakterem se blizici k tvrdym jilam.

B.1.2.3 STAVEBNE-TECHNICKY PRUZKUM

V ramci projektovych praci byl proveden prazkum lokality (05/2019). Prazkum byl
proveden pouze nad Urovni hladiny (potapécésky prazkum proveden nebyl). Vlastni lokalita stavba
vSak na bfehové Casti nezasahuje. Tvar dna je prevzat z geodetického zaméreni, jez bylo
provadéno sonarem v r. 2015 a lze jej tak povazovat velice vypovidajici.
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pohled ze brehu sérem k pravému brfehu

V oblasti bfehu se dfive nachazelo mnozstvi vazacich kruhd. Tyto kruhy byly pfekryty
novou promenadou a jejich obnova je tak jiz nemozna. S vystavbou novych se vzhledem
k obtiznym prostorovym podminkam neuvaZzuje.

Pfi stavebnich pracich je tak potfeba brat v Gvahu absenci vyvazovacich prvka.
Vyvazovani plavidel ke stromdam je nepfipustné. Obtizné je i beranéni provizornich zapor
do bridliénatého Fiéniho dna. V pfipadé beranéni je tfeba situovat docasné zapory pro
vyvazovani plavidel vice ke brehu, nikoliv vS8ak do jeho paty (pata svahu v misté hladiny je
opevnéna kamennym zahozem). Moznost je tak vytvofeni provizorni zapory osazené do vrtu.
Zfizeni takovychto do€asnych konstrukci zavisi na technologii zhotovitele (typ pouzitych plavidel).

pohled na promenadu smérem proti proudu

Prostor pro stavbu se dnes nachazi v misté za zakazem propluti, tedy za linii vyzna¢enou
plavebnimi znaky ,A.1 Zakaz propluti“. Pro vpluti do prostoru je tfeba vyjednat vyjimku (jak pro
plavidla zhotovitele, tak pro plavidla provozovatele).
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znak A.1. Zakaz propluti umisté od mistem stavby (ve sméru proudu), druha znak se
nachéazi na Spici ostrova Stvanice

B.1.2.4 UDAJE O PRUTOCICH A HLADINACH

Pro profil stavby je uréen jako rozhodujici vodocet - limnigraficky profil Mala Chuchle.

vodocet — LG Mala Chuchle, €. hp. 1-14-01-077

Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
856 1220 1770 2230 2720 3440 4020

Udaje o hladindch v misté stavby byly pfevzaty z matematického modelu proudéni od
spole¢nosti DHI z roku 2011 (priitoky 450 a 600 md/s) a dale z 2D matematického modelu
proudéni ,Operacni mapy rozlivu Vitavy a Berounky na tGzemi HI. M. Prahy" vypracovalo DHI a.s
v roce 2016.

Udaje o hladinach
pratok | Q=450 m3/s | Q max pl. = 600 m3/s | Q1= 856 m3/s

hladina 180,74 180,95 181,39
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MAPY RYCHLOSTI

—

=

[ Below0,05
[Joo0s-02
B 0.2-0.4

" o4-06
Bl os-038

" B os -1

- Above 3

kompletni PPO
Q, =856 m7s
7 Q(VIt)= 649 mfs Q (Ber)=207 m’ls

Rychlost [m3/s] PPO

PPO Q, 0,
Pevné opatfeni
Mobilni sténa
Pytle s piskem

PPO Q,,,
Pevné opatfeni
Mobilni sténa
Pytle s piskem

PPO <Q,

Pevné opatieni

Mobilni sténa

VyZez mapy rychlosti ,,Operaéni mapy rozlivu Vitavy a Berounky na Gzemi HI. M. Prahy*

vypracovalo DHI a.s v roce 2016

Udaje o plavebnich hladinach:

min. plavebni hladina 180,10 m n. m. — hydrostaticka hl. jezu Troja

max. plavebni hladina 180,95 m n. m. — max. plavebni pratok 600 m3/s

B.1.3 STAVAJICI OCHRANNA A BEZPECNOSTNI PASMA

Dle zjisténi se oblasti stavby nenachézeji zadna vedeni inZzenyrskych siti ani jina zafizeni,

e

stavba nezasahuje ani do ochrannych pasem uvedenych siti a zafizeni. NejblizSi IS jsou vedeny

v chodniku promenady na bfehu — viz nize snimek technické mapy Prahy.

Stavba nezasahuje do plavebni drahy, ktera je vedena pfi pravém bfehu Vitavy. Rovnéz

nezasahuje do prostoru trasy pfivozu P7 — viz vyfez plavebni mapy.

8Ty sy
i

vyrez z ,Digitalni technické mapy Prahy — IPR"
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—— b

misto stavby

vyrez Iavebrnl mapy — zdroj MaaSI5S - http://mapy.spspraha.cz/

hranice plavebni drahy — hnédé ¢arkované

B.1.4 UDAJE O OCHRANE UZEMI, ZVLASTNI UZEMi

Cela oblast stavby se nachazi v:

zaplavové Gzemi Vitavy (Qs, Q20, Q100 @ aktivni zéna Q100)

Uzemi se zafizenim protipovodfiové ochrany zajiStované méstem

ochranném pasmu PraZzské pamatkové rezervace

ochranném pasmu s vySkovym omezenim staveb letisté Kbely

stavba se nachazi v nefunkénim nadregionalnim biokoridoru N4/3 a vyznamném
krajinném prvku — tok Vitava

e oblasti se zdkazem propluti — viz dale

Stavba se nenachazi ve zvlasté chrdnéném Gzemi, pfirodni rezervaci ani narodnim parku.

B.1.4.1 UDAJE O ZAPLAVOVEM UZEMi

Stavba se nachazi pfimo v fe€isti Vitavy, proto se nachéazi v zaplavovém Uzemi a aktivni
zoné. Zaplavové Uzemi a aktivni zéna byly vyhlaSeny dne 21. 8. 2003, Magistratem hl. m. Prahy
¢.j. MHP-118671/2003/VYS/Po/Ku.

Stavba se nachazi v oblasti s vysokym povodfiovym ohroZzenim.
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misto stavby
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zaplavové Gzemi toku Vltavy (Digitalni pvodr'rové plany CR), platnost od 21. 8. 2003,
vyhlaSeno Magistratem hl. m. Prahy ¢.j. MHP-118671/2003/VYS/Po/Ku
Q5 — tmavé modra, Q20 — modra, Q100 — tyrkysova, AZZU — tenka ¢arkovana linie
: ,;ﬂiﬁ =

misto stavby

zaplavové Uzemi toku Vitavy (Centralni datovy sklad pro mapy povodriového nebezpeci a
povodriovych rizik), stav zaplavového Gzemi k roku 2013
Q5 — tmavé zelenomodra, Q20 — zelena, Q100 — svétle zelena
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DPS

misto stavby

Vyrez mapy povodriového ohrozeni, (Centralni datovy sklad pro mapy povodriového
nebezpedi a povodriovych rizik), stav k roku 2013
cervena - vysoké ohrozeni, modra — stfedni ohrozeni, oranzova — nizké ohrozeni, zZluta —
zbytkové ohrozeni

B.1.4.2 VLIV STAVBY NA ZAPLAVOVE UZEMI

Vhledem k minimalnim rozmérdm nema stavba vliv na zaplavové Uzemi. Stavba je
tvofena dvéma ocelovymi dalbami (pylony) kruhového pudorysu o vnéjSim prdméru ~ 0,8 m.

Rozsah zaplavového Gzemi se neméni. Stavba nema negativni G€inky na odtokové
pomeéry toku Vltava.

Postup stavby za povodriové situace bude Fesit ,Povodiiovy plan pro vystavbu*.

B.1.4.3 VLIV STAVBY NA USES

3 g.
ol
i

q

1 / T — 2 ar||
xfﬁ“ Ka V==

vyrez uzemnlho planu HI m. Prahy, Vykres ¢. 19 Uzemm system ekologlcke stability

A
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o
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Stavba je umisténa na ploSe nefunkéniho nadregionalniho biokoridoru N4/3 Vitava (vodni
tok Vitavy s bfehovymi porosty).
Do bfehovych ¢asti ZMK — chranény systém zelené stavba nezasahuije.

B.1.5 VYJIMKY A ULEOVOVA OPATRENI

Stavba se nachazi v zaplavovém Uzemi toku Vitava. Vhledem k charakteru stavby (vodni
stavba) se na ni vztahuje vyjimka ze zédkona ¢. 254/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpist (Vodni
zakon) uvedena v § 67 Omezeni v zaplavovych Gzemich odst. (1) :* V aktivni z6né zaplavovych
Uzemi se nesmi umistovat, povolovat ani provadét stavby s vyjimkou vodnich dél, jimiz se
upravuje vodni tok, pfevadéji povodriové pritoky, provadéji opatfeni na ochranu pfed povodnémi
nebo ktera jinak souviseji s vodnim tokem nebo jimiz se zlepSuji odtokové pomeéry, staveb pro
jiméni vod, odvadéni odpadnich vod a odvadéni srazkovych vod a dale nezbytnych staveb
dopravni a technické infrastruktury, zfizovani konstrukci chmelnic, jsou-li zfizovany v
zaplavovém Uzemi v katastralnich izemich vymezenych podle zakona ¢. 97/1996 Sb., o ochrané
chmele, ve znéni pozdéjSich predpist, za podminky, Ze souc¢asné budou provedena takova
opatfeni, ze bude minimalizovan vliv na povodfiové pritoky; to neplati pro udrzbu staveb a
stavebni Upravy, pokud nedojde ke zhorSeni odtokovych pomérd.”

Stavba se nachéazi v prostoru zakazu plavby, vymezenou plavebnimi znaky A.1 Zakaz
propluti. Pro vpluti plavidla je tfeba vyjednat vyjimku, kterou zajisti provozovatel plavidla.

B.1.6 SOULAD STAVBY S UPD

Stavba je v souladu s Gzemné planovaci dokumentaci Gzemi. Stavba daleb vySkové
nezasahuje nad Uroven okolniho nabrezi. Materidlové feSeni stavby je tvofeno ocelovymi

kruhovymi rourami vnéjSiho praméru ~ 0,8 m, jez budou opatfeny Sedym ochrannym natérem.

Stavba je vsouladu s Uzemnim planem HI. mésta Prahy. Stavba nezasahuje na
rozvojové plochy a je umisténa v Fecisti vodniho toku Vlitava.

Stavba je umisténa mimo plochy se stavebni uzavérou.

Stavba nezasahuje do oblasti planovaného nového pfemosténi Karlin - HoleSovice

<)

misto stavby

S2- 118 '
: e — .
Bubensk
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B.1.7 VLIV STAVBY NA OKOLI

Vliv stavby na okoli se navrhovanymi stavebnimi opatfenimi neméni, pouze po dobu
vystavby bude v okoli stavby zvySeny hluk pfi vrtani velkoformatovych vrta pro zalozeni daleb
v horninovém prostiedi. Vrtani bude probihat z plavidla mimo plavebni drdhu. Vzhledem ke
vzdalenosti od okolni zastavby je tato skute¢nost zanedbatelna a proto neni potfeba zavadét
jakékoliv ochranna opatteni.

B.1.8 ASANACE, DEMOLICE, KACENiI DREVIN

Stavba nevyZaduje demolice ani asanace.
Stavba nevyzaduje kaceni stromu a krovin.

V ramci stavby bude proveden udrzovaci fez dfevin — vétvi stroml zasahujicich do
prostoru stani a to z davodd bezpecénosti stavby uZivatel( stani.

B.1.9 ZABOR ZEMEDELSKE NEBO LESNi PUDY

Prostory stavby je umistén na pozemku — vodni plocha.
V ramci stavby nedojde k zdboru pozemk(i s ochranou ZPF.
K zéboru lesni pudy nedochazi

B.1.10 UZEMNE TECHNICKE PODMINKY

Stavba nevyzaduje napojeni na technickou infrastrukturu. Jedna se pouze vystavby daleb
pro vyvazani (kotevni) plavidla. Soucasti stavby nejsou zafizeni nebo stavby pro vystup z plavidla
na breh.

B.1.11 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, SOUVISEJICI INVESTICE

Stavba bude provadéna z plavidel, coz znamena4, Ze je nutné respektovat zakaz plavby
v dostate¢ném predstihu pfed zastavenim plavby (600 m3/s na vodoc¢tu v Chuchli) stavbu prerusit.
Toto bude FeSit Povodriovy plan pro vystavbu, s ohledem na vystavbu pomoci plavidel bude
stavenisSté vyklizeno nejpozdéji pfed dosazenim pratoku 450 m3/s, pfipadné dfive s ohledem na
pouzitou mechanizaci a plavidla zhotovitele.

Pro umisténi plavidla v prostoru stani bude platit shodné omezeni, s tim, ze plavidlo je
nutné odklidit pfed zakazem plavby do ochranného pfistavu nebo zabezpeceného stani.
Odklizeni plavidla musi byt provedeno v dostate¢ném predstihu pfed zadkazem plavby, coz je pfi
pritoku cca 450 m3/s.

Jina ¢asova omezeni nebo navaznost na jiné stavby nejsou znamy.
Soucasti stavby nejsou souvisejici ¢i podminéné investice.
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DPS

B.1.12 SEZNAM POZEMKU PRO UMISTENI STAVBY

Jedna se o vystavbu dvou osamélych svislych daleb tvofenych ocelovou velkoprimérovou
rourou praméru ~ 0,8 m zasazenou do vrtu @1,2 m. Jiné trvalé konstrukce stavba neobsahuje.
Prohrabka dna je udrzovaci praci bez naroku na trvaly zabor pozemku — pouze zabor do¢asny
po dobu vystavby.

Dotéené pozemky, k.u. HoleSovice [730 122]

LV

vlastnik

druh
pozemku

vyméra
(m?)

trvaly / docasny

zabor

2353

143

Ceska republika,

Pravo hospodarit :

Povodi Vitavy, statni podnik,
Holeckova 3178/8,

Smichov, 150 00, Praha 5

vodni plocha

164 428

6/3700

2355/3

143

Ceska republika,

Pravo hospodarit :

Povodi Vltavy, statni podnik,
Holec¢kova 3178/8,

Smichov, 150 00, Praha 5

ostatni plocha

5142

0/10
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNi CHRAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANI
B.2.1.1 CHARAKTER STAVBY

trvala / decasna
novostavba /+ekenstrukee

Stavba se sklada ze dvou ¢asti. Hlavni ¢asti je vystavba dvou kusu daleb slouZicich pro
vyvazani plavidla. Dalby budou tvofeny svislymi ocelovymi rourami osazenymi do vrtd
v horninovém prostfedni dne feky.

Druhd &ast stavby pak predstavuje Upravu dna feky v misté stani — prohrabku Stérkovych
nanosu. Prohrdbka je provedena v celé ploSe stani.

Prace na obou castech stavby budou provadény z plavidel. Pfistup na bfeh se
nepredpoklada.

B.2.1.2 INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH A PODMNIKACH DOSS

Vydana rozhodnuti a vyjadreni, vznikla béhem projednéani stavby s dot€éenymi organy
statni zpravy, provozovateli technické infrastruktury a vlastniky dotéenych pozemkd, jdou
obsazena v samostatné priloze projektové dokumentace — dokladova ¢ast.

Pro stavbu bylo vydano pravomocné stavebni povoleni pro stavbu ,Vystavba
kotevniho stani“ u levého vitavského brehu, f.k. 49,8 — 49,9, Bubenské nabrezi, na pozemku parc.
€. 2353, k.. HoleSovice. Rozhodnutivydal vodopravni Gfad Magistrat hlavniho mésta Prahy,
odbor ochrany prostiedi, Oddéleni vodniho hospodéarstvi, pod. €. j. MHMP 2327730/2019

ze dne 25. 11. 2019, jez nabylo pravni moci dne 13. 12. 2019.

Pro stavbu bylo vydano pravomocné Gzemni rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi
stavby ,Vystavba kotevniho stani“ u levého vitavského bfehu, F.k. 49-8 — 49,9, Bubenské nabrezi,
na pozemku parc. ¢. 2353, k.0. HoleSovice. Rozhodnuti vydal stavebni Gfad méstské ¢asti
Praha 7, pod. &. j. MC P7 059450/2017/SU/Vm ze dne 20. 10. 2017 jeZ nebylo pravni moci
dne 14. 11. 2017.

B.2.1.3 ZOHLEDNENi VYDANYCH ROZHODNUTI A ZAVAZNYCH PODMINEK DOSS

Z vySe uvedeného vydaného stavebniho rozhodnuti plynou néasledujici podminky pro
stavbu:

1) Stavba vodniho dila bude provedena pravnickou osobou nebo fyzickou osobou opravnénou
k provadéni stavebnich praci jako pfedmétu své Cinnosti dle zvlaStnich pravnich predpisu.

2) Stavba bude dokonéena do 31.10. 2020 (pokud nedojde k prodlouzeni terminu stavebniho
povoleni)

3) Stavebnik pfedem oznami stavebnimu Ufadu termin zahajeni stavby, nazev a sidlo
stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét a jméno stavbyvedouciho s autorizaci
pro obor staveb vodniho hospodafrstvi a krajinného inzenyrstvi.

ZajiStuje investor stavby — Povodi Vitavy, statni podnik
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4)

5)

6)

7

8)

Pfed zahajenim stavby stavebnik zajisti aktualni vyty€eni podzemnich vedeni siti na
pozemku parc. €. 2353 v k.U. HoleSovice, bude respektovat tato zafizeni a jejich ochranna
pasma a seznami vSechny osoby provadeéjici stavebni ¢innost s polohou stavajicich siti,
s rozsahem jejich ochrannych pasem a s podminkami pro prace v ochrannych pasmech
téchto zafizeni. ZajiStuje zhotovitel stavby

PFi provadéni stavby bude dodrzena podminka Povodi Vitavy, s.p. uvedena ve stanovisku
zn. 47338/2019-263 ze dne 11.9.2019:

e Pfed zahajenim stavby bude s vlastnikem stavby opevnéni brfehu a pfislusnou
méstskou ¢asti kladné projednano napojeni na inzenyrské sité a rfeSeni pristupu
na lod, které zohledni vyuZziti lodi vefejnosti.

ZajiStuje investor stavby — Povodi Vitavy, statni podnik

V pfipadé neocekavaného vyskytu zvlasté chranéného druhu zivocichl bude proveden jejich
zachranny transfer.
ZajiStuje zhotovitel stavby

PFi provadéni stavby budou dodrzeny podminky zavazného stanoviska odboru zZivotniho
prostfedi Ufadu méstské &asti Praha 7 vydaného dne 30.7.2019 &j. MC P7
178671/2019/0ZP/Vag z hlediska odpadového hospodarstvi a ochrany ovzdusi:

e Po ukoné&eni stavebnich praci budou Odboru Zivotniho prostfedi UMC Praha 7
predlozeny doklady o zpusobu likvidace odpadl ze stavebni cinnosti (doklady
prabé&zné evidence odpadu za danou stavbu dle vyhl. MZP &. 383/2001 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpisu).

e Naékladni prostor automobilll musi byt zajistén proti jakémukoliv Uniku pfevazeného
materialu, napf. plachtou.

e Pfi provadénych pracich a pfi manipulaci s praSnym materialem bude pouzito
postupt a prostfedkd, které zajisti minimalizaci produkce prachu.

e Pokud dojde ke znecisténi komunikaci, budou neprodiené ocistény.

ZajiStuje zhotovitel stavby

Pfi provadéni stavby budou dodrzeny podminky zavazného stanoviska Statni plavebni
spravy vydaného pod zn. 6354/PH/19 ze dne 6. 8. 2019:

e Po ukonc¢eni praci bude provedeno podrobné zaméreni dna, které bude predano
Statni plavebni spravé.

e Po schvéleni pristavisté z hlediska jinych pfedpist a po provedeni kolaudace je tfeba
pozadat plavebni Ufad o vydani souhlasu s provozem pfistavisté. - ZajiStuje
investor stavby — Povodi Vitavy, statni podnik

e PouZivana plavidla nebo plovouci stroje ¢i plovouci zafizeni museji mit na plavidle
vyjimku vpluti do uzaviené plochy v podjezi Helmovského jezu.

e Po dokonceni stavby bude Statni plavebni spravé pfedana dokumentace skute¢ného
provedeni stavby.

e Statni plavebni spravé bude pfedlozen ¢asovy harmonogram celé akce a to min. 3
tydny pred zahajenim praci véetné oznameni terminu zahajeni stavby.

e V pribéhu stavby nesmi dojit k poSkozeni, pfemistovani ¢i zakryvani plavebni
signalizace.

e Pfesné umisténi a druh plavebniho znaceni pfed osazenim bude projednano se
Statni plavebni spravou.

Pokud neni uvedeno jinak, zajiStuje zhotovitel stavby

9) Stavbu vodniho dila Ize uzivat jen na zakladé kolaudac¢niho souhlasu vydaného dle ust. § 122

stavebniho zakona.
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10) K Zadosti o vydani kolauda¢niho souhlasu bude pfedlozeno:

e Zapis o provedeni zkouSek a revizi pozadovanych zvlastnimi pravnimi pfedpisy a
atestll pouzitych materiald

e Doklad o predani stavby zhotovitelem

e Doklad o likvidaci odpad( vzniklych pfi stavebni ¢innosti, pokud jejich dalsi vyuziti
neni mozné

e Dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve 2 vyhotovenich, pokud dojde ke
zméné stavby pred jejim dokonéenim,

e Geodetické zamérfeni skute¢ného provedeni stavby a doklad o odevzdani zaméreni
na Institut planovani a rozvoje hlavniho mésta Prahy, Kancelar prostorovych dat,
oddéleni zakladniho mapového dila, VySehradska 57, Praha 2.

Vypracovani pozadovanych dokumentd a zaméreni zajiStuje zhotovitel stavby

Dalsi platné podminky vzeSlé z projednani a tzemniho rozhodnuti a jejich vyporadani:

e Po celou dobu vystavby bude okolni zelefi chranéna dle ustanoveni CSN DIN 83 9061
Ochrana stromd, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.
Stavba probihd v mistech bez vegetace — vodni hladina. Se zdsahem na brfeh se
neuvazuije.

e Pfirealizaci stavby nebude ohrozena jakost povrchovych vod ....
Pro stavbu je zpracovan havarijni plan, ktery bude feSit pfipadnou havarii. VSechny stroje
a pouzita zafizeni budou zajistény proti ukapdm ropnych latek.

e V zaplavovém Uzemi nebude skladovan odplavitelny material ....
Stavba bude probihat z plavidel, na nichz bude umistén veSkery stavebni material a stoje.
Tézba sedimentu pi prohrabce dna se pfedpoklada pomoci drapaku. TéZzeny materidl
bude nakladan do nékladniho plavidla. V pfipadé pouziti podvodniho dozeru bude
material shromazdovan u bfehu a odtud nakladan do plavidla.

e Realizaci stavby nebude nepfiznivé ovlivnéno okoli, stavba bude vécné a Casové
koordinovana s ostatni investi¢ni vystavbou okoli...
Stavba nema vécné ani ¢asové vazby na okoli, neni tak v kolizi s ostatnimi investi¢nimi
akcemi jak casové tak prostorové. Stavba nezasahuje do plavebni drahy a neomezuje
tak provoz plavidel.

e Po celou dobu vystavby bude zachovan vjezd dopravni obsluze, pohotovostnim
vozidlim...
Stavba nezasahuje ani v dobé vystavby na pevninu, veSkera c¢innost se odehrava
v prostoru vodni hladiny. Stavba nezasahuje do plavebni drahy ani nekfizi trasu privozu
P7. Nedojde tak k omezeni pohybu po sousi (péSi vozidla apod.)

B.2.1.4 UCEL UZiVANIi STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNKENICH JEDNOTEK

Ugelem stavby je vystavba stani pro plavidlo. Stani bude vybaveno dvojici ocelovych
jedno-pilifovych daleb slouzicich pro stani plavidla, ktera se k dalbam budou vyvazovat pomoci
vlastnich prostfedkd. Dalba bude tvofena hladkym kruhovym profilem bez pacholat z davodu
umoznéni plynulého posunu plavidla v navaznosti na zmény hladiny. Vyvazani bude pomoci
trmena ¢&i objimek plynule svisle posuvnych po télese Dalby. Déale bude v prostoru stani
provedena prohrabka dna z divodu zajisténi potfebné hloubky vody.

Stani neni koncipovano jako vysokovodni €i chranéné. Stani Ize vyuZzivat pouze do
dosaZzeni_max. plavebni hladiny 180,95 m n.m., respektive pritoku max. plavebniho
prutoku 600 m®s. Pred zastavenim plavby musi byt plavidlo odvezeno do ochranného
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pristavu. Nejbliz§i ochranny pfistav — Praha HoleSovice, vzdalenost cca 3 km. Pro pfipad
vyvazani bezmotorového plavidla je prostor prohrabky protazen i mimo vlastni stani z ddvodu
moznosti zapluti remorkéru pro manipulaci s plavidlem.

VysSka plavidla musi byt z ddvodd vyklizeni stani v pfipadé zastaveni plavby max. 7,0 m
— max. podjezdna vySka mostl. Rozmér plavidla byl stanoveny objednatelem projektu.

Zakladni parametry stani:
prostor pro vyvazani plavidla rozmérd ~ 70 x 9 m vysky max. 7,0 m nad hladinu

ponor plavidla max. 1,60 m (marze pfi min. pl. hladiné 0,5 m)

uroven dna v misté stani 178,00 m n. m.

pocet vyvazovacich prvka 2 x svisla dalba hladka, 1 x pachole na koruné
dalby

navrhova Uvazna sila max. 160 kN v arovni koruny Dalby

vysokovodni/ chranéné stani NE

¢asova vyuzitelnost stani v rozsahu minimalni — max. pl. hladiny, do max.

plavebniho pratoku 600 m3/s, pficemz plavidlo

musi byt odklizeno do ochranného pfistavu

v dostateéném predstihu pred zastavenim

plavby, to jest pFi pratoku cca 450 m3/s.

(rozsah hladin 180,10 — 180,95 m n. m.)
charakter stani neverejné

B.2.1.5 ZAKLADNI BILANCE STAVBY

Stavba je vytvorena z béZné dostupnych matrialt. Stavba predstavuje vystavby vrtanych
daleb z ocelového profilu. Kofen dalby pod arovni dna bude zabetonovan. Prohrabka dna bude
provedena v fi¢nich Stérkovych naplavech.

Objem zelezobetonovych konstrukci 8 md
Objem prohrabky 350 m3

B.2.1.6 ZAKLADNi PREDPOKLADY VYSTAVBY, CLENENi NA ETAPY

Zakladnim predpokladem vystavby je provadéni stavby z plavidel. Jinym zpisobem neni
misto bézné dostupné, vystavba sjezdovych ramp neni mozna vzhledem k vyskytu pfikrého
bfehu s umisténou promenadou.

Stavba mUZe probihat pouze v dobé plavebniho provozu, tedy do zastaveni plavby pfi
max. plavebniho pratoku — 600 m?/s, realné plavidla musi bezpe¢né opustit prostor stavenisté,
v dostate¢ném ¢asovém predstihu pred zastavenim plavby, coZ znamena vyklizeni stavenisté pfi
dosazeni prutoku max. 450 m?/s.

Stavba bude provadéna ve dvou ¢asovych krocich:

1) prohrabka dna + plavebni znaceni
2) vystavba svislych daleb

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI
B.2.2.1 URBANISMUS

Uvazovana rekonstrukce nema vliv na stavajici celkové urbanistické feSeni. Neni v kolizi
s planovanymi stavbami — nové silniéni pfemosténi HoleSovice — Karlin, viz UPD.
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B.2.2.2 ARCHITEKTONICKE RESENI

Konstrukce vy¢€nivajici nad hladinu budou opatfeny ochrannym natérem v odstinu Seda.

B.2.3 DISPOZICNi A PROVOZNI RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY

Stavba predstavuje stani plavidla, které je umisténé u levého bfehu Vitavy, ulice
Bubenské nabrezi. Stani bude umoznovat vyvazani plavidla rozméri ~ 70 x 9 m s ponorem 1,30
- 1,60 m. Stani je umisténo mimo plavebni drahu.

Provozné se jedna o stani plavidel, které vSak neni ochranné ani vysokovodni, coz
znamena, ze pred zastavenim plavby musi byt stani vyklizeno. Pro stani tak bude vypracovan
provozni fad, ktery bude feSit manipulaci s plavidly pfed zastavenim plavby. VSechna plavidla
musi byt pfed zastavenim plavby (max. plavebni prdtok 600 m3/s) z tohoto stani pfesunuta do
ochranného pfistavu, ochranného stani nebo musi byt vytazena na bfeh. Vyklizeni musi byt
provedeno v dostate€ném c¢asovém predstihu, coz realné znamenad vyklizeni pfi
pritoku ~ 450 m3/s, coz je zaroven |. SPA (prvni stupen povodriové aktivity) na izemi HI. mésta
Prahy.

Soucasti stavby neni zajiSténi vystupu posadek na bfeh ani napojeni plavidel na
inZenyrské sité. V ramci stavby rovnéz neni feSeno napojeni na existujici plavebni drahu, tedy
zajisténi potfebnych plavebnich hloubek mezi stanim a udrzovanou plavebni drahou. Toto bude
feSit v pfipadé potfeby provozovatel plavidla nebo stani.

Provozovatel plavidla/plovouciho zafizeni musim mit smluvné zajiSténo odtazeni plavidla
do ochranného pfistavu a rovnéz smluvni zajiSténi umisténi plavidla v ochranném pfistavu.

Spravce vodniho toku nezjistuje mimo plavebni drahu plavebni hloubky. V ramci projektu
bude provedena prohrabka dna v oblasti stani, jeji adrzbu véetné Gdrzby napojeni na plavebni
drdhu bude zajiStovat provozovatel plavidla. Provozovatel rovnéz zajisti zfizeni a Udrzbu
odpovidajiciho plavebniho znaceni v prostoru mimo plavebni drahu. Uvedené podminky jsou
obsazeny ve vyjadfeni Povodi Vitavy, s.p. €.j. 29368/2015-263 ze dne 29. 6. 2015 ,Stavba zajisti
provedeni prohrabky v rozsahu PD a nad jeji ramec pouze Upravu dna nezbytnou pro sva
plavidla.”

Stavba neslouzi pro vyrobu.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANi STAVBY

Neni relevantni.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Bezpeénost uzivani stavby se bude Fidit Provoznim fadem vypracovanym pro
provoz stavby a dale obecnym predpisem platnym pro provoz na vodni cesté vyhlaSka €.
67/2015Sb. Ministerstva dopravy o pravidlech plavebniho provozu (pravidla plavebniho
provozu) ve znéni pozdéjSich predpis(, kterou se nahrazuje fad plavebni bezpecnosti z roku
1991. Dale se provoz bude fidit ostatnimi pfepisy vztahujicimi se k provozu na vodnich cestach:

e Zakon €. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbé, ve znéni pozdéjSich predpisd, tj. ve znéni
zakona 187/2014Sb.,

e vyhlasSka €. 222/1995 Sb., o vodnich cestach, plavebnim provozu v pfistavech, spole¢né
havarii a dopravé nebezpeénych véci,

e vyhlaSka €. 223/1995 Sb., o zpusobilosti plavidel k provozu na vnitrozemskych vodnich
cestach.

e zakon €. 254/2001 Sbh., o vodach, ve znéni pozdéjSich predpisa,
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e vyhlaSka &. 46/2015 Sh., o stanoveni vodnich nadrzi a vodnich tok(, na kterych je
zakazana plavba plavidel se spalovacimi motory, a o rozsahu a podminkach uzivani
povrchovych vod k plavbé

Jelikoz stani neni koncipovano jako vysokovodni €i ochranné, musi byt stani vyklizeno
pred zastavenim plavby. VSechna plavidla musi byt pfed zastavenim plavby (max. plavebni
pratok 600 m3/s) z tohoto stani pfesunuta do ochranného pfistavu, ochranného stani nebo musi
byt vytazena na bieh. Vyklizeni musi byt provedeno v dostate€éném €asovém predstihu, coz
readlné znamend vyklizeni pi¥i pratoku ~ 450 m3s, coz je zaroven |. SPA (prvni stupen
povodnové aktivity) na Uzemi HI. mésta Prahy.

Cela projektova dokumentace byla zpracovana takovym zplsobem, aby provoz stavby
po jejim dokoncéeni plné vyhovoval vS8em pozadavkim legislativnich pfedpist v aktualnim znéni
platnym v dobé zpracovani projektu. Dale takovym zpusobem, aby rizika mozného ohrozeni
Zivota a zdravi zaméstnancG provozovatele stavby pfi vykonu prace, kterd by mohla byt
zplsobena technickym navrhem, byla minimalizovana.

B.2.6 ZAKLADNi CHRAKTERISTIKA OBJEKTU
B.2.6.1 STAVEBNi RESENI

Stavebni, konstrukéni a materialové feSeni navrzenych inzenyrskych objektd podzemni
technické infrastruktury a souvisejicich objektd je popsano souhrnné v nasledujici kapitole B.2.6.2
Konstrukéni a materialové feSeni.

B.2.6.2 KONSTRUKCNIi A MATERIALOVE RESENI

Stavba neni ¢lenéna na stavebni objekty, sklada se vSak ze dvou ¢asti
Prohrabka dna
Dalby

B.2.6.2.1 Prohrabka dna

Prohradbka dna predstavuje Upravu povrchu dna v oblasti budovaného stani. Cilem je
zajistit maximalni droven dna na kété 178,00 m n. m. v celé oblasti stani a najezdu do stani.
Prohrdbka bude provedena v prostoru cca 150 x 25 m. V oblasti bfehu bude za linii daleb
prohrabka plynule napojena na svah bfehu ve sklonu cca 1:2,6, v prostoru napojeni na vysSi dno
pak bude sklon 1:3. Ve sméru jiznim prohrabka plynule vymizi s prohlubujicim se dnem.

Objem prohrabky byl uréen z 3D modelu terénu a ¢ini 350 m3.(dle zamfeni dna z roku
2015, zaméreni z roku 2019 nedosahuje az ke bfehu) Mocnost prohrabky se plynule méni
v rozsahu 0 — 1,0 m, vétSinou se vSak jedna o drobnou Upravu o mocnosti do 0,4 m.

Riéni dno je v téchto mistech pokryto mélkou vrstvou $térkovych naplavd s pfimési
jemnych slozek (IG prazkum v misté stani proveden nebyl, Ize vSak vychazet z obdobného
slozeni dna v okolnich Usecich). Pod drovni Stéku s mocnosti cca 0 - 0,5 m se bude nachazet
vrstva bfidlic v rizném stupni zvétrani.

B.2.6.2.2 Dalby

Pro vyvazani plavidel budou slouzit dvé ocelové dalby tvofené vzdy jednim pilifem
z ocelové trouby @ 813/16 z oceli S355, ktera bude zapusSténa do vrtu @1220 mm, jez bude
proveden do Urovné 171,00 m n.m., tedy cca 7 m pod Uroven prohrabky (budouci dno).
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Ocelovy profil dalby bude hladky, aby umoznil plynuly posun tfmenu pro kotveni plavidla
(tfmen bude soucasti plavidla). Pro nouzové vyvazani bude na koruné Dalby osazeno jedno
typové pachole s max. nosnosti 160 kN (max. Gvazna sila).

Nadzemni ¢ast Dalby bude opatfena ochrannym epoxidovym natérem v odstinu Seda.

Pfed osazenim dalby bude vrt vyplnén betonovou smési z betonu C30/37 podle CSN EN
206-1 s max. prisakem 35 mm podle CSN EN 12390-8. Maximalni obsah chloridd bude CI0,4 a
maximalni zrno kameniva Dmax22. Stupné vlivu prostfedi pro zalivku vrtu je XC2, XF1, XA3
(CZ,F.1).

Vrty budou realizovany v horninovém prostfedi bfidlic s rGznym stupném zvétrani, tfidy
R5 — R4 dle hloubky vrtu. Vhledem k moznému vyskytu hornich méné soudrznych vrstev bude

B.2.6.2.3 Plavebni znaéeni

Stani bude vybaveno pfisluSnym plavebnim zna¢enim umisténym na bfehu v misté
s dobrou viditelnosti z vodni hladiny.

Znaceni se bude sestavat ze dvou plavebnich znakl ,E.5 Povolené stani“ s dodatkovou
tabulku s upFesfiujicim textem. Text bude specifikovan provozovatelem stani.

Vlastni znak se sklada s plechové tabule 1,0 x 1,0 m s vyobrazenim pfislusného znaku,
jez bude umistén na ocelovém sloupku kotveném do zakladové patky. Zakladova patka bude
umisténa v Sikmém bfehu pod Urovni kamenné dlazby, ktera bude po vystavbé patky obnovena.

B.2.6.3 MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA
V ramci projektu byly provedeny veskeré statické vypocty pro vystavbu daleb.

Popis a vysledky vypocta, véetné popisu zatizeni jsou uvedeny v samostatné pfiloze PD
,D.1.2.b Statické posouzeni“.

Dalby byly dle zadani objednatele navrzeny pro vyvazani plavidla rozmér( 70 x 9 m,
vySka 7 m nad hladinou. Rozhodujicim zatéZzovacim stavem je sila bo¢niho vétru v kombinaci
Gcinku proudu pasobiciho rovnobézné s osou plavidla, tedy kolmo na silu od vétru. Dale byla
posouzena kombinace max. Uvazné sily a tcinku proudu.

Navrh vetknuti Dalby do podlozi byl navrzen na zakladé parametri hornin vzniklych
z geologické reserSe. IG vrtny priizkum v misté daleb nebyl objednatele proveden.

Néavrh byl proveden dle pFislusnych norem CSN a EN.

B.2.7 TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI

Nejsou soucasti stavby.
B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI
Neni relevantni.
B.2.9 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI
Neni relevantni. Stavba nevyzaduje pfistup k energiim.

B.2.9.1 ENERGETICKA NAROCNOST STAVBY

Nenf relevantni.
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B.2.9.2 POSOUZENI VYUZITI ALTERNATIVNICH ZDROJU ENERGI{

Neni relevantni.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY

Dokumentace je v souladu s dotéenymi hygienickymi pfedpisy a zavaznymi normami
CSN avyhlaskou ¢&. 269/2009 Sh., o technickych poZadavcich na stavby, novelizovanou
vyhlaskou 20/2012 Sb. Dale je v souladu s vyhlaskou ¢. 431/2012 Sb., kterou se méni vyhlaSka
¢. 501/2006 Sh., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi. Dokumentace splfiuje pfisluSné
predpisy a pozadavky jak pro vnitfni prostfedi, tak i pro vliv stavby na zivotni prostredi.

Problematika vlivu stavby na okoli je feSena v kapitole B.6 Vliv stavby na ZP po
dokonceni a v kapitole B.8.9 Ochrana ZP pfi vystavbé.

B.2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
B.2.11.1 OCHRANA PRED AGRESIVNiIM PROSTREDIM

Ocelové konstrukce jsou chranény epoxidovym vicevrstvym natérem, ktery musi splfiovat

nasledujici pozadavky na povrchovou ochranu:

e stanoven ,stupefi korozni agresivity“ vody (CSN ISO 12 944-2) — Im1 — ponor do sladké vody,
pro konstrukce trvale ponofené nebo v dosahu bézné hladiny

e stanoveni zadkladu doporucené skladby systému a minimalni tloustky jednotlivych vrstev PKO
(dle CSN ISO 12 944-5) s pozadovanou Zivotnosti dle CSN I1SO 12 944-1 kategorie H —
vysoka (vice nez 15 let).

e Pro Dalby je pozadovana metalizace pfed provedenim krycich epoxidovych natérd — viz
Technicka zprava

Betonové konstrukce jsou chranény volbou smési, dle stupné vlivu prostfedi:
koroze vlivem karbonatace XC2 — mokré obc¢as suché — trvale ponofené konstrukce
chemicky agresivni prostfedi XA3 — vysoce agresivni prostredi

pusobeni mrazu XF1 — mirné nasycen vodou

pusobeni mrazu XF3 — konstrukce vystavené mrazu a desti

agresivita prostfedi je hodnocena jako vysoce agresivni — koncentrace sirand v bfidlicnatém
podloZi SO4 az 5000 mg/l — viz zavéry provedené geologické reSerSe D.1.2.d.

B.2.11.2 PROTIPOVODNOVA OPATRENI

Neni relevantni.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.3.1 NAPOJOVACI MiSTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Stavba neni napojena na technickou infrastrukturu. Stavba nezajistuje vystup posadek
plavidla na bfeh ani systém uvazani plavidla k dalbam. Toto je soucasti FeSeni pfisluSnych
plavidel.
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B.3.2 DIMENZE NAPOJOVACICH MiST

Neni relevantni.
B.4 DOPRAVNI RESENI

B.4.1 POPIS DOPRAVNIHO RESENI

Stavba nevyzaduje pozemni dopravni feSeni.

Jedna se o statni plovouciho zafizeni / plavidla. Pfijezd k mistu stani je zajiStén po
Vitavské vodni cesté, avSak stani se nachézi mimo vlastni plavebni drahu. Stavba zajisti
provedeni prohrabky v rozsahu PD a nad jeji ramec pouze Upravu dna nezbytnou pro
pfistup plavidel stavby.

Projekt nefesSi vystup posadek z plavidla na bfeh, toto bude fesit provozovatel plavidla
nebo investor stavby v ramci zafizeni plavidla/plovouciho zafizeni.

Stani neni vysokovodni ani ochranné je nutné jej vyklidit v dostateném predstihu pred
zastavenim plavby, které nastava pfi pratoku 600 m3/s na vodoctu v Chuchli. Plavidlo tak musi
byt odklizeno jiz pfi pratoku ~ 450 m3/s aby mohlo bezpe¢né odplout do smluvné zajiSténého
ochranného pfistavu. Provozovatel plavidla/plovouciho zafizeni musim mit smluvné zajiSténo
odtaZzeni do ochranného pfistavu a rovnéz smluvni zajiSténi umisténi plavidla v ochranném
pfistavu. Spravce vodniho toku nezjiStuje mimo plavebni drdhu plavebni hloubky. V ramci
projektu bude provedena prohradbka dnav oblasti stani, jeji tdrzbu v€etné udrzby napojeni
na plavebni drahu bude zajiStovat provozovatel plavidla. Provozovatel rovnéz zajisti zfizeni
a udrzbu odpovidajiciho plavebniho znaéeni v prostoru mimo plavebni drahu. Uvedené podminky
jsou obsazeny ve vyjadfeni Povodi Vitavy s.p. €.j. 29368/2015-263 ze dne 29. 6. 2015

Stani se nachéazi v prostoru se zakazem propluti vyznaceného plavebnimi znaky ,A.1
Zéakaz propluti“. Provozovatel plavidla je povinen si vyjednat vyjimku pro pluti do tohoto prostoru.
B.4.2 NAPOJENI UZEMi NA STAVAJICi DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Nemeéni se. Stavba neni na infrastrukturu napojena.

B.4.3 DOPRAVAYV KLIDU

Neni relevantni. Stavba nevyzaduje feSeni dopravy v klidu.

B.4.4 PESIi A CYKLISTICKE STEZKY

Na bfehu se podél ulice Bubenské nabfezi nachazi promenada pro péSi s vyznacenou
cyklotrasou. Stavba do tohoto prostoru nezasahuje.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

B.5.1 TERENNI UPRAVY

Soucasti stavby je provedeni prohrabky dna v misté stani na drovert 178,00 m n. m.
VesSkeré zemni prace se nachazi pod hladinou toku Vitavy. Prohrabka bude provedena na ploSe
cca 150 x 25 m. Prohrabku nad uvedeny ramec zajisti stavba pouze v rozsahu nezbytném pro
sva plavidla.
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B.5.2 POUZITE VEGETACNI PRVKY
Neni soucasti této projektové dokumentace — nejsou vysazovany.

B.5.3 BIOTECHNICKA OPATRENI

Neni relevantni.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

Zamér umisténi dvou daleb v feCisti Vitavy svym méfitkem nema Zadny vliv na okoli a
nema vliv na funkénost USES, stavba nemU(ze ve svém dlsledku ohrozit ekologickou stabilitu
vodniho toku a nedojde k horSeni vodniho Gtvaru a nebude mit za nasledek nedosazeni dobrého
stavu — potencialu vod. Z hlediska ochrany pfirody a krajiny dle zak. ¢. 114/1992 Sh. o ochrané
pfirody a krajiny, nemize zamér krajinny raz ovlivnit, protoZze stavba daleb nijak nesnizuje
estetické ani pfirodni hodnoty dané lokality.

Zamér nevyzaduje posouzeni podle zdkona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na
Zivotni prostfedi, v platném znéni
B.6.1 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostredi.

B.6.2 VLIV STAVBY NA PRIRODU A KRAJINU
Vliv na krajinu

Stavba nema negativni vliv na krajinny raz.
Ochrana dfevin

Dreviny budou v rdmci stavby chranény pred poskozenim v souladu s CSN 83 9061
Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stromd, porostd a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich, norma odpovida normé DIN 18920.

Jedna se o dfeviny pfimo pfiléhajici k hladiné vodniho toku v oblasti stavby.
Ochrana pamatnych stromu

Nenf relevantni.

Vliv stavby na floru, faunu a ekosystémy
(vliv stavby na ochranu rostlin a Zivocichd apod.)

Neni relevantni
Zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Nenf relevantni
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B.6.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000

Neni relevantni. Stavba se nenachazi v Gzemi s ochranou Natura 2000.

B.6.4 ZAVERY ZJISTOVACIHO RiZENIi NEBO STANOVISKO EIA

Neni relevantni. Pro stavbu neni zapotfebi zpracovani ZjiStovaciho Fizeni ani
dokumentace EIA.

B.6.5 NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA

Stavba nenavrhuje zadna dalSi ochranna a bezpecnostni pasma.
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

V souvislosti s realizaci stavby neni ofekavan negativni vliv na zakladni ukazatele
zdravotniho stavu obyvatelstva zajmové lokality.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1 ROZHODUJICi MEDIA A HMOTY

Vystavba se predpoklada pouze z plavidel. Vhledem k umisténi lokality stavby se
nepocita ani s vystupem posadek na breh.

Veskeré energie a hmoty nutné pro provedeni stavby tak budou umistény na stavebnich
plavidlech.

Plavidla musi byt uzptsobena proti Gniku zavadnych latek.

B.8.2 ODVODNENI| STAVENISTE
Neni relevantni. Stavenisté se nachazi v recisti.

B.8.3 NAPOJENi STAVENISTE NA STAVAJICi DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Stavba probihd z plavidel. S napojenim staveniSté na technickou infrastrukturu se
neuvazuje.

Dodavky energie budou z plavidel.
Pitna voda bude zajiSténa dovozem na plavidlech.

Betonova smés bude dodéna z vyrobny betonovych smési.
Socialni zazemi stavenisté bude umisténé na plavidlech.
Prijezd k mistu stavenisté je po Vitavské vodni cesté IV. tfidy. Prostoru stavby se vSak

nachazi mimo plavebni drahu, zhotovitel musi pfed zahajenim stavby zajistit proméfeni Grovné
dna pro zajisténi pfistupu a provéfit jeho Groven ve vztahu k ponoru pouzitych plavidel.
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B.8.4 VLIV PROVADENIi STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY

Pfi realizaci zaméru bude z hygienického hlediska dochazet doCasné k negativnim
vlivim, spojenym se stavebni ¢innosti. Bude se jednat o zvySeny hluk a zplodiny ze stavebnich
stroju a plavidel.

Na okolni pozemky nebude mit stavba vliv. Stavba bude realizovana recisti mimo
plavebni drahu.

B.8.5 OCHRANA OKOLi STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJICi ASANACE,
DEMOLICE, KACENi DREVIN

SV prostoru stavenisté nebudou provadény demolice a ni kaceni zelené.

Pripadné dfeviny v okoli stavby — na bfehu v tésném dosahu hladiny budou v ramci
stavby chranény pred poskozenim v souladu s CSN 83 9061 Technologie vegeta&nich tprav v
krajiné — Ochrana stromd, porostd a vegetac¢nich ploch pfi stavebnich pracich (norma odpovida
DIN 18920).

B.8.6 ZABORY PRO STAVENISTE

Zéabor stavenisté pro pfedmétnou stavbu se odehraje na pozemcich ve spravé investora
- Povodi Vitavy s.p. (majetek CR). Vlastni plocha staveni§té se nachazi na pozemku &.parc. 2353
a minoritné na pozemku ¢&.parc 2355/3 v k.U. HoleSovice.

Podrobny vypis dotéenych pozemku je uveden v kap. B.1.12. Seznam pozemk( pro
umisténi stavby

Celkovy zabor pozemku stavbou v k. 0. Troja €ini:
Zéabory docasné 3710 m?
Zabory trvalé 6,0 m2
B.8.7 ODPADY SPOJENE S VYSTAVBOU
PFi stavbé budou pfevladat nasledujici odpady s timto zpisobem likvidace:

» Zemina z prohrabek a vrtnych praci

Predpokladané mnozstvi odpadu je uvedeno v nasledujici kapitole ,B.8.10. Zasady
feSeni odpadového hospodafstvi z vystavby*

B.8.8 BILANCE ZEMNICH PRACI

Zemni prace — prohrabky dna budou realizovany v prostoru fi¢niho dna na plose cca 150
x 25 m. Predpokladany objem prohrabky €ini 350 m3. Veskery vytézeny material bude odvezen
na skladku.

B.8.9 OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Zakladnim predpokladem omezeni dopadu vystavby na zivotni prostfedi je Setrny postup
vystavby, vylu€ujici zasahy mimo nezbytny prostor stavenisté.

Zéasadné je tfeba i minimalizovat plochu zafizeni stavenisté a u€init nezbytna opatfeni
pro snizeni nepfiznivého vlivu vlastniho provozu stavby a dopravy spojené s provozem stavby.
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Vlivy na obyvatelstvo

Pfi realizaci zaméru bude z hygienického hlediska dochazet doCasné k negativnim
vlivim, spojenym se stavebni ¢innosti. Bude se jednat o zvySeny hluk a zplodiny ze stavebnich
stroju a nakladnich automobill a plavidel, které budou zajiStovat dopravu materialu.
Tyto negativni vlivy na obyvatelstvo budou do¢asné a bude je mozné dale omezit vhodnymi
opatfenimi. Vzhledem Kk velikosti stavby a jejimu umisténi mimo obytné c&asti se vSak
nepredpoklada zvySena zatéz.

Zvysenou hluénost Ize o¢ekéavat v pfipadé vrtnych praci.

Moznéa ochranna opatfeni:

e organizacni zajisténi celého procesu vystavby, véetné dopravy stavebniho materialu
a technologie na stavbu tak, aby byla maximalné omezena moZznost naruseni faktort pohody
(nepovolovani hluéné stavebni ¢innosti zejména v dobé od 22:00 do 06:00 hod a ve dnech
pracovniho klidu),

e  zajiSténi podminek pro takovy priibéh vystavby, ktery by svymi G€inky - zejména exhalacemi,
hlukem, otfesy, prachem, zapachem, oslfiovanim a zastinénim - nepUlsobil na okoli nad
pfipustnou miru (nelze-li Géinky na okoli omezit nad pfipustnou miru, je mozno tato zafizeni
provozovat jen ve vymezené dobé).

Vlivy na ovzdu§i

Siteni prasnosti se vzhledem k charakteru stavby pod vodni hladinou nepfedpoklada.
Sifeni exhalaci ze stavebni &innosti bude omezeno relativné velkou vzdalenosti stavenisté od
okolni soustfedéné obytné zastavby.

Stavba jako ploSny, stacionéarni zdroj znecisténi

Ve smyslu zakona €. 201/2012 Sh., o ochrané ovzdusi, je stavbu mozno chapat jako
potencidlni stacionarni, ploSny zdroj znecisténi, jehoz nepfiznivé plsobeni Ize minimalizovat
vhodnymi opatfenimi na pfijatelnou miru.

Stavba je co do rozsahu minimalni a probih& pod hladinou feky. ZvySena prasSnost se tak
nepredpoklada.

Mobilni zdroje zneéisténi
Urcitym zdrojem znecisténi ovzdusi oxidy dusiku a uhliku budou v pribéhu vystavby
motory mechanizac¢nich a dopravnich prostfedk.

Liniovy zdroj znecisténi ovzdusSi v dobé vystavby bude predstavovat pfeprava materialu
ze stavby a stavebniho materidlu na stavbu.

Zé&kladni pfepravni trasa je vymezena i s ohledem na minimalizaci pfirGstku znecisténi
ovzduSi v exponovanych Usecich.

V porovnani se stavajicim zatizenim prevazné vétSiny dotéenych Usek( komunikaci se
nebude jednat o zasadni pfirlstek zatizeni. Vliv na znecisténi ovzdusi (vyfukovymi plyny — oxidy
dusiku) podél dopravnich tras tedy nebude zcela zasadni.

Vlivy na hlukovou situaci

Stavenisté

V dobé vystavby je mozno v blizkosti stavenisté o¢ekavat do¢asné zhorSeni hlukové
situace hlukovymi emisemi stavebnich strojd a plavidel obsluhujicich stavbu. S ohledem na
pfiznivou lokalizaci stavenisté vici okolni obytné vystavbé nebude toto zhorSeni vyznamné.

Protoze prispévek dopravy v pribéhu stavby ke stavajicimu dopravnimu zatizeni
dotéenych komunikaci (Vitavska vodni cesta) je maly, nebude vliv pfepravy odpadu a stavebniho
materialu vykopku na akustickou situaci podél dopravnich tras podstatny.
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Pfesto, i za predpokladu soubéhu ¢&innosti vice zdrojd hluku na stavenisti, nelze
predpokladat vyznamné negativni ovlivnéni akustické situace okolni obytné zastavby hlukem ze
stavby. Pfiznivym faktorem je pfedevSim dostateCna vzdalenost od nejbliz§i zastavby, dalSim
~Priznivym* faktorem je skute¢nost, Ze stavajici akusticka situace v uvedenych lokalitach zastavby
je jiz v soucasnosti postizena vysokou hladinou hluku (pfedevSim z dopravy). Pfispévek stavby
ke stavajici hlukové ,kulise* bude tak minimalni.

Prepravni trasy

Moznosti ovlivnéni akustické situace podél prepravnich tras souviseji se stavajici
hlukovou situaci podél predpokladanych prepravnich tras. Ze sou¢asného zatizeni tras je mozné
usuzovat, Ze prispévek dopravy ze stavby ke stavajicimu hlukovému zatizeni komunikaci bude
prakticky neprokazatelny.

Vlivy na vodu

K zasadnimu ohrozeni jakosti vod v souvislosti provadénim vystavby nedojde. Nutné
bude dodrzovat z&kladni preventivni opatfeni proti zneciSténi povrchové vody (souvisejici
s provadénim zemnich praci v prostoru vodniho toku, v zaplavovém Uzemi, ap.).

V souvislosti s vystavbou se rovnéz nepfedpoklada negativni dotceni stavajicich zdroji
podzemnich vod (snizeni vydatnosti, nebo zhorSeni kvality).

V Sir§im zajmovém Uzemi nejsou Zadné vyznamné zdroje podzemnich vod.

Samoziejmé se predpoklada dodrzovani preventivnich opatfeni k vylouéeni moznosti
vzniku ekologické havarie v dasledku Uniku ropnych latek z mechanizaénich a dopravnich
prostfedku stavby do prostiedi.

Cerpani pohonnych hmot se predpoklada pouze u oficialnich &erpacich stanic mimo
prostor stavenisté.

Mozna ochranna opatfeni:

e vSechny mechanizmy na stavenisti musi byt v dokonalém technickém stavu; nezbytna bude
kontrola zejména z hlediska moznych Ukapl ropnych latek (vany); je tfeba zajistit stavebni
plochy (mit k dispozici baleny vapex a splachy z ploch pro stani vozidel shirat s pfedcisténim
lapolem) a rovnéz zajistit odbéry vzorkd a odpovidajici likvidaci pfipadnych odpadnich a
znecisténych vod; ve stavebnich mechanizmech se doporu€uje pfednostné pouzivat
ekologicky Setrna mazadla a oleje,

e pro stavbu je tfeba vypracovat plan havarijnich opatfeni pro pfipad havarijniho Uniku latek
Skodlivych vodam podle zdkona o vodach, s jehoz obsahem budou seznameni vSichni
pracovnici stavby;

e v pfipadé havarie bude nezbytné postupovat podle pokyn( zpracovanych v havarijnim planu
(zafizeni stavenisSté musi byt vybaveno dostateénym mnoZzstvim sanacénich prostfedkd pro
pfipadnou likvidaci anikd ropnych latek, v pfipadé tniku ropnych nebo jinych zavadnych latek
bude kontaminovana zemina neprodlené odstranéna a uloZzena na lokalité ur¢ené k témto
Gcelam);

e v planu organizace vystavby je tfeba v odGvodnéném pfipadé (Stavenisté se nachazi
v oblasti aktivni inundace) pfipravit feSeni evakuace a zajiSténi stavby v pfipadé vzestupu
hladiny Labe,

e pro stavbu je tfeba vypracovat povodfiovy plan stavby pfedepisujici opatfeni pro jednotlivé
stupné povodrnové aktivity (pfedevsim feSeni evakuace a zajiSténi stavenisté pro pfipad
povodné) podle zakona o vodach, s jehoz obsahem budou seznadmeni vSichni pracovnici
stavby; v pfipadé povodné bude nezbytné postupovat podle pokynl zpracovanych v
povodiiovém planu stavby,
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e stavba bude vybavena soupravou pro zvladani havarie v€etné vybaveni nornou sténou pro
pfipad Unikda do povrchovych vod

Vlivy na pddu a horninové prostredi

O negativnich vlivech Ize vzhledem k charakteru Gzemi, uvazovat prakticky jen
v souvislosti s potencialnimi riziky souvisejicimi se vS8emi stavebnimi aktivitami provadénymi
téZkou mechanizaci, tj. s Uniky ropnych latek a oleju ze zemnich a dopravnich stroja. To je vSak
otazkou dusledné kontroly a dodrzovani obecnych zasad.

K ovlivnéni hydrogeologickych pomér a zdroju podzemnich vod v dasledku stavby
nedojde.

Vlivy na floru a faunu
Vzhledem ke skute¢nosti, Zze v prostoru vystavby neni zaznamenan vyskyt zvlasté
chranénych druh rostlin a zivo€ichd, nelze kvalifikovat vliv stavby jako vyznamny.

V prostoru stavby mize dojit k lok&lnimu zhorSeni vodniho prostfedi — zvySeny zakal pfi
provadéni prohrdbek dna a vrtnych prach velkoprimérovych pilot. DalSi mozné zakaleni muze
byt zplsobeno pfi betonazi pilot.

Moznéa ochranna opatfeni:

e dreviny budou v ramci stavby chranény pred poskozenim v souladu s CSN 839061
Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stromu, porostu a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich, norma odpovida normé DIN 18920.

e betonaz vrtl provadét metodou Eerpanim od spodu, aby nedochézelo k nadmérnému
rozplavovéani betonové smési.

B.8.10 ZASADY RESENi ODPADOVEHO HOSPODARSTVI Z VYSTAVBY

V ramci pfipravy stavby je tfeba:

e  predlozit specifikaci druhl a mnoZzstvi odpadd vzniklych v procesu vystavby a doloZit zptisob
jejich odstrariovani,

e jednat o moznostech vyuziti pfebytku vykopku s méstskymi Gfady, pfipadné soukromymi
subjekty,

e  vytvofit v rdmci zafizeni stavenisté podminky pro tfidéni a shromazdovani jednotlivych druht
odpadu v souladu se stavajicimi pfedpisy v oblasti odpadového hospodafrstvi; o vznikajicich
odpadech v pribéhu stavby a zplsobu jejich odstranovani nebo vyuziti bude vedena
odpovidajici evidence.

Pri vystavbé budou vznikat odpady souvisejici pfedevSim se stavebnimi pracemi—zemni vykopky
z prohréabek a vrtu.

Vznikajici odpady bude nutno ze staveniSté odstranit — odvézt ke kone€¢nému uloZeni,
pfipadné, pokud to jejich mechanicko-fyzikalni a chemické vlastnosti umozni (a v pfipadé
poptavky) nabidnout material k dalSimu vyuZziti.

V prubéhu vystavby budou vznikat i dalSi odpady (komunalni odpad z provozu zafizeni
stavenisté, odpady z udrzby techniky apod.), které vSak budou z hlediska mnoZstvi a naroka na
feSeni jejich odstranovani méné podstatné.

Predpokladany charakter a kubatura odpadu, vznikajicich v priibéhu vystavby (ve smyslu
vyhlasky €. 93/2016 Sb.) uvadi tabulka:
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Tabulka odpada v dobé vystavby a zplisoby nakladani s nimi !

Cislo Nézev odoadu Kat. |Zptisob nakladani
odpadu P odpadu |s odpadem
. - . Spalovna
0801 11 Odpadrvuvbarvy a laky obsahujici organicka N nebezpecnych
rozpoustédla X
odpadu
13 02 06 [ Syntetické motorové, prevodové a mazaci oleje N
1302 07 Svnadno b[olog|cky r92I0_2|teIne motorove, N
pfevodové a mazaci oleje
13 02 08 [Jiné motorové, prevodové a mazaci oleje N
Odpadni, izola¢ni a teplonosné oleje Regenerace,

130301 s obsahem PCB N spalovani dle §22 a

1303 06 Mineralni chlorované izolacni a teplonosné N 23 zakona

oleje, neuvedené v 13 03 01 ¢.185/2001 Sb.;

1303 07 (I\)/Ilg}zralnl nechlorované izola¢ni a teplonosné N skladovani

13 03 08 [ Syntetické izola¢ni a teplonosné oleje N

13 03 09 [ Snadno rozlozitelné izola¢ni a teplonosné oleje N

1303 10 [Jiné izola¢ni a teplonosné oleje N

1501 01 |Papirové a lepenkové odpady 0 viie

1501 02 | Plastové obaly o | Recyklace, vyuzit

. - . odvoz a uloZeni na

1701 tSatglll/eb;elrzriiekngollcnl odpad - beton, cihly, (0] zabezpecené skladce

Y, S-00

17 01 01 [Beton O

17 01 02 | Cihly 0 -

1702 01 |Drevo o) Recyklace, vyuZziti

17 02 03 [ Plasty O

17 04 05 | Zelezo a ocel (6] Recyklace
Vyuziti na stavbé,

17 05 04 |Zemina a kameni neuvedené pod €. 17 05 03 0] pfebytek odvoz na
skladku

- - Odstranéni
17 06 04 | Izolaéni materialy O skladkovanim
o . I odvoz a uloZeni na
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady o] skladku S-00
N . I odvoz a uloZeni na
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady .

170904 | e lvedené pod & 170901, 170902 a 170903 O |skladku = S-00 a
¢aste€na recyklace
odvoz a uloZeni na

20 03 01 | Smésny komunalni odpady (stavebni firma) (0] skladku, nebo tfidény
odpad

200303 | Ulicni smetky o |odvoz a ulozeni na
skladku

Kone¢né mnoZstvi a presné druhy odpadl, vzniklych pfi vystavbé, neni mozné
v soucasné dobé presné odhadnout. Zplsob odstrafiovani vzniklych odpadi a jejich pfeprava na
misto uloZzeni budou feSeny v dalSi fazi pfipravy projektu. V tuto chvili Ize ¢aste¢né specifikovat
pouze objem odpadl vzniklych pfi provadénych hlavnich pracich. Jedna se o:

1 Vtabulce uvadime prehled moZnych odpadd. Je ale pravdépodobné, Ze predevSim ve
skupiné 13 se bude jednat spiSe o vyjimecné pfipady. Po identifikaci typu oleje ¢i mazadla
dodavatel rozhodne o zpusobu jeho likvidace.
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Kéd Popis MnoZzstvi Kat. [Nakladani
170101 Beton 1t O [Recyklace, skladka
17 02 01 Drevo 0,2t O [Recyklace, skladka
170504 |2€Mina a kameni neuvedene pod 565 O |Odvoz na skladku
¢.170503

17 04 05 Zelezo a ocel 0,05t O |Druhotna surovina

Stavba se omezuje pouze na vystavbu ocelovych daleb, jez budou vyrobeny v dilnach a
na misto dovezeny jiz ve stavu k osazeni do pfipravenych vrtd. V pfipadé betonu se jedna
0 prebytky pfi betonazi pilot. Zemina pfedstavuje vykopky z prohrabek a velkopramérovych vrta.
Drevo bude uzito pouze pfi manipulaci s materialy jako podkladni material a pod.

Stavba zajisti rozbor téZzeného sedimentu (prohrdbka dna) a jeho naslednou likvidaci
v souladu s platnymi pfedpisy. V rdmci PD rozbor sedimentu nebyl provadén.

B.8.11 BOZP NA STAVENISTI

Pro stavbu bude vypracovan plan BOZP opravnénou osobou. PD se problematikou
BOZP nezabyva.

PFi zpracovani plano BOZP je tfeba mit zejména na paméti, Ze stavba se nachazi ve
vodnim prostfedi z plavidel, kde hrozi pfimé utonuti pfi padu pracovnikd do vody.

Koordinatora BOZP zajiStuje investor stavby — Povodi Vltavy, statni podnik.

B.8.12 DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI

Nejsou feSena. Stavba se nachazi mimo komunikace a mimo plavebni drahu.

B.8.13 SPECIALNi PODMINKY PRO PROVADENI STAVBY

Stavba je v zatopovém Uzemi — v aktivni z6né. Pro stavbu bude zpracovan Povodnovy a
Havarijni plan. Béhem provadéni stavby je zhotovitel povinen se témito plany Fidit.

Stavba bude probihat z plavidel, bez moznosti vystupu na bfeh v misté stavby. Vzhledem
k uziti plavidel musi byt respektovan pokyn k zékazu plavby a vyklizeni stavenisté. Zakaz plavby
se fidi pratokem 600 m3/s na vodoctu v Praze Chuchli. Pfi tomto pratoku dochazi k zastaveni
plavby a veSkera plavidla jiz musi byt bezpe¢né umisténa v ochrannych pfistavech nebo stanich.
Pro stavbu to znamena, Ze plavidla musi opustit prostor stavby nejpozdéji pfi dosazeni
pratoku 450 m3/s, coz je zaroveri |. SPA (prvni stupen povodriové aktivity) na izemi HI. mésta
Prahy. PreruSeni praci mize byt provedeno dfive jiz pfi nizSich pritocich s ohledem na pouzitou
techniku, druhu provadénych praci a moznostech plavidla zhotovitele.

Stavba se nachazi v misté se zadkazem propluti. Z tohoto divodu je nutné pro plavidla
zhotovitele pozadat o udéleni vyjimky — zajiStuje zhotovitel stavby.

Pouzivané plavidla nebo plovouci stroje €i plovouci zafizeni museji mit na plavidle
vyjimku vpluti do uzavfené plochy v podjezi Helmovského jezu.
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B.8.14 CASOVY A DOPORUCENY POSTUP VYSTAVBY
Pro provadéni stavby nebyly vzneseny zvlastni pozadavky na omezeni béhem roku.

Zakladnim predpokladem vystavby je provadéni stavby z plavidel. Jinym zptisobem neni misto
bézné dostupné, vystavba sjezdovych ramp neni mozna vzhledem k vyskytu pfikrého bfehu
s umisténou promenadou. Z plavidla tak budou provadény prohrabky, kde je moZné pouzit
kombinaci podvodniho dozeru pro shrnuti sedimentd do hromad a nasledném odtézeni bagrem
s drapakem umisténém na plavidle a déle vrtné prace véetné betondze a osazeni ocelovych
pylonl daleb. Osazeni plavebnich znak jiz bude provedeno ze bfehu, jedna se vSak o drobné
prace bez narokd na tézkou mechanizaci. PFi pouziti plavidel je tfeba vzit na védomi, ze se
staveniS§té nachéazi v proudici vodé. V okoli neni moznost bezpeéného vyvazani plavidel —
absence vazacich prvkd, omezend moznost beranéni do bfidlicnatého ficniho dna. Této
skute¢nosti je tfeba pfizpusobit typy pouzitych plavidel (ponton se stabilizaénimi nohami apod.)
V pripadé beranéni je tfeba situovat doGasné zapory pro vyvazovani plavidel vice ke bfehu nikoliv
v3ak do jeho paty (pata svahu v misté hladiny je opevnéna kamennym zdhozem). Moznost je tak
vytvorfeni provizorni zapory osazené do vrtu. Zfizeni takovychto do¢asnych konstrukci zavisi na
technologii zhotovitele (typ pouzitych plavidel).

Provadeéni stavby je tak ¢asové limitovano obdobim k povoleni plavby. DalSi omezeni
plynou z moznosti plavidel zhotovitele provadét prace v proudici vodé, coz zapficini pferuSeni
stavebnich praci pravdépodobné vyrazné dfive, nez bude dosazeno prutoku pfi kterém musi byt
bezpodminec¢né stavba vyklizena — 450 m?/s, coz je zaroven |. SPA (prvni stuper povodnové
aktivity) na izemi HI. mésta Prahy.

Stavba nemuze probihat po zastaveni plavby ani v dobé plavebni odstavky pfi vypusténi
zdrze.

Doporuceny postup vystavby:

(1) priprava zafizeni staveniSté — prdzkum pfijezdu k prostoru stavby s ohledem
na ponory stavebnich plavidel zhotovitele — staveniSté se nachazi mimo
udrzovanou plavebni drahu, nicméné pfijezd feCiStém je mozny s ponorem cca
1,3 m.

(2) Provedeni prohrabek dna — mozno bud uziti bagru s drapakem a delSim
vyloZzenim, nebo kombinace s pouzitim podvodnim dozerem. Sjezd dozeru
v bezprostfednim okoli stavby ze bfehu vSak neni mozny, vzhledem k pFikrym
bfehim a absenci sjezdu do vody. Moznost je tak spusténi dozoru jefabem na
plavidle

(3) Provedeni plavebniho znaé€eni — prace minimalniho rozsahu na bfehu

(4) Provedeni daleb
(@) vyroba daleb vc€etné provedeni PKO se predpoklada v dilnach mimo
stavenisté. Na stavbu tak budou dodany jiz kompletni kusy pfipravené
k osazeni
(b) provedeni velkopramérového zapazeného vrtu (v horni ¢asti vrtu se mohou
nachézet polohy méné soudrznych zvétralych bfidlic
(c) betonaz vrtu
(d) osazeni ocelové dalby do neztvrdlé smési
(e) vytaZeni vypaznice — prevle€eni pfes hladkou dlabu
(f) pfipadna oprava poSkozené PKO
(5) Ukonéeni stavby — findlni kontrola provedenych praci geodetem — kontrola
provedeni Urovné prohrabky dna sonarem s ohledem na vyskyt nerovnosti
omezujicich ponor plavidel

Stavba musi byt dokonéena do 31. 10. 2020 v souladu svydanym stavebnim
povolenim pro stavbu ,Vystavba kotevniho stani“ u levého vitavského bfehu, f.k. 49-8 — 49,9,
Bubenské nabfezi, na pozemku parc. €. 2353, k.U. HoleSovice. Rozhodnuti vydal vodopravni tfad
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Magistrat hlavniho mésta Prahy, odbor ochrany prostfedi, Oddéleni vodniho hospodarstvi, pod.
€. j. MHMP 2327730/2019 ze dne 25. 11. 2019, jez nabylo pravni moci dne 13. 12. 2019.

B.8.15 ZJISTENI PROJEKTANTA OHLEDNE STANOVENiI PODMINEK PRO PROVADENI
STAVBY Z HLEDISKA BOZP

Zjisténi projektanta ohledné stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska BOZP
ve véci naplnéni 815, odstavce 1 a) a b) Zakona ¢ 309/2006 Sb. v platném znéni a naplnéni §14,
odstavce 1 a) a b) Zakona ¢ 309/2006 Sb. v platném znéni.

1) Stavba bude delSi nezli 30 pracovnich dnd, ale soucasné se nepredpoklada pohyb
vice jak 20 pracovniku po dobu delSi nezli jeden den.

2) Na stavbé se predpoklada pohyb pracovniku vice jak jednoho zhotovitele.
3) Celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila nepfesahne 500
pracovnich dnl v pfepoctu na jednu fyzickou osobu (odhad doby trvani 30 dni, @ pocet

pracovnikd 6 = 180 osobo dni). Cinnost nemusi byt nahlaSena na OIP.

Zjistenim projektanta, v projektovém stupni DSP, se PREDPOKLADA URCENI
KOORDINATORA pro potfeby vystavby dle Zadkona ¢ 309/2006 Sb. v platném znéni.

Dle Nafizeni vlady 591/2006, bude zpracovan plan BOZP, jelikoz se budou provadét
prace: dle pfilohy €. 5 naf. vl. €. 591/2006 Sb, body:

e bod 4. Prace nad vodou nebo v jeji blizkosti, kde hrozi nebezpedi utonuti

e bod 11. MontdZz a demontdz tézkych konstrukénich dili kovovych, betonovych a
drfevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Pro potfeby uzivani stani bude vypracovan provozovatelem stani Provozni Fad.

B.10 KONTROLNI PROHLIDKY STAVBY

Po dobu trvani stavby se predpokladaji dale uvedené kontrolni prohlidky, které vSak mohou
dle potfeb investora, zhotovitele nebo stavebniho GUfadu provadény s vétsi cetnosti.
Prohlidky budou provedeny minimalné v téchto pfipadech:

1) pfi osazovani daleb
2) po ukon¢eni stavby — pfedani dila
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