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1. SEZNAM STAVEBNICH A OBJEKTU

Stavba nebyla vzhledem k rozsahu roz¢lenéna na stavebni objekty a provozni soubory.
Stavba se sklada ze dvou ¢asti:
e Prohrabka dna

e Dalby
e Plavebni znaceni

2. POPIS SOUCASNEHO STAVU KONSTRUKCE

Prostor pro stavbu je dnes volnou nezastavénou Casti feciSté. Misto stavby se nachazi
v mirném konvexnim oblouku, tedy v mistech, kde se hlavni proud odklani ke druhému bfehu.
Dno je pozvolné svazité do stfedu fecisté. | kdyZz se jedna o hlavni Fecisté, hlavni proudnice
prochazi stfedem a blize k pravému bfehu (ostrov Stvanice). Rychlosti v oblasti stavby jsou
znadmy az pro pratok 856 m3/s, kdy dosahuji cca 1, 5 - 2 m/s. Pro bézné pratoky kolem 200 —
300 m?/s Ize oCekavat rychlosti cca 1 m/s.

Bfehy jsou pozvolné, v minulosti byly opevnéné kamennou dlazbou na sucho nebo
kamennou rovnaninou, pfi€emz po urovni hladiny bude opevnéni skryto pod vrstvou naplavu, nad
arovni hladiny je opevnéni dobfe patrné. V misté hladiny je opevnény kryto kamennym zahozem.

Dle provedené geologické reSerSe nelze v mistech stavby ocekavat rozsahlé pokryvy dna
Stérkopisky, naopak dno bude spiSe tvofeno navétralou vrstvou vinickych bfidlic s minimalnim
mnozstvim sedimentu 0 — 0,5 m.

V bfehovém opevnéni se vyskytuji vzrostlé stromy.

pohled na misto stavby z dru
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detailni pohled na misto stavby z Ivého brfehu — smér po proudu
3 g ! ; g ..{’:"5\

deailni pohled na misto stavby z levého bfehu — smér po proudu

V oblasti bfehu se dfive nachazelo mnozstvi vizacich kruh(. Tyto kruhy byly prekryty
novou promenadou a jejich obnova je tak jiz nemozna. S vystavbou novych se vzhledem
k obtiznym prostorovym podminkam neuvaZzuije.

Pfi stavebnich pracich je tak potfeba brat v Uvahu absenci vyvazovacich prvka.
Vyvazovani plavidel ke stromim je nepfipustné. Obtizné je i beranéni provizornich zapor do
bfidlicnatého Fiéniho dna. V pfipadé beranéni je tfeba situovat doCasné zapory pro vyvazovani
plavidel vice ke brehu (pata svahu v misté hladiny je opevnéna kamennym zahozem). MozZnost
je tak vytvoreni provizorni zapory osazené do vrtu. Zfizeni takovychto do¢asnych konstrukci
zavisi na technologii zhotovitele (typ pouzitych plavidel).
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3. STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI

Nasledujici kapitola popisuje technické a konstrukéni feSeni jednotlivych ¢asti stavby, jez jsou
prfedmétem této dokumentace.

3.1 PROHRABKA DNA

Prohradbka dna bude provedena v misté stavby pro zajiSténi potfebné plavebni hloubky,
ktera je stanovena investorem pfi minimalni plavebni hladiné 2,10 m. Stanovena hloubka se opira
0 parametry navrhového plavidla s ponorem 1,30 — 1,60 m a zejména o redlnou moznost danou
reliéfem dna, kdy hlubsi prohrabka by znamenala vyrazny zasah do fiéniho dna.

Prohrabka bude provedena na Uroven 178,00 m n. m. v ploSe cca 150 x 25 m. Hranice
prohrdbky je na pravé strané (ve smeéru proudu) od linie daleb dana vrstevnici dna
178,00 m. n. m. Na levé strané od linie daleb je hrana prohrabky vzdalena 0,5 m od linie daleb —
spojnice os daleb. Od této hranice je vedeno plynulé vysvahovani ve sklonu ~ 1:2,6. Pfi svahovani
nesmi byt odtézeno dne3ni opevnéni, které bude pferyto vrstvou sedimentu a je vedeno ve sklonu
~1:2, jak je tomu nad Urovni hladiny.

Na obou stranéach hlavni linie prohrédbky délky 95 m, jez je rovnobézna s bfehovou linii,
bude prohrabka pldorysné od bfehu odklonéna a dojde tak k vytvofeni najezdu a vyjezdu
s prostoru stani. Protiproudni vjezd do stani je veden ve sklonu 1:4, vyjezd pak ve sklonu 1:3,
vztazeno k podélné linii stani dané osou daleb. Sklon svahu prohrabky v téchto Sikmych ¢astech
bude provedena ve sklonu 1:3.

Objem prohrabky byl uréen z 3D modelu terénu a ¢ini 350 m? (dle zaméfeni dna z roku
2015, zaméreni z roku 2019 nedosahuje do celého prostoru navrzené prohrabky). Mocnost
prohrdbky se plynule méni v rozsahu 0 — 1,0 m, vétSinou se v3ak jedna o drobnou Upravu
0 mocnosti do 0,4 m.

Riéni dno je v téchto mistech pokryto mélkou vrstvou Stérkovych naplavi s pfimési
jemnych slozek (IG prizkum v misté stani proveden nebyl, Ize vSak vychazet z obdobného
slozeni dna v okolnich Usecich). Pod trovni Sték( s mocnosti cca 0 - 0,5 m se bude nachéazet
vrstva bfidlic v rizném stupni zvétrani tfidy R5 — R4. Prohrabka se vSak dotkne pouze svrchni
vrstvy horniny R5 s tfidou t&Zitelnosti 3 - 4 (dle CSN 73 3050) &i I. (dle CSN 73 6133).

3.2 DALBY

Pro vyvazani plavidla jsou uréeny dvé ocelové kruhové jednopilifové dalby. Systém
vyvazani plavidla k dalbam se pfedpoklada kluznym tfrmenem, jehoz navrh vSak neni predmétem
projektu a musi byt souc¢asti plavidla. Aby bylo mozné dalby vyuzivat i pro jina plavidla, bude na
koruné dalby osazeno vazaci pachole s typovou Gvaznou silou 160 kN.

Dalby byly navrzeny statickym vypoétem — viz pfiloha ,D.1.2.b Statické posouzeni“. Navrh
je proveden pro typové plavidlo zadané investorem o velikosti 70 x 9 m s ponorem 1,3-1,5m a
max. vySkou 7 m. Geologicka skladba podlozZi byla uvaZzovana dle provedené geologické reSerse
,D.1.2.d Geologické reSerSe", vrtny priizkum nebyl proveden.

Pro vyvazani plavidel budou slouzit dvé ocelové dalby tvofené vzdy jednim pilifem
z ocelové trouby @ 813/16 z oceli S355, celkové délky 13 m, kterd bude zapusSténa do vrtu
#1220 mm, jez bude proveden do Urovné 171,00 m n. m., tedy cca 7 m pod Uroven prohrabky
(budouci dno). Ocelova trouba bude tvofit zaroven vyztuz spodni betonové ¢asti. Koruna dalby
je navrzena v arovni 184,00 m n. m., coz predstavuje délku 6 m nad Urovni dna. Pfi maximalni
plavebni hladiné, kdy plavidlo musi opustit misto stani se uvazuje s Urovni kotevniho tfrmenu ve
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vySce cca 183,00 m n. m., tedy 1,0 m pod korunou dalby. PfevySeni je z bezpeénostnich ddvodu
a neznalosti velikosti tfrmenu.

Ocelovy profil dalby bude hladky podélné nebo spirdlové svafovany, pocita se s uzitim
typové roury nebo v pfipadé jejiho aktualniho nedostatku na trhu s jejim skrouzenim. Koruna
dalby bude opatfena krycim vodorovnym plechem P16.

Pro nouzové vyvazani bude na koruné dalby osazeno jedno typové pachole s max.
nosnosti 160 kN (max. Gvazna sila). Pachole tvofi ocelovy odlitek spodniho véalcového tvaru
s horni rozSifujici se hlavou. Spodni, valcova ¢ast pacholete o prdméru 200 mm bude pfivafena
na korunni plech dalby tl. 16 mm. Celkova vySka pacholete ¢ini cca 370 mm.

Pfed osazenim dalby bude vrt vypInén betonovou smési z betonu C30/37 podle CSN EN
206-1 s max. prisakem 35 mm podle CSN EN 12390-8. Maximalni obsah chloridd bude CI0,4 a
maximalni zrno kameniva Dmax22. Stupné vlivu prostfedi pro zalivku vrtu je XC2, XF1, XA3
(CZ,F.1). Jako ochrana proti rozmiseni slozek pfi betonazi pod vodu bude do betonu pfidana
pFisada proti rozplaveni UWC, predpoklad je beton&Z do mirné proudici vody. Cerpani betonu do
vrtll bude probihat od spodu.

Vrty budou realizovany v horninovém prostredi bfidlic s riznym stupném zvétrani, tfidy R5
— R4 dle hloubky vrtu. Vhledem k moznému vyskytu hornich méné soudrznych vrstev bude vrt

prostfedi je dle geologické reserse Il-lll.

Nadzemni ¢ast dalby a ¢ast dalby k zabetonovani bude v celkové délce 7,5 m vcetné
pacholete opatfena ochrannym natérem v kombinaci s metalizaci, pfedpokladany odstin natéru
—tmavé Sedy — RAL dle pfani objednatele. SloZeni natérového systému metalizace + epoxidovy
natér + polyuretanovy vrchni kryci natér odolny vaci UV zareni.

VSechny natirané ocelové konstrukce budou ddkladné ocistény. Idedlni je otryskani na
standard Sa 2% podle BS 7079 dil Al: 1989 nebo jiné odpovidajici normy. Kde neni tryskani
mozné, bude povrch obrousen rotacnim draténym karta¢em na standard St 3. Tryskani na stavbé
se nepfedpoklada, proto zde bude pouzito uvedené mechanické ocisténi. Tyka se to zejména
dodate¢nych a opravnych natérd pfi montazi na stavbé.

Povrchova ochrana bude provedena ve slozeni metalizace + epoxidovy natér.

Pouzity natérovy systém musi splfiovat nasledujici pozadavky:

» DvousloZkovy epoxidovy néatér s vrchni kryci vrstvou odolnou UV zareni

» minimalni poZadovana zaruka 10 let a doloZend Zivotnost dle normy ISO 12944 kategorie
Zivotnosti vysoka — H, Zivotnost >15 let.

« korozni tfida v8ech &asti dalby Im1 — ponor (sladka voda) dle CSN EN ISO 12944-2.

» podkladni vrstva - metalizace

« sloZeni a sila natérového systému bude splfiovat pozadavky CSN ISO 12944-5 Natérové
hmoty — protikorozni ochrana ocelovych konstrukci ochrannymi natérovymi systémy — ¢ast 5:
ochranné néatérové systémy, pro vySe uvedené korozni prostfedi a zivostnost je minimalni
doporuéena tl. Natérového systému (EP + PUR) 320 um pFi pouZiti metalizace — viz CSN EN ISO
12944-5 tab. A.8.

e vrchni kryci vrstva natérového systému musi byt odolna vaéi UV zareni

« technologicky postup nanaseni jednotlivych vrstev natérovych systémua bude podléhat
platnym technickym listiim vyrobce.

« slozeni a pocet vrstev ur¢i dodavatel natérového systému na zakladé zvoleného systému
a vySe uvedenych pozadavkl na prostfedi a Zivotnost

Pozadavky na presnost osazeni

Kazda dalba (respektive jeji osa) bude osazena s pfesnosti + 20 mm ve sméru os x a 'y
vzhledem k idealni poloze dané pfisluSnymi (dale uvedenymi) soufadnicemi. Z hlediska svislosti
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se osa kazdé dalby bude pohybovat v toleranci + 10 mm tzn., Ze realna osa dalby se musi
nachazet uvnitf valcového toleranéniho pole o praiméru 20 mm, jehoZ osa je shodna s idealni
osou dalby. Za dodrzeni téchto dvou parametrd bude zaru¢en bezproblémovy pohyb mol na
dalbéch.

3.3 PLAVEBNIi ZNACENI

Stani bude vybaveno pfisluSnym plavebnim zna¢enim umisténym na bfehu v misté
s dobrou viditelnosti z vodni hladiny.

Znaceni se bude sestavat ze dvou plavebnich znaku ,E.5 Povolené stani“ se smérovou
Sipkou vyznacujici prostor stani a dodatkovou tabulku s upfesiujicim textem. Text bude
specifikovan provozovatelem stani.

Ocelova konstrukce znaku bude zarové zinkovana z oceli S235.

Vlastni znak se sklada s plechové tabule 1,0 x 1,0 m s vyobrazenim pfisluSného znaku,
jez bude umistén na ocelovém sloupku kotveném do z&kladové patky. Zakladova patka bude
umisténa v Sikmém bfehu pod Urovni kamenné dlazby, ktera bude po vystavbé patky obnovena.

Dlazba bude obnovena z vyziskového puvodniho kamene. Dlazba je kladena na sucho
do Stérkopiskového loze tl. 200 mm

Patka je tvofena slabé vyztuzenym betonovym blokem rozmér( 0,75 x 0,75 x 1,0 m
Castecné zapusténym pod kamennou dlazbu. Beton zakladu bude proveden z betonu C25/30
XF3, XC4, XA1, Cl 0.4, Dmax 22, S3/S4, max. prasak vody 35 mm dle CSN EN 12 390 — 8.

3.4 UDRZBA ZELENE

V ramci stavby bude proveden udrzovaci ofez vétvi stroml zasahujicich do prostoru stani
ato jak z davodu vystavby, tak z ddvodu dalSiho bezpe&ného provozu stani. Ofez bude proveden
bud z plavidel, nebo pomoci horolezecké techniky — rizikové kaceni. V pfipadé kaceni bude tfeba
zajistit povoleni ke kaceni. Kaceni celych dfevin se vSak nepredpoklada.

3.5 VYTYCENI OBJEKTU A SOURADNE SYSTEMY

Veskeré Udaje uvedené v prfedkladaném projektu jsou v systému JTSK a ve vySkovém
systému Balt po vyrovnani. Body jsou vztaZzeny k osam daleb

vytyCovaci body X (m) Y (m)
dalby
D1 1042 092.184 740 731.200
D2 1 042 084.950 740 672.234
prohrabka
P1 1042 103.834 740 764.466
P2 1042 092.975 740 741.182
P3 1042 081.220 740 646.912
P4 1042 084.317 740 621.546
pl. znaceni
Z1 1 042 085.039 740 745.907
Z2 1042 074.890 740 669.230
Sweco Hydroprojekt a.s. 7 (28)
| CISLO ZAKAZKY: 11 8284 0201 VERZE: ¢

ARCHIVNI CiSLO: 000086/20/1 REVIZE: 1



@
SWECO ﬁ

Vitava f.km 49,8 - 49,9, HoleSovice - kotevni stani - DPS D.1.2.a Technicka zprava

DPS

4. TECHNOLOGICKY POSTUP

Celkovy doporuceny postup vystavby je uveden v ¢asti B. Souhrnna technicka zprava
v kapitole ,B.8.14 Casovy a doporuéeny postup vystavby*.

V této kapitole je podrobné popsén postup vystavby prohrabky a daleb a jejich vzadjemné
navaznost.

Predpokladem vystavby je Gplné provadéni vSech hlavnich konstrukci z plavidla. Z plavidla
tak budou provadény jak zemni prace na prohrabce, tak vrtné prace velkoprdmérovych pilot,
betonaz pilot a osazovani ocelové dalby. Prace na bfehu se omezuji na osazeni plavebnich
znakad.

Vykopek bude dopravovan po vodé na vhodné misto preloZeni a odtud automobilovou
dopravou. Pro prekladku je uvazovano s prekladistém Luzec nebo pfistav Radotin.

5. POPIS NETRADICNICH TECHNOLOGICKYCH POSTUPU A ZVLASTNICH
POZADAVKU NA PROVADENI A JAKOST NAVRZENYCH KONSTRUKCI

Viz kapitola vySe. Zéakladni predpoklad je provadéni veSkerych stavebnich c&innosti
z plavidla. Pfi betonazi pilot bude beton do vrtd cerpan od spodu, aby nedochéazelo
k nadmérnému rozmiseni slozek. Dodany beton bude s pfimési UWC proti rozplaveni
v davkovani pro betonaz do proudici vody.

6. ZAJISTENIi STAVEBNI JAMY

Zpusob provedeni zajisténi stavebni jamy neni specialné feSen. P vrtani
velkoprimérovych pilot je uvazovano s uzitim vypaznice z ddvodd mozného vyskytu méné
soudrznych vrstev bfidlic.

7. MECHNICKA ODOLNOST A STABILITA

Statické vypocty jsou uvedeny v samostatné priloze této dokumentace ,D.1.2.b Statické
posouzeni®.

8. POZADAVKY NA POZARNI OCHRANU KONSTRUKCI

Netykd se — pouzité stavebni materidly jsou nehoflavé (kamen, beton, ocel, zemina).
Prostfedni, ve kterém se konstrukce budou nachazet, neni rizikové z hlediska vzniku pozaru.

9. POZADAVKY NA VYPRACOVANI DOKUMENTACE ZAJISTOVANE
ZHOTOVITELEM STAVBY

Pfed zapocetim stavebnich praci bude provedena pasportizace bfehovych konstrukci —
opevnéni a porostld. Pasportizace pfed a po ukonceni praci bude predloZzena spravci toku k
odsouhlaseni.

Dodavatel stavby vypracuje technologicky postup vystavby.
Dodavatel stavby zajisti dle svych potfeb realizacni dokumentaci stavby.
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Dodavatel zajisti na zakladé provadénych vrtnych praci kontrolu souladu predpokladu
horninového slozeni ve statickych vypoétech se skutecnosti a v pfipadé rozdilu zajisti prepocet
statického névrhu.

Dodavatel stavby zajisti vyjimku pro vpluti do prostoru stavby (stavby se nachazi za linii
znaku A.1 — Zakaz propluti) pro sva plavidla.

Dodavatel stavby zajisti pFistup k mistu stavby pro sva plavidla v Useku mimo udrzovanou
plavebni drahu.

Dodavatel stavby zajisti dle svych potfeb pro sva plavidla technologii vyvazani plavidel
béhem stavby, nebot v misté stavby se nenachazi funkéni vyvazovaci prvky.

Dodavatel zajisti doplnéni Povodnového planu, Havarijniho planu.

Vypracovani planu BOZP zajiStuje investor stavby Povodi Vitavy, statni podnik. Zhotovitel
zajisti na své naklady aktualizaci a doplnéni téchto plana (zékladni informace o zhotoviteli,
pouzita mechanizace apod.).

Dodavatel stavby zajisti po dokon&eni vystavby provedeni podrobného geodetického
zaméfeni dna a jeho pfedani Statni plavebni spravé, pobocka Praha.

Dodavatel stavby zajisti vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby —
DSPS v podrobnosti a ¢lenéni dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sh. ve znéni pozdéjSich predpisu a to
vcetné geodetického zaméfeni skute¢ného provedeni

10.UDAJE O POZADOVANE JAKOSTI — TECHNICKE PODMINKY

.rechnické podminky* vymezuji a upFesfiuji pozadované technické charakteristiky a
pozadavky na stavebni prace, a sou¢asné dodavky a sluzby s témito pracemi souvisejici, které
jsou pfedmé&tem stavby.

Pro pfislusné normy a predpisy, které nejsou vtéchto ,Technickych podminkéach*
uvedeny je jejich platnost pro realizaci stavby timto deklarovana.

10.1 POUZITE MATERIALY A HMOTY

Pokud neni uvedeno jinak, je pro stavebni objekty pouzit nasledujici material:

beton pro konstrukce daleb :  beton C30/37 XF1, XC2, XA3, Cl 0.4, Dmax 22, S3/S4
max. prisak vody 35 mm dle CSN EN 12 390 — 8
s pfisadou proti rozplaveni UWC

beton pro konstrukce znakd :  beton C25/30 XF3, XC4, XAl, Cl 0.4, Dmax 22, S3/S4
max. prasak vody 35 mm dle CSN EN 12 390 — 8

vyztuz: pruty z oceli B500B (10 505 R), KARI sité 10/100 x 10/100
dalby: TK @816/16 ocel S355
konstrukce znaku: ocel S235
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10.2 BETON A ZELEZOBETON

Zhotovitel stavby musi prokazat v souladu s poZzadavky projektu a zejména technickych
specifikaci vSechny pozadované vlastnosti betonu. Pfedpoklada se, ze stavebni prace jsou
provadény s nezbytnou zruénosti, s dostacujicim zafizenim a zdroji nutnymi pro provedeni
v souladu s platnymi normami, pozadavky projektové dokumentace a téchto pozadavku na jakost
dila (viz téZ &l. 4.1 CSN EN 13 670).

Beton musi byt, pokud ve smlouvé neni stanoveno jinak, vyrabén, dopravovan a pouzit v
souladu se Specifikaci a v souladu s CSN 73 2400 a CSN P ENV 206 (CSN 73 2403).

Pro tuto stavbu se pfedepisuji tyto doplfujici parametry:
e Minimalni pevnostni tfida betonu dle CSN EN 206-1 v&etné dopliikd a zmén:
C 30/37, XC2 (mokré prostredi)
XF1 (vrtané piloty)
XA3 (silné agresivni chemické prostfedi)

C 25/30, XC4 (prostredi stfidavé mokré a suché)
XF3 (vodorovné betonové povrchy vystavené desti a mrazu)
XAl (slabé agresivni chemické prostredi)

e odolnost betonu v& zmrazovani a rozmrazovani pfi zkousce dle CSN 73 1326:
A/75/1250, C/50/1500

e kontrola (dle CSN EN 13670) pro viechny betonové konstrukce v provadéci tfidé 2
e parametry betonové smési:
o0 minimalni obsah cementu 320 kg/m?3
hmotnostni koncentrace cementu max. 450 kg/m3
maximalni vodni soucinitel 0,5
min. obsah vzduchu v CB pfi zkousce dle CSN EN 12350-7: 4,0%
kamenivo podle CSN EN 12620 s dostateénou mrazuvzdornosti
velikost nejvétSiho zrna kameniva 22 mm
maximalni obsah chloridd CI 0,4%

O O O O 0o o ©o

konzistence betonu stuperi S4 (klasifikace podle sednuti kuZele, viz tabulku 3 CSN
EN 206-1:2001)

e vodotésnost:
o maximalni prasak vody pfi zkousce dle CSN EN 12350-8: 35 mm
o hodnota soucinitele propustnosti betonu k = 0,28.10-10m/s

e vlastnosti vyztuzné oceli: fyk 2 500 MPa

c€uk > 5%
BETON DODAVANY Z BETONAREN

Tam, kde je beton dodavan vyrobcem betonové smési (dale jen betonarna), musi mit
zhotovitel pfedchozi souhlas Spravce stavby/TDI a Spravce stavby/TDI musi byt ujiStén, ze
betonarna je pro vyrobu betonové smési autorizovana. Zhotovitel také bude informovat Spravce
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stavby/TDI o dalSich moznostech dodavky betonu, pro pfipad, Ze Spravce stavby/TDI souhlas
s vySe uvedenym zdrojem (betonarnou) v prabéhu praci odvola.

Dodaci list za kazdou dodavku betonové smési musi podle CSN 73 2400 obsahovat tyto
Udaje:
e  jméno vyrobce a pofadové &islo smési
e znaceni vyrobce, jméno jeho zastupce a misto pfedani a prevzeti dodavky betonové
smési
e dodané mnoZzstvi v m3
e druh a tfidu betonu, zpracovatelnost smési, druh a tfidu cementu a pfisad
e den a dobu vyroby betonové smési a €as pro nejzazsi pouziti betonové smési od doby
jeji vyroby v minutach
e pouzité dopravni prostfedky a jejich znacky, ¢islo dodavky a jméno fidice
e mnozstvi vody a eventuelné mnozstvi a druh slozek dodate¢né pfidavanych
v domichavaci podle vyrobnich recept(i pro miseni
e dobu pfijezdu na misto pfedani a ¢as, kdy je prevzeti potvrzeno (poznaceno v ase
prevzeti)
e atest kvality (pfi cizich dodavkach)
Mimo tyto nalezitosti bude dodaci list obsahovat:
e druh a maximalni davky kameniva
e skute¢ny obsah jednotlivych sloZzek betonové smési

e umisténi betonu v konstrukci

VSechny dodaci listy budou na stavenisti uschovany a budou pfistupné pro kontrolu Spravcem
stavby/TDI.

10.2.1 BETONOVE SMESI

Pfedepsané, standardni a projektované smési budou odpovidat pfislusnym ustanovenim CSN
73 1201, 73 1209 a 73 1311. Musi byt vypracovany technologické predpisy pro vyrobu
pozadovanych druhd a uréena tfida betonu. Tento pfedpis musi obsahovat slozeni betonu a
betonovych smési a vyrobni postup tak, aby byly splnény odpovidajici pozadavky. Pred
zapocetim dodavek betonu dle projektu je zhotovitel povinen nejpozdéji 7 dni pfed zapocetim
vyroby betonu predat Spravci stavby/TDI vSechny pfislusné informace specifikované v CSN.

Pokud neni ve smlouvé pfedepséano jinak, obsah cementu nesmi pfekro¢it 400 kg/m3. Beton ma
mit maximalni pomé&r vodniho souginitele 0,5. Zamé&sova voda musi vyhovovat CSN EN 8001 (tF.
znak 73 2028) — Zadmésové voda do betonu - Specifikace pro odbér vzork(l, zkouSeni a posouzeni
vhodnosti vody, véetné vody ziskané pfi recyklaci v betonarné, jako zamésové vody do betonu,
vydana: 2003-04-30, ucinnost: 2003-06-01, + tiskova oprava z 2004-10, ucinnost 2004-11-01.
Jednotlivé druhy cementu rozdilnych vlastnosti a pavodu nesmi byt sméSovany. Maximalni
mnozstvi pfisad pro kaZzdou stavebni ast je stanoveno v CSN 72 2400.

v v

nedosazen, neni vSak na zavadu, bude-li néktery z nich prekrocen.
Cetnost odbéru vzork( je stanovena v CSN P ENV 206, pokud smlouva nepfedepisuje jinak.
Nejvétsi velikost kameniva nesmi byt vétsi nez:
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e 1/3 minimalniho rozméru u plochych betonovych konstrukci a tenkosténnych
stavebnich prvkl (jako zebra), u svislych desek muaze byt pfipusténa vétsi velikost (az
0 1/2), podle jejich tloustky

e  1/4 minimalniho rozméru u konstrukci pfiblizné ¢tvercového nebo kruhového pficného
fezu

e 1/3 jmenovité svétlosti pfepravniho potrubi u ¢erpaného betonu.
10.2.1.1 PRISADY DO BETONU

Pokud je pro pouziti v nékterych konstrukcich pfedepsana pfisada do betonu, bude aplikovana
v souladu s pokyny vyrobce v technickém listu produktu. Pozadavkim, uvedenym v technickém
listu bude nutno uzpusobit recepturu betonu; pfi nakupu betonu v betonarné je tfeba objednat
Upravu receptury, jakost betonu musi byt doloZzena prikaznimi zkouskami se slozkami betonu,
skute¢né pouzitymi pfi jeho dodavce na stavbu.

Pfi dopravé betonu nesmi byt pfekroceny limitni ¢asy, povolené pro dobu dopravy. Rovnéz je
zakdzano béhem prepravy upravovat konzistenci betonové smési pfidavkem vody nebo smés
nakladat do autodomichavace, v némz z(istala voda po myti nadoby.

Prisady, pouzité pro zlepSeni vlastnosti betonu, nesméji obsahovat formaldehydy ani chloridy.
Beton s pfisadami mlze vyZzadovat vzajemné sladéné slozeni zrnitosti. Podle okolnosti mlze
dojit k nutnosti zvySit podil jemné mletych slozek oproti jinym betonim.

10.2.1.2 DOPRAVA BETONU

Beton bude dopravovan od vyrobce betonu v souladu s CSN P ENV 206 (73 2403) a ukladan do
konstrukce na kone¢nou pozici tak rychle, jak je to mozné, a to s pouzitim postupud zabranujicich
rozméSovani nebo ztratam nékteré z pfimési, pfi ¢emz si beton podrzi pozadovanou
zpracovatelnost. VSechny prostfedky pro dopravu betonu budou udrzovany v gistoté.

Pfeprava na misto zpracovani bude zajiSténa autodomichavaci, pfipadné vanovymi pfepravniky.
Pri pfepravé Cerstvého betonu musi byt vzdy dodrzovany technické podminky pro pfepravniky
Cerstvého betonu.

Pro betonaz musi byt zajiSténa dostatec¢na kapacita pfepravnich zafizeni pro zabezpeceni
nepretrzitych dodavek v pozadované rychlosti. Rychlost dodavky Eerstvého betonu bé&hem
betonovani musi byt takova, aby byla zajiSténa fAdna manipulace s Cerstvym betonem, jeho
uloZeni i hutnéni a aby interval mezi jednotlivymi Sarzemi nepfekro€il 20 min.

NejdelSi pfipustnou dobu trvani prepravy urCuje predevsim sloZzeni betonové smési a
povétrnostni podminky a musi byt v souladu s dobami dle nasledujici tabulky:

Maximalni doba prepravy Cerstvé betonove smési )
POUZITY CEMENT 'EEPLOTA PROSTREDI DOBA DOPRAVY
[°C] [ min]

portlandsky cement, 0-25 90

smésné cementy, tfidy nizsi > 25 45

nez 42,5 <0 45

portlandsky cement, 0-25 60

smésné cementy, > 25 30

tfidy 42,5 a vyssi <0 45
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Ve vyjimeénych pfipadech Ize pfipustit i delSi dobu dopravy za predpokladu pouziti ovérfené
zpomalovaci pfisady. | takovém pfFipadé vSak musi byt stanovena odpovidajici maximalni doba
prepravy.
VSichni fidi¢i pfepravnik(i na Cerstvy beton musi kromé pfislusné Fidicské kvalifikace disponovat:
e zakladni znalosti technologickych zasad a norem, jez plati pro vyrobu a pfepravu betonu.
e znalosti obsluhy, Gdrzby a sefizovani vozidla a jeho nastavby
e zkousSkou dle pfisluSnych pfedpisu jako kvalifikacnim pfedpokladem pro tuto préaci.
Obsluha prepravniku odpovida za kvalitu prepravovaného betonu od okamziku naplnéni
pFepravniku az do jeho pfedani na stavbé. Ridi¢ prepravniku je povinen znat zakladni kvalitativni
ukazatele pfepravovaného betonu, dodrzovat nejkratSi pfedepsanou trasu a s vyjimkou zastavek
vynucenych dopravni situaci nikde nezastavovat.

Casova |hata stanovena v dopravnim predpisu pro pfedani cerstvého betonu ke zpracovani
nesmi byt pfekro¢ena. Pfepravnik na Cerstvy beton musi byt v betonarné pfistaven k plnéni
v dobrém technickém stavu, Cisty, prdzdny a suchy. Pfepravovany beton nesmi byt znehodnocen
zbytkovou vodou, naftou, olejem, Unikem cementového tmelu, nebo nadmérnym ochlazenim.
Udrzovani vnitfniho prostoru pfepravniku, nasypky a vysypného Zlabu v €istém stavu beze zbytkl
zatvrdlého betonu je povinnosti obsluhy, a ta za stav pfepravniku zodpovida.

Pokud mé& byt kvalita betonu zajiSténa, nesmi byt mnozstvi zdmésové vody béhem dopravy
svévolné zvySovano! Proto je zcela nepfipustné béhem dopravy do betonu pfidavat vodu pro
snazsi manipulaci se smési.

Dodatec¢né pridavat vodu pro technologické Ucely, pfisadu €i rozptylenou vyztuz smi fidi¢ jen
pfipadech, kdy je takovy Ukon soucasti schvaleného technologického postupu a tato skuteénost
musi byt vyznacena v pfepravnim dokladu! V ném pak musi byt stanoveno mnozstvi vody,
pfisady, resp. rozptylené vyztuze, €asova lhuta a pocet ota¢ek bubnu po dodani komponentu
(doba zamichani).

Prepravnik betonu je mozno plnit jen do uzite¢ného objemu, ktery je dan technickymi parametry
vozidla a to betonem pfedepsané konzistence, aby byla zaruéena spravna funkce vozidla a
nebylo pfekro€eno jeho dovolené zatizeni. V zadném pfFipadé nesmi byt vefejné komunikace
znecistovany betonem, a pokud ktakové udalosti dojde, je povinnosti Ffidice zabezpecit
bezodkladné ocisténi vozovky.

Dojde-li béhem dopravy k rozmiSeni varky betonu, musi byt pfed ukladanim znovu promichan.
Teplota betonové varky nesmi poklesnout vliivem manipulace a pfepravy k mistu ukladani pod
10° C. Betonova smés nesmi byt volné shazovana nebo pokladana do hloubky vice nez 1,5 m.
Rovnéz je zcela nepfipustné, aby si stavby usnadnovala transport betonu Zlabem ¢&i shozovym
potrubim vkladanim vibratoru do dopravované smeési.

Zhotovitel pfeda v pfimérfené Ihité zpravu Spravci stavby/TDI o svém zaméru zahdjit betonarské
prace.

10.2.1.3 PREJIMKA BETONU, UKLADANi A ZHUTNOVANI

Pro posouzeni odpovédnosti za kvalitu ¢erstvého betonu je rozhodujici misto pfedani betonu.

Pri pfepravé prepravnimi prostfedky odbératele je mistem pfedavky vyrobna transportbetonu, pfi
prepraveé prostfedky smluvnich pfepravnich firem ¢i vyrobny transportbetonu je mistem pfedavky
betonu odbérateli stavba. Misto pfedani betonu musi byt uréeno ve smlouvé (zakazkovém listu)
spolu s odpovédnym pracovnikem, ktery dodavku prevezme.
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Ke kazdé dodavce betonu vyrobce vystavi dodaci list, ktery musi splfiovat minimalné nalezitosti
uvedené v ¢1.7.3. CSN EN 206-1.

Podminky pro ukladani, zhutfiovani, nasledné oSetfovani a ochranu betonu uruje ustanoveni
CSN P ENV 13670 -1.Ukladani &erstvého betonu musi byt provadéno za pfitomnosti
kvalifikovaného pracovnika zhotovitele dle ustanoveni CSN P ENV 13670 -1, ¢l. 8.3, 8.4, 8.9. a
prilohy E.

Zhutiovani bude probihat nepfetrzité¢ béhem ukladani kazdé davky betonu az do UpIného
vylouc€eni vzduchu zplGsobem, ktery nepodporuje rozméSovéani jednotlivych slozek. Zplsob
zhutfiovani, doba hutnéni a zpracovatelnosti betonové smési musi byt zvoleny tak, aby bylo
dosazeno rovnomérného a Uplného zhutnéni a aby nedochazelo k rozméSovani betonové smési.
Kdykoliv bude pouzit venkovni vibrator, musi byt navrzené bednéni a rozmisténi vibrator
provedeno tak, aby byla zaru¢ena dokonala hutnost a aby se zabranilo vzniku povrchovych vad.
Pfi zhutfiovani betonu je tfeba dbat na to, aby pfi manipulaci s vibratorem ¢&i pfi vlastnim
zhutiovani nedoslo k posunu vyztuze ¢€i do primarniho betonu osazenych konstrukénich i
kotevnich prvkd.

10.2.1.4 ODBER VZORKU A ZKOUSKY

Cetnost odebirani zkusebnich vzork(, Eetnost a druh zkousek, jakoz i podminky predepisuje CSN
73 2400 — Provadéni a kontrola betonovych konstrukci a budou upfesnény Kontrolnim a
zkusebnim planem, ktery vypracuje Zhotovitel.

V ramci stavby budou provedeny nasledujici betonovych smési:

e Pevnost betonu v tlaku po 28 dnech
e ZkouSka mrazuvzdornosti a vodotésnosti betonu
e Pevnost v tlaku maltovych smési

ZkuSebni vzorky betonovych smési budou ve tvaru typovych krychli 150 x 150 mm.
ZkuSebni vzorky budou odebirany z hmot aplikovanych pfimo na stavbé. Vzorky musi tuhnout v
prostfedi uziti. Pro vzorky bude pouzita pfedepsana typova forma.

Po zatvrdnuti budou vzorky vyjmuty a pfedany akreditované laboratofi.
10.2.1.5 BETONOVANI ZA CHLADNEHO POCASI

Betonovanim za chladného pocasi se rozumi betonovani pfi teploté okoli, jejiz denni pramér
béhem tfi po sobé néasledujicich dni je nizsi nez:

. + 5 °C pro beton s obsahem portlandského cementu
. + 8 °C pro beton se smiSenymi cementy
Betonovani pfi okolni teploté nizsi nez 2 °C muze byt zapoc€ato pouze pfi splnéni nasledujicich
podminek:
e kamenivo a voda pouzita pfi vyrobé smési budou zbaveny snéhu, ledu a namrazy

e pred ukladanim betonu budou bednéni, vyztuz a vSechny ostatni povrchy o¢istény od
snéhu, ledu nebo ndmrazy a budou mit teplotu nad 0 °C

e  pocatecni teplota betonové smési pred ukladanim bude minimalné 10 °C
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e teplota povrchu betonu bude udrZzovana na minimalni teploté 5 °C v jakémkoliv bodé
konstrukce az do pevnosti betonu 5 N/mm?, coz bude potvrzeno krychelnou zkouSkou
pFi zrani zkuSebnich krychli za stejnych podminek

v

e teplota povrchu betonu musi byt méfena v mistech, kde se ocekavé nejnizsi teplota.

Zhotovitel je povinen provést takova opatfeni, aby zabranil ochlazeni kterékoliv ¢asti betonované
konstrukce pod 0 °C béhem prvnich péti dni po uloZeni betonové smési.

10.2.1.6 TEPLOTA BETONU

o Vysledna teplota kombinovanych materialt v kazdé davce betonové smési v misté a Case
dodani pro dilo nesmi prevysit okolni prevladajici teplotu ve stinu o 6 °C, je-li tato teplota vyssSi
nez 21 °C. Zhotovitel nesmi dopustit, aby cement pfiSel do styku s vodou o teploté vyssi, nez 60
°C. Prevysi-li teplota €erstvého betonu pravdépodobné 32 °C, nebude betonovani povoleno,
dokud nebudou provedena opatfeni, ktera by teplotu snizila pod tuto hodnotu.

10.2.1.7 OSETROVANIi BETONU

OSetfovani betonu za normalnich podminek:

e otevrené prostory tuhnuti a tvrdnuti betonu musi byt chranény proti vymyvani cementu
z Cerstvého betonu a proti mechanickému nebo chemickému poskozeni
e uloZeny beton musi byt udrzovan vlihky po dobu
o 7 dni je-li pouzit portlandsky nebo strusko-portlandsky cement
o 14 dni je-li pouzit vysokopecni cement nebo slozky latentni schopnosti
tvrdnuti pod vodou (napf. popilky)
e za slunného pocasi je nezbytné beton po dobu, kdy ma byt zvihéovan, udrzovat
odstinény pred pfimym sluneénim svitem
e toto plati, pokud doba oSetfovani betonu neni stanovena odliSné jinou normou nebo
projektem nebo vyrobni dokumentaci.
Za chladného pocasi, kdy se teplota ulozeného betonu mudze pfiblizit 0 °C, nesmi byt pouzivano
vody, mGze-li okolni teplota poklesnout pod + 5 °C neni dovoleno ani oSetfovani skrapénim nebo
zvihéovanim. Slozky, které maji mit stejny upraveny povrch, vystaveny vlivim pocasi, musi byt
oSetfovany stejnym zplsobem.

10.2.1.8 ZAZNAMY O BETONOVANI

Zaznamy o ukladani betonu, jejich napli a zplsob predavani jsou predepsany CSN 73 2400.
Zaznamy musi byt pfistupné pro kontrolu Spravcem stavby/TDI.

10.2.2 VYZTUZ DO BETONU
10.2.2.1 BETONARSKA VYZTUZ

Pro vesSkeré Zzelezobetonové konstrukce muze byt pouzita pouze vyztuz specifikovana
v projektové dokumentaci, jez kromé pozadavk( pfisluSnych technickych norem musi splfiovat
i pozadavky zakona €. 22/1997 Sb a souvisejicich nafizeni vlady - nafizeni viady €. 163/2002 Sbh.
ve znéni nafizeni vliady 312/2005 Sb., resp. ES prohlaSeni o shodé dle nafizeni viady 190/2002
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Sh. na vyrobky vyrdbéné a dodavané dle harmonizovanych evropskych norem (vyrobky
oznadované CE). a kap. 2.3. CSN 73 2401.

Pozadavky na betonafskou vyztu? - betonafska vyztuZ musi splfiovat pozadavky CSN EN
10080. Kazdy vyrobek musi byt jednoznac¢né identifikovatelny.

Doklady o jakosti — prohlaSeni o shodé 2.1., zkuSebni zprava 2.2., pro vyznamné konstrukce
Inspekéni certifikat 3.1. - v souladu s pozadavky CSN EN 10204.

Pfiprava a zpracovani
Pro pFipravu a vyrobu betonafské vyztuze plati ustanoveni kap. 6, 9, pfilohy C CSN P ENV
13670-1.

Pro zabetonovani do prvkd a konstrukci, jez budou vystaveny G€inkam vlivu prostfedi XD2, XD3,
XF2, XF3, XF4 Ize pfed zabetonovanim pfipustit pouze nepatrnou korozi betonarské vyztuze, t.
takovou, jejiz korozni zplodiny Ize setfit hadrem.

e Stiihani a ohybani - pro provadéni plati ustanoveni kap. 6.3. a Prilohy
C CSN P ENV 13670-1 a pfislusna ustanoveni CSN P ENV 1992-1-1

e SvafFovani betonaFské vyztuZe — povoluje se pouze u vyztuzné oceli dle CSN EN 10080
a u vyztuze, ktera je klasifikovana jako svafitelna dle jinych predpisu.

e Vazani vyztuze - pfi ukladani betonarské vyztuze je pfi jeji fixaci upfednostfiovano
vazani. Montazni obloukové svary mohou byt pouZity pouze v téch mistech, kde
prokazatelné vazani nelze pouzit. Vyjimkou je pouziti primyslové vyrabénych odporové
svarovanych KARI siti.

e Fixace svarovanim — tento zplGsob nelze téZ pouzit u téch ¢asti konstrukce, kde by
mohlo dojit k poSkozeni izolace, tésnéni apod. vlivem zvySené teploty.

e Polohavyztuze - pro zabezpeceni polohy vyztuze se pouzivaji distan¢ni podlozky, které
musi byt upevnény na vyztuzi. Poc¢et, umisténi a druh distanénich podlozek musi byt
udan v projektové dokumentaci. Na kazdy 1m?2 musi byt pouzity minimalné-4 distanéni
podloZky.

Ukladani vyztuze do bednéni

Zakladni pozadavky na ukladani vyztuZze do bednéni jsou uvedeny v kap. 6.6. CSN P ENV
13670-1 a kap. C 6.6. Pfilony B CSN P ENV 13670-1. Dale musi byt spinény nize uvedené
poZzadavky:

PFi manipulaci s vyztuZi na stavbé musi byt pouzito takovych technickych prostfedk( a zafizeni,
aby nedoslo k trvalému zdeformovani vyztuznych vlozek, poruseni svard a poskozeni vyztuznych
prvka.

Pfed ukladanim betonéarské vyztuze do bednéni &i forem se kontroluje:
e druh, pramér a tvar vyztuze
e pocet prutd
e stav vyztuze z hlediska koroze a znecisténi
e tvar a provedeni v¢etné spojl

e dodrzeni pfedepsané polohy vyztuze v konstrukci (vzdalenosti prutd, tloustka kryci
vrstvy)

e event. protikorozni Uprava pokud je pfedepsana.
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Vyztuz musi byt uloZena v poloze predepsané projektovou dokumentaci a musi byt pfipadné i
vhodné navrZzenymi zabezpecovacimi vyztuhami zajiSténa tak, aby béhem betonaze nedoslo
k jejimu posunuti a byla dodrZzena predepsana tloustka kryci betonové vrstvy.

Pokud je navrzeno spojovani vyztuznych prvk( svafenim, musi byt nastaven svéafeci proud
takové intenzity, aby nedoSlo k oslabeni vyztuznych prvk( pfepalenim ¢i vytavenim. Je-li
pfedepsan nosny svar, musi byt proveden fadné a neni pfipustné nahrazovat ho nékolika
bodovymi svary ¢i podobnym zjednodusSujicim feSenim.

PFi ukladani svafovanych siti musi byt jejich poloha volena tak, aby nosné pruty nebyly pfimo nad
sebou a aby byla zachovana pfedepsana tloustka kryci betonové vrstvy.

Vyztuzna ocel musi mit pfed zabetonovanim pfirozeny a Cisty povrch bez odlupujicich se okuiji,
bez vyraznéjsi koroze (nesmi dochézet ke zjevnému odlupovéani Supinek a hloubka koroze nesmi
pfeséhnout tolerance prifezovych rozmérl prutt vyztuze), bez mastnoty, hliny, bez rozsahlejsiho
znecisténi povrchu cementovym mlékem, odbedfiovacimi pfipravky a jinymi necistotami.
Jakékoliv necistoty, které snizuji pfilnavost a soudrznost oceli s betonem musi byt spolehlivym
zpUsobem odstranény.

Pro zajiSténi polohy vyztuznych prvkd vaéi povrchu betonové konstrukce, ktery nebude déle
upravovan (zejména u pohledovych betonu) Ize pouzit pouze ty distan¢ni vlozky, které zasahuji
k lici konstrukce, jez jsou vyrobeny z materialQ, které nepodléhaji korozi a nezplsobuji skvrny na
povrchu hotového betonu. Pro tuto stavbu budou pouZity vyhradné distanéni vlozky
z cementové malty; jejich nahrada jakymkoli jinym materialem je nepfipustna a povede
k neprevzeti pFisluSné €asti dila Spravcem stavby/TDI.

10.2.2.2 ODSOUHLASENIi A KONTROLA

Po ulozZeni betonafské vyztuze musi zhotovitel vyzvat Spravce stavby/TDI k odsouhlaseni
vyztuze. Tento musi mit moznost vizualné zkontrolovat a odsouhlasit definitivné ulozenou vyztuz,
atoiv obtizné pristupnych mistech, jeSté pred jejich znepfistupnénim.

o Hlavni kontrolované parametry (blize upfesnény v KZP):

e uloZeni vyztuZe v souladu s dokumentaci (poloha, kryti, tvar, primér, svétla a osova
vzdalenost prutd, jakost dle typu povrchu — Zebirek)
e stav vyztuze (mira koroze, jeji znecisténi napf. odbedfiovacimi prostfedky, betonem,
ledem apod.),
e sSpoje a svary, u svaru se posuzuje i mira pfipadného vypaleni prutt
e stav a Uprava vyztuZe v misté pracovnich spar, zejména Cistota dfive zabetonovanych
prutl a pfesnost napojeni,
e spojeni vlozek a zajisténi tuhosti proti deformaci a posunu jak pfed, tak i v prabéhu
betonaze,
e otvory a prichody pro uloZeni betonu a hutnici prostfedky
e zabezpeceni polohy vyztuze a tloustky kryci vrstvy podle dokumentace.
Kontrolu provadi Spravce stavby/TDI za UCasti zastupce dodavatele. O kontrole je sepisovan
zapis bud formou samostatného zapisu ¢i zapisem ve stavebnim deniku. K pfipadnym zjiSténym
nedostatkiim se uvede zplsob a termin odstranéni. Odstranéni zavad se kontroluje shodnym
zpusobem v¢etné provedeni zapisu o jejich odstranéni.
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10.2.2.3 ZIMNi OPATRENI

V obdobich, kdy denni teploty vzduchu poklesnou pod +5 °C a noéni teploty klesaji pod bod
mrazu, ma byt betonaZz ukonéena. Pokud vSak je nutno v betonazi pokraCovat i za téchto
podminek, je nezbytné zajistit provadéni betonadze za zvlastnich podminek, jez i pfi nizkych
teplotach zabezpeci kvalitu betonu. Tato opatfeni navrhne zhotovitel a po odsouhlaseni
inZenyrem je na stavbé zavede a po celé obdobi s nizkymi teplotami bude prace provadét
v souladu s dohodnutymi postupy.

Podle aktualnich podminek (teploty vzduchu a prognézy jejiho dalSiho vyvoje, vzdalenosti
vyrobny betonu od stavenisté, objemu betonované konstrukce, znac¢ky betonu apod.) se maze
jednat napfiklad o tato opatfeni, pfipadné jejich kombinaci:

pouziti teplé zamésové vody

predehfivani kameniva pfed vyrobou betonu
zatepleni betonové konstrukce

prekryti konstrukce vytapénym stanem

ohfev betonu odporovymi draty apod.

10.2.2.4 KONTROLA PRACI

Veskeré stavebni prace budou probihat za dozoru Spravce stavby/TDI. Pfed zaklopenim bednéni
musi byt provedena nasledujici kontrola (viz KZP):

Pfi provadénych pracich musi byt zajiSténa ochrana ,istych” povrchd vici znecisténi a
poskozeni. V dobé pokladani betonu musi byt vSechny plochy, na které se beton poklada,
Cisté, bez jakychkoliv zbytku, ocek vazacich dratd, upevriovacich pfichytek nebo volné
vody. Pfed zaklopenim bednéni musi byt pfekontrolovana pozice a pocet vyztuze, zda
odpovida PD. Rovnéz bude kontrolovano osazeni pfedepsanych distan¢nich prvka a
dodrZeni pozadované kryci vrstvy.

Je-li v nékteré konstrukci pfedepsana aplikace spojovaciho mustku, bude zkontrolovana
kvalita provedeni této vrstvy — souvislost povlaku, tloustka, doba uplynula od aplikace
mustku. Je-li pfedepsana betonaz do zavadlého spojovaciho mastku, nesmi byt
prfedepsana doba zkracena, ale ani pfekrocena.

Jsou-li pfedepsany lepené kotevni prvky, povoli se ulozZeni vyztuze teprve po provedeni
kontroly téchto prvki se zaméfenim na jejich Uplnost, spravné rozmisténi a kvalitu
provedeni.

V dobé liti betonu musi byt vyztuz €ist4d a zbavena vSech korozivnich &astic, volnych
okuji, rzi, ledu, oleje a dalSich substanci, které mohou nepfiznivé soudrznost vyztuze s
betonem, vlastnosti betonu nebo vazbu mezi dvéma betonovymi prvky. Vyztuzeni musi
byt pfesné a pevné zajisténo pomoci stahovacich dratl nebo schvalenych ocelovych
svorek. Draty nebo svorky nesmi zasahovat do kryci vrstvy. V monolitickych konstrukcich
musi byt osazeny veSkeré predepsané chranic¢ky, kabelaze atd., a to v predepsané
poloze a musi byt fadné zajiStény proti deformaci a G¢inkim vztlaku. Rovnéz musi byt
osazeny a fadné zafixovany na pfedepsané pozici i kotevni prvky zamecnickych vyrobkud
a komponent technologickych zafizeni.

Dale budou prekontrolovany vSechny predepsané svary, zda jsou provedeny dle PD.
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O kazdé provedené kontrole konstrukce pred zakrytim bude proveden zapis do stavebniho
deniku.

10.2.2.5 MERENI

Mnozstvi jednotek se uréuje na hotové definitivni konstrukci takto:
e betonové a Zelezobetonové konstrukce v m3 betonu

e bednéni a odbednéni v m? rozvinuté bednéné plochy konstrukce
e (CiSténi a Uprava bednéni v m2 plochy bednéni
e vyztuze v t jmenovité hmotnosti vyztuze

10.3 PROVADENI VRTANYCH PILOT

Vrtané piloty jsou typickym pfedstavitelem skupiny pilot typu ,non displacement”, kdy pfi jejich
vyrobé dochazi k téZeni zeminy z prostoru, ktery vrtand pilota zaujima. Vrtané piloty se provadéji
v zeminach a horninach vrtanim a téZenim a maji nosny drik, jez pfenasi zatizeni a/nebo omezuje
deformace. Pro vyrobu, dohled, monitoring vyroby a zkouSeni vrtanych pilot plati evropska norma
CSN EN 1536: Provadéni specialnich geotechnickych praci — Vrtané piloty z r.1999. Vlastni
technologicky postup vyroby vrtanych pilot se sklada z nasledujicich kroku:

e vrtdni a téZeni (vrtd nezapazenych, zapazenych ocelovymi paZnicemi, nebo jilovou

suspenzi),

e pripravné prace pred betonazi (Cisténi vrtu, ¢isténi pazici suspenze, pfiprava a osazeni

armokose),

e betondz piloty (do sucha, pod vodu ¢i pod pazici suspenzi) a event. vytahovani paznic,

e dokoncovaci prace (Uprava hlavy piloty, Uprava vyztuze)

10.3.1 HLOUBENI VRTU

Vrty Ize hloubit metodami rotaéné nabérového vrtani, nebo priibézného vrtani, popf. pomoci
drapakového tézeni. Vrty Ize hloubit jako nepaZzené, pokud je zaruceno, Ze v pribéhu celého
procesu instalace piloty budou stény a dno vrtu dostate¢né stabilni a Ze do nich nebude
nekontrolovatelné vnikat voda a/nebo zemina.

V nestabilnich horninach a pod hladinou podzemni vody se musi vrty pazit. Pazi se bud ocelovymi
paznicemi, jez mohou byt nespojovatelné (€erné trouby), nebo spojovatelné (pomoci specialnich
Sroubu), vyjimecné se vrty pazi pomoci pazici jilové suspenze. Pfi pouziti specialni technologie
vrtdni pomoci prabézného Sneku (CFA) pazeni nahrazuji zavity Sneku zaplnéné zeminou.
Rota¢né nabérové vrtani se provadi pomoci specialniho nafadi, coz je pfedevsim vrtny hrnec
(Sapa), spiral (Snek) a korunka. Kromé toho se pouziva drapak a pro likvidaci obtizné vrtatelnych
prekazek i dlato. Pazeni pomoci ocelovych paznic se provadi jejich zavrtavanim rota¢nim
zpusobem, beranénim, vibrovanim nebo pomoci oscilaéniho (dopazovaciho) zafizeni. Pfi pazeni
pomoci pazici jilové suspenze je nutné, aby suspenze v prabéhu hloubeni a pfed betonazi méla
vhodné slozZeni a vlastnosti a aby jeji hladina byla stale udrzovana na takové drovni, aby jeji
pretlak byl dostate¢ny pro udrZeni stability vrtu a zabranil opadavani zeminy do vrtu, tzn., Ze musi
byt neustale v Gvodni paznici a/nebo nejméné 1,5 m nad hladinou podzemni vody.

10.3.2 PRIPRAVNE PRACE PRED BETONAZI

Cisténi dna vrtu pilot nezapaZenych, nebo zapaZenych ocelovymi paznicemi bude provedeno
tésné pred osazenim armoko3Se a pfed betonazi, pficemz pro ¢isténi se pouziva vrtného hrnce
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(3apy). ZvIasté dalezité je pregisténi vrth hloubenych spirdlem. Cidténi dna vrtd se provadi
odvrtanim 2 — 3 nabérd ze dna vrtu.

10.3.3 BETONAZ PILOT

Vrtané piloty se betonuji transportbetonem pfisluSné zpracovatelnosti a tfidy a to v
zasadé dvoji technologii: betonazi do sucha, nebo betonaZzi pod vodu (popf. pod pazici jilovou
suspenzi). Tfidu betonu ur€uje projekt. Pfestavka mezi zhotovenim vrtu, jeho vyciSténim,
armovanim a zacatkem betonaze musi byt co nejkratsi.

Betonaz do sucha spociva v betonovani piloty pomoci betondzni roury s nasypkou
umisténé svisle ve stfedu vrtu tak, aby se zabranilo rozméSovani betonu a aby proud betonu
nenardzel ani na vyztuz piloty, ani na stény vrtu. Technologie betondze do sucha nesmi byt
pouzito v pfipadé, Ze se ve vrtu nachazi voda.

Betonaz pod vodu nebo pod pazici suspenzi se provadi pomoci sypakové zkracovatelné
roury zasahujici na dno vrtu, opatfené nasypkou, pfiéemz v pribéhu betonaze (s vyjimkou jejiho
zahajeni) musi byt hloubka ponofeni sypakové roury v betonu nejméné 1,5 m a u pilot s
primérem D = 1,2 m pak 2,5 m. BetonaZz musi probihat plynule bez pferuseni v celé délce piloty
v€. jejiho pfipadného prebetonovani.

Beton vrtanych pilot musi spliovat mimo jiné nasledujici pozadavky:
a) pro betonaz do sucha: - minimalni obsah cementu 325 kg/m3,
- vodni soucinitel W/C @ 0,60

b) pro betonaz pod vodu: - minimalni obsah cementu 375 kg/m3,
- vodni soucinitel W/C & 0,60
Konzistence betonu min. S4 (180 — 210 mm sednuti).
TFida betonu (pevnostni) je dana evropskou normou CSN EN 206-1 a méla by byt v
rozmezi tfid: C16/20 az C 25/30. Uzit bude beton C30/37 XA3, XC2, XF1 s pfidanou pfisadou
proti rozplaveni UWC v davkovani do stojaté vody

Beton vrtanych pilot nesmi byt zhutfiovan vibraci s vyjimkou lehkého zhutnéni u hlav pilot
betonovanych do sucha.

10.3.4 VYTAHOVANI PAZNIC

Vytahovani paznic mdze byt zah4jeno az tehdy, je-li dostatecny sloupec betonu v paznicich, jez
vyvodi dostatecny pretlak, aby se zabranilo vniku vody nebo zeminy do vrtu a aby nedoslo k
povytazeni armokoSe nebo vlozené piloty. Paznice musi byt vytazeny v dobé, kdy ma beton jesté
vhodnou zpracovatelnost. BEhem vytahovani paznic musi v nich byt dostate¢né mnozstvi a vySka
betonu, aby byla zachovana rovnovaha vzhledem k okolnimu tlaku zeminy a aby mezikruZzi
vzniklé pfi vytahovani paznic bylo pribézné vyplnéno betonem. Povytazeni dilu paznic je tfeba
zkontrolovat pozici armokoSe nebo piloty ve vrtu.

10.3.5 ODBER VZORKU BETONU A JEHO ZKOUSENI

Piloty jsou betonovany transportbetonem, vyrobenym ve vyrobné se stélou certifikovanou
kontrolou jakosti. Cetnost odbéru vzorkd betonu dle CSN EN 1536 na stavenisti ke zkouSce
pevnosti betonu je potom nasledujici:
e po jedné sadé vzorkud z prvnich 3 pilot na stavenisti,
e pojedné sadé vzorkd z kazdych nasledujicich péti pilot (popf. 15 pilot, pokud je mnozstvi
betonu na 1 pilotu menSi nebo rovno 4 m3),
e dvé sady vzorku pfi pferuSeni prace delSim nez 7 dni,
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e jedna sada vzorkd na kazdych 75 m3 betonu zpracovaného v jednom dni,
e nejméné jedna sada vzorkl pro kazdou pilotu, kterd v dusledku napéti v betonu piloty
musi byt provedena z betonu tfidy C 35/45 a vySsi.
Minimalni pocet zkuSebnich krychli nebo vélcu pro jednu sadu zkouSek jsou 3 ks. VeSkeré odbéry
vzorkd a zkousky &erstvého betonu musi odpovidat CSN EN 206-1.
Konzistence betonu se stanovuje zkouSkou sednuti kuzele. Tato zkouSka se provadi u kazdé
dodavky betonu (z automixu), nejméné vSak na kazdych 10 m3.

10.3.6 POLOHOVE PARAMETRY

Kazda dalba (respektive jeji osa) bude osazena s pfesnosti +- 20 mm ve sméru os x a 'y
vzhledem k idealni poloze dané pfisluSnymi soufadnicemi. Z hlediska svislosti se osa kazdé dalby
bude pohybovat v toleranci +- 10 mm, tzn. Ze realna osa dalby se musi nachazet uvnitf valcového
tolerancniho pole o praméru 20 mm, jehoZ osa je shodna s idealni osou dalby. Za dodrzeni téchto
dvou parametr(i bude zaru¢en bezproblémovy pohyb mol na dalbéach.

10.3.7 DOHLED A MONITORING PRI PROVADENI VRTANYCH PILOT

Odpovédnost za provadéni vrtanych pilot musi byt svéfena zkuSenému a kvalifikovanému
pracovnikovi, ktery odpovida:

- za soulad provadéni s ustanovenimi CSN EN 1536, s technickymi podminkami

smlouvy o dilo a se schvalenym technologickym postupem,
- za dohled nad provadénim pilot a za vedeni v3ech protokold o provadeéni pilot,
- za spravné informovani zastupce objednatele a/nebo projektanta o zménach
nebo odchylkach od oéekavanych podminek na stavenisti.

e Pfed zahajenim pilotaznich praci je nutné dohodnout technologii provadéni pilot, zkousky,
dokladovani praci i dohled a prejimku praci. Provadéni pilot se musi monitorovat a musi se
zaznamenat veskeré idaje, které zahrnuiji:

- vyty€eni pilot, typ pilot, rozméry pilot,

- technologicky postup vrtani, stroje a nastroje,

- osazovani, paznic

- geotechnicky profil vrtu a idaje o podzemni vode,

- vrtné prekazky,

- pazici suspenze, pouzivani, vlastnosti,

- uroven hladiny podzemni vody (suspenze) ve vrtu,

- délka vetknuti piloty do Gnosné zeminy,

- Cisténi vrtu,

- zkousSky pazici suspenze,

- typ armokoSe, rozméry,

- osazeni vyztuze,

- druh a osazeni sekundarni ochrany pilot,

- Udaje o betonazi do sucha nebo pod vodu,

- Gdaje o transportbetonu,

- Udaje o slozZeni betonu, konzistenci betonu a pevnostni tfidé,

- Udaje o mnozstvi betonu, dobé betonaze, prfebetonovani hlavy piloty apod.,

- Gdaje o vytahovani betonaznich nebo sypakovycyh rour,

- Udaje o vytahovani paznic,

- event. dalSi specialni idaje napf. o injektazi paty a/nebo plasté piloty.
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10.3.8 KLIMATICKA OMEZENI

Piloty Ize provadét i za nizkych teplot, pokud neni omezena spolehlivost a funkce
téZebniho zafizeni nebo beranidla a funkce pazici suspenze. Technologicka zafizeni a mista
betonaze musi byt dostate¢né zateplena.

Pro vyrobu, dopravu a ukladani betonu za nizkych teplot a pro betonovani za zvlastnich
klimatickych podminek plati pozadavky CSN 73 2401 a kap. 8.5 CSN EN 13670.

PFi betonaZi za zvlastnich klimatickych podminek ve smyslu CSN 73 2401 musi byt zhotovitelem
vypracovan zvlastni technologicky predpis zohledrujici klimatické podminky jak pfi vyrobé
betonu, tak pfi jeho dopravé, ukladani a oSetfovani.

PFi venkovni teploté menSi nez +3 °C s klesajici tendenci teploty se musi hlavy Cerstvé
vybetonovanych pilot chranit pfed mrazem.

Pouzivaji-li se ochranné natéry nebo folie jako sekundarni ochrana proti agresivnimu
prostfedi, je prace s nimi omezena teplotou doporu¢enou vyrobcem. Za nizkych teplot se
ochranné néatéry musi provadét v temperovanych halach. Natirana konstrukce musi byt pred
natiranim prohfata na minimalni teplotu udanou vyrobcem natéru.

10.3.9 MERENI

Vymeéry se uvadeéji:
e délka vrtu pfisluSného praméru v m hloubky provedeného vrtu

e vypli vrtu v m2 vyplné vrtu

10.4 OCELOVE KONSTRUKCE

Ocelové konstrukce musi byt vyhotoveny v souladu s dokumentaci. Pfi jejich vyrobé a montazi je
tfeba dbat na ustanoveni CSN EN 1090 - Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych
konstrukci. Ocelové konstrukce budou vyrobeny v tfidé provedeni EXC4 dle platné normy CSN
EN 1090-2+A1 - Cést 2: Technické poZadavky na ocelové konstrukce. Natérové povlaky na
ocelovych konstrukcich musi vyhovovat jednak svym slozenim a jakosti, jednak technologii
nanaSeni a kone¢né musi splfiovat i pozadavky na minimalni tlouStku ochrannych povlaki. Pro
provadéni a kontrolu jakosti natéra je zavazna zejména CSN EN ISO 12944 - Natérové hmoty -
Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci ochrannymi natérovymi systémy.

10.4.1 MATERIAL PRO KONSTRUKCE

Ocelové konstrukce budou vyrobeny z bézné dostupnych véalcovanych profild, jez se
bézné dodavaiji v provedeni z oceli S235 (11 373), dalby z oceli S355 (11 523).

10.4.2 VYROBA SVAROVANYCH KONSTRUKCI

Ocelové konstrukce budou vyrobeny svafenim z jednotlivych dilcG, pfipravenych dle vyrobni
dokumentace, kterou si pro ten Uc¢el necha zhotovitel vyprojektovat. Pfi vyrobé je tfeba dbéat na
dodrzeni zasad Uprav konstrukénich detaild pro naslednou povrchovou ochranu. Svafeni bude
provadéno elektrickym obloukem. Profily budou déleny na dily konstrukce fezanim (technologii
zvoli zhotovitel dle svych technologickych moznosti, pozaduje se hladky fez s nerovnostmi do
0,5 mm, bez otfepl, s odchylkou od pfedepsané roviny fezu do + 2°, Uprava hran bude odpovidat
potfebam provadénych svarud). Pro spojovani prvkld se pouzije koutovych svar(i, dale V-svaru
a ¥ V-svaru s bezvadné provarenym kofenem a svarovou housenkou, vSechny svaru budou
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provedeny jako pribézné dilenské. Pokud nebudou provadény svary na plnou tloustku materialu,
navrhne tloustku a typ svar(i zhotovitel v rdmci dilenské dokumentace.

Jestlize neni jasné uvedeno jinak, mé se za to, ze vSechny svary ocelovych konstrukci
jsou pevnostni!

Predpoklada se ze vSechny svary budou provedeny v dilnach zhotovitele

Zhotovitel stanovi a dolozi technologicky postup svafovani pevnostnich svard. Kvalitu
pevnostnich svar( dolozi pevnostnimi zkouSkami. Svare¢ dolozi odbornou zpUsobilost pro
vykonavani ¢innosti (svarecské zkousky) pro dany typ pevnostnich svar(, investorovi. Zhotovitel
pfeda investorovi zdznamy o provedenych nedestruktivnich zkouSkach svar(i. Zkousky svar(
budou provedeny u vSech dodavanych ¢asti ocelovych konstrukci a to v rozsahu, aby byl zajistén
predpoklad statického vypoctu, tedy namatkové nedestruktivni zkousky.

Vyhodnoceni kvality svard:

1) Vizuélni hodnoceni ma nasledovat po kazdé dil¢i &asti svarfovaciho procesu, jehoz
provedeni je spojeno s urcitymi tézkostmi. V pfipadech diléi pochybnosti mGze byt vizualni
zkouska Ucelné dopinéna magnetickou nebo napf. kapilarni zkouskou. Vizuélni zkouska je
jedind metoda, u které hodnotime pfimo samotné vady, u vSech ostatnich zkouSek
posuzujeme pouze indikace, které ukazuji na vyskyt moznych vad. Provadéni vizualni
kontroly se Fidi normou CSN EN ISO 17637, vyhodnoceni pak normou CSN EN ISO 5817.

2) Kapilarni metoda je metodou nedestruktivniho zkousSeni a Ize ji identifikovat pouze vady
v povrchovych vrstvach materialu (napf. pory, zapaly, studené spoje, trhliny - vSe na povrchu
svarll). Princip metody spocCiva ve vyuZiti vzlinavosti a smacivosti vhodnych kapalin
(penetrantl) a jejich barevnosti nebo fluorescence. Pokryva se jimi zkouSeny povrch.
Kapaliny vnikaji do vad. Po odstranéni pfebytku penetrantu vzlind zbytek na povrch, kde
vytvafi za pomoci vyvojky barevnou nebo fluorescen¢ni indikaci vady. Lze pouzit bud metodu
barevné indikace (vada se oznacuje vétSinou Cervenou barvou, kterd dobfe kontrastuje
s jejim obvykle bilym okolim) nebo fluorescenéni (vada se oznacuje tak, Ze pfi ozareni
ultrafialovym svétlem zelené nebo Zlutozelené fluoreskuje, a tim svétle kontrastuje s tmavym
okolim vady). Kapilarni metoda je velmi citliva na pfipravu zkouSeného povrchu - povrch
nutno pred zkouskou dobfe ocistit od mechanickych nedistot, okuji, rzi, natéru a odmastit.
Kapilarni zkouska se provadi podle normy CSN EN 571-1 a svary se vyhodnocuji podle
normy CSN EN ISO 23277.

Néaklady na provedeni zkouSek zahrne zhotovitel do ocenéni pfisluSnych praci — vyroba
a dodavka ocelovych konstrukci pro svary provadéné mimo stavbu nebo do polozek Zkousky
v oddile VON pro svary provadéné na stavbé.

10.4.3 MERENI

Mnozstvi jednotek se uréuje:

e vyroba dodavka montaz OK v kg cCisté definitivni konstrukce
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10.5 PKO OCELOVYCH KONTRUKCI

10.5.1 OBECNE POZADAVKY NA PROTIKOROZNi OCHRANU (PKO) OCELOVYCH
KONSTRUKCI

Povrch ocelovych konstrukci bude prosty mechanickych necistot, mastnot a rozpoustédel.
Budou dodrzeny pozadavky norem CSN ISO 8501, CSN EN ISO 12944 a dalSich predpisu viz
kapitola Ocelové konstrukce.

Kontrola rozhodujicich znak jakosti:

Zinkovani:
« pfed zhotovenim povlaku - vizualni kontrola jakosti Gpravy povrchu
* po zhotoveni povlaku - vizualni kontrola povlaku
- méreni tloustky povlaku nedestruktivni metodou
Natéry:
« pred zhotovenim natéru - vizualni kontrola jakosti Upravy povrchu
« po zhotoveni natéru - vizualni kontrola natéru

- méreni tloustky povlaku nedestruktivni metodou

Pfi provadéni vizualni kontroly natéru se hodnoti:

* stejnomérnost a rozpracovanost na vSech ¢astech ploch, v€etné koutt a hran

* nepfitomnost znecisténi povrchu natéru prachem ¢&i jinymi necistotami

* nepfitomnost vyskytu trhlinek, pord, mechanického poSkozeni a odlupujicich se ¢asti

PFi dopravé prvka s provedenou protikorozni Gpravou je tfeba dbat na fadnou ochranu
povrchu konstrukci, aby nedoslo k pfipadnému posSkozeni ochranné vrstvy. Pokud by k néjakému
poskozeni snad doSlo, bude opraveno nanesenim povlaku ekvivalentniho natérového systému.

PFi provadéni natér musi byt dodrzeny veSkeré pozadavky na technologii, jez vyrobce uvadi
v materidlovych listech natérovych hmot. Neni-li uvedeno jinak, musi byt pfi aplikaci natérovych
hmot dodrzena teplota vzduchu v rozmezi + 10° C - + 38° C a zaroven teplota natiraného prvku
musi byt alespon o 3° C vysSi, nez je hodnota rosného bodu za okamzitych podminek v misté
aplikace. V priibéhu zasychani nesmi dojit ke zneciSténi povrchu prachem, oleji, fedidly apod. Pfi
nizkych teplotdch vzduchu je tfeba upravit dobu zasychani jednotlivych vrstev néatéru, a to
s pfihlédnutim k druhu néatérovych hmot. Rovnéz je tfeba pfizplsobit pfedepsanou dobu
prosychéani celého natérového systému pred jeho vystavenim provoznim podminkam.

PFi opravach natéri nebo dotirani mist ocelovych konstrukci na stavbé bude provedeno
vybrouSeni poSkozeného natéru mechanickym ocisténim na stupen St3. Nasledné bude
aplikovan natérovy systém v prisluSném slozeni a za dodrzeni pretiracich dob doporu¢ovanych
vyrobci jednotlivych hmot.

Doplnéni natéra v mistech, které nebyly natfeny v dilnach zhotovitele (napfiklad vynechané
pasy pro svafeni na stavbé) je nezbytné nutné, aby natér byl aplikovan do doby vytvrzeni celého
natérového systému! To znamena, Ze je nutné aplikovat natér v dilné zhotovitele tak, aby nebyla
prekro¢ena doba pro vytvrzeni. Natér v dilné zhotovitele u takto dotiranych kusl proto
doporucujeme aplikovat v minimalnim pFedstihu pfed dopravou kusu k montazi, pochopitelné
s ohledem na zaschnuti umoznujici transport. Doby vytvrzeni uvadi vyrobci jednotlivych material(
a pohybuji se v fadech dnq, nikoliv tydnG nebo mésicl a zaviseji na okolni teploté.

10.5.2 NATERY

VSechny natirané ocelové konstrukce budou ddkladné ocistény. Idedlni je otryskani na
standard Sa 2% podle BS 7079 dil Al: 1989 nebo jiné odpovidajici normy. Kde neni tryskani
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mozné, bude povrch obrousen rota¢nim draténym kartd¢em na standard St 3. Tryskani na stavbé
se nepfedpoklada, proto zde bude pouzito uvedené mechanické ocisténi. Tyka se to zejména
dodate¢nych a opravnych natéru pfi montazi na stavbé. Nasledné bude nanesen vhodny natérovy
systém na bazi epoxidu.

Pouzity natérovy systém musi splhovat nasledujici pozadavky:

e minimalni pozadovana zaruka 10 let a doloZzena zivotnost dle normy ISO 12944 kategorie
Zivotnosti vysoka — H, Zivotnost >15 let.

e kategorie korozni agresivity vnéjSiho prostredi dle normy ISO 12944 korozni tfida
ponofenych &asti Im1 — ponor (sladka voda) dle CSN EN ISO 12944-2.

e sloZeni a sila natérového systému bude splfiovat pozadavky CSN ISO 12944-5 Natérové
hmoty — protikorozni ochrana ocelovych konstrukci ochrannymi natérovymi systémy —
¢ast 5: ochranné natérové systémy

e u daleb je jako podkladni vrstva poZzadovana metalizace

e vrchnikryci vrstva natérového systému musi byt odoln& viéi UV zareni

e technologicky postup nanaseni jednotlivych vrstev natérovych systému bude podléhat
platnym technickym listim vyrobce.

e slozeni a pocet vrstev uréi dodavatel natérového systému na zakladé zvoleného
systému.

e vSechny vrstvy natérové systému budou od jednoho vyrobce.

e odstin dle prani investora

Podminky provadéni:

Natéroveé prace neprovadét za teplot nizSich nez 8°C a vySSich nez 25°C. Je nutné fidit se pokyny
vyrobce pro zpracovani - zejména stav podkladu a povétrnosti.

Soucasti dodavky a praci jsou :
e veSkeré nutné pomocné a provizorni konstrukce, prvky a prace (véetné leSeni, uklidu)
e vSechny dopliikové prvky, dovoz, odvoz a skladovani materialu
e likvidace odpadu véetné nebezpecného odpadu (nadoby od barev, potfisnéné tkaniny
apod.) zdkonnym zplsobem

Ostatni specifické pozadavky na PKO — rozliSeni vrstev jinym odstinem, odpovédna osoba
zhotovitele certifikovana v oboru PKO na arovni ,korozni technik”. Bude vybaven kontrolnimi
méfidly, jako jsou vlhkoméry, teploméry (teplota ovzduSi a ocelové konstrukce) pro stanoveni
rosného bodu v pfipadé, ze se aplikace natéri nebudou provadét v interiéru nebo prostorach
umoziujicim dodrZeni dilenskych podminek. Pfipraveny povrch a prevzeti jednotlivych vrstev (s
UCasti zastupce zadavatele) se bude zapisovat do stavebniho deniku, véetné zapisi méfenych
vySe uvedenych veli€in, s kontrolou odpovidajicich pozadavkd v technickych listech. Kontrola
kvality a suché tloustky natéru (DFT) bude probihat podle platnych norem véetné pravidla 80/20.
Pokud nebude technickym dozorem investora odsouhlaseno jinak, nesmi naméfené hodnoty
jednotlivych méfeni tloustky suchého filmu klesnout pod 80% nominalni suché tloustky a zaroven
nesmi celkovy pramér jednotlivych naméfenych hodnot tloustky suchého filmu klesnout pod
100% nominalni hodnoty suché tloustky. Pocet kontrolnich ploch doporuc¢ujeme minimalné 4 na
kazdém technologickém celku.
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PoZadovana zaruka na PKO minimalné 60 mésicu.

Kritéria hodnoceni OSN | POStUP vysledek
v zérucni dobé typ norma vyhovuijici akcept. nevyhovujici
Fyzikélng-mechanické :iz'gr?]‘mt KFizkowym | asTM D 3359 St5A-4A | St3A* | St.2A-0A
viastnosti Prilnavost odtrhem | €SN 1SO 4624 >8MPa** | Min5Mpa | <5 MPa

Puchyre, kraterky CSN ISO 4628-2 0(S0)

Prorezavéni CSN 1SO 4628-3 St.Ri O - St.>Ri 0
Vzhledové hodnoceni Prasklinky CSN 1SO 4628-4 0(S0)

Kidovani CSNISO 46286 | St.1

odlupovani ¢SN1SO 46285 | 0(S0)

* akceptovatelna hodnota 1 vysledek z 5 méfeni, alt. 2 z 10 méfeni
** pro lom 100 % A

10.5.3 MERENI

Mnozstvi jednotek se uréuje:
e 0cisténi povrchu tryskanim v m2 gisté definitivni konstrukce
e provedeni natéru v m2 gisté definitivni konstrukce

10.5.4 ZAROVE ZINKOVANI

Povrchova ochrana ocelovych konstrukci zinkovanim bude provedena pomoci zarového
zinkovani ponorem dle CSN EN 1SO 14713-1 a CSN EN ISO 14713-2.

Stuperi korozni agresivity dle CSN EN 1SO 14713-1 C3 — stfedni. Pozadovana Zivostnost
velmi dlouh& = 20 let (VH). Dle CSN EN ISO 14713-1 je pro uvedeny stupef agresivity prostredi
a pozadovanou zivotnost predepsana min. tl. povlaku 85 um.

Konstrukéni FeSeni vyrobku ma umoznovat natékani i odtékani roztaveného kovu a méa
zamezit vytvareni vzduchovych kapes. Pro potfeby provedeni zinkovani, budou veskeré
uzavfené profily opatfeny otvory, konstrukce bude upravena v souladu s CSN EN ISO 14713-2
pfilohou ,A“ normy.

PFiprava povrchu bude provedena v souladu s CSN EN ISO 14713-2 mofenim a to v misté
zinkovny.

10.5.4.1 MERENi

Mnozstvi jednotek se uréuje pro zinkované ocelové konstrukce:

e zinkovani v kg Cisté definitivni ocelové konstrukce
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11.STANOVENI POZADOVANYCH KONTROL, MERENI A ZKOUSEK

11.1 ZKOUSKY U VYROBCE

Zhotovitel v nabidce uvede orientacni seznam materiald, u kterych prfedpoklada provedeni
pozadovanych zkouSek pfimo u vyrobce za U€asti technického zéstupce v pfipadé, ze se
technicky zastupce rozhodne zu€astnit zkouSek, veskeré zkouSky musi byt provedeny v terminu
po vzajemné dohodé, vdobé 7 dnl od puvodné stanoveného data a musi probéhnout za
pFitomnosti technického zastupce a k jeho pIné spokojenosti. V pfipadé, Ze se technicky zastupce
rozhodne, Ze se zkouSek nezucastni, zhotovitel provede zkousky tak, aby mohlo byt vydano
potvrzeni o provedeni zkousky.

Povinné zkouSky u vyrobce:
e zkouSky pevnostnich svar(
e zkouSky sily natérového systému
e zkouSky sily zinkového povlaku

11.2 ZKOUSKY NA STAVENISTI

Zhotovitel musi provést veSkeré nezbytné zkousky na stavenisti za provoznich podminek, aby
bylo mozné potvrdit spinéni pozadovanych hodnot generdlnim projektantem stavby k plné
spokojenosti spravce stavby.

Podminky zkousek:

e veSkeré prace, material a vybaveni pro zkouSky na stavenisti musi zajistit zhotovitel,

e {fi tydny pfed zahajenim zkouSek na stavenisti musi zhotovitel pfedat veSkeré
podrobnosti a program navrhovanych zkousek ke schvéleni a poskytnout technickému
zastupci 14 dna k vyhradam nebo schvaleni; jestlize by technicky zastupce povazoval
tyto zkousky za nedostacuijici, aby potvrdily odpovidajici stav, potom musi byt provedeny
dodate¢né zkousky na zakladé jeho pokynl a musi byt realizovany na naklad zhotovitele;
zkousky na staveniSti nelze zahdjit, pokud k tomu technicky zastupce neda pisemné
souhlas.

Technicky zastupce si vyhrazuje pravo byt pfitomen jakékoli ze zkouSek a musi potvrdit svym
schvalenim (vyhradami) svdj zamér tak ucinit.

Zhotovitel musi byt odpovédny za koordinaci programu zkouSek vSech soucasti na stavenisti
a za zajisténi skutecnosti, Ze vSechny zainteresované strany budou béhem zkousSek pfitomny.
Zhotovitel musi zajistit, aby provoz jakéhokoli existujiciho dila nebyl narusen zadnym zplisobem
jeho ¢innostmi.

Zhotovitel musi ke kontrolnimu seznamu veSkerych zkouSek poskytnout vysledky a

vSechny druhy ¢&innosti, aby se eliminovaly chyby. Tento seznam musi podepsat technicky
zastupce jako potvrzeni provedeni zkouSek.

Povinné zkousky na stavbé:
e méreni svislosti a hloubky osazeni daleb a pilot
e vyroba vzorkd pro zkousky betonové smési ulozené do stavby

Pocet zkuSebnich vzork( odebranych na stavbé pro zkousSky pevnosti:
= 3 ks krychli o str. 150 mm z betonové smési z kazdé dalby

Pocet zkuSebnich vzork( odebranych na stavbé pro ostatni zkousky:
= 3 ks krychli o str. 150 mm z betonové smési stavby pro zkousku mrazuvzdornosti

= 3 ks krychli o str. 150 mm z betonové smési stavby pro zkousku vodonepropustnosti
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Vzorky musi tuhnout v prostfedi uziti. Pro vzorky bude pouzita pfedepsana typova forma.
Dobu a misto odbéru muaze urcit zastupce investora — TDI. V pfipadé pochybnosti muze TDI
nafidit odbér vice kontrolnich vzorkt ¢i €etnost zkousek.
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