

[illegible]

- SO 02 – Stupeň ř.km 18,958
-
- LEGENDA SÍTI:
- STL PLYNOVODNÍ POTRUBÍ
 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
 - KABEL VO
 - VEDENÍ NN
 - VEDENÍ VN
 - SDĚL. VEDENÍ
 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
 - VODOVOD
 - TOK - ÚPRAVA - OPRAVOVANÉ KONSTRUKCE
 - TOK - ÚPRAVA - NOVÉ KONSTRUKCE
- ODSTRANĚNÍ STROMŮ
 - ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ
 - DLAŽBA DO BETONU
- KAMENNÁ ROVNANINA
 - KAMENNÝ ZÁHOZ
- POZNÁMKA:
- Trasy inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně dle údajů poskytnutých jednotlivými správci. Stavebník (zhotovitel) je povinen si jejich přesnou polohu nechat vytyčit přímo v terénu. Při nezahrnutí výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby budou dodrženy.
- Souřadnicový systém: JTSK, výškový systém: B.p.v.
- | | | |
|---------|---------------------|-----------------------------------|
| Rev. č. | 25.2.2017 | Změna ve zpusobu provedení stavby |
| Datum | Stručný popis změny | |
- | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| VHS | ATELIER | KANCELAR : |
| Národní odboje 147, 664 41 Troubsko | VHS ATELIER, s.r.o | Pracoviště ř. 12 |
| Ing. Vojtěch Ing. J. Švestka | Ing. J. Švestka | Ing. J. Švestka |
| Investor | Povodí Moravy, s.p., Dílařská 11, 602 00 Bno | Číslo zakázky: |
| Objednatel | Povodí Moravy, s.p., Dílařská 11, 602 00 Bno | Formát: |
| Akce: | Juhyně, oprava příčných objektů | Datum: |
| | km 18,300-19,340, Komárno | Stupeň: |
| | | DSP/DPS |
| | | Soubor: |
| | | Měřítko: |
| | | Č. přílohy: |
| | | D.3.3 |

SO 02 – Stupeň ř.km 18,958

LEGENDA SÍTI:

POZNÁMKA:

Trasy inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně dle údajů poskytnutých jednotlivými správci. Stavebník (zhotovitel) je povinen si jejich přesnou polohu nechat vytyčit přímo v terénu a vyřčenou polohu a hloubku uložení ověřit kopanými sondami. Při neznamená výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby budou dodrženy.

Souřadnicový systém: JTSK, výškový systém: B.p.v.

Rev. č.	25.2.2017	Změna ve zpusobu provedení stavby
Datum	Stručný popis změny	

Výpracoval:	Zodp. projektant:	HL. Ing. projekt.	Tech. kontrola:
Ing. Václavské	Ing. J. Švestka	Ing. J. Švestka	Ing. J. Škoda
Investor:	Povodl Moravy, s.p., Dílařská 11, 602 00 Bрно	Číslo zakázky:	444
Acce:	Juhyně, oprava příčných objektů km 18,300-19,340, Komárno	Datum:	11/2016
Příloha:	Situace stavby - SO 02 - stupeň km 18,958	Stupeň:	DSP/DPS
Měřítko:	1:100	Č. přílohy:	D.3.3

[illegible]

SO 02 – Stupeň ř.km 18,958

LEGENDA SÍTÍ:

- STL PLYNOVODNÍ POTRUBÍ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- KABEL VO
- VEDENÍ NN
- VEDENÍ VN
- SDĚL. VEDENÍ
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- VODOVOD
- TOK - ÚPRAVA - OPRAVOVANÉ KONSTRUKCE
- TOK - ÚPRAVA - NOVÉ KONSTRUKCE

ODSTRANĚNÍ STROMŮ
ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ
DLAŽBA DO BETONU

KAMENNÁ ROVNANINA
KAMENNÝ ZÁHOZ

POZNÁMKA:
Trasy inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně dle údajů poskytnutých jednotlivými správci. Stavebník (zhotovitel) je povinen si jejich přesnou polohu nechat vytyčit přímo v terénu. Při nezahrnutí výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby budou dodrženy.

Souřadnicový systém: JTSK, výškový systém: B.p.v.

Rev. č.	25.2.2017	Změna ve zkušební provedení stavby
Datum	Stručný popis změny	

VHS ATELIER				KANCELAR :			
Národního odboru 147, 664 41 Troubsko				VHS ATELIER, s.r.o.			
Výpracovi: Zdob. projektant: Ing. J. Švestka				Pracoviště: 12			
Ing. V. Knapenka				Tel: 541 426 018			
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dílařská 11, 602 00 Bno				E-mail: vhs@vhsatelier.cz			
Objednatel: Povodí Moravy, s.p., Dílařská 11, 602 00 Bno				Číslo zakázky:			
Akce: Juhyně, oprava příčných objektů				Formát: 4A4			
km 18,300-19,340, Komárno				Datum: 11/2016			
Situace stavby - SO 02 - stupeň km 18,958				Stupeň: DSP/DPS			
				Soubor: soubor_101.dwg			
				Měřítko: 1:100			
				Č. přílohy: D.3.3			

[illegible]

SO 02 – Stupeň ř.km 18,958

LEGENDA SÍTÍ:

- STL PLYNOVODNÍ POTRUBÍ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- KABEL VO
- VEDENÍ NN
- VEDENÍ VN
- SDĚL. VEDENÍ
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- VODOVOD
- TOK - ÚPRAVA - OPRAVOVANÉ KONSTRUKCE
- TOK - ÚPRAVA - NOVÉ KONSTRUKCE

ODSTRANĚNÍ STROMŮ
ODSTRANĚNÍ PAREZŮ
DLAŽBA DO BETONU

KAMENNÁ ROVNANINA
KAMENNÝ ZÁHOZ

POZNÁMKA:

Trasy inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně dle údajů poskytnutých jednotlivými správci. Stavebník (zhotovitel) je povinen si jejich přesnou polohu nechat vytyčit přímo v terénu a vyřčenou polohu a hloubku uložení ověřit kopanými sondami. Při neznamená výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby budou dodrženy.

Souřadnicový systém: JTSK, výškový systém: B.p.v.

R01	25.2.2017	Změna ve zpusobu provedení stavby
Rev. č.	Datum	Stručný popis změny

VHS	ATELIER	KANCELAR :
Národní odboje 147, 664 41 Troubsko	VHS ATELIER, s.r.o	Pracoviště: 12
Ing. Václavské Ing. J. Švestka	Ing. J. Švestka	Tel: 541 426 018
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dílařská 11, 602 00 Bno	Ing. J. Švestka	E-mail: svestka@vhsatelier.cz
Objednatel: Povodí Moravy, s.p., Dílařská 11, 602 00 Bno	Číslo zakázky:	444
Akce: Juhyně, oprava příčných objektů km 18,300-19,340, Komárno	Datum:	11/2016
	Stupeň:	DSP/DPS
	Soubor:	staveb_juhyn_2017.dwg
Příloha: Situace stavby - SO 02 - stupeň km 18,958	Měřítko:	1:100
	Č. přílohy:	D.3.3