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a) STRUCNY TECHNICKY POPISSEZDUVODNENIM
NAVRZENEHO RESENI

ve stavebnim objektu je navrZena optimalizaddéopného profilu koryta toku Lulie Prace zahrnuji
urovnani nivelety dna koryta a jeho opénh Odstrasini naletovych a vzrostlychtevin z piitocného
profilu koryta a pesvahovani iehi. Stavajici pravotezni zé bude z dvodu nevyhovujiciho
technického stavu nahrazena zdi betonovou o stejpgametrech.

a.l SmerovéiesSeni
Uprava koryta jeieSena ve stavajici trase vodete Osa optimalizovaného koryta je prolozena

stavajicim korytem tak, aby bylo dosazeno mininchirddbod do svali koryta a no¥ vytvorené
koryto plynule navazovalo na mostni konstrukce vamjiei zajmovy usek.

a.2 VySkové&reSeni

Niveleta dna je navrZena tak, aby navazovala neeirdna ve stavajicich mostnich konstrukcich. Od
mostniho profilu . km 1,294 je niveleta dna vedena ve sklonu 0,386 vadélce 69,41m.

a.3 TechnickéreSeni

Slozené korytd.km 1,294 — 1,367

Je navrzeno v prostoru roEi koryta do mostni konstrukce se stavajicim ofevm profilu koryta
betonovymi panely. Stavajici opewm bude odstramo. Niveleta dna kynety navazuje na Gnpdna

v mostni konstrukat.km 1,294 a proti proudu na upraveny navazujick aggimalizace koryta. Sklon
dna je jednotn& 0,3%. Kyneta je navrZenatiod$ia 0,2m sklon svahl:3. Bermy jsou nad Uroiigna
kynety nadsedlany o 0,35m.H&i berem je progmliva, odpovida fechodu &ky koryta v fehovych
hranadch od jednoduchého lickdhikového koryta az po zavéazéani sloZzeného korytamostni
konstrukce. Sklon iehovych sval je navrzen 1:1,5, na levéntehu pak pechazi do sklonu 1:2 v
zavazani do mostni konstrukce. Bermy a kyneta bugmyrény kamennym zahozem 200 — 500kg
s urovnanim lice a prosypem kamenivem frakce OH68%’ka vrstvy kameniva je navrZzena 0,5m.
Stejre jako bermy budou ope¥ny i brehové svahy a to do vysky 0,5m nad Grougerem.
Prechodové profily ze sloZzeného na lickbhikové koryto budou stabilizovany kamennymi prahy.
Prahy jsou zéhy z lomového kamene 200 - 500kg. Kameny budoudsgkia na Storc do betonového
loZze C25/30 XF2, zbytek prahu bude prosypan kaneemifrakce 0-63. Prahy jsou zaloZzeny 0,75m
pod drovni profilu koryta a jejichi&a je navrzena 0,5m. Tvarem préah kopiruje profilyke v mis¢
jeho osazeni. V rozsahu vykopu pak bude nad kanmenmgevinim provedeno ffgsvahovani do
sklonu 1:1,5 a ohumusovanielhhovych sval V Useku se déle nachazi stavajici pragdbi ogrna
zed bude z dvodu nevyhovujiciho technického stavu odsiren a v @vodnich parametrech
nahrazena, viz. technicky popis nize.

lichob¢Znikové korytat.km 1,367 — 1,454

Niveleta dna je navrZzena v jednotném sklonu 0,3%i mavazanim natpchod lichobznikového
koryta a mostni konstrukciikm 1,454. Se dna optimalizovaného koryta je 2,0m, sklony évah
1:1,5. Dno bude prtisténo od nano¥ niveleta upravena doupodni projektované Grown Pata
biehovych svail bude stabilizovana zdhozovou patkou z lomovéhoekar200 — 500kg o min.
rozmeéru 0,5 x 0,5 x 0,5m s pragkovanim. Na zahozovou patku bude navazovat kamesvmanina
200 — 500 kg s proftkovanim a urovnanim lice. Rovnanina bude provedénarovi 0,5m nad
niveletou dna. Nad Urovni ope¥m je provedenoiesvahovaniiehi a v ramci vykopu je provedeno
ohumusovani a oseti travni &h

Usek je zakoten kamennym skluzem osové délky 4,4m v rozsahuniDohna rampy je dpna o
kamenny zdny prah rozmsru 1,0x1,0m, horni hrana skluzu jetepa o stavajici betonovy prah
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navazujici na mostni konstrukcixm 1,454. Rampa bude vyskladana z lomového karie@kg na
Storc, vyklinovana a prosypana kamenivem frakc®.08¥ahy navazujici na rampu budou opeyn

do vysky 0,5m nad niveletu rampy. Opémhbude provedeno z kamenného zdhozu 200 — 500kg tl
0,5m s prosypem a urovnanim lice. Prah budsnyzd lomového kamene 200 — 500kg na maltu
cementovou MC 25 XF2.

a.4 TechnickéieSeni — Nakezni z@’
Ucel opsrné zdi
Stavajici natezni ze’ délky 12 m pimo navazuje na @ mostu evg. 47-019 a zajidije wilehly

terén smrem k mistni komunikaci. Stavajici&dyla postavena (pra¥dodobr sowasré s mostem)
v 80. letech 20. stoleti, tedy ccgeg 40 lety. Z& je poSkozena oskem slané vody a trhlinami.

V ramci projektu je navrzeno odsteani stavajici poSkozené zdi a jeji nahrazeni nowtariovou zdi
s kamennym obkladem lice.

TechnickéreSeni

Je navrZena tizni betonovadze kamennym obkladem lice. Zébude zaloZena plo&rpod Urovni
koryta potoka Lubk Zed’ je rozdlena na dva dilatai celky délky 8,00 a 3,0 m, druhy dilétéa
celek je odkloan do svahu tak, aby doslo k plynulému navazanitkopptoka nad zdi. VySkaidu

zdi je 1,40 m, celkova vySka zdi (b&msy) je 2,00 m. Vzhledem k tomu, Ze se jedn&esypanou
zed’ a vySkovy rozdil mezi terénenitqal a za zdi je mensi nez 1,50 m, neni nutné osamayamsu

zabradli.

Zéklady a sténa zdi

Podkladni beton C 8/10 podleipaku vody mzZe byt i ze suché betonové &n Zakladova spara v
podélném siru bude Sikmé — viz podélrigz.

Zaklady (beton zakladi je C 25/30-XF2)obou DC jsou vysoké 0,60 m a Siroké 1,30 m. Dilaita
spary mezi zaklady jednotlivych DC jsou jednoduatezazubené provedené poloZenim jedné vrstvy
lepenky na jiz dokafené a odbedmé ¢elo zakladu. Proikladné spojeni zakladu seirsbu se do
zakladu osadi svisla vyztuz.

Sténa je ze stejného betonu jako zéklad, jeji lic jeskkonu 10:1, rub svisly. ¥asti nad opewnim
koryta bude lic obloZzen kamenerielo dilat&nich celki s&ny bude zazubené argul betonazi
dilatatniho celku se na hotowtelo celku pedchazejiciho polozi dwrstvy asfaltové lepenky. Pro
kotvenitfimsy se do horniho povrchuwstosadi vyztuz tvaru U po 400 mm.

Operna zel bude ve styku s vodou obloZzena kamenem. Jednazsel® Zny zpisob provadni,
ktery je velmi jednoduchy, cen®srovnatelny s betonem a ktery zajisti navic po¢adou Zivotnost
zdi. Z hlediska kvality kamene nejsou specialnigoaky, pouze musi byt mrazuvzdorny (nesmi byt
nagr. nasdkavy piskovec).

Izolace

Zlicni i rubové strany se izoluje zéklad¢ast sény pod terénem 1x penetrdm natrem + 2X
asfaltovym natrem, ktery se ochrani jednou vrstvou geotextilengdize 300 g/fn

Dilatacni spary mezi jednotlivymi dilataimi celky se zaizoluji pomoci pasové izolacereesD,50 m.
Pracovni spara mezi zaklademié&em zdi bude zaizolovana natavenim lepenkové ¢eolaStce 0,5
m.

Rimsa
Rimsa je monoliticka z betor@ 30/37 — XF4Vyztuz je z oceli B500B
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Rimsa jsou dilatovana stejjako stna tzn. na jednom dilataim celku je jedna néprusendimsa.
Dilatacni spéary wimse jsou fesré nad dilat. sparou mezi dilat. celky. Tato sparajek gimkova, a
protoZe dilatani spara mezi dilat. celky je zazubend,igba ped betonazfimsy polozit na horni
plochu s¢ny (dilata&iniho ozubu) pasek polystyrénu tlékg 20 mm a gky 150 mm. V pipack
vzdjemného svislého posunu dvou ditaiah celk (predpoklad je max. 2 mm) umozni polystyrén
stejny pokles fimse.

Upravy koryta a terénu v okoli zdi
Podél zaklad zdi bude proveden kamenny zahoz kafmerhmotnosti do 200 — 500kg s urovnhanim

8%

lice a prosypem kamenivem frakce 0-63. Rozsahty@ya pricnychiezi korytem.

Terén za zdi bude plynule napojen na stavajichtaegokraji vykopu, povrch bude opert vrstvou
humusu a oset.

Vyty éeni zdi

Vzhledem k jednoduchému tvaru zdi je Wdyany pouze jeden bod na rubové siradkladu a to
vZdy na okraji kazdého dilataiho celku. Vytgované body #etrg sodadnic a vyt¢ovanych vysek
jsou uvedeny v situaci. VSechny ostatni body |2gdiyprostym odniienim od tohoto bodu.

Sledovani zdi

Po provedeni zdi se z&ih horni povrchiimsy v mis¢ dilatatnich spar. Pravidethpo 1 nésici se
bude sledovat vyklami zdi. Red gedanim objektu spravci pozada zhotovitel projektaaby na
zaklad dosavadnich #giteni rozhodl, zda dojde k ukéeni sledovani, nebo se ¥m bude pokréovat.

PozZadavky na provadni

Pred zahdjenim praci je nutno poZadat spravce géjiah vytyéeni a sdleni podminek pro préaci
v ochranném pasmu.

V prabéhu vystavby je nutno zajistitipvedeni vody mimo vykop pro zéklady - zahrazkovéani
prevedeni toku trubkou DN600. idato je teba pditat scerpanim prosaklé vody a také srazkové
vody, kteréd nat&e do vykopu.

Stavajici zd je ukortena u opry mostu ev.¢. 47-019, pedpoklada se &ina dilat&ni spara.
Konkrétni provedeni detailu je nutné upravit povedeni vykof podle skutén¢ odkrytého tvaru
opery; konkrétni detaily je nutné projednat se spravceostu.

PoZzadavky na dalSi projekni stupei

Pro zel’ je nutné vypracovat projektovou dokumentaci stuRDS. V této dokumentaci je nutno
specifikovat vSechny pouZzité stavebni vyrobky aagpvat podrobné vykresy vyztuze. Podleiplota
zvyklosti zhotovitele niwe byt doplgno také podrobné wvyteni zdi a deeSeni wkterych
konstruknich detail. Tato dokumentace neslouZi pro realizaci stavby.

a.5 Zemni prace

Pfred zahajenim zemnich praci je nutno poZzadat spréndenyrskych siti o jejich vydégni a
respektovat podminky jednotlivych sprévari stavie v jejich ochranném pasmu, které jsou uvedeny
ve vyjadenich jednotlivych spravck dokumentaci. V fipact nejasnosti nutno @tit polohu reng
kopanymi sondami. Vykopové prace v ochranném pdsabeli nutno provad rucné.

Samotné zemni prace se tykajégevsim vyhloubeni stavebni ryhy pro uloZeni kardbaropevani
dna acasti svali koryta, dale pak z Upravy svahovanéhi a vystavba betonové ni@ini zdi
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Kaceni vzrostlych strofn bude provedeno na zakiadituace kaceni C.5 a povoleni ke kaceni
vydaného obecnimiadem Osek nad Beou.

b) ZVLASTNI PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUPVYSTAVBY,
PRIPADNE UDRZBU

Pfred zahajenim zemnich praci je nutno poZzadat spréndenyrskych siti o jejich vydégni a
respektovat podminky jednotlivych sprévari stavle v jejich ochranném pasmu, které jsou uvedeny
ve vyjadenich jednotlivych spravick dokumentaci, viz dokladovéast.

Pred zahdjenim stavebnich praci bude provedeno zajtink stavenigtpod mostni konstrukdikm
1,294 a nad mostni konstrukci 1,454. Zajimkovauielprovedeno jako dasna zemni hrazkaéBné
pratoky a do hodnoty &4 budou pevedeny pes stavenigtpomoci potrubi PVC600. Z tohotdvbdu
bude teba rozdlit vystavbu opevini rozdlit na dw etapy s peloZzenim potrubi od jednoho svahu
k druhému, nebo zajistit z&eni potrubi na pomocnou konstrukci. Stavba zabrpouze zemni
prace, zdni prati a prace na opeuni koryta, tedy prace s jasnou chronologii practvipiostupu.

Pri veSkerém nakladani s odpady bude dodavatelskaniaare postupovat tak, aby nemohlo dojit ke
zngisteni podzemnich ani povrchovych vod, ke kontaminaghiny, ani poSkozeni jinych slozek
Zivotniho progtedi. Odpady budou shrom#dvany utidéné podle jednotlivych drdha kategorii.
Shromad@’ovani gipadnych nebezgaych odpad bude provaého v souladu s ustanovenimi zak.
¢.185/2001 Sh. Do dobyedani odpadu oprainé osob je pavodce odpowdny za nakladani s nimi.

c) BEZPECNOSTPRACE

S ohledem na ochranu Zivotniho ptesi musi stavebni prace probihat maxim&etrre. Musi byt
dodrZen trvaly a dasny zabor. Realizaci stavby nedojde k naruSemitizéghrany pirody a krajiny a
nebude mit vliv na krajinny rdz v uvedené lokalii vystavi¥ bude postupovano tak, aby potok
nebyl nadnirné zkalovan a aby bylo zamezeno Uniku latek Skodlivyidam, zejména ropnych latek.

Vznikly hluk, vibrace, diesy a prach ip realizaci stavby neagkrati limitni hodnoty uvedené
v piisluSnych pedpisech.

V prostoru pistupovych komunikaci bude dochazet k emisim vyiykb plyni z vozidel hotovitele.
Kratkodol# po dobu provathi stavby niZze byt ztizen provoz na mistnich komunikaciatgg&€nym
zngisenim jejiho povrchu. PrasSnost bude omezovdna na mmumi dislednym ¢&isténim
mechanizaénich prostedki dodavatel pii vyjezdu na véejné komunikace.

Pri provadini praci je nutné dodrZzovat veSkeré béppstni pedpisy a nézeni. Ri praci je nutno
pouZivat pedepsané ochranné pacRy.

Pri provadni praci je nutné dodrZzovat veSkeré béppstni gedpisy a nédzeni.

Nékteré zakladni pravni piredpisy:

o Z&konc¢. 262/2006 Sb., zdkonik prace.

e Zakoné¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadddapenosti a ochrany zdravitip
praci v pracovipravnich vztazich a o zaj$ti bezpénosti a ochrany zdravitipcinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracajpravni vztahy (zakon o zaj&ti dalSich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravifippraci).

* Natizeni vlady¢.591/2006Sb., o blizSich minimalnich poZadavcictbezpénost a ochranu
zdravi i préci na stavenistich.

» Natizeni vlady¢. 592/2006 Sbh., o podminkach akreditace a prniadkousek z odborné
zpasobilosti.
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Natizeni vlady¢. 362/2005 Sb., o blizSich poZzadavcich na b&ampst a ochranu zdravitip
praci na pracovistich s nebezpe padu z vysky nebo do hloubky.

Natizeni vlady¢. 101/2005 Sb., o podroggich poZadavcich na pracowisa pracovni
prostedi.

Natizeni vlady¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umidtezpénostnich zné&ek a
zavedeni signél

Natizeni vladye. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ocheaingvi (i préaci.

Natizeni vliady¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZz§i poZadawkybezpeény provoz a
pouZzivani strdj, technickych zdzeni a néadi.

Natizeni vladye. 201/2010 Sh., o figobu evidence urézhlaseni a zasilani zaznamu o Grazu.
Natizeni vlady¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blidsimpnky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich pfedidi, mycich gisticich a dezinfainich prostedki.
Z&kon¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace.

Z&kong¢. 258/2000 Sb., o ochranerejného zdravi.

d) RESENIPRISTUPU A UZIVANI VEREJNE PRISTUPNYCH

KOMUNIKACI A PLOCH SOUVISEJICI'('JH SESTAVENISTEM
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTIPOHYBU A ORIENTACE

V ramci tohoto objektu nenfeSen pistup a uzivani wejn¢ pristupnych komunikaci a ploch
souvisejicich se stavenift osobami s omezenou schopnosti pohybu.

Pristup na staveni&bude zaji&tn po mistni komunikaci, kterd navazuje na sil. /47

V Brng, prosinec 2016 Vypracoval: GefiSvanda, DiS

Ing. Petr Gottwald
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