Smlouva o dílo
(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

 (dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele:
733200013
1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: 

Název:

Povodí Labe, státní podnik 

Adresa sídla:

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,



500 03 Hradec Králové, 

Statutární orgán:
        Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,


        závod Roudnice nad Labem
Adresa závodu:

Nábřežní 311, 413 01 Roudnice nad Labem,
Osoba oprávněná k podpisu:
Ing. Jan Zajíc, ředitel závodu 

Zástupce pro věci technické: 
Ing. Petr Plessney, provozně technický náměstek


Ing. Lukáš Landa, vedoucí provozního střediska Roudnice n. L.


Ing. Pavla Hajdinová, vedoucí provozního střediska Ústí n. L.


p. Tomáš Waldhauser, strojní technik

IČO: 

70890005 

DIČ: 

CZ70890005 


Obchodní rejstřík: 

Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 

(dále jen jako „objednatel“) 

1.2. Dodavatel: 

Název:


Adresa sídla:

 
Statutární orgán:


Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:


IČO: 



DIČ: 



Obchodní rejstřík:



(dále jen jako „dodavatel“) 

2. Úvodní ustanovení

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele ze dne ……………….. pro veřejnou zakázku nazvanou „VD Obříství - VD Lovosice, kontrola převodovek zpětné vazby“.
2.2. Dodavatel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména se záměrem na službu zpracovaným dne 20. 1. 2020 společností Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem, se sídlem Nábřežní 311, 413 01 Roudnice nad Labem (dále jen „projektová dokumentace“).
3. Předmět smlouvy

3.1. Předmětem smlouvy je provedení kontrol 14 ks zpětných vazeb sektorových jezů. Na každé zpětné vazbě budou provedeny následující činnosti: demontáž a kontrola hlavní hřídele, demontáž, rozebrání a kontrola mechanických částí přímočaré převodovky, demontáž, rozebrání a kontrola mechanických částí diferenciální převodovky, výměna oleje v převodovkách, zpětná montáž hřídele, kompletace a zpětná montáž převodovek s odzkoušením jejich funkčnosti, protokol o provedené kontrole včetně fotodokumentace ke každé zpětné vazbě. Služba proběhne v rozsahu uvedeném v záměru na službu, podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
3.2. Součástí každé kontroly bude zjišťovací protokol s fotodokumentací, o provedené kontrole každé zpětné vazby. V případě zjištění závažnější poruchy některé z částí zpětné vazby, zhotovitel provede v rámci protokolu o kontrole návrh opravy, včetně oceněného soupisu prací a dodávek. Případná oprava bude řešena samostatně formou objednávky, nebo jako samostatná akce na základě smlouvy o dílo, v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

4. Doba plnění díla

4.1. Dodavatel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu se zadavatelem odsouhlaseným harmonogramem kontrol. 

4.2. Plnění díla bude probíhat v pěti časových etapách ČE1, ČE2, ČE3, ČE4 a ČE5. 
· ČE1 proběhne v roce 2020 / kontrola 3 ks zpětných vazeb na VD Č. Kopisty

· ČE2 proběhne v roce 2021 / kontrola 3 ks zpětných vazeb na VD Roudnice n. L.
· ČE3 proběhne v roce 2022 / kontrola 3 ks zpětných vazeb na VD D. Beřkovice
· ČE4 proběhne v roce 2023 / kontrola 2 ks zpětných vazeb na VD Obříství
· ČE5 proběhne v roce 2024 / kontrola 3 ks zpětných vazeb na VD Lovosice
4.3. Předpokládaný termín zahájení ČE1 je: 6/2020
Předpokládaný termín zahájení ČE2 je: 5/2021
Předpokládaný termín zahájení ČE3 je: 5/2022

Předpokládaný termín zahájení ČE4 je: 6/2023

Předpokládaný termín zahájení ČE5 je: 5/2024

4.4. Termín dokončení díla ČE1: nejpozději do 31. 10. 2020
Termín dokončení díla ČE2: nejpozději do 30. 9. 2021

Termín dokončení díla ČE3: nejpozději do 30. 9. 2022
Termín dokončení díla ČE4: nejpozději do 31. 8. 2023

Termín dokončení díla ČE5: nejpozději do 30. 9. 2024

4.5. Maximální doba od rozebrání, kontrolu a znovu zprovoznění jedné kompletní zpětné vazby je stanovena na 14 dní. Maximální počet současně kontrolovaných (rozebraných) zpětných vazeb na jednom jezu je 1 ks.
5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

5.1. Celková cena za zhotovení díla je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………….  Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Cena za kontrolu 3 ks zpětných vazeb na VD Č. Kopisty v časové etapě ČE1 činí ………………….……….,- Kč bez DPH, 
slovy: ………………..………………………………………. korun českých bez DPH.

Cena za kontrolu 3 ks zpětných vazeb na VD Roudnice n. L. v časové etapě ČE2 činí ………………….……….,- Kč bez DPH, 

slovy: ………………..………………………………………. korun českých bez DPH.

Cena za kontrolu 3 ks zpětných vazeb na VD D. Beřkovice v časové etapě ČE3 činí ………………….……….,- Kč bez DPH, 

slovy: ………………..………………………………………. korun českých bez DPH.

Cena za kontrolu 2 ks zpětných vazeb na VD Obříství v časové etapě ČE4 činí ………………….……….,- Kč bez DPH, 

slovy: ………………..………………………………………. korun českých bez DPH.

Cena za kontrolu 3 ks zpětných vazeb na VD Lovosice v časové etapě ČE5 činí ………………….……….,- Kč bez DPH, 

slovy: ………………..………………………………………. korun českých bez DPH.

Celková cena za zhotovení díla dle čl. 3 se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH činí ………………………….,- Kč bez DPH,
slovy: ………………………………………………………... korun českých bez DPH.

Do uvedené celkové ceny jsou zahrnuty veškeré související náklady v jednotlivých časových etapách.
5.2. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel vystaví objednateli daňové doklady za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisů o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí dodavatel a objednatel.
5.3. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel vystaví objednateli nejpozději ke dni 31. 10. 2020 fakturu za skutečně provedené práce a dodávky v ČE1.

5.4. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel vystaví objednateli nejpozději ke dni 30. 9. 2021 fakturu za skutečně provedené práce a dodávky v ČE2.

5.5. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel vystaví objednateli nejpozději ke dni 30. 9. 2022 fakturu za skutečně provedené práce a dodávky v ČE3.

5.6. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel vystaví objednateli nejpozději ke dni 31. 8. 2023 fakturu za skutečně provedené práce a dodávky v ČE4.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel vystaví objednateli nejpozději ke dni 30. 9. 2024 fakturu za skutečně provedené práce a dodávky v ČE5.

5.8. Splatnost faktury vystavené dodavatelem je třicet dnů od data prokazatelného doručení faktur zadavateli. 

6. Bankovní záruka
6.1. Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla
7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo
7.1. Dodavatel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
7.2. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2020.
8.  Zvláštní ustanovení

8.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

· čl. 2, odst. 2.3. a) bod 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.,

· čl. 2, odst. 2.3. d)

· čl. 2, odst. 2.3. f) bod 34., 37.,

· čl. 7, celý

· čl. 12, odst. 12.2. b), c), g), h), i), j), 

· čl. 14, odst. 14.3., 14.4.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 

· v této smlouvě, 

· v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 

· v nabídce vítězného uchazeče. 

· Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném. 

9.2. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah plnění díla dle aktuálního stavu vodních děl. 

9.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 

9.4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
9.5. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
9.6. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

9.7. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 

9.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Příloha : 
Obchodní podmínky na zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2020
Oceněný výkaz výměr ze dne ……………………..
     Za objednatele:





        Za dodavatele:

      Ing. Jan Zajíc





         jméno oprávněné osoby 

      ředitel závodu




                     funkce
