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1.0 ÚVOD 

 V prostorách odběrné věže je umístěna technologie dvou spodních výpustí (DN1000) a 

asanační výpusti (DN375). Pro obě spodní výpusti je zde osazen kuželový regulační uzávěr a 

stavidlová tabule. Regulační uzávěry jsou vybaveny motory a jsou ovládány elektricky z dveří 

rozvaděče. Stavidlové tabule nejsou opatřeny elektrickými pohony a je nutné je ovládat pohonem na 

mobilním vozíku. Po bocích věže jsou umístěny dvě násosky – střední výpusti (0,6m x 0,9m, sací 

otvory DN1000).  Střední výpusti se uzavírají zvenku věže železnými stavidly, které se ovládají 

zvedáky ze strojovny také pomocí mobilního vozíku. 

 Projekt řeší výměnu pohonů regulačních uzávěrů, technologickou i stavební elektroinstalaci 

věže a zabezpečení objektu. V objektu bude umístěn rozvaděč RM-1 s jištěním všech okruhů, 

ovládáním kuželových uzávěrů spodních výpustí, přípravou pro ovládání dvou stavidlových tabulí 

spodních výpustí a přípravu na ovládání dvou stavidel středních výpustí. 
 

2.0 VÝCHOZÍ PODKLADY 

Projekt je zpracován na základě těchto podkladů: 

- výkresová dokumentace aktuálního stavebního řešení a dispozičního rozmístění technologického 

zařízení 

- prohlídka a zaměření stávajícího stavu na místě stavby 

- požadavky investora 

- dohodnutá technická řešení projednaná s investorem 

- protokol o určení vnějších vlivů č. 200302-1 

 

 

3.0 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 

Napěťová soustava:  3PEN ~ 50Hz, 230/400 V, TN-C 

    (přívod pro rozvaděč RM-1) 

    3NPE ~ 50Hz, 230/400 V, TN-S 

    (rozvody v objektu) 

Ovládací napětí:   24 V DC, 230V AC 

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3: 

Při normálním provozu:  krytem, izolací 

V případě poruchy:  samočinným odpojením od zdroje 

    doplňujícím pospojováním, proudovým chráničem 

Ochrana proti zkratu a přetížení: jističi, pojistkami a proudovými ochranami 
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Rozvaděče objektu odběrné věže: 

 Rozvaděč RM-1 

 Jmenovité napětí 400/230 V, 50Hz 

 Napěťová soustava TN-C-S 

 Jmenovitý proud 50-63A 

 

Rozvaděč MVE (Seamo) 

 Jmenovité napětí 400/230 V, 50Hz 

 Napěťová soustava TN-C 

 Jmenovitý proud 50A 

 Výkon elektrárny 12,3 – 23,4kW (výkon na svorkách) 

 Výkon elektrárny 14,7 – 27,4kW (výkon na hřídeli) 

 

Rozvaděč MX1 (RTU SAE) 

 Jmenovité napětí 230 V, 50Hz 

 Napěťová soustava TN-S 

 Jmenovitý proud 10A 

 

Zásuvkové rozvaděče RZ-1 a RZ-2 

 Jmenovité napětí 400, 230, 24 V, 50Hz 

 Napěťová soustava TN-S 

 Jmenovitý proud 32A 

 

Instalovaný a soudobý příkon pro odběr: 

 Motor kuželového uzávěru 1 (M1) 3,0kW, 400V 

 Motor kuželového uzávěru 2 (M2) 3,0kW, 400V 

 

 Motor stavidlové tabule 1 (M3) max. 4,0kW, 400V neosazeno 

 Motor stavidlové tabule 2 (M4) max. 4,0kW, 400V neosazeno 

 

 Motor stavidla násosky 1 (M5) max. 4,0kW, 400V neosazeno 

 Motor stavidla násosky 2 (M6) max. 4,0kW, 400V neosazeno 

 

 Osvětlení venkovní  10 x 40W, 230V 

 Osvětlení strojovny věže  3 x 20W, 230V 

 Osvětlení šachty  5 x 40W, 230V 

 Osvětlení s pohybovým čidlem 2 x 50W, 230V 

 Nouzové osvětlení  1 x 3W, 230V 

 

 Zásuvková skříň RZ-1  5kW 

 Zásuvková skříň RZ-2  5kW 

 

 Celkový instalovaný příkon: Pi = 16,763kW M3-M6 nejsou započteny 

 Celkový soudobý příkon:  Pp = 6,760W 

 Činitel soudobosti:  β = 0.40 

 

Vnější vlivy prostředí: 

 Kategorie vnějších vlivů prostředí byla určena v Protokolu č. 200302-1 o určení vnějších vlivů 

ze dne 12.3.2020. 

 Přiřazení vnějších vlivů prostředí prostorům z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem se 

považují veškeré prostory odběrné věže  dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 za prostory zvlášť nebezpečné. 

Venkovní prostory objektu se dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 považují taktéž za prostory zvlášť 

nebezpečné. 
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4.0 ROZSAH PROJEKTU A POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu: 

4.1 Výměna pohonů regulačních uzávěrů M1, M2 

4.2 Mobilní vozík pro manipulaci s tabulovými uzávěry 

4.3 Přívod pro RM-1 

4.4 Elektrický rozvaděč RM-1 

4.5 Řízení motorů regulačních kuželových uzávěrů včetně snímání jejich polohy 

4.6 Řízení motorů stavidlových tabulí včetně snímání jejich polohy - příprava 

4.7 Měření výšky hladiny vody a venkovní teploty 

4.8 GSM přenos dat (monitoring) 

4.9 Elektronické zabezpečení a kamerový systém 

4.10 Světelná elektroinstalace, zásuvkové obvody a napojení stávající rozvaděčů 

4.11 Provedení rozvodů elektrické instalace 

4.12 Hromosvod a uzemnění 

 

 Před zahájením montážních prací nové elektroinstalace bude provedena demontáž stávající 

elektroinstalace, a to v takovém rozsahu, aby byla zachována funkčnost ovládání regulačních 

kuželových uzávěrů. 

 Přepojení obvodů kuželových uzávěrů bude probíhat po domluvě s obsluhou VD Luhačovice. 

Na konci pracovního dne musí být zajištěna funkčnost obou pohonů. 

 

4.1 Výměna pohonů regulačních uzávěrů M1, M2 

  

 Během rekonstrukce elektroinstalace dojde k výměně servomotorů regulačních kuželových 

uzávěrů M1 a M2. Stávající pohony budou nahrazeny novými servopohony MODACT MON typ. 

52034.7E73N. Uvedené pohony budou osazeny přepínači pro místní ovládání a snímačem polohy 

s pasivním výstupem 4-20mA. Termín výměny je nutné zkoordinovat s postupem prací na 

elektroinstalaci a odsouhlasit s obsluhou VD Luhačovice. 

 

4.2 Mobilní vozík pro manipulaci s tabulovými uzávěry 

 

 Součástí tohoto projektu je výkresová dokumentace mobilního vozíku pro manipulaci se dvěma 

stavidlovými tabulemi spodních výpustí a dvěma stavidly středních výpustí. Při manipulaci je nutné 

hřídel vozíku nasadit na hřídel příslušného zvedáku a následně spustit motor v požadovaném směru. 

Výška hřídele od podlahy není u všech pohonů totožná, proto je vozík navržen s nastavitelnou výškou 

celého pohonného ústrojí a to v rozsahu 929-1110 mm (původní vozík 980-1080). 

 Vozík je osazen motorem 3x400V o příkonu 0,55kW a otáčkami 920ot/min. Převodovka 

připojená k motoru má převodový poměr 1:30,7. Na výstupu převodovky tedy dostáváme otáčky cca 

30 ot/min pro manipulaci se zvedáky (původní vozík: motor 910ot/min, převod 1:27,6, otáčky hřídele 

cca 33ot/min.). 

 Pro možnost budoucí montáže čtyř kusů servopohonů pro stavidlové tabule a stavidla je 

rozvaděč RM-1 kompletně vybaven čtyřmi sadami silových i ovládacích rezervních obvodů. Příprava 

je provedena včetně kabeláže k samotným zvedákům (viz. odstavec 4.6). 

 

4.3 Přívod pro RM-1 

 

 Pro rozvaděč RM-1 bude využit stávající přívodní kabel CYKY-J 3x35+25 mm
2
, který je přiveden 

z pojistkové skříně typu PPS 6x400A. Tato skříň je umístěna u domu obsluhy VD Luhačovice č.p. 339. 

 

4.4 Elektrický rozvaděč RM-1 

 

 Skříňový rozvaděč RM-1 je umístěn v odběrné věži namísto stávajícího rozvaděče. V tomto 

rozvaděči jsou umístěny všechny ovládací a jistící prvky jak technologického zařízení, tak 

zásuvkových a světelných rozvodů objektu. Pro napájení rozvaděče je použit stávající kabel CYKY-J 
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3x35+25 mm
2
. Hlavní vypínač FC0 slouží k úplnému vypnutí rozvaděče a tím celé elektroinstalace. 

Při vypnutém vypínači FC0 jsou pod napětím pouze přívodní svorky a svorky vypínače FC0. 
Na dveřích rozvaděče je umístěn přepínač sítí označený SF1, který umožňuje přepínání napájení 

rozvaděče ze sítě Eon nebo z mobilního generátoru v případě výpadku napájení. Jsou zde také 

umístěny ovládací a signalizační prvky pohonů regulačních kuželových uzávěrů spodních výpustí, 

rezervní ovladače a signálky pro možnost ovládání stavidlových tabulí spodních výpustí, rezervní 

ovladače a signálky pro možnost ovládání stavidel středních výpustí a spínače pro osvětlení. Popis 

ovládání pohonů je uveden níže v dokumentu.  

 Pro možnost sledování stavů technologie je rozvaděč osazen dotykovým displejem (HMI). Na 

tomto displeji je možné také identifikovat vzniklé poruchové stavy. Ty jsou v podobě SMS zprávy 

odesílány na zvolená tel. čísla. Pro možnost upozornění na výpadek napájecího napětí je rozvaděč 

osazen záložním zdrojem (UPS).  

Rozvaděč RM-1 je navržen skříňový nerezový o velikosti 1200 x 1800 x 400 mm (Š x V x H) s 

krytím IP55. Rozvaděč bude usazen na podstavci a přikotven k podlaze a stěně. Veškeré svorky jsou 

umístěny ve spodní části rozvaděče. 

 Schéma zapojení rozvaděče RM-1 je v dokumentu s pořadovým číslem 10. Při výrobě 

rozvaděče budou elektrické přístroje, svorky, ovládací prvky a signalizační prvky vybaveny popisnými 

štítky s označením korespondujícím se schématem zapojení. 

  

4.5 Řízení motorů regulačních kuželových uzávěrů včetně snímání jejich polohy 

 

 Ovládání regulačních uzávěrů M1 a M2 je umožněno přepínačem na samotném servopohonu 

(Místně) nebo na rozvaděči RM-1 (Vzdáleně). Volba režimu ovládání Místně – Vzdáleně se provede 

přepínačem na servopohonu. Princip vzdáleného ovládání je následující: 

Ovládání uzávěrů je možné zapnou spínačem SF1.0 (SF2.0). Pro samotné ovládání jsou zde tři 

tlačítka, pět kontrolek a jeden otočný spínač. Při vypnutém spínači SF1.0 (SF2.0) je funkční pouze 

signalizace polohy servopohonu. Tlačítka pro manipulaci nejsou aktivní. 

Pro otevírání uzávěru slouží tlačítko Otevřít SF1.1 (SF2.1). Po stisknutí tohoto tlačítka v 

uzavřeném stavu (svítí signálka Zavřeno HL1.4 (HL2.4)) dojde k otevírání uzávěru (zhasne signálka 

Zavřeno HL1.4 (HL2.4) a rozsvítí se signálka Otevírá HL1.2 (HL2.2)). Po dojetí na koncový spínač 

polohy otevřeno dojde automaticky k zastavení motoru (zhasne signálka Otevírá HL1.2 (HL2.2) a 

rozsvítí se signálka Otevřeno HL1.1 (HL2.1)).  

 Pro zavření uzávěru slouží tlačítko Zavřít SF1.3 (SF2.3). Po stisknutí tohoto tlačítka v 

otevřeném stavu (svítí signálka Otevřeno HL1.1 (HL2.1)) dojde k zavírání uzávěru (zhasne signálka 

Otevřeno HL1.1 (HL2.1) a rozsvítí se signálka Zavírá HL1.3 (HL2.3)). Po dojetí na koncový spínač 

polohy zavřeno dojde automaticky k zastavení motoru (zhasne signálka Zavírá HL1.3 (HL2.3) a 

rozsvítí se signálka Zavřeno HL1.4 (HL2.4)).  

 Pohyb uzávěru je možné v kterémkoliv okamžiku zastavit tlačítkem Stop SF1.2 (SF2.2). Poloha 

uzávěru je snímána senzorem s výstupem 4-20mA a následně zobrazena na displeji řídícího systému. 

Spínač SF1.4 (SF2.4) slouží k zapnutí ohřevu skříně pohonu. 

 

4.6 Řízení motorů stavidlových tabulí včetně snímání jejich polohy - příprava 

 

 Projekt počítá s možným doplněním servopohonů pro ovládání zvedáků stavidlových tabulí 

spodních výpustí a dvou stavidel středních výpustí. Ovládání je v současnosti prováděno pomocí 

mobilního vozíku s motorem a převodovkou (viz. odstavec 4.2). 

 Rozvaděč RM-1 je vybaven čtyřmi rezervními sadami silových i ovládacích obvodů pro možné 

budoucí doplnění čtyř pohonů (pohony stavidlových tabulí spodních výpustí M3 a M4, pohony 

stavidel středních výpustí M5 a M6). Předpokládá se zde příkon motoru max. 4,0kW. Bude-li mít 

motor menší příkon, je nutné zvážit rozsah nastavení zvolené motorové ochrany a případně provést její 

výměnu. Příprava na montáž pohonů zahrnuje i kabeláž pro všechny čtyři pohony. 

 Ovládání rezervních obvodů je totožné s ovládáním pohonů M1 a M2. Pouze v označení 

spínačů, tlačítek a signálek dojde k záměně prvního čísla podle následující tabulky: 
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 Pohon M1 Pohon M2 Pohon M3 Pohon M4 Pohon M5 Pohon M6 

Ovládání 0-1 SF1.0 SF2.0 SF3.0 SF4.0 SF5.0 SF6.0 

Otevřít SF1.1 SF2.1 SF3.1 SF4.1 SF5.1 SF6.1 

Stop SF1.2 SF2.2 SF3.2 SF4.2 SF5.2 SF6.2 

Zavřít SF1.3 SF2.3 SF3.3 SF4.3 SF5.4 SF6.4 

Ohřev 0-1 SF1.4 SF2.4 SF3.4 SF4.4 SF5.4 SF6.4 

Otevřeno HL1.1 HL2.1 HL3.1 HL4.1 HL5.1 HL6.1 

Otevírá HL1.2 HL2.2 HL3.2 HL4.2 HL5.2 HL6.2 

Zavírá HL1.3 HL2.3 HL3.3 HL4.3 HL5.3 HL6.3 

Zavřeno HL1.4 HL2.4 HL3.4 HL4.4 HL5.4 HL6.4 

Porucha HL1.5 HL2.5 HL3.5 HL4.5 HL5.5 HL6.5 

 

4.7 Měření výšky hladiny vody a venkovní teploty 

 

V objektu bude umístěno stávající snímání hladiny (MX 1 a RTU Sae) pro vodohospodářské 

účely. Pro toto zařízení bude v rozvaděči vyhrazen okruh 230V/10A s indikací výpadku jističe. 

Výpadek jističe je možné indikovat zasláním SMS zprávy a poruchovým hlášením na kontrolním 

displeji. Pro možnost sledování stavu hladiny obsluhou VD Luhačovice bude v objektu doplněn 

tlakový snímač hladiny BL01.  

Rozsah měření tohoto snímače bude 0-16m vodního sloupce. Snímač bude umístěn v měřící 

šachtě v nerezové trubce pro zamezení jeho pohybu vlivem proudění vody. Spolu se snímačem bude v 

trubce umístěn topný kabel s termostatem pro zamezení zamrznutí vody v okolí snímače. Nerezová 

trubka bude pevně uchycena k měřící šachtě odběrné věže. Protože musí být snímač hladiny 

pravidelně kontrolován a čištěn, musí být jeho poloha v trubce pevně dána, aby nedocházelo ke 

zkreslení naměřených hodnot po vyjmutí a následnému zasunutí snímače do ochranné trubky. 

Nerezová trubka bude ve spodní části perforovaná.  

Pro potřeby obsluhy vodního díla bude také snímána venkovní teplota vzduchu. Snímač teploty 

BT01 bude umístěn tak, aby na měření teploty nemělo vliv přímé sluneční záření (umístění na severní 

straně, případně v zákrytu). 

 

4.8 GSM přenos dat (monitoring) 

 

 Veškerou vizualizaci zobrazovanou na ovládacím HMI rozvaděče RM-1 bude možné 

prostřednictvím LTE routeru přenášet na vzdálené ovládací PC obsluhy VD Luhačovice (připojení na 

LTE router se předpokládá ze strany Povodí Moravy s.p.). Na obslužném PC bude možné sledovat 

všechny zobrazované parametry a ovládat tlačítka zobrazovaná na kontrolním displeji. 

 Při výskytu poruch budou prostřednictvím GSM modemu na zadaná tel. čísla zasílány SMS 

zprávy ohlašující vzniklou poruchu (výpadek motorového spouštěče, výpadek napájecího napětí, 

porucha analogového snímače výšky hladiny apod.) 

 Pro případ výpadku napětí je rozvaděč vybaven záložním zdrojem (UPS). Ten umožní odeslání 

varovné SMS při výpadku napájení. Nouzové ovládání celého zařízení odběrné věže pak bude možné 

provádět po připojení mobilní elektrocentrály k rozvaděči RM-1. GSM modem může být využit také 

k odesílání SMS o provozních stavech (výška hladiny, venkovní teplota, …). Odesílání takových 

zpráv bude naprogramováno při realizaci na základě požadavků obsluhy vodního díla. 

 

4.9 Elektronické zabezpečení a kamerový systém 

 

Pro možnost napájení zabezpečovacího a kamerového systému je rozvaděč vybaven dvěma 

jištěnými vývody napětí 230V / 10A. Oba jističe jsou vybaveny signalizačním kontaktem, který je 

připojen do řídícího systému. Výpadek jističe je možné indikovat zasláním SMS zprávy. 

Ústředna elektronického zabezpečovacího systému bude umístěna uvnitř rozvaděče RM-1. 

Ústředna bude obsahovat záložní akumulátor pro případ výpadku napájení. V odběrné věži bude 

instalováno čidlo otevření dveří, pohybová čidla, detektor kouře vnitřní siréna a venkovní siréna. 

Připojení prvků EZS se předpokládá kabelové po sběrnici.  

O případném narušení objektu nebo požáru bude informována obsluha na telefon 

prostřednictvím GSM sítě. 



Číslo zakázky:  Archivní číslo:   List č. 

200302-1  200302-1/B1  7 

 

Naproti vchodu do věže bude umístěna také GSM kamera vybavena záložní baterií a 

pohybovým senzorem. Nahrávání bude spuštěno v případě narušení objektu. Aktivace a deaktivace 

kamery bude probíhat dálkovým ovládáním. 

 

4.10 Světelná elektroinstalace, zásuvkové obvody a napojení stávajících rozvaděčů 

 

Pro potřeby obsluhy je odběrná věž osvětlena třemi 20W LED reflektory. Tyto reflektory jsou 

umístěny na stěnách po obvodu věže (vlevo, vpravo a naproti vchodu).  Pro osvětlení schodiště a 

prostoru u spodních výpustí je použito pět lineárních LED svítidel vybavených záložní baterií pro 

případ výpadku napájení. Tato svítidla jsou přišroubována k C profilu, který je spuštěn v celé výšce 

věže.  Oba dva okruhy osvětlení jsou ovládány z rozvaděče RM-1 (SF7.2, SF7.3). Nad vchodem do 

objektu budou umístěny dva LED reflektory s pohybovým čidlem. Jeden reflektor bude umístěn uvnitř 

objektu, druhý bude vně objektu a bude směřovat na příchozí lávku.  

Součástí světelné instalace je také napojení osvětlení cesty na hrázi. Současný stav kabelu 

k první lampě nedovoluje využívání osvětlení, a proto bude natažen nový. Na rozvaděči bude umístěn 

přepínač (SF7.1) s volbou MAN-0-AUT pro volbu režimu osvětlení. V automatickém režimu bude 

osvětlení ovládáno soumrakovým spínačem BS01. Ten bude umístěn tak, aby na spínání nemělo vliv 

osvětlení věže. 

Pro možnost napájení elektrospotřebičů budou v objektu umístěny dvě zásuvkové skříně RZ-1 a 

RZ-2 typu v910-ZSFT21101000.1/3952. Jedna zásuvková skříň bude ve věži vedle vchodu a druhá 

bude umístěna ve spodní části věže u spodních výpustí. Obě skříně jsou plastového provedení a kvůli 

lepší odolnosti budou namontovány do nerezových skříní o rozměrech 380 x 600 x 210 mm (Š x V x 

H) s krytím IP66. Montáž bude provedena přes distanční podložky. Zásuvkové skříně jsou osazeny 

samostatným proudovým chráničem a příslušnými jističi. Na každé skříni je jedna zásuvka 400V/32A, 

jedna zásuvka 400V/16A, dvě zásuvky 230V/16A a jedna zásuvka 24V/6A. Ve spodní části věže bude 

umístěna také samostatná zásuvka pro připojení čerpadla s plovákem pro čerpání průsaků. 

 

4.11 Provedení rozvodů elektrické instalace 

 

Rozvody jsou navrženy dle ČSN 33 2130 ed.3 a ČSN 33 2000-5-54 ed.3. Pro rozvod 

zásuvkových obvodů a osvětlení jsou navrženy kabely CYKY. Pro rozvody technologie uvnitř 

strojovny jsou navrženy kabely YSLY, pro připojení snímače hladiny a teploty je navržen kabel JYTY 

(případně YSLCY). Kabely budou opatřeny na obou koncích štítky s označením příslušného kabelu 

podle schématu zapojení.  

Kabely malé vodní elektrárny umístěné u nejspodnějšího podlaží věže nejsou součástí projektu 

(projekt řeší pouze propojení RM-1 a MVE Saemo kabelem WL1.1). Tyto kabely budou vloženy do 

nové svislé kabelové trasy. V případě, že nebude postačovat jejich délka, budou vyměněny za nové. 

Značení kabelů zůstane stávající. Ve strojovně budou kabely osvětlení, snímače teploty, 

soumrakového spínače a kabely zabezpečovacího zařízení uloženy v PVC trubkách (popřípadě 

lištách). Kabely technologie a napájecí kabely pro rozvaděče MVE a MX1 (RTU SAE) budou vedeny 

v nerezových drátěných žlabech pod podlahou strojovny. Tyto kabelové trasy budou zavěšeny na I 

profilech nesoucí pochozí rošty. Odbočky k jednotlivým pohonům a zařízením strojovny budou 

realizovány nerezovými trubkami. Kabely pro osvětlení a zabezpečení budou vycházet z rozvaděče 

vrchem, ostatní kabely budou procházet přes kabelové dno. Všechny svorky jsou ve spodní části 

rozvaděče RM-1. Kabely pro osvětlení budou procházet z horní části ke svorkám za montážní deskou. 

Pro elektroinstalaci ve spodní části věže (u spodních výpustí) bude nutné zhotovit kabelový 

nosný systém. Ten bude tvořit nerezový C profil, na jehož zadní stěnu bude přimontován nerezový 

drátěný žlab 50x50mm. Ze přední strany profilu budou namontována lineární svítidla. Na horní straně 

bude C profil přišroubován k I profilu tvořícím nosnou konstrukci pro podlahu strojovny. Ve spodní 

části věže bude nosný systém přikotven do stěny věže. Ve volném prostoru bude nosný C profil 

kotven ke konstrukci schodiště. Kotvení ke schodišti musí být šroubové pro možnou demontáž 

schodiště při opravách. Pro kabel osvětlení cesty na hrázi bude využit stávající plechový žlab 

uprostřed příchozí lávky. 

Při elektroinstalaci bude dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 provedeno ochranné pospojování 

rozvaděče RM-1, motorů pohonů apod. na přilehlou ocelovou konstrukci zařízení odběrné věže.  
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Přípojnice PE v rozvaděči RM-1 se napojí přes hlavní uzemňovací přípojnici objektu (HUP) na vnější 

uzemňovací soustavu (připojení na stávající pásovinu FeZn 30x4 pod podlahou strojovny). 

 

4.12 Hromosvod a uzemnění 

 

Vnější ochrana před atmosférickými vlivy není součástí tohoto projektu. Vnitřní ochranu před 

atmosférickými vlivy bude tvořit přepěťová ochrana třídy T1+T2 (B+C) na přívodu do rozvaděče RM-

1. Vývody 230V pro stávající měření hladiny (MX1 a RTU Sae) a okruh napájení zdroje 24VDC 

v rozvaděči RM-1 budou doplněny o přepěťovou ochranu třídy T3 (D). 

Pro ochranné pospojování bude využita stávající vnější uzemňovací soustava, na kterou se 

napojí hlavní uzemňovací přípojnice. 

 

5.0 UVEDENÍ ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU A PROVOZNÍ PODMÍNKY 

 Po skončení montáže bude provedena kontrola elektrického zařízení a funkční odzkoušení 

jednotlivých zařízení ve všech předpokládaných provozních stavech. Následně bude provedena 

výchozí revize dle ČSN 33 2000-6 ed.2. 

 Předpokladem pro řádný a trvalý provoz elektrického zařízení je správná obsluha a údržba dle 

norem a pokynů výrobců. Obsluhu elektrického zařízení s krytím IP 20 a vyšším mohou vykonávat 

osoby s kvalifikací min. osoby poučené ve smyslu vyhl. 50/1978 Sb. 

 Při zkušebním provozu se provede nastavení a seřízení systému a následně se provede zaškolení 

obsluhy. Během zaškolení bude sepsán protokol, kde budou uvedeny a podepsány všechny zaškolené 

osoby. 

 Pro manipulaci s elektrickým zařízením při běžném provozu, při požáru nebo záplavě 

provozovatel zhotoví dle ČSN 34 3085 ed.2 a dalších souvisejících předpisů provozní řád a požární 

předpisy, kde jednoznačně určí, která část se bude při požáru nebo zaplavení vypínat. 

 Provozovatel je povinen vypracovat místní provozní řád, který bude obsahovat podrobné 

informace pro obsluhu provozovaného zařízení. 

 

6.0 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 Ochrana před nebezpečím úrazu el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3  je provedena 

samočinným odpojením od zdroje, doplňujícím pospojováním a proudovým chráničem. 

 Při montáži je třeba postupovat dle všech platných norem a předpisů. Umístění el. zařízení a 

montážní práce musí být provedeny tak, aby byla zaručena maximální bezpečnost a ochrana zdraví při 

provozu a údržbě zařízení. 

 Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu 

vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými 

zařizovacími, předmětovými normami. 

 Pracovník, který bude provádět obsluhu el. zařízení, musí mít kvalifikaci alespoň „Pracovník 

poučený“ ve smyslu vyhl. 50/1978 Sb. Pracovník, který bude provádět opravu a údržbu el. zařízení, 

musí mít kvalifikaci alespoň „Pracovník znalý“ ve smyslu vyhl. 50/1978 Sb. Osoby musí být 

kvalifikované i v souladu s místními předpisy. 

 Osoby užívající elektrická zařízení musí být seznámeny s jeho obsluhou, například formou 

návodu nebo jiným doložitelným způsobem uvedeným v ČSN 33 1310 ed.2 – Bezpečnostní 

požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické 

kvalifikace. 

 

7.0 ZÁVĚR 

 Provedení elektroinstalace musí odpovídat všem platným předpisům a ČSN. Před uvedením el. 

zařízení do provozu musí být provedena revize a vypracována výchozí revizní zpráva. Elektrické 

zařízení musí být pravidelně kontrolováno a udržováno v takovém stavu, aby byla zajištěna jeho 

činnost a byly dodrženy požadavky jak elektrické tak i mechanické bezpečnosti. 

 Dodavatel po dokončení elektromontážních prací předá investorovi dokumentaci skutečného 

provedení stavby. 


