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-FC17
/6.3A

11

14 12

-FC18
/6.4A

11

14 12

-FC19
/6.4A

11

14 12

-FC20
/6.5A

11

14 12

-FC16
/6.2C

11

14 12

-FB5
/6.2A

11

14 12
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23 27

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8

200302-1/D2

ze

Index revize

KomentáĜ revize

+24VDC, PLC
/22.8A

PE
/22.8E /24.1E

PE

/24.1A
+24VDC, PLC

0VDC
/22.8A

0VDC

+24VDC, ovl.
/24.1A

+24VDC, ovl.

JištČní FC21
Porucha

I0
I0

-KF5
JištČní FC22

Porucha

I1

I1

JištČní ohĜevu rozv. FC23
Porucha

I2

I2

JištČní GSM modemu FC24
Porucha

I3

I3

JištČní ovl. 230VAC FC25
Porucha

I4

I4

JištČní pohonĤ M1, M2
Porucha

I5

I5

JištČní pohonĤ M3, M4
Porucha

I6

I6

JištČní pohonĤ M5, M6
Porucha

I7

I7

COM2

C
O

M

TM3DI16

COM1

C
O

M

JištČní ovl. 230VAC M1 FC29
Porucha

I8

I0

JištČní ovl. 230VAC M4 FC32
Porucha

I11

I3

JištČní ovl. 230VAC M5 FC33
Porucha

I12

I4

JištČní ovl. 230VAC M6 FC34
Porucha

I13

I5

JištČní zdroje FC35
Porucha

I14

I6

JištČní ovl. 24VDC FC36
Porucha

I15

I7

COM3

C
O

M

JištČní ovl. 230VAC M3 FC31
Porucha

I10

I2

JištČní ovl. 230VAC M2 FC30
Porucha

I9

I1

COM4

C
O

M

0VDC
/22.8A /24.1A

/24.1E

0VDC

RM-1

-FC21
/6.6A

11

14 12

-FC22
/6.7A

11

14 12

-FC23
/7.2A

11

14 12

-FC24
/7.4A

11

14 12

-FC25
/7.5A

11

14 12

-FC26
/8.1A

11

14 12

-FC27
/9.1A

11

14 12

-FC28
/10.1A

11

14 12

-FC29
/11.1A

11

14 12

-FC30
/12.1A

11

14 12

-FC31
/13.1A

11

14 12

-FC32
/14.1A

11

14 12

-FC33
/15.1A

11

14 12

-FC34
/16.1A

11

14 12

-FC35
/17.4A

11

14 12

-FC36
/17.3D

11

14 12
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200302-1/D2

ze

Index revize

KomentáĜ revize

+24VDC, PLC
/23.8A

PE
/23.8E /25.1E

PE

/25.1A
+24VDC, PLC

0VDC
/23.8A

0VDC

+24VDC, ovl.
/23.8A /25.1A

+24VDC, ovl.

I0
I0

-KF6 I1

I1

I2

I2

I3

I3

I4

I4

I5

I5

I6

I6

I7

I7

COM2

C
O

M

TM3DI16

COM1

C
O

M

Záložní zdroj UPS
Porucha

I8

I0

Ethernet switch
Porucha

I11

I3

I12

I4

I13

I5

I14

I6

I15

I7

COM3

C
O

M

Záložní zdroj UPS
Nabíjení

I10

I2

Záložní zdroj UPS
Provoz z baterie

I9

I1

COM4

C
O

M

0VDC
/23.8A /25.1A

/25.1E

0VDC

RM-1

-ETH
/27.3C

11

14 12

-TA2
/17.2C

11

14 12

-TA2
/17.2C

21

24 22

-TA2
/17.2C

31

34 32
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B
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F

1 2 3 4 5 6 7 8

200302-1/D2

ze

Index revize

KomentáĜ revize

Ovládání
0-1

-SF1.0

24
23

+24VDC, PLC
/24.8A

PE
/24.8E /26.1E

PE

/26.1A
+24VDC, PLC

0VDC
/24.8A

0VDC

+24VDC, ovl.
/24.8A /26.1A

+24VDC, ovl.

Reg. kuž. uzávČr sp. v. 1
Ovládání 0-1

I0
I0

-KF7
Reg. kuž. uzávČr sp. v. 1

Ohžev 0-1

I1

I1

Reg. kuž. uzávČr sp. v. 1
OtevĜeno

I2

I2

Reg. kuž. uzávČr sp. v. 1
ZavĜeno

I3

I3

Reg. kuž. uzávČr sp. v. 1
Porucha - spouštČč Q1

I4

I4

Reg. kuž. uzávČr sp. v. 2
Ovládání 0-1

I5

I5

Reg. kuž. uzávČr sp. v. 2
OhĜev 0-1

I6

I6

Reg. kuž. uzávČr sp. v. 2
OtevĜeno

I7

I7

COM2

C
O

M

TM3DI16

COM1

C
O

M

Reg. kuž. uzávČr sp. v. 2
ZavĜeno

I8

I0

Stavidlová tabule sp. v. 1
OhĜev 0-1

I11

I3

Stavidlová tabule sp. v. 1
OtevĜeno

I12

I4

Stavidlová tabule sp. v. 1
ZavĜeno

I13

I5

Stavidlová tabule sp. v. 1
Porucha - spouštČč Q3

I14

I6

I15

I7

COM3

C
O

M

Stavidlová tabule sp. v. 1
Ovládání 0-1

I10

I2

Reg. kuž. uzávČr sp. v. 2
Porucha - spouštČč Q2

I9

I1

COM4

C
O

M

0VDC
/24.8A /26.1A

/26.1E

0VDC

RM-1

OhĜev
0-1

-SF1.4

24
23

-K1.1
/11.5D

OtevĜeno

21

24 22

-K1.2
/11.6D

ZavĜeno

21

24 22

-K1.3
/11.7D

Porucha

21

24 22 Ovládání
0-1

-SF2.0

24
23

OhĜev
0-1

-SF2.4

24
23

-K2.1
/12.5D

OtevĜeno

21

24 22

-K2.2
/12.6D

ZavĜeno

21

24 22

-K2.3
/12.7D

Porucha

21

24 22 Ovládání
0-1

-SF3.0

24
23

OhĜev
0-1

-SF3.4

24
23

-K3.1
/13.5D

OtevĜeno

21

24 22

-K3.2
/13.6D

ZavĜeno

21

24 22

-K3.3
/13.7D

Porucha

21

24 22
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200302-1/D2

ze

Index revize

KomentáĜ revize

Ovládání
0-1

-SF4.0

24
23

+24VDC, PLC
/25.8A

PE
/25.8E /27.1E

PE

/27.1A
+24VDC, PLC

0VDC
/25.8A

0VDC

+24VDC, ovl.
/25.8A /27.1A

+24VDC, ovl.

Stavidlová tabule sp. v. 2
Ovládání 0-1

I0
I0

-KF8
Stavidlová tabule sp. v. 2

Ohžev 0-1

I1

I1

Stavidlová tabule sp. v. 2
OtevĜeno

I2

I2

Stavidlová tabule sp. v. 2
ZavĜeno

I3

I3

Stavidlová tabule sp. v. 2
Porucha - spouštČč Q4

I4

I4

Stavidlová tabule stĜ. v. 1
Ovládání 0-1

I5

I5

Stavidlová tabule stĜ. v. 1
OhĜev 0-1

I6

I6

Stavidlová tabule stĜ. v. 1
OtevĜeno

I7

I7

COM2

C
O

M

TM3DI16

COM1

C
O

M

Stavidlová tabule stĜ. v. 1
ZavĜeno

I8

I0

Stavidlová tabule stĜ. v. 2
OhĜev 0-1

I11

I3

Stavidlová tabule stĜ. v. 2
OtevĜeno

I12

I4

Stavidlová tabule stĜ. v. 2
ZavĜeno

I13

I5

Stavidlová tabule stĜ. v. 2
Porucha - spouštČč Q6

I14

I6

I15

I7

COM3

C
O

M

Stavidlová tabule stĜ. v. 2
Ovládání 0-1

I10

I2

Stavidlová tabule stĜ. v. 1
Porucha - spouštČč Q5

I9

I1

COM4

C
O

M

0VDC
/25.8A /27.1A

/27.1E

0VDC

RM-1

OhĜev
0-1

-SF4.4

24
23

-K4.1
/14.5D

OtevĜeno

21

24 22

-K4.2
/14.6D

ZavĜeno

21

24 22

-K4.3
/14.7D

Porucha

21

24 22 Ovládání
0-1

-SF5.0

24
23

OhĜev
0-1

-SF5.4

24
23

-K5.1
/15.5D

OtevĜeno

21

24 22

-K5.2
/15.6D

ZavĜeno

21

24 22

-K5.3
/15.7D

Porucha

21

24 22 Ovládání
0-1

-SF6.0

24
23

OhĜev
0-1

-SF6.4

24
23

-K6.1
/16.5D

OtevĜeno

21

24 22

-K6.2
/16.6D

ZavĜeno

21

24 22

-K6.3
/16.7D

Porucha

21

24 22
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+24VDC, PLC
/26.8A

PE
/26.8E

0VDC
/26.8A

+24VDC, ovl.
/26.8A

0VDC
/26.8A

HMI

+
24

 V
D

C

0 
V

D
C F
G

E
T

H
E

R
N

E
T

C
O

M
1

U
S

B
1

USB2

-KF0

RM-1_PLC_Serial1
/19.3A

GTO5310

TCSMCN3M4M3S2

IE-SW-VL08MT-6TX-2SC

RM-1_PLC_ETH
/19.3A

Lokální síĢ

U
T

P

-WG1.1

RM-1

ETHERNET SWITCH

Ethernet switch

+
24

 V
D

C

0 
V

D
C

E
T

H
2

E
T

H
3

-ETH

E
T

H
1

E
T

H
4

E
T

H
5

E
T

H
6

E
T

H
7 

(T
X

, R
X

)

E
T

H
8 

(T
X

, R
X

)

GSM

SR2MOD03

+
24

 V
D

C

0 
V

D
C

S
er

ia
l

-KF01

GSM

LR77v2

+
24

 V
D

C

0 
V

D
C

P
O

R
T

1

-KF02

P
O

R
T

2

E
T

H

Napájeno adaptérem
(zásuvka XC1)
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