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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1. Popis území stavby 

B.1.1. Charakteristika lokality stavby 

Zájmová lokalita se nachází na řece Labi (střední Labe) a je součástí labské 
vodní cesty (LVC), nachází se mezi stupni Čelákovice a Hradištko. 

 

 
 
Stavba zdymadla u Lysé nad Labem byla realizována v rámci rozsáhlého projektu 

na splavnění řeky Labe a Vltavy zahájeného již na přelomu 19. a 20. století. Zdymadlo 
bylo postaveno v třicátých létech minulého století (dokončeno 1935) tehdejším 
Ředitelstvím pro stavbu vodních cest v Praze. Dodatečně bylo rozhodnuto o výstavbě 
vodní elektrárny na pravém břehu. Ač byla stavba zahájena v roce 1939, elektrárna 
byla dokončena až po válce v roce 1948. 

Strojně - technologická zařízení jezu jsou původní s drobnými úpravami 
provedenými během provozu. Stáří jezu i jeho technologických zařízení je tedy 84 let. 
V 70. letech byla provedena rekonstrukce plavební komory v souvislosti s dopravou 
energetického uhlí do Chvaletic. 

V případě VD Lysá nad Labem se jedná o vodní dílo kategorie III. ve smyslu 
vyhlášky č. 471/2001 Sb. MZ ČR. 

B.1.1.1.Účel vodního díla 

Udržováním vzduté hladiny v jezové zdrži na kótě 174,69 m n. m. (B.p.v.) vodní 
dílo zajišťuje: 

- stabilizaci říční  trati a zlepšení odtokových poměrů v přilehlé trase Labe, 
- dostatečný objem pro průmyslové a zemědělské odběry povrchové vody 

a vypouštění do zdrže, 
- výrobu elektrické energie v přilehlé průtočné vodní elektrárně, 
- zajištění potřebných hloubek a vyhovujících podmínek pro plavbu; 
- minimální zůstatkový průtok (MQ) v Labi pod jezem v hodnotě 10,80 m3/s. 
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- obecné užívání vody ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách 
(rekreace a vodní sporty) a rybí hospodářství (plocha zdrže je rybářským 
revírem, správcem je MO ČRS Lysá nad Labem). 

B.1.1.2.Hydrologické poměry  

Plocha povodí    : 10 848,44 km2 
Průměrný průtok Qa   :      74,81 m3/s 
Průtok Q355    :        10,8  m3/s 
Průtok Q100    :      1 220  m3/s 

B.1.1.3.Hlavní objekty vodního díla 

B.1.1.3.1.Jez 

Jez má tři pole světlosti 23,0 m hrazená zdvižnými ocelovými tabulemi Stoney s 
nasazenými úhlovými klapkami. 

B.1.1.3.2.Malá vodní elektrárna (MVE) 

MVE umístěna při pravém břehu. Jedna Kaplanova kašnová turbína mající 
hltnost 53 m3/s. Celkový instalovaný výkon je 1,2 MW. Hrubý spád na vodní elektrárně 
je 3,0 m. Minimální spád, při kterém může být vodní elektrárna ještě v provozu je 1,20 
m. 

B.1.1.3.3.Plavební komora 

Plavební komora je umístěna u levého břehu Labe oddělena od jezu 1. jezovým 
pilířem a její užitné rozměry jsou 85 x 12 x 3,1 m. V horním i dolním ohlaví jsou 
nainstalována ocelová vzpěrná vrata. Plnění a prázdnění komory umožňují dlouhé 
boční obtoky zaklenutého tvaru o rozměrech 1,75 x 2,20 m, které jsou hrazeny v 
horním i dolním ohlaví hydraulicky poháněnými stavítky. 

B.1.2. Provedené průzkumy a rozbory 

V rámci přípravy dokumentace (technických podmínek) byly provedeny 
následující průzkumy: 

1) Hodnocení stavu jezových konstrukcí zdymadel středního Labe; Vodní 
Díla - TBD, a.s., 03/2006 

2) VD Lysá nad Labem, potápěčský průzkum 03/2019, následný po 
průzkumech z let 2010 a 2014 

B.1.3. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V rámci přípravy této dokumentace nebyla zjištěna v území, ve kterém bude 
stavba prováděna přítomnost ochranných pásem, která by byla touto stavbou dotčena, 
kromě obecných ochranných pásem inženýrských sítí provozovatele VD. Provozovatel 
VD zhotovitele v rámci předání stavby seznámí s dispozicí IS umístěných na vodním 
díle tak, aby tyto sítě mohly být zhotovitelem respektovány. 

Stavba sama nevyžaduje stanovení žádného bezpečnostního pásma. 

B.1.4. Poloha vzhledem k záplavovému území 

Staveniště se nachází v rámci vodního díla v korytě vodního toku. Vzhledem k 
této skutečnosti se stavba nachází v záplavovém území řeky Labe.  
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B.1.5. Poloha vzhledem k poddolovanému území 

Stavba, resp. staveniště se nenachází v poddolovaném území. 

B.1.6. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv 

stavby na odtokové poměry v území 

Svým charakterem se jedná o opravu stávajících technologických zařízení jezu. 
Záměrem pro provedení této akce je zvýšení spolehlivosti a provozuschopnosti tohoto 
vodního díla. V této souvislosti bude mít provedení akce vliv na okolní stavby příznivý. 

Negativní vlivy na okolní stavby, pozemky apod. nejsou předpokládány. 
Provedením opravy nebudou ovlivněny odtokové poměry v daném území. Při 

realizaci bude zahrazeno vždy pouze jedno jezové pole, zatímco další dvě jezová pole 
musí být v provozu. Tuto provozní situaci platný provozní řád vodního díla umožňuje 
a vodní dílo jako celek je pro tuto situaci dimenzováno. 

B.1.7. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci stavby nejsou požadovány asanace, demolice ani kácení dřevin. 

B.1.8. Požadavky na zábory ZPF a LPF 

Stavbou nebudou dotčeny zemědělský (ZPF) ani lesní (LPF) půdní fond. V rámci 
stavby budou prováděny technologické nebo drobné stavební práce na vodním díle 
umístěném na pozemcích zastavěných nebo pozemcích vodního toku. 

Zábory pozemků dočasné ani trvalé se nepředpokládají. 

B.1.9. Územně technické podmínky stavby 

Napojení stavby na dopravní infrastrukturu bude po stávajících veřejných 
komunikacích a po komunikacích účelových, které jsou součástí vodního díla. 

Dále bude nutné dopravní napojení po vodě pomocí plavební mechanizace 
využívající Labskou vodní cestu (LVC) a plavební zařízení (plavební komory). Zde se 
bude jednat zejména o odsun demontovaných konstrukcí starých stavidel a přísun 
jednotlivých dílů stavidel nových. i případnou dopravu těžší mechanizace - jeřábů pro 
montáž ocelových konstrukcí. Do jezových polí je přístup ze břehu nemožný vzhledem 
k MVE na pravém břehu a PK na břehu levém. 

Technická infrastruktura představující zejména napojení stavby na zdroje energie 
bude zajištěna přes stávající technická zařízení provozovatele a vlastníka vodního 
díla. V případě odběru elektrické energie, vody apod. budou po dohodě s 
provozovatelem vodního díla a pro dobu stavby zřízena podružná měření jednotlivých 
medií na náklad zhotovitele tak, aby bylo možné v rámci dokončení stavby provést 
konečná vyúčtování mezi zhotovitelem a provozovatelem vodního díla. 

B.1.10.Věcné a časové vazby stavby 

Z hlediska věcného je vodní dílo v provozu a oprava musí být provedena za 
provozu tohoto vodního díla probíhajícího v souladu s platným provozním řádem. 
Odstaveno - zahrazeno může být vždy pouze jedno jezové pole, zatímco zbývající dvě 
jezová pole musí být provozuschopné a bez závad. 
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Časově je provedení stavby - opravy vázáno na vhodné klimatické a hydrologické 
podmínky, při kterých lze příslušné jezové pole zahradit. Předpokládáno je období 
května až října běžného roku. 

Zahájení stavby je vázáno na uskutečnění výběrového řízení na zhotovitele 
stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Předpokládaná 
doba na realizaci opravy jsou 4 roky. 

B.1.11.Podmiňující, vyvolané, související investice. 

Nejsou. 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Účel užívání stavby 

Stavba je vodohospodářským dílem postaveným na vodním toku - Labi. Jako 
celek slouží k vodohospodářským účelům jako plavba, vzdouvání vody, rekreace, 
odběry vody apod. Opravované technologické části vodního díla slouží k zabezpečení 
spolehlivého a bezpečného provozu vodního díla jako celku. 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Není v rámci stavby řešeno, vzhledem k jejímu charakteru tj. opravy stávajících 
technologických částí funkčního a provozovaného vodního díla, jehož urbanistické a 
architektonické řešení bylo vyřešeno již v rámci jeho výstavby a následných 
rekonstrukcích. 

B.2.3. Celkové technicko-provozní řešení 

Stavba, na které bude oprava prováděna, je provozovaným vodním dílem. 
Oprava bude prováděna za provozu tohoto díla po dohodě s jeho provozovatelem a 
investorem stavby. Případná omezení provozovatele při provádění prací musí být 
nejprve projednána a po dosažení dohody na technologickém postupu prací a jejich 
technickém zabezpečení teprve realizována. 

Z hlediska technického bude provedena oprava stávajících, v současné době 
omezeně spolehlivých zařízení, která budou po opravě provozována shodně se 
zařízeními stávajícími. Ke změnám v provozování vodního díla provedením 
předmětných prací nedojde. 

B.2.4.  Bezbariérové užívání stavby 

Nemá vzhledem k účelu a způsobu provozu vodního díla smysl. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost stavby je určena jeho původním technicko-provozním řešením, které 
nebude v rámci akce nijak měněno. 

B.2.6. Základní charakteristika objektů stavby 

Oprava se týká stávajícího technologického zařízení jezu - hradících těles 
(stavidel) a jejich pohonu. Stávající hradící tělesa jsou pro všechna jezová pole 
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shodná. Jedná se zdvižná stavidla s nasazenými klapkami o světlé šířce pole 23 m a 
hrazené výšce cca 3,1 m (spád hladin).  

Stavidla dosedají na práh spodní stavby o výšce 1,00 m, pod prahem je vývar 
hloubky 0,5 m ukončený kamenným prahem, na kterém se osazuje dolní provizorní 
hrazení. 

Pohyb stavidel je zajišťován pomocí gallových a článkových řetězů přes pastorky 
zdvihadel ve strojovnách na pilířích jezu, klapka je pohybována řetězem článkovým. 
Pohon zdvihadel je řešen pomocí transmisí ze strojoven umístěných na pochozí lávce 
přes jez uprostřed každého jezového pole. Pohony jsou elektromechanické. 

 

 
 

Pohled na stávající konstrukci zdvižného stavidla jezu Lysá nad Labem 
 
Při realizaci opravných prací budou respektovány předpisy uvedené v kapitolách 

B.11. a B.12. zejména vyhl.č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a vyhl.č.62/2013 
Sb. a ČSN EN 1990, ČSN EN 1993, ČSN EN 1090, ČSN EN ISO 12944 a další. 

Oprava se týká hradících konstrukcí všech tří jezových polí včetně jejich pohonů. 

B.2.6.1.SO1, SO2 a SO3- Oprava spodní stavby a pilířů 
Předmětem oprav jsou stěny pilířů, dosedací práh a dno vývaru ve všech třech 

jezových polích (SO1, SO2, SO3). Rozsah sanací je specifikován dle potápěčského 
průzkumu realizovaného na vodním díle v 01/2019 jako navazující na průzkumy 2010 
a 2014. Vzhledem ke skutečnosti, že v nedávné době byly provedeny větší opravy 
stavebních konstrukcí v rámci postupného zahrazení všech jezových polí, bylo 
shledáno poškození stěn a dna minimální. Z hlediska objemu stavebních prací se tedy 
bude jednat zejména o kontrolu a vyčištění konstrukcí pro osazení provizorního 
hrazení, kterou musí provést potápěči, a následně po zahrazení o drobné opravy 
poškozeného spárování, resp. jednotlivé vypadlé či poškozené kameny zdiva. 

B.2.6.2.PS1, PS2 a PS3 - Oprava hradící konstrukce 

V rámci opravy budou provedeny ve všech třech jezových polích shodné opravné 
technologické práce. Stávající a nevyhovující hradící konstrukce stavidla s úhlovou 
klapkou bude demontována (rozřezána) a po částech odvezena. Demontovány a 
odvezeny budou také revidované či obnovované díly pohonů. Bude provedena oprava 
technologických součástí osazených do stavební části jezu. Jedná se o pojezdové i 
vodící kolejnice stavidel a dosedací plochy štítů těsnění. Dále bude provedena 
komplexní revize pohonů stavidel včetně transmisí i převodovek.  
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Transmise pohonu stavidla a strojovny JP (lávka, pilíře) 
 
Do opravovaného, připraveného jezového pole bude následně namontována po 

dílech nová hradící konstrukce stejného typu - zdvižné stavidlo s nasazenou klapkou, 
vyrobená a dopravená v dílech do jímky jezového pole. Vzhledem k možnostem 
přístupu do jezových polí je téměř nezbytné realizovat odsun i přísun ocelových 
konstrukcí stavidel po vodě. 

V neposlední řadě bude provedena u nových ocelových konstrukcí (OK) nová 
protikorozní ochrana (PKO) a u konstrukcí stávajících, revidovaných či upravovaných 
bude PKO obnovena. 

B.2.7. Požárně bezpečnostní řešení 

Vzhledem k umístění a rozsahu technologických prací se zvýšené nebezpečí 
vzniku požáru nepředpokládá. Během prací musí být dodržovány požárně 
bezpečnostní předpisy vodního díla jako takového a provozovatel musí zhotovitele s 
těmito předpisy před zahájením prací seznámit.. 

B.2.8. Zásady hospodaření s energiemi 

Energetická bilance stavby - vodního díla jako celku, stejně jako způsob jejího 
napájení a hospodaření s energiemi nebude stavbou - opravou technologie dotčena. 

B.2.9. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

Stavba nepředpokládá změny dotýkající se hygieny pracovního a komunálního 
prostředí v rámci objektu vodního díla. 

B.2.10.Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

B.2.10.1.Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Vzhledem k charakteru stavby a jejímu rozsahu není tato ochrana relevantní. 

B.2.10.2.Ochrana před bludnými proudy 

Vzhledem k charakteru stavby a jejímu rozsahu není tato ochrana relevantní. 

B.2.10.3.Ochrana před technickou seizmicitou 

Vzhledem k charakteru stavby a jejímu rozsahu není tato ochrana relevantní. 
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B.2.10.4.Ochrana před hlukem 

Vzhledem k charakteru stavby a jejímu rozsahu není tato ochrana relevantní. 

B.2.10.5.Protipovodňová opatření 

Pro stavbu bude zpracován a s provozovatelem projednán povodňový plán 
vycházející s provozního řádu a povodňového plánu vodního díla. Musí zde být 
zachována i vazba na probíhající provoz vodního díla i na provoz přilehlé MVE a PK. 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
Pro napojení stavby na zdroj elektrické energie bude využito stávajícího rozvodu 

elektrické energie na vodním díle. Toto bude realizováno pouze na základě dohody s 
provozovatelem vodního díla a technicky zabezpečeno podružným měřením. Toto 
podružné měření bude sloužit pro stanovení odebraného množství energie pro stavbu 
a ke konečnému vyrovnání zhotovitele a provozovatele VD. 

Napojení na zdroje vody, plynu apod. není pro realizaci akce nutné. 

B.4. Dopravní řešení 
Dopravně bude stavba napojena dvojím způsobem.  
Pracovníci, drobný materiál a součásti lze na pracoviště dopravovat z levého 

břehu přes objekt PK. Objemnější a těžké díly a mechanizaci bude nezbytné do jímek 
jezových polí dopravovat po vodě a ukládat pomocí jeřábu umístěného také na 
plovoucím zařízení (ponton, loď, ..). Díly staré i nové hradící konstrukce jezu budou 
manipulovány z horní vody. 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Vegetace při provádění prací dotčena nebude. Terénní úpravy prováděny 

nebudou. 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.6.1. Vliv stavby na životní prostředí  

Při provádění opravy stavidel se nepředpokládají negativní vlivy na ovzduší, vodu 
ani půdu. 

Mírně zvýšen bude hluk při manipulaci a přepravě jednotlivých součástí z jímek 
jezu a zpět. Tyto práce však budou prováděny pouze čas od času a hlukové zatížení 
by nemělo přesahovat hluk z provozu sousedních objektů (PK, MVE). 

Vzhledem ke skutečnosti, že práce budou prováděny v prostoru vodního toku, 
bude nutné, aby zhotovitel zpracoval pro stavbu havarijní plán. Tento musí být se 
správcem toku a správcem vodního díle před zahájením stavby projednán. 

B.6.2. Vliv stavby na přírodu a krajinu  

Vzhledem k charakteru, rozsahu a umístění stavby budou prováděné práce na 
opravě bez vlivu na přírodu a krajinu v okolí. 

B.6.3. Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Stavba se nenachází v území chráněném v režimu NATURA 2000. 
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B.6.4. Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 

stanoviska EIA, 

Posouzení EIA je vzhledem k charakteru a rozsahu stavby bezpředmětné. 

B.6.5. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Pro stavbu není nutné stanovení jakéhokoli ochranného či bezpečnostního 
pásma. 

B.7. Ochrana obyvatelstva 
Stavba bude prováděna v uzavřeném areálu vodního díla bez přístupu veřejnosti. 

Rozsah a charakter prováděných prací nepředpokládá realizaci jakýchkoli opatření k 
ochraně obyvatel v okolí stavby. 

B.8. Zásady organizace výstavby 

B.8.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro realizaci bude využito napojení na zdroj elektrické energie ze stávajícího 
rozvodu vodního díla. Toto napojení bude opatřeno podružným rozvaděčem s 
elektroměrem umožňujícím provozovateli vodního díla odečet množství odebrané 
energie pro stavbu za účelem následného vyrovnání. 

B.8.2. Staveniště - popis 

Staveništěm je vodní dílo s trvalou obsluhou, provozní budovou a potřebným 
technickým zabezpečením. Rozsah staveniště je vymezen konstrukcí pohyblivého 
jezu, jeho jezovými poli a přilehlým oploceným pozemkem na levém břehu Labe v 
nezbytném rozsahu upřesněném s provozovatelem VD. 

Přístup ke staveništi bude po vodě z horní vody nebo z dolní vody po proplavení 
plavební komorou umístěnou na levém břehu. Dále bude staveniště dosažitelné po 
účelové komunikaci od obce Přerov nad Labem na levém břehu. 

Všechny pozemky, na kterých budou stavební a montážní práce prováděny jsou 
ve správě Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové. 

Pro provádění stavby není nutné provedení jakýchkoli stavebních úprav 
staveniště. Toto však musí být během stavby zabezpečeno z hlediska BOZP. 

B.8.3. Odvodnění staveniště 

Stavební i technologické práce budou prováděny v zahrazených a sčerpaných 
jímkách jednotlivých jezových polí. 

Vlastní zahrazení a odhrazení jezového pole bude provádět na vyzvání 
provozovatel vodního díla, který je vlastníkem provizorního hrazení, provozovatelem 
nezbytné techniky i zaměstnavatelem vyškolené obsluhy. Součástí zahrazení bude i 
první sčerpání jímky jezového pole.  

Příprava jezeu na zahrazení (kontrola a vyčištění drážek potápěči), poskytnutí 
provizorního hrazení, plavební mechanizace včetně jeřábu na plavidle i první sčerpání 
jímky bude zajištěno provozem VD. Průběžné čerpání bude zajištěno vybraným 
zhotovitelem stavby. 
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B.8.4. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Staveniště - pracoviště bude napojeno po komunikacích a po vodě.  
Pracovníci, drobný materiál a součásti lze na pracoviště dopravovat z levého 

břehu přes objekt PK. Objemnější a těžké díly a mechanizaci bude nezbytné do jímek 
jezových polí dopravovat po vodě a ukládat pomocí jeřábu umístěného také na 
plovoucím zařízení (ponton, loď, ..). Díly staré i nové hradící konstrukce jezu budou 
manipulovány z dolní vody pomocí plavební techniky. 

B.8.5. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba bude prováděna uvnitř areálu vodního díla, jehož pozemky jsou ve 
vlastnictví státu s právem hospodaření pro stavebníka Povodí Labe, státní podnik. 

B.8.6. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin 

Není předmětem akce. 

B.8.7. Maximální zábory pro staveniště  

Stavba nevyvolá žádné zábory LPF ani ZPF, trvalé ani dočasné. 
 

B.8.8. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě, jejich likvidace 

Při provádění opravy OK nebudou vznikat odpady, pouze kovový šrot - bude 
zpracován jako druhotná surovina v rámci dodávky zhotovitele dle příslušných 
předpisů. 

V případě obnovy PKO bude prováděno otryskání některých součástí OK v 
suchých jímkách jednotlivých jezových polí. Tryskací medium bude jednak 
recyklováno v rámci technologie zhotovitele a omezené zbytkové množství bude 
zhotovitelem zlikvidováno jako odpad kat. č. 12-01-17 (odpadní materiál z otryskávání 
neuvedený pod číslem 12-01-16). Jelikož se tyto práce budou provádět v blízkosti 
vodního toku, tak je nezbytně nutné učinit veškerá aplikovatelná opatření zamezující 
únik odpadního materiálu z otryskání z jednotlivých pracovišť do toku. 

 Nové konstrukce budou tryskány a natírány v dílnách zhotovitele. 

B.8.9. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie 

zemin 

V rámci akce nebudou prováděny zemní práce. 

B.8.10.Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Po dobu výstavby bude zpracován "Plán opatření pro případ havárie" stavby, ve 
kterém budou řešeny případná ohrožení vodního prostředí stavbou.  

Jiná ochranná opatření nebudou nutná. 
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B.8.11.Zásady BOZP na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

Péče o bezpečnost práce je dána příslušnými platnými bezpečnostními předpisy 
(zejm. Zák. 309/2006 Sb., 591/2006 Sb., 262/2006 Sb. a další). Všichni pracovníci na 
stavbě musí být prokazatelným způsobem s těmito předpisy v rozsahu odpovídajícím 
prováděným činnostem na stavbě seznámeni, a musí je při provádění prací dodržovat. 
Zhotovitel stavby je povinen zajistit v souladu s předloženým harmonogramem 
výstavby na stavbě dodržování zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy, v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb, zákoník práce a 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Pro stavbu bude zhotovitelem zpracován a před zahájením prací s investorem 
projednán plán BOZP. 

Vzhledem k předpokládané délce doby realizace a ke skutečnosti, že budou na 
stavbě pravděpodobně vykonávány práce a činnosti vystavující fyzické osoby 
zvýšenému ohrožení života je nutné pro stavbu zpracovat plán BOZP (§ 15, odst.(2) 
zák. 309/2006 Sb.). Stejně tak bude zadavatel povinen doručit oznámení o zahájení 
prací na OIP do 8 dnů před předáním stavby zhotoviteli. Stavba zároveň svou složitostí 
a rozsahem bude vyžadovat stanovení koordinátora BOZP jenž bude ustanoven 
stavebníkem - objednatelem.  

Vybraný zhotovitel v rámci své přípravy zajistí součinnost s koordinátorem BOZP 
a poskytne objednateli, resp. koordinátorovi BOZP nezbytné podklady pro zpracování 
plánu BOZP i koordinaci BOZP na stavbě během provádění opravy. 

B.8.12.Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Takové úpravy nejsou nutné. 

B.8.13.Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Dopravně inženýrská opatření nejsou předpokládána. 

B.8.14.Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Stavba bude prováděna za provozu a technologie a postup prací je nutné 
koordinovat tak, aby provoz vodního díla nebyl omezen. 

Zahrazeno bude vždy pouze jedno jezové pole, zatímco ostatní jezová pole 
budou plně funkční. Období zahrazení jednotlivých jezových polí musí reflektovat 
aktuální hydrologickou situaci a předpověď počasí.  

B.8.15.Opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 

Při provádění opravných prací budou jednotlivá jezová pole zahrazena 
provizorním hrazením provozovatele VD z horní i dolní vody a příslušné jímky 
vyčerpány a průsaky provizorním hrazením průběžně čerpány. 
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B.8.16.Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup opravy bude po jednotlivých jezových polích. Nejprve bude opraveno levé 
jezové pole (I. etapa - SO1, PS1) a následně střední jezové pole (II. etapa - SO2, PS2) 
a nakonec pravé jezové pole (III. etapa - SO3, PS3). 

Pro provedení opravy příslušného jezového pole musí být vždy toto jezové pole 
zahrazeno z horní i dolní vody a voda z jímky vyčerpána a následně průsaky průběžně 
čerpány. 

Předpokládaná postup opravných prací v jezovém poli je: 
1)  Zpracování výrobně dodavatelské dokumentace. 
2)  Odstavení z provozu, příprava na zahrazení. 
3)  Zahrazení JP z dolní i horní vody, sčerpání jímky. 
4)  Demontáž a odsun staré hradící konstrukce. 
5)  Oprava spodní stavby, vývaru a pilířů v jímce jezového pole. 
6)  Revize a úpravy technologie v jezovém poli včetně PKO. 
7)  Výroba nové hradící konstrukce včetně PKO (průběžně). 
8)  Přesun a montáž nové hradící konstrukce, stavidla i klapky. 
9)  Opravy PKO poškozené při transportu, manipulaci a montáži. 
10)  Provozní suché a mokré zkoušky opravovaného jezového pole. 
11)  Zpracování dokumentace skutečného provedení opravy JP. 
12)  Předání opraveného jezového pole provozovateli a uvedení do provozu. 

 
Vždy po provedení opravných prací příslušného jezového pole je nutné, aby toto 

pole bylo uvedeno do provozu a to po důkladných provozních zkouškách, které musí 
prokázat spolehlivost provozu která je podmiňující pro další pokračování opravy jezu. 

B.9. Požadavky na zpracování výrobně dodavatelské 
dokumentace stavby 

Součástí dodávky zhotovitele bude i zpracování výrobně dodavatelské 
dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném 
vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a vyhl. č. 62/2013 Sb. a obsahu 
odpovídajícím dalším předpisům dle B.11. a B.12., zejména ČSN EN 1990, ČSN EN 
1993, ČSN EN 1090, ČSN EN ISO 12944 a další. 

Před zahájením prací na stavbě bude nejprve zhotovitelem zpracována výrobně 
dodavatelská dokumentace a tato bude se zadavatelem stavby a provozovatelem 
vodního díla projednána. Případné připomínky a dohodnuté řešení bude po projednání 
do výrobně dodavatelské dokumentace.  

Všechny rozměry potřebné pro zpracování výše uvedené dokumentace stejně 
jako konstrukční detaily zařízení je nutné ověřit přímo na díle!. Může být nezbytné i 
zahrazení, byť částečné pro pořízení odpovídajících podkladů ke zpracování výrobně 
dodavatelské dokumentace, avšak po předchozím projednání s provozovatelem VD. 
Rozměry i výškové kóty uvedené v této dokumentaci byly převzaty z provozní 
dokumentace provozovatele VD, nebyly ověřovány přeměřením ve skutečnosti a je 
nutné je považovat za přiměřeně orientační. Zhotovitel by měl provést kontrolu těchto 
rozměrů tak, aby vyráběná konstrukce odpovídala skutečným rozměrům příslušného 
jezového pole (rozteče kolejnic, úroveň dosedacího prahu, světlost výklenku, apod.) 

Výrobně dodavatelská dokumentace bude připravována průběžně během 
provádění opravných prací dle možnosti přístupu ke konstrukcím a potřebám 
zhotovitele. V případě odchylek výrobní dokumentace od projednané výrobně 
dodavatelské dokumentace je nutné tyto odchylky před realizací opět projednat se 
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zadavatelem stavby a provozovatelem vodního díla. Dohodnuté závěry potom 
zapracovat do příslušného stupně dodavatelské dokumentace. 

Po dokončení prací bude zhotovitelem zpracována dokumentace skutečného 
provedení reflektující všechny provedené práce stejně jako případné odchylky od 
výrobně dodavatelské dokumentace. 

Předmětem předání projektové dokumentace díla bude výrobně dodavatelská 
dokumentace a dokumentace skutečného provedení. 

 

B.10. Zvláštní podmínky provádění a organizace stavby 
 Mimo provoz bude vždy pouze jedno jezové pole. Opravy jezových polí budou 

provedeny postupně.  

 Během opravy příslušného jezového pole musí být ostatní jezová pole plně 
provozuschopná s plnou hradící a regulační schopností. 

 Během opravy příslušného jezového pole musí být provozuschopná plavební 
komora VD Lysá umístěna na levém břehu vedle jezu. 

 Při realizaci opravy nebude omezován provoz MVE na pravém břehu Labe. 

 Obsluhu jezu bude zajišťovat provozovatel vodního díla prostřednictvím proškolené 
obsluhy. 

 Technologické a stavební práce na opravě jezu budou probíhat v období, které je 
v souladu s podmínkami manipulačního řádu vodního díla. 

 V průběhu provádění prací na staveništi VD Lysá zajistí zhotovitel bezodkladné 
odklizení plavební mechanizace z prostoru jezu při zvýšených průtocích. Vymezení 
jednotlivých SPA pro stavbu bude předmětem povodňového plánu stavby, který 
musí být zhotovitelem před zahájením prací zajištěn a projednán vzájemně se 
zadavatelem a provozovatelem stavby. 

 V období, kdy nebudou probíhat práce na opravě jezu vyžadující přítomnost 
plavební mechanizace na staveništi, bude tato vždy přesunuta z prostoru jezu na 
stanovené kotviště. 

 Zhotovitel před zahájením prací vypracuje povodňový plán stavby a plán opatření 
pro případ úniku závadných látek po dobu výstavby, který bude projednaný s 
provozovatelem, zadavatelem a příslušným vodoprávním úřadem. 

 Technické i organizační zajištění součinnosti při regulaci provozní hladiny a dělení 
průtoků mezi provozovatelem vodní elektrárny, provozovatelem jezu a 
zhotovitelem stavby. 

 Pro realizaci stavby je nezbytné použití plavební techniky s osazenou mechanizací 
umožňující manipulaci s jednotlivými díly stavidla při jejich demontáži i montáži do 
zahrazených jímek jezu. Předpokládaná hmotnost dílů je do 15 t. V tomto smyslu 
je nezbytné, aby zhotovitel s touto technikou disponoval včetně příslušného 
plovoucího nosiče. 

B.11. Technické podmínky odkazem 
Při přípravě stavby a jejím provádění při stavebních, montážních pracích a při 

použití mechanizačních prostředků je nezbytné dodržení veškerých platných právních 
předpisů. 
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B.11.1.Bezpečnost práce a zařízení, požární ochran 

 Vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se ruší vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 
práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a 
vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 
práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích. 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 Nařízení vlády č. 494/2001 ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví způsob 
evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh 
orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 

 Vyhláška ČBÚ č. 447/2002 Sb., o hlášení závažných událostí a nebezpečných 
stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a 
poruch technických zařízení. 

 Vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi. 

 Ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zákona 
č. 262/2006 Sb., (Zákoník práce). 

 Vyhláška č. 361/2007 Sb., která stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci. 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků.  

 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky. 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a 
vyhlášek. 

 Vyhláška 246/2001 Sb., o požární prevenci.  
 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů ve znění pozdějších předpisů.  
 Zákon č. 258 ze dne 14. 7. 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů. 
 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. 
 Zákon 22/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o technických požadavcích na výrobky. 
 Hygienické předpisy, zejména pak usnesení vlády č. 178/2001. 



 
 

VD Lysá, oprava jezových polí, TP  03/2019 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, 
ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 98/1982 Sb.  

B.11.2.Projektování, stavební řád, životního prostředí 

 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
 Zákon č. 357/2008 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 
 Vyhláška 502/2006 Sb. kterou se mění  vyhl.137/1998 Sb. o obecných technických 

požadavcích na výstavbu. 
 Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
 Vyhláška 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 

opatření a stavebního řádu. 
 Vyhláška 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 

zákona. 
 Vyhláška 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů. 
 Zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, v platném znění 
 Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 
 Nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky, v platném znění 
 Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

v platném znění  
 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 
 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). 
 Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném 

znění 
 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
 Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. 

B.11.3.Další 

 Zákon 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě. 
 Vyhláška 344/1991 Sb. kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na 

vnitrozemských vodních cestách ČSFR. 
 Vyhláška 224/1995 Sb. o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel. 
 Vyhláška 223/1995 Sb. o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských 

vodních cestách. 
 Vyhláška 222/1995 Sb. o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, 

společné havárii v dopravě nebezpečných věcí. 
 Zákon 134/2016 Sb., o zadávaná veřejných zakázek. 

B.12. Přehled závazných norem 

B.12.1.Návrh a projekt 

 ČSN EN 1990 ed.2 - Zásady navrhování konstrukcí 
 ČSN EN 1993-1 – Navrhování ocelových konstrukcí 
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 ČSN 731404 – Navrhování ocelových konstrukcí vodohospodářských 
staveb (zrušena k 1. 4. 2010) 

 ČSN 73 6005  – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
 ČSN 75 2130 – Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, 

pozemními komunikacemi a vedeními 

B.12.2.Zhotovení a montáž 

 TNV 75 2931- Povodňové plány 
 ČSN 73 0212-1 - Kontrola přesnosti – Základní ustanovení 
 ČSN EN 1090-1,2 - Provádění ocelových konstrukcí. 
 ČSN EN ISO 12944 - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

ochrannými nátěrovými systémy 
 ČSN EN 10025 - Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí. 
 ČSN 732604 - Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových 

konstrukcí pozemních a inženýrských staveb. 
 ČSN EN 13480 - Kovová průmyslová potrubí 
 ČSN 73 0202 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 
 ČSN 73 0210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky 

provádění. Část 1: Přesnost osazení 
 ČSN 73 0212-1 - Kontrola přesnosti – Základní ustanovení 
 ČSN ISO 7737 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Tolerance ve 

výstavbě. Záznam dat o přesnosti rozměrů. 
 ČSN EN ISO 9692 – Svařování a příbuzné procesy – Doporučení pro 

přípravu svarových spojů. 
 ČSN 05 0000 – Zváranie kovov 
 ČSN 05 0002 – Oblúkové a elektrotroskové zváranie a naváranie – 

základné pojmy. 
 ČSN EN ISO 6520 – Svařování a příbuzné procesy – Klasifikace 

geom.vad kovových materiálů. 
 ČSN EN 14610 – Svařování a příbuzné procesy – Definice metod 

svařování kovů. 
 ČSN EN ISO 6947 – Svařování a příbuzné procesy – Polohy svařování. 
 ČSN EN 1708 – Svařování – Detaily základních svarových spojů na oceli. 
 ČSN ISO 8992 – Spojovací součásti – Všeobecné požadavky na šrouby 

a matice. 
 ČSN EN ISO 3506 – Mechanické vlastnosti korozně odolných 

spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí. 
 ČSN 332000 - Elektrické instalace nízkého napětí -  
 ČSN EN 60439-1 – Rozváděče nn 
 ČSN 330165 - Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo 

číslicemi. 
  

  


