

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 233180003

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
závod Roudnice nad Labem
Adresa závodu: Nábřežní 311, 413 01 Roudnice nad Labem,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jan Zajíc, ředitel závodu,
Zástupce pro věci technické: Josef Hanuš, tel. 602645087,
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:
Adresa sídla:
Statutární orgán: (jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)
Osoba oprávněná k podpisu:
Zástupce pro věci technické:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Obchodní rejstřík:
(dále jen jako „zhotovitel“)

**VD Kostelec nad Labem, napojení
SOB č.p.694 a OB č.p. 803 na veřejnou
kanalizaci**

233180003

2. Předmět díla

2.1. Název akce: **VD Kostelec nad Labem, napojení SOB č.p.694 a OB č.p. 803 na veřejnou kanalizaci.**

Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci: **VD Kostelec nad Labem, napojení SOB č.p.694 a OB č.p. 803 na veřejnou kanalizaci.** Vypracování projektové dokumentace jednostupňové (dále jen DSJ), tj. dokumentace pro vydání společného provedení stavby v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby (bod 2.2 smlouvy) včetně všech dokumentů potřebných pro územní a stavební povolení (včetně zajištění UR a SP).

2.2. Členění DSJ bude odpovídat požadavkům dokumentace pro stavební povolení (čl. 1. odstavec B Obchodních podmínek). Rozsahem a podrobností bude dokumentace zpracována na úrovni dokumentace pro provedení stavby (čl. 1. odstavec C Obchodních podmínek). DSJ bude zpracována v podrobnostech umožňujících kompletní realizaci díla. DSJ bude obsahovat též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací.

2.3. Nedílnou součástí předmětu díla jsou i následující činnosti:

- Vyhotovení geodetických podkladů potřebných pro zpracování DSJ osobou odborně způsobilou dle zákona č. 200/1994 Sb.
- Zpracování záborového elaborátu pro potřeby majetkoprávního projednání a sjednávání smluv s vlastníky dotčených pozemků.
- Zhotovitel prací zajistí svolání min. 3 výrobních výborů (1. vstupní, možno spojit s pochůzkou v terénu s provozovatelem – zástupce objednatele, 2. v průběhu a 3. v předstihu před odevzdáním prací).

2.4. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- Investiční záměr na akci: **VD Kostelec nad Labem, napojení SOB č.p.694 a OB č.p. 803 na veřejnou kanalizaci** schválený dne 30.10.2019

2.5. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. března 2020.

3. Doba plnění díla

3.1. Předpoklad zahájení prací: 07/2020

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 15.12.2020**

**VD Kostelec nad Labem, napojení
SOB č.p.694 a OB č.p. 803 na veřejnou
kanalizaci**

233180003

4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí,- Kč,
slovy: korun českých bez DPH

5. Zvláštní ustanovení

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část A) – body 1. – 14.
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část B) – body 1.- 20.
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část C) – bod 11.
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část D) – body 3b, 3c, 3d, 3f, 3h, 15, 19
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část E) – body 1. – 5.

5.2. Smluvní strany dohodly, že zhotovitel předá ke kontrole kompletní paré technického řešení včetně položkového rozpočtu do **15. 11. 2020**

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran

Za zadavatele:
V Roudnici n. L. dne

Za dodavatele:
V dne

.....
Ing. Jan Zajíc
ředitel závodu
podepsán elektronicky

.....
jméno oprávněné osoby
funkce
podepsán elektronicky

**VD Kostelec nad Labem, napojení
SOB č.p.694 a OB č.p. 803 na veřejnou
kanalizaci**

233180003