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TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 

1. Základní údaje 
 

           Název stavby             :    VD Horní Bečva- správní budova, oprava přístupové 
terasy, vč. schodiště 

Vodní tok/stavba        :     Horní Bečva 328 (správní areál VD)                   
Místo stavby     :     Horní Bečva 
ORP      :     Rožnov pod Radhoštěm  
Stupeň dokumentace:      Zadání rozsahu stavby  
Účel stavby                :     Ostatní opravy 
Číslo HM     :     HM 120 817 
Investor     :     Povodí Moravy, s.p.                                                     

 

 
2. Časový plán výstavby 

 
Realizace výstavby :     od 1. 9. 2020 

             

3. Popis současného stavu: 
 

Správní budova Horní Bečva byla vystavena a zkolaudována v roce 1978. Správní budovu 
tvoří dvě samostatné části s vlastními vstupy a to, správní část a obytná část. K vyrovnání 
výškových rozdílů okolního terénu a vstupu do jednotlivých částí budovy byla vybudována 
nekrytá venkovní terasa se schodišti. Terasa je lemována opěrnými zdmi se zábradlím. Zdi 
jsou betonové s haklíkovým obkladem z lomového kamene (pískovce) tl. 25 cm se 
spárováním na cementovou maltu.  Zhlaví zdi je kryto betonovým potěrem tl. 3-4 cm 
nepřekrývajícím celou plochu zhlaví. Plocha terasy je kryta dlažbou z betonových hladkých 
dlaždic  30x30x4 cm uložených do pískového lože na betonovou mazaninu tl. 5 cm. 
Podklad pod mazaninou tvoří hutněný zásyp. Hlavní schodiště je betonové s obkladem 
stupňů kamennými deskami a to nástupnice-  žulové desky tl. 4 cm  100x30 cm, 
podstupnice jsou mramorové tl. 2,0 cm. Vedlejší schodiště k chodníku ke garážím je pouze 
betonové monolitické. Zábradlí na opěrné zdi je dřevěné deskové vodorovné umístěné na 
kovových sloupcích z jeklu 6 x 4 cm. Sloupky jsou kotvené do zdí pomocí kotevních plechů 
a trnů. Demontáž a zpětnou montáž zábradlí provede provoz Valašské Meziříčí, a to do 
zachovaných profilů po demontáži, které musí zhotovitel zachovat pro následné ukotvení 
zábradlí provozem.  

Za 40 let užívání těchto zpevněných ploch a schodišť došlo pravděpodobně vlivem 
zatékání pod deskový obklad hlavního schodiště k degradaci betonového schodiště a 
odpadnutí podstupnic (schodiště bývá v zimním období ošetřováno chemicky – solení). 
Zpevněné plochy jeví poruchy a propady podkladních vrstev. Na opěrné zdi kolmé k obytné 
části budovy je patrná vodorovná trhlina procházející obkladním kamenem ve vzdálenosti 
cca 55 cm od zhlaví. Betonový potěr na zhlaví opěrných zdí je značně zvětralý, v místech 
dilatací zdí praská. 



 
 

4. Účel stavby 
 

Účelem stavby je obnova bezpečnosti schodiště, obnova dlažby zpevněných ploch a 
prodloužení životnosti zdí.    

 
 

5. Výchozí podklady 
 
a. fotodokumentace 
b. mapové podklady 
c. orientační měření ploch 
d. původní dokumentace  

 
 

6. Návrh technického řešení stavby 
 
Stavba nevyžaduje členění na jednotlivé objekty: 
 
A - zpevněné plochy (plocha 75,2 m2 a plocha 11,0 m2) 
a) rozebrání stávající dlažby z terasy a podesty schodiště 
b) odstranění podkladních vrstev dlažby, pískový podsyp + betonová mazanina tl. 5 

cm, zhutněná pláň bude provedena ve spádu 0,5% k obvodové zdi terasy.  
c) výkop pro uložení drenáže podél rubu západní zdi do úrovně podesty hlavního 

schodiště včetně výkopu pro převedení drenážních vod přes těleso zdi nad 
úroveň terénu. 

d) uložení drenážního potrubí  dn 50 mm do obsypu z drtě 4-8 mm včetně provedení 
průchodu přes zeď  
e) revize odvodu dešťových vod přes zpevněnou plochu, případná výměna 

poškozeného potrubí. Nové provedení patečního kolena svodu dešťových vod s 
doplněním lapače splavenin.  

f) odstranění a přehutnění stávajícího podsypu tak, aby bylo možné dodržet mocnost 
podkladních vrstev pro dlažbu, podklad bude zhutněn strojově. Minimální 
hmotnost hutnícího stroje je 400 kg.  

g) nové osazení ACO drénů (s plastovým roštem) nad poslední stupnice hlavního 
schodiště a podél severní zdi s převedením drenážních vod přes zeď (2x) 

h) instalace ztraceného obrubníku podél budovy 
i) instalace podkladních vrstev pro dlažbu a zásyp prostoru mezi budovou a ztrac. 

obrubníkem 
j) pokládka dlažby 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
B – hlavní schodiště (plocha 11,4 m2 a 3,6 m2)  
 
a) odstranění kamenného obkladu schodiště  
b) rozebrání stávající dlažby přístupové komunikace ze zámkové dlažby  
c) odbourání betonových částí stupnic i podstupnic schodiště hl. 8-10 cm, tak aby 

bylo možné provést sanaci schodiště (beton je poškozen pouze povrchově solí 
cca 3-5 cm do hloubky, ověřeno vrtáním na dvou místech), 

d) dobetonování schodiště vyztužené KARI sítí 
e) instalace obkladů schodiště stupnice původní (náhrada za poškozené (2x1m) , 

podstupnice nové tl. 4 cm 
f) zpětné uložení zámkové dlažby přístupové komunikace 
 
 
C – boční schodiště ke garážím (plocha 2,7 m2)  
 
a)  rozebrání stávající dlažby chodníku 
b) odbourání betonových částí výškově nevyhovujícími (rozdílnými) stupni do 

hloubky 12 cm (stupnice) 7 cm podstupnice  
c) osazení nových stupnic a podstupnic dle hlavní schodiště s tím že bude barevně 

odlišena barva prvního a posledního stupně  
f) zpětné uložení dlažby chodníku 
 
 
 
D – opěrné zdi  (plocha obklad 3,13 m2 a římsa 14,75 m2) 
 
a) Výměna poškozeného kamenného obkladu a zdiva u západní zdi a v okolí 

schodiště (vnitřní strana schodiště)+ obnova spárování 
b) Přespárování dilatačních spár opěrné zídky (4ks) 
c) Odbourání stávajících betonových potěrů a následné doplnění a instalace 

prefabrikovaných betonových říms na opěrné zídky šířky 45-50 cm s okapničkou 
tak, aby bylo kryto celé zhlaví zdi (zhotovitel může provést římsy monolitické se 
stejnými parametry), kdy budou zachovány profily pro zpětnou montáž zábradlí. 

d) Zaspárování říms. 
 
 
Všechny odpady ze stavby budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.  

 
Seznámení se s předmětem zakázky, prohlídka včetně obeznámení se s techn. 
možnostmi je možný po předchozí dohodě se zdejšími pracovníky: zástupce ve 
věcech technických: Ing. Petr Vitoslavský (mobil: 602 569 772), vedoucí hrázný Jiří 
Brada ( mob.724231672, nebo hrázný Petr Füle mob. 724272979).  
 
Před podáním cenové nabídky je uchazeč povinen provést revizi předložených 
výměr a návrhu konstrukčních vrstev. Rozměry uvedené v dokumentu jsou pouze 



orientační a nelze se při realizaci domáhat víceprací z důvodu uvedených odlišných 
rozměrů v zadání.  
V předložené nabídce musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné pro provedení 
zakázky v celém rozsahu, tak aby bylo dílo provedeno za dodržení všech 
technologických postupů v řádné kvalitě (včetně ostatních nákladů jako ověření trasy 
IS, příjezdy, zařízení staveniště, …..) 
 
 
 

7. Další doplňující informace 
 

a) seznam cizích objektů, které budou stavbou dotčené 

 V předmětném území se nenachází sítě ve vlastnictví cizích osob mimo 
přípojek na tyto sítě: kanalizace odpadní, kanalizace dešťová a datový kabel 
(trasy všech přípojek jsou orientačně zakresleny do výkresu, D3), Zhotovitel 
musí postupovat tak, aby v průběhu realizace nedošlo k jejich poškození. 

 Provádění stavby nemá vliv na jiné objekty 
 

b) přehled dotčených pozemků včetně vlastníků a uživatelů (obecně), zákres do 
katastrální mapy 

k.ú.Horní Bečva 

Parcelní číslo Druh pozemku Způsob využití Vlastník Právo hospodařit 

St. 1947 
Zastavěná plocha 

nádvoří 
č. p. 328; objekt k 

bydlení 
ČR 

Povodí Moravy,s.p , 
Dřevařská 11, 601 75 Brno 

4464/1 zahrada ČR 
Povodí Moravy,s.p Dřevařská 
11 601 75 Brno 

 
c) seznam účastníků dotčených stavbou 
 

plochou terasy prochází :  -    stávající optický kabel pro ovládaní technologie přehrady 
- dešťová kanalizace   
- splašková kanalizace 

Trasy vedení musí být před zahájením ověřeny a v průběhu provádění stavby 
musí být provedena veškerá opatření, aby nedošlo k jejich poškození. 

 
 
 

8. Vliv stavby na životní prostředí 
 

Jedná se o rekonstrukci stávajících zpevněných ploch v areálu správní budovy vodního 
díla Přehrada Horní Bečva. Rekonstrukcí těchto ploch dojde ke zlepšení bezpečnosti 
pohybu obsluhy vodního díla a rekreantů a k prodloužení životnosti stavby. Stavba 
nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

 
 

9. Majetkové vztahy investora k pozemků, jichž se navrhované řešení 
dotýká 

 
Vlastní stavba se nachází na pozemcích ve správě Povodí Moravy, s.p. Realizací stavby 
nedojde k trvalému záboru cizích pozemků.  



 
10. Předpokládaný finanční náklad 

 
Odhad nákladů na realizaci stavby 400 tis. Kč  

 
 

Zdůvodnění očekávaných nákladů na akci a posouzení jejího přínosu 
 

Akce bude jednoznačně přínosem pro větší bezpečnost osob pohybujících se ve 
správním areálu. 
 
 

Majetkové vztahy investora k pozemkům jichž se navrhované řešení 
dotýká 
 

Stavba bude realizována na pozemku, na kterém se nachází správní budova a 
na stávajících okolních zpevněných plochách. Stavbou nedojde ke zvýšení výměry 
zpevněných ploch. Správní budova a okolní pozemky jsou v majetku a správě Povodí 
Moravy, s. p. Stavbou nedojde k trvalému záboru cizích pozemků. 

 
 
Nedílnou součástí ZRS jsou tyto přílohy: 
 

- Příloha č. 1 - Výkaz výměr 
- Příloha č. 2 – C – situace 
- Příloha č. 3 – D1 – půdorys původní 
- Příloha č. 4 – D2 – řezy původní 
- Příloha č. 5 – D3 – půdorys nový 
- Příloha č. 6 – E – fotodokumentace 

 
 

Ve Valašském Meziříčí                                                                      Ing. Markéta Polášková 
13.3. 2020                                                          
 
 


