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- 951/8, Slezské Pfedmésti,

Povodi Labe, statni
podnik Vita Nejedlého

500 03 Hradec Kralové

Datum

Bfezen 2020

. Stupen

RSP, budova A, 5. a 6. patro Pofadové &islo

_oprava podlahovych krytin Cislo stavby | Cislo pfilohy
Priloha : Méfitko

TECHNICKA ZPRAVA




TECHNICKA ZPRAVA:

Popis soucasného stavu:

Stavajici podlahové krytiny kanceldfi patého a Sestého patra v budové ,A” vykazuji znaéné
opotiebeni, nespliuji bezpecnostni a hygienické pozadavky. Kobercova krytina je proSlapana
a do prostoru kancelafi se uvolfiuji jemné &astice koberce. Vinylové podlahovina je misty
vyboulena a prodéravéld. Obé podlahové krytiny piekrogily svoji dobu #ivotnosti danou
vyrobcem. Betonovy podklad pod krytinami (koberec/vinyl) je prodlapany, drolici se. Misty se
objevuji kaverny hloubky aZ 2 cm.

Opravou podlahovych krytin véetné podkladu v pavodnich parametrech dojde k zabezpedeni
vhodného pracovniho prostiedi, spInéni viech hygienickych pFedpist a k eliminaci mozného
pracovniho lUrazu.

Navrh nového stavu:

Stavebni prace budou zahdjeny odstranénim koberce a vinylové podlahoviny. Poté bude
obrousen betonovy povrch od zbytki lepidla. Nasledné dojde k vybouréni degradovaného
betonu. Projektova dokumentace po¢ita s vybourdnim 60 % ploch mistnosti do hloubky 2 cm
(fakturovano bude dle skutecnosti pfi samotné realizaci). Po vyé&isténi kaveren bude
aplikovan adhézni mustek. Kaverny budou vyplnény jemnozrnnym betonem C 16/20. Po
vytvrdnuti bude aplikovan adhézni mistek s obsahem kfemicitanového pisku z dGivodu lepii
pfilnavosti dalsi vrstvy, kterd je tvofena samonivelaéni hmotou, kterd bude nanesena v celé
ploSe mistnosti. Po fddném tuhnuti a tvrdnuti, dle technologickych postup( vyrobce
materiall bude provedena pokladka koberce nebo vinylové podlahoviny dle schvéleni téchto
materidl( objednatelem. Technicka specifikace podlahovych krytin je uvedena v pfiloze IV.
Vzorove pficne profily. Po celkové opravé podlahovych krytin budou v pFipadé nutnosti stény
a strop kancelafi patého a Sestého patra oSkrabany od starého natéru, podklad rozmyt.
Praskliny sanovany. Cely povrch bude natfen penetraci a bilou barvou ve dvou natérech.
Stavebni odpad bude odvaZen do pfistavenych kontejneri a likvidovan dle platné legislativy.

Celkova bilance vymér:

Zamerena plocha podlah respektuje €lenitosti mistnosti véetné vestavéného nabytku. Plocha
malby pro jednotlivé mistnosti respektuje taktéZ &lenitosti mistnosti véetné vestavéného
nabytku (nebyla odeétena okenni vyplf).

Predpokladany termin realizace:

Pfedpoklddanym terminem realizace vy$e uvedenych oprav je rok 2020. Stavba bude
dokonéena do 4 mésicl od pocatku realizace.

Rozpoctové naklady:

Rozpocet je vypracovany pro potfeby zadavatele akce.



PoZadavky na celkové urbanistické a architektonické Fedeni stavby a
poZadavky na stavebné technické feSeni stavby, na tepelné technické
vlastnosti stavebnich konstrukei, odolnost a zabezpeéeni z hlediska pozarni a
civilni ochrany, souhrnné pozadavky na plochy a prostory:

Realizace opravy podlahovych krytin bude provedena v souladu se viemi platnymi predpisy a
musi spliovat zasady bezpecnosti ochrany zdravi a pozarni bezpe&nosti.

Majetkopravni vztahy:

Zajmova akce bude probihat v k. ¢ Hradec Kralové — Slezské Pfedmésti, v objektu Povodi
Labe, stdtni podnik. Na stavebni parcele &. 1549 ve vlastnictvi CR, se kterym ma pravo
hospodafit Povodi Labe, statni podnik.

Podminky pro realizaci dila:

Zhotovitel pfipravi a pfedd objednateli aktualizovany harmonogram stavebnich praci ihned po
prevzeti stavenisté. Harmonogram vloZi zhotovitel do stavebniho deniku a bude ho prabéiné
aktualizovat o skute¢ny prabéh praci.

Zhotovitel bere na védomi, Ze z provoznich divodd mohou byt prace provadény najednou
maximalné ve 3 kanceléfich na patfe.

Zafizeni stavenisté je vymezeno zhotoviteli v nasledujicim rozsahu:
- Cisla mistnosti viz PGdorys 5 a 6 patra,
- chodba budovy A.

Pro doCasné uloZzeni kontejneru na vybourany material se zhotoviteli pfeda plocha
na provoznim dvofe. Kontejner bude umist&n na provoznim dvofe tak, aby neblokoval:

- vystup z chrénéné tnikové cesty ze suterénu budovy “A”,
- vjezdu a vyjezdu z gardZovych vrat,
- vjezdu a vyjezdu z mycky,

- provoz na provoznim dvorfe, kde probiha zdsobovani pro Povodi Labe, statni
podnik.

Ruéni nafadi bude pfipojeno na el. rozvod v jednotlivych patrech vidy po aktudlni dohodé
se zastupci provozovatele. V zadném pfipadé nesmi byt pouzivany obvody pro potitadovou
sit, které jsou viditelné oznaceny.

Bouraci prace zhotovitele musi byt pferuseny z divodu hluku pfi probihajici relaci VHD
(hldSeni vodnich stavil) v téchto hodinach: o vikendu i ve viednich dnech 7:00 — 9:40 hod,
13:00 - 13:15 hod.

Zhotovitel pfedd na recepci jmenovity seznam pracovnik( stavby. Stavbyvedouci nebo jeho
zastupce ohlasi kaidy den na recepci zahdjeni a ukonéeni smény. Recepcni wvyda



zodpovédnému pracovnikovi zhotovitele kli¢ od vstupnich dvefi z provozniho dvora
do suterénu budovy A. Tento kli¢ bude vidy po ukonéeni sm&ny vracen zpét na recepci.

Budovy aredlu Povodi Labe, statni podnik jsou stfezeny elektronicky. Pracovnici zhotovitele se
nesmi pohybovat mimo pfedané prostory dle tohoto zépisu o predani stavenits,

V prabéhu praci musi zhotovitel dodriovat predpisy tykajici se bezpeénosti prace a
technickych zafizeni a zajisti ochranu zdravi a Zivota osob na staveniéti.

V prabéhu praci nebudou po3kozeny zadné podlahy na chodbach, ani jiné zafizeni a majetek
objednatele. Zhotovitel pfed zapocletim praci provede pasportizaci (fotodokumentaci)
soucasného stavu chodby a vytahu.

Pro potreby stavby (doprava osob a stavebniho materidlu atd.) bude pouZivan velky vytah
v budové A RSP. Objednatel provede takova opatfeni, aby nedo3lo k jeho poskozeni (obednéni
vnitiku vytahu, apod.).

Objednatel umoini zhotoviteli docasné uskladnéni materidlu, pracovnich prostfedkd
¢i ndstroj0, podlahovych krytin v gardZzovém stani &. 1.



