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1. Předmět části dokumentace 

Od roku 2011 je připravována akce VD Lipno I - oprava betonů vtokového objektu, jejíž realizace byla 
vázána na dokončení rekonstrukce obou turbin VE Lipno I (ČEZ). Tyto práce byly provedeny a proto 
je možno provést navazující rekonstrukci povrchů areálu vtoků. 
Povrchy jsou navrženy dle ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic a TP 103 a TP 170 Navrhování 
vozovek pozemních komunikací. 
Hlavní stavební objekty dokumentace jsou řešeny v této části 

SO 01  Asfaltové plochy, travnaté plochy, odvodnění povrchu 
SO 02 Betonové plochy vtoků, sanace ŽB konstrukcí, zámečnické výrobky 

Předmětem objektů projektové dokumentace je rekonstrukce degradovaných povrchů areálu a jejich 
odvodnění s koordinací na budoucí přístav Povodí Vltavy a IZS na sousedním pozemku. Při úpravě 
komunikace a oplocení dojde k rozšíření cyklostezky podél areálu. 
Součástí SO 02 jsou i zámečnické výrobky, budou buď vyrobeny nové s protikorozní úpravou 
odpovídající požadované třídě prostředí, nebo budou demontovány a protikorozní ochrana bude 
lokálně opravena a doplněna nátěrem.  
Uložení poklopů bude v rámci sanačních prací betonových konstrukcí odstraněno a provedeno nové. 
Malé poklopy budou vyměněny za typové včetně rámečků. 
Povrchy jsou navrženy v koordinaci s dalšími objekty stavby  

SO 03 Oplocení 
 SO  21  Rozvody NN a osvětlení 

SO  22  Vodovodní přípojka (budoucího přístavu) 
SO  23  Kanalizační přípojka výtlak  (budoucího přístavu) 

2. Stávající inženýrské sítě 

Na staveništi se nacházejí tyto inženýrské sítě : 
dešťová kanalizace   
kabely ČEZ a. s. a PVL 
VO (stávající veřejné osvětlení areálu) 

 
Zhotovitel zajistí před zahájením zemních prací vytýčení a ověření stávajících sítí. Zejména budou 
vytyčeny kabely správce ČEZ, které budou zachovány ve stávajícím stavu, jen v některých místech 
posunuty. Vytýčení bude řádně zaznamenáno ve stavebním deníku. Zhotovitel nesmí zahájit 
výkopové práce před vytýčením a ověřením podzemních vedení zástupci ČEZ.  
Výkopové práce je nutno provádět s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození podzemních 
vedení. 
Práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prováděny ručně. 
Stávající nerušené inženýrské sítě pod novými zpevněnými plochami budou uloženy do chrániček, 
příp. TK žlabů a budou pod asfaltovou plochou obetonovány, celkové krytí min. 0,9 m. 
Povrchové znaky inženýrských sítí budou rektifikovány do nové nivelety vozovky, resp. zatravnění. 
Kabely stávajícího VO budou odstraněny po zjištění zapojení a uložení. 
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3. Stávající stav SO 01, odstranění asfaltových vozovek a dešť.kanalizace 

Severní část areálu vtoků elektrárny tvoří asfaltové plochy a travnaté plochy (SO 01).  
Asfaltové plochy v areálu nevyhovují svým rozsahem a jsou poškozené, špatně odvodněné a 
neumožňují vjezd do nově navrženého přístavu za budovou elektrárny. 
Pod travnatou i asfaltovou plochou prochází stávající kabelové trasy elektrárny a dešťová kanalizace. 
Kabelové trasy PRE a PVL budou zachovány! Ochrana kabelů bude uložením do betonových žlabů 
pod novou vozovkou a obetonováním žlabů. 
SO 01 řeší rovněž posunutí oplocení areálu – tedy po odbourání stávající podezdívky oplocení bude 
odtěžena travnatá plocha a dojde k rozšíření cyklostezky. 

 
Bourání vozovek a konstrukcí  

- stávající asfaltová plocha bude odfrézována v zjištěné tlouštce 200 mm,  
- konstrukční vrstvy vozovky odtěžit na zemní pláň – do úrovně a sklonu pro nový stav, 
- zemní pláň bude upravena hutněním, popř. i výměnou nevhodných, nebo 

znehodnocených zemin  
- stávající obrubníky budou vybourány  
- stávající odvodňovací žlaby podél hlavní budovy budou vybourány 
- na travnatých plochách bude sejmuta ornice a uložena na deponii v areálu (v místě 

ponechané zeleně vpravo za vjezdem do areálu  
- travnatá plocha bude odtěžena pod budoucí rozšířenou vozovkou areálu na úroveň zemní 

pláně, travnatá plocha pod budoucí rozšířenou cyklostezkou bude odtěžena na úroveň zemní 
pláně 
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- bourání obezdívky oplocení je součástí objektu oplocení SO 03. 
- dešťová kanalizace a vpusť budou vybourány, odvodnění je navrženo povrchové 
- železobetonové stožáry VO stávajícího budou sneseny a demolovány 

4. Stávající stav SO 02, bourání betonu a demontáž zámečnických kcí 

Jižní část areálu vtoků elektrárny (SO 02) představuje rozsáhlý, z větší části podzemní objekt. 
Jedná se o masivní železobetonovou konstrukci zahrnující hloubené i ražené objekty vtoků. Jsou to 
konstrukce rychlouzávěrů, provizorních uzávěrů, česlí atd. doplněné v horní úrovni systémem 
kabelovodů pro vedení elektrických a ovládacích kabelů s četnými revizními šachtami opatřenými 
ocelovými poklopy. Objekty jsou obsluhovány portálovým jeřábem, který se pohybuje po kolejnicích. 
Horní povrch objektu, stejně jako všechny otvory jsou lemovány železobetonovými sokly do pochozí 
úrovně. Základy kolejnic jeřábu rovněž vystupují do pochozí úrovně. Prostor mezi lemováním otvorů 
a základů kolejnic pro pojezd jeřábu a stropní konstrukcí objektu (tl. cca. 100 mm) je opatřen/vyplněn 
vrstvou drátkobetonu, který tvoří tzv. obrusnou pochozí/pojezdnou vrstvu. Sanačními zásahy 
prováděnými v minulosti byly tyto plochy dále opatřovány stěrkami různého typu. 
V rámci této PD je navržena sanace všech vodorovných betonových ploch nadzemní části objektu 
vtoků a částečně i svislých betonových ploch šachet. 
První typ sanace řeší povrch vystupujících částí železobetonových konstrukcí. Další typ sanace 
se týká ploch mezi konstrukčními železobetonovými prvky krytých vrstvou z drátkobetonu o tlouštce 
cca 100 mm. Pod touto vrstvou, jak bylo uvedeno výše, je železobetonový strop vtokového objektu.  

 
Přibližně uprostřed povrchové části objektu je pochozí/pojezdná plocha tvořena betonovou 
vozovkou na zásypu ze zeminy, zde nebude žádný z typů sanace uplatněn, neboť tato plocha bude 
v rámci prováděných stavebních prací vybourána a nahrazena zcela novou kompletní betonovou 
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vozovkou dle TP 170. Dle archivní dokumentace, a po ověření vrtanými sondami provedenými v rámci 
průzkumu, se podařilo přibližně určit plošný rozsah této betonové vozovky (viz půdorys a řez). 
K výše popsaným povrchům stropní konstrukce vtokového objektu elektrárny je třeba dále upozornit 
i na další železobetonové povrchy a podobjekty: 

− prahy pod jeřábovými drahami (musí být sanovány bez demontáže kolejnic)  

 
- vana posuvny  

 

 

VD Lipno I – rekonstrukce areálu vtoků 
6 



TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

− otevřené šachty vtoků (česlic) 

 
− železobetonové čtvrtválcové výdechy vzduchu. 
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Koleje jeřábové dráhy nesmí být demontovány, sanace betonu prahů pod kolejemi budou provedeny 
v maximální možném rozsahu s ohledem k tomuto požadavku. Při splnění této podmínky není 
nezbytné stav jeřábové dráhy dokumentovat tzn. geodeticky zaměřit dle pravidel pro jeřábové dráhy 
před a po provedení sanace. 

 Demontáž zámečnických kcí 
Ocelové konstrukce budou demontovány:  

Z1 – Poklopy velké – po demontáži nové výztuhy, PKO a opět namontovat 
+ Rámečky velkých poklopů – budou nahrazeny novými 

Z2 – Poklopy malé – budou nahrazeny novými 
Z3 - Zábradlí obvodové (jižní) – bude nahrazeno novým s okopovými plechy 100 mm 
Z4 - Zábradlí šachty vtoků – bude nahrazeno novým s okopovými plechy 100 mm 
Z5 - Mřížky šachty vtoků (česlice) – budou nahrazeny novými 
     - Kolejnice po bývalém čistícím stroji před česlemi – demontovat bez náhrady 
Z6 - Mříže výdechových objektů– budou nahrazeny novými  
Z7 - Konzole a lávka s oplocením podél posuvny – bude nahrazeno novým 
Z8 – Zábrana proti přepadnutí osob kolem posuvny po demontáži nátěr a opět namontovat  
Z9 - Mříže posuvny - po demontáži provést nový nátěr a opět namontovat 

5. Technické řešení - nový stav SO 01 (severní asfaltová část) 

Vozovky musí provádět firma, která má zkušenosti a reference z provádění asfaltových vozovek, 
betonových vozovek. Sanace železobetonových konstrukcí musí provádět firma, která má zkušenosti 
a reference s těmito pracemi. 

5.1 Typ A1 - Asfaltová vozovka  

Po vybourání stávající vozovky včetně obrubníků a odtěžení části zelené plochy se jedná o 
vybudování nové asfaltové vozovky s položením kompletní nové konstrukce vozovky. 
Asfaltové plochy budou zvětšeny z důvodu zajištění průjezdu osobního automobilu s vlekem do 
budoucího přístavu. Travnatá část bude proto naopak zmenšena. 
Bude provedena nová definitivní asfaltová vozovka s upraveným půdorysem i výškovým řešením 
včetně konstrukčních vrstev.  
Odvodnění je řešeno povrchově úpravou výškového řešení do povrchových žlabů. kabelových tras,  
Systém odvedení dešťových vod bude upraven, dešťové vody budou svedeny na opevněný břeh 
vodní nádrže nebo do příkopu za areálem směřujícím rovněž do nádrže. 
 
Asfaltová vozovka typ A1 je navržena jako místní obslužná komunikace funkční skupiny C. 
Na urovnanou a zhutněnou pláň s únosností ověřenou statickými zkouškami a spád ve sklonu 
jako povrch vozovky položit konstrukční vrstvy a nový živičný povrch (cca 1300 m2) včetně 
nových obrub, žlabů u obrub tak, aby byl prostor odvodněn. 
Konstrukce vozovky typ A1 celk. tl. 420 mm je navržena v souladu s TP 170 Navrhování vozovek 
pozemních komunikací. Při stanovení dopravního zatížení vozovek užívaných běžným silničním 
provozem se užívá tříd dopravního zatížení (TDZ) podle průměrné denní intenzity provozu těžkých 
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nákladních vozidel. Pro plochu uvažujeme TDZ poslední třídy VI. s 15-ti průjezdy těžkého nákladního 
vozidla denně (předpokládáme průjezd velkého nákladního automobilu N2 zavážející těžké dílce, 
těžký automobilový jeřáb). Tato třída se používá typicky pro obsluhu obytných území. Je zohledněno 
ustanovení katalogu vozovek TP 170 v případě pomalé a zastavující dopravy se návrhové dopravní 
zatížení vozovek s asfaltovými vrstvami zvyšuje na dvojnásobek. Použit typ  
D1-N-6-V a do obrusné vrstvy použít modifikovaný asfalt. 

 
Konstrukce asfaltové vozovky A1 
40 mm ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY, modifikovaný ACO 11+ ČSN 73 6121,EN 13108-1 
0,2 kg/m2 POSTŘIK SPOJOVACÍ PS-E ČSN 73 6129 
60 mm ASFALTOVÝ BETON ACP16+ ČSN 73 6121,ČSN EN 13108-1 
1,0 kg/m2 POSTŘIK INFILTRAČNÍ PI-E ČSN 73 6129 
120 mm SMĚS STMELENÁ CEMENTEM KSC 0/32, C8/10 ČSN 73 6124-1 
200 mm ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/63 ČSN 73 6126-1 

    PLÁŇ UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ Edef,2 > 45 MPa 
__________________________________________________________ 
420 mm CELKEM VOZOVKA 

 
Směrové a šířkové uspořádání  
Umístění a uspořádání asfaltových ploch respektuje stávající stav. Navíc je tvar plochy upraven pro 
průjezd osobního automobilu s dvouosým přívěsem s lodí obalovými křivkami (viz příloha TZ). 
Tento průjezd do budoucího přístavu Povodí Vltavy a IZS znamená zvětšení poloměru obrubníku 
vpravo u travnaté plochy a rozšíření směrem do travnaté plochy. 
 
Výškové řešení  
asfaltových ploch vychází z návazností na stávající stav betonové plochy vtoků, vjezdu do vrat budovy 
elektrárny a z dostatečného spádu vozovky pro odvodnění. Plochy budou spádovány dle normy ČSN 
73 6101, minimální příčný sklon 2,5 %, min. podélný sklon 0,5 % a zejména minimální výsledný 
spád 1,0%. V podélném směru je dodržen výškový oblouk R =100 m i když při rychlosti do 20 km/hod 
není normou vyžadován. 
 
Odvodnění 
je řešeno v 1. třetině plochy u vjezdu příčným spádem 2,5% doleva do přehrady, 2. třetina za budovou 
elektrárny 2,5% na pravou stranu do žlabu a ten podélně 0,7% k budoucímu přístavu. Poslední třetina 
– asfalt.plocha mezi vtoky a budovou elektrárny je skloněna příčně 2,5% doprava do žlabu a ten 
podélně 0,5% k budoucímu přístavu. 
Vyústění povrchových odvodňovacích žlabů do stávajícího příkopu v budoucím areálu přístavu je 
odlážděno. Vyčištění a obnovení příkopu je součástí tohoto projektu. 
Odvodňovače střechy z budovy elektrárny budou na straně k přehradě volně vytékat do žlabů 
v travnaté ploše napojené do odvodň.žlabu. Na zadní straně budou odvodňovače svedené do 
neperforovaného potrubí v hloubce min.0,9 m odvedeného do stávajícího příkopu v budoucím  
přístavu.  
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Součástí vozovky jsou drenáže zaústěné do přehrady nebo opět do příkopu v bud. přístavu. Drenáže 
jsou umístěny dle příčného řezu v dolní části pláně. Kóty dna drenáží viz vzorové řezy.  Vyústění 
drenáží bude odlážděno. 
Drenáž je tvořena drenážní trubkou PVC DN 100 mm v obsypu ze štěrkodrti fr. 16-32. 
Specifikace materiálů drenáže: 
- drenážní trubka částečně perforovaná - perforace 220°DN 100 mm 
- filtrační separační geotextilie tkaná, odolnost proti protržení (CBR) = min. 2 kN, propustnost 

vody kolmo k rovině výrobku = min. 10 l/m2*s. 
 
Stávající kabely elektro NN pod vozovkou 
překládáme níže do chráničky z betonových nebo plastových korýtek s krytem - nejmenší dovolené 
krytí 0,9 m - ochrana kabelů, tedy vedení bude snížené – nutná přeložka kabelů nebo využití volných 
délek – bude projednáno s ČEZ. 
 
Vodorovné dopravní značení nebude (není navrženo vyznačení okrajů komunikace souvislou 
tlustou čárou na vozovce). 

5.2 Typ A2 - Asfaltová vozovka cyklostezky 

Asfaltová vozovka typ A2 (cyklostezka) je konstrukcí na rozšíření cyklostezky podél posunutého 
oplocení areálu. 
Po vybourání stávajícího plotu a podezdívky bude proveden výkop pro položení vodovodního 
potrubí,  kanalizačního potrubí a kabelů osvětlení. Potrubí a kabely budou zasypány se zhutněním 
do úrovně pláně cyklostezky. Po ověření únosnosti pláně statickou zkouškou bude proveden obrubník 
s horní hranou v úrovni cyklostezky.  
Na urovnanou a zhutněnou pláň s únosností ověřenou statickými zkouškami a spád ve sklonu 
2,5% jako povrch cyklostezky položit konstrukční vrstvy a nový živičný povrch (cca 90 m2) tak, 
aby byl prostor odvodněn směrem do areálu elektrárny. 
Konstrukce vozovky typ A2 cyklo tl. 300 mm je navržena v souladu s TP 170 Navrhování vozovek 
pozemních komunikací typ D2-N-3-O (O umožňuje vjezd osobních vozidel). R-materiál je zhutněná 
recyklovatelná asfaltová smes bez pojiva podle TP 111. 

 
Konstrukce asfaltové vozovky A2 cyklostezky 
50 mm ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY, ACO 11 ČSN 73 6121,EN 13108-1 
1,0 kg/m2 POSTŘIK INFILTRAČNÍ PI-E ČSN 73 6129 
50 mm RECYKLOVANÁ ÁSFALT. SMES BEZ POJIVA  R-mat TP 111 
200 mm ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/63 ČSN 73 6126-1 

    PLÁŇ UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ Edef,2 > 30 MPa 
__________________________________________________________ 
300 mm CELKEM VOZOVKA CYKLOSTEZKY 
 

Směrově je posunutým plotem elektrárny rozšířena stávající cyklostezka, lom nového plotu je 
proveden ve dvou místech, aby směrový oblouk byl větší a umožnil bezpečný průjezd. 
Šířka rozšíření je 1,0 m včetně obrubníku, za kterým jsou teprve sloupky oplocení. 
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Výškové řešení kopíruje stávající stav cyklostezky, na rohu směrem k budoucímu přístavu je 
cyklostezka cca 40 cm výše než vozovka v areálu elektrárny (zůstává takto).  
Odvodnění je zajištěno příčným spádem 2,5% doleva do areálu elektrárny přes zapuštěný obrubník.  

5.3 Zemní práce  

Zemní práce zahrnují nezbytné úpravy spojené s výstavbou zpevněných ploch. Zemní práce budou 
převážně prováděny v zeminách a horninách I. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 6133 Návrh a provádění 
zemního tělesa pozemních komunikací.  
Staveniště vlastního areálu leží v uměle vybudovaném plochém terénu, okolí se pozvolna svažuje 
jižním směrem k hladině přehrady. Severně se zvedá skalnatý zalesněný svah tvořený hrubozrnným 
granitem, který je součástí soustavy Českého masivu – krystalinikum a prevariské paleozoikum, 
magmatity.  
Konstrukční požadavky na zemní těleso stanovuje ČSN 73 61 33 Návrh a provádění zemního 
tělesa pozemních komunikací a ČSN 731006/Z1 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin. 
Hutnění bude nutno průběžně kontrolovat v souladu s ČSN 731006/Z1 - Kontrola zhutnění zemin a 
sypanin, doporučuje se používat statickou zatěžovací zkoušku případně Proctorovu standardní 
zkoušku s následujícími požadavky: 

 

 
Pláň vozovky (oblast velmi náročná): Edef,2 min. 45 MPa a D=100% pro soudržné zeminy (F), i 
nesoudržné (S, G), poměr Edef,2 / Edef,1 pro soudržné zeminy 2,5 a pro nesoudržné zeminy 2,2. 
Na pláni cyklostezky postačí hodnota Edef,2 = min. 30 Mpa. 
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V případě nedostatečné únosnosti pláně se vymění do hloubky 20 cm vhodná dovezená zemina 
nenamrzavá, vhodná do násypů dle ČSN 73 6133 (viz tabulka). 
Pláň vozovky je nutno řádně zhutnit a vyrovnat s přesností ± 3 cm. Postupy jsou předepsány v ČSN 
72 1006/Z1 - Kontrola zhutnění zemin. 
Zemní pláň komunikace se provede z vytěženého místního materiálu za předpokladu, že tento 
materiál bude vhodný do násypů komunikací. Jinak se násyp provede z vhodné dovezené 
nenamrzavé zeminy vyhovující svými parametry ČSN 73 6133. V případě, že budou do podkladních 
vrstev používány vybourané materiály, projektant požaduje prověřit jejich geotechnické vlastnosti. 

5.4 Travnaté plochy, ohumusování 

Jedna travnatá plocha je vpravo za bránou mezi asfaltovou plochou a oplocením, tato plocha je 
v novém stavu zmenšena dle nového oblouku obrubníku umožňujícího průjezd auta s vlekem lodě a 
z druhé strany je zase zúžena posunem oplocení. V této ploše vedou stávající elektro-kabely, jsou 
zde umístěny kabelové šachty, vedení kabelů i šachty budou zachovány. 
Druhá travnatá plocha je jižně od hlavní budovy elektrárny k plochám vtoků. 
V rámci objektu bude po úpravě tvaru, zejména výšky dle navazujících komunikací, provedeno 
ohumusování v tl. 20 cm pro celý rozsah zatravnění a osetí odolným druhem traviny. 

6. Technické řešení - nový stav SO 02 (jižní část betonové povrchy) 

Podkladem pro vypracování návrhu sanačních prací v úrovni pro vydání stavebního povolení je 
stavební průzkum vypracovaný společností Koncept CB spol. s r.o. ze září. 2010.  
Pro dokumentaci pro provedení stavby DPS byl proveden doplňkový průzkum. Znovu byly vizuálně 
zhodnoceny dotčené betonové plochy a provedeny vývrty v ŽB površích. Celkem bylo provedeno 8 
ks vývrtů DN 75 mm do hloubky cca 40 cm viz obr foto. 
Doplňkovým průzkumem byly zpřesněny znalosti o prostorovém uspořádání vtokového objektu, byl 
ověřen rozsah stropních konstrukcí elektrárny resp. plošný rozsah zásypu zeminou ve střední části. 
Dále byla ověřena tl. obrusné pochozí/pojezdné vrstvy z drátkobetonu. Pevnost betonu 
železobetonové konstrukce stropu vtokového objektu byla laboratorně stanovena na odebraných 
jádrových vývrtech, byly zjištěny hodnoty 40,1 – 46,9 MPa.   
Zhodnocením archivních a nově provedeného průzkumu byly vyspecifikovány požadované 
vlastnosti sanačních materiálů.  
V průběhu přípravných prací např. po otryskání sanované oblasti může, v odůvodněných případech, 
dojít k odchýlení od požadovaných vlastností. Takovým případem může být např. situace kdy stav 
sanované plochy nebude vyhovující pro uvažovaný sanační materiál. Taková změna musí být exaktně 
zdůvodněna, např. laboratorní zkouškou, dokladovatelnou zkušeností z obdobných sanačních 
zásahů apod.  
Základním cílem sanačního zásahu je zajištění původně navržené doby životnosti konstrukce 
a zamezení vzniku závažnějších škod nedostatečnou údržbou. Dále zvýšení provozní 
spolehlivosti – zamezení opadávaní degradovaného betonu do vtokových částí elektrárny.  
Životnost sanace je uvažována v délce min. 20. let. 
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Foto vrtného jádra – tl. obrusné pochozí vrstvy je zřejmá, konstrukční beton obsahuje drcené 
granitové kamenivo s max. změřenou velikostí 25 mm. 
 

 
 
Foto detail obrusné pochozí vrstvy 

 
 
Foto detail konstrukčního železobetonu (strop vtokového objektu) 

 
 
Upevnění kolejnic jeřábových drah nebude dotčeno, kolejnice nebudou v rámci tohoto objektu 
demontovány. Železobetonové prahy pod kolejnicemi, sanace se provede v maximální možné míře 
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s ohledem k požadavku na nedotknutelnost prvků kolejové dráhy portálového jeřábu. Stav prvků 
jeřábové dráhy bude před započetím sanačních prací zdokumentován (fotografická dokumentace 
apod.). 
Sanace betonových povrchů  
B1a – sanace železobetonových konstrukcí vtokového objektu elektrárny 
Základním požadavkem je obnovení zdegradovaného povrchu a zajištění krytí/pasivace 
výztuže a tím zajištění projektované životnosti objektu. 

B1b – sanace základových pasů jeřábových drah 
Základním požadavkem je min. zachování stávajícího stavu resp. ideálně oddálení havarijního 
stavu. 

B1c – sanace podzemní chodby 
B2 – sanace krycí obrusné pochozí/pojezdné vrstvy nad ŽB stropem vtokového objektu elektrárny v 
tl.100 mm 
Základní funkční vlastností je odolný pochozí/pojezdný povrch, stálý proti působení 
povětrnostních vlivů, odolný proti vzniku trhlin 

B3 – betonová vozovka na zásypu ze zeminy – betonová vozovka dle TP 170 
Základní funkční vlastností je odolný pochozí/pojezdný povrch, stálý proti působení 
povětrnostních vlivů 

6.1 Typ B1a - Sanace železobetonových konstrukcí vtokového objektu elektrárny 

Tento typ sanace bude uplatněn přímo na povrchy konstrukčních železobetonů vtokového objektu 
elektrárny. Jedná se o   

– vystupující části železobetonových konstrukcí v pocházené ploše (lemování otvorů)  
– povrch svislých stěn otevřených šachet vtoků (česlice) do úrovně vodní hladiny. 
– železobetonové výdechy vzduchu 
– vana posuvny (v plném rozsahu – stěny, dno i uložení mříží po demontáži mříží) 

Sanační zásah sestává z následujících činností: 
Ochrana technických zařízení elektrárny 
Před zahájením prací je nutno instalovat těsněné záklopy, lešení a další pomocné konstrukce 
zabraňující padání úlomků, kamení, prachu a odtékání špinavé vody z čištění povrchů a betonů dolů 
na turbíny v prostorách elektrárny. Například v záklopu šachet vtoku (česlice) musí být zřízena jímka 
a voda čerpána a čištěna mimo elektrárnu, rovněž nesmí uvedené znečištění se dostat do vody 
přehrady před elektrárnou odkud voda vtéká z přehrady do elektárny. Na nově repasované turbíny 
se nesmí dostat ani smítko ! 
Rovněž nutno ochránit jeřáb (asi zabalit proti prachu) a ochránit stávající ponechané rozvaděče 
a kabely v šachtách ! 
Příprava povrchu 
Železobetonové konstrukce budou otryskány vysokotlakým vodním paprskem (eventuálně 
s přídavkem abraziva), ofrézováním nebo použitím mechanických prostředků (včetně úplného 
odhalení zkorodované výztuže). Odhalená ocelová výztuž bude zcela zbavena rzi (opískováním nebo 
mechanickými postupy) Při nedostatečné drsnosti podkladu (podle pokynů definovaných pro 
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konkrétní sanační systém) bude proveden adhezní můstek. Povrch sanované konstrukce musí být 
dostatečně provlhčen. Případná povrchová omítka bude odstraněna. 
Při diagnostice otryskaného povrchu musí být dodrženo: 

- povrchová vrstva musí mít pevnost v tahu 1,0–1,5 MPa 
- pH má být větší než 9,5  
- obsah Cl-iontů nemá hmotnostně překročit 0,4% obsahu cementu 
- povrch má být bez trhlin širších než 0,3 mm 

Pokud nebude zajištěna pasivace výztuže tzn. nebude zastiženo dostatečné krytí výztuže, bude 
výsledný povrch opatřen nátěrem protikarbonatační membrány – navržena je pružná jednosložková 
cementoakrylátová stěrka pro železobetonové konstrukce pro využití při izolaci betonů vystavených 
působení vody. Standardně je dosahováno spotřeby při dvou vrstvách tl. 2 mm cca. 1,8 kg/m2. 
Sanace výztuže 
Odhalená ocelová výztuž bude opatřena antikorozními nátěry. Je uvažováno s ochranným nátěrem 
na cementové bázi s aktivním inhibitorem koroze. Standardně je dosahováno spotřeby cca 0,2 
kg/bm/2 vrstvy /Ø 20 mm. 
Sanace povrchu železobetonových konstrukcí 
Trhliny budou injektovány dvousložkovou nízkoviskózní pryskyřicí pro silové spoje a prolévání trhlin 
v betonu. Povrch bude reprofilován sanačními stěrkami s nízkým modulem pružnosti.  
Pro hrubou reprofilaci 20-50 mm bude využito typu tixotropní malty pro strojní a ruční zpracování; 
vhodné do vlhkého prostředí; pro vrstvy 5-75 mm; s modulem pružnosti cca. 15 kN/mm2; s pevností 
v tlaku min. 40 N/mm2, přídržnost k betonu ≥ 2,0 N/mm2. 
Jemná reprofilace bude provedena na 100% plochy do hloubky cca 5 mm pomocí tenkovrstvých 
stěrek s vysokou přídržností pro vyrovnání a sjednocení povrchu sanované betonové konstrukce.  
Sanace bude dokončena aplikací hydrofobní impregnace. Navržena je penetrace do hloubky větší 
jak 10 mm – Tř-II; s obsahem 100% aktivních látek - ochrana konstrukce dle TKP 31 tab. 5 – S1. 
Sanační materiály musí být vhodné pro použití v exteriéru. Zásadní je využití uceleného systému 
nejlépe jednoho výrobce. 
Obecně lze použít - tabulka min.specifikací zákl.parametrů správkových hmot z TKP kap. 23 SŽ 
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Ověření požadovaných vlastností sanace 
V rámci dílenské dokumentace bude vypracován systém kontroly jakosti, kterým bude zadavateli 
prokázána funkčnost sanace. Systém se bude sestávat z průkazů (certifikací) vlastností použitých 
materiálů a zkoušek provedených experimentálně na již hotových sanacích. Rozsah zkoušek 
prováděných in situ se bude odvíjet podle průběhu prací, po odstranění zdegradovaných částí 
betonových konstrukcí a komisionálním zhodnocení skutečného stavu konstrukce účastníky stavby.  
Výsledek sanace může být značně ovlivněn správnou volbou materiálů a výběrem vhodné 
technologie, které jsou z velké části závislé na výběru zhotovitele. Proto se doporučuje 
zpracování nezávislého posudku dokumentace zhotovitele. 
Základní náplň zkoušek in situ je v rámci zadávací dokumentace omezen na makroskopické 
zhodnocení vzniku trhlin v celé ploše sanací a provedení odtrhových zkoušek dle ČSN 73 2577 
v rozsahu min. 1×12 m2. Dále musí být splněny podmínky dle čl. 9.1 a 9.2 ČSN EN 1504 - 10, TKP 
31 ministerstva dopravy – kap. 31.5.6 Minimální povinný rozsah jednotlivých zkoušek a měření pro 
kontrolu kvality (kontrolních zkoušek), tab. 9 a TP 43 ministerstva dopravy.  

6.2 Typ B1b - Sanace základových pasů jeřábových drah  

Železobetonové prahy pod kolejnicemi jeřábových drah (bez demontáže kolejnic!) budou vyspraveny 
dle specifikace B1. Vypadlé, nebo degradované podlití bude vyspraveno  cementovou 
vysokopevnostní zálivkou schopnou aplikace ve vrstvě 0,5 – 100 mm. 
Kolejnice a upevňovadla budou očištěny vodou a pískováním při čištění betonu a budou natřeny 
jednovrstvým nátěrem, který je možno aplikovat přímo na kov bez podkladní barvy, případně bude 
ošetřeno jinak dle dohody s investorem. Barva – odstín bude dle dohody s investorem 

6.3  Typ B1c - Sanace podzemní chodby 

Podzemní železobetonové chodby budou vyspraveny dle specifikace B1. 

6.4 Typ  B2 - Sanace betonových pochozích/pojízdných ploch vtoků tl.100 mm 

Sanace betonových pochozích/pojízdných ploch vtoků nad stropem podzemních prostor bude 
provedena odbouráním vrstvy drátkobetonu do hloubky přibližně 100 mm (řezáním, pikováním, 
frézováním, dle technologického postupu zhotovitele) a obnovením této vrstvy novým betonem. 
Beton této nové povrchové vrstvy musí splňovat požadavky třídy prostředí XC4, XD3, XF4 dle ČSN 
EN ČSN EN 1992 -1-1 a 206+A1. Vrstva bude vyztužena svařovanými sítěmi betonářské výztuže 
B500B KY 49 8/100/100 kotvenými trny B500B ∅ 8 mm, 8ks/m2 ke stávající železobetonové 
konstrukci. Trny betonářské výztuže ∅ 8 mm budou vkládány do vrtů hl. min 150 mm a zalepeny 
vhodnou kotevní maltou na bázi cementu (poloha nosné výztuže konstrukcí musí být předem ověřena 
nedestruktivními metodami  - tzn. nesmí docházet k přerušení nosné výztuže stávajících žb. 
konstrukcí. Vystupující trny budou, po osazení sítí, ohnuty přes horní výztužné pruty. Kotevní prvky 
mohou mít předstihově připravena oka (místo dodatečného ohýbání). Krytí výztuže je 40 mm 
navrženo dle ČSN EN ČSN EN 1992 -1-1 EN 206-1/Z4. Před betonáží vrstvy resp. montáží výztuže 
bude proveden adhezní můstek - spojovací cementový můstek mezi starým a novým betonem, 
který bude řádně zapraven do připraveného ostříkaného a mokrého povrchu. Po betonáži bude 
výsledná plocha opatřena ochranným postřikem proti vysychání a tvorbě trhlin.  
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Beton – receptura a provedení nové pochozí/pojízdné vrstvy musí obecně odpovídat TKP 18 Beton 
pro konstrukce (ministerstvo dopravy) a  ČSN EN 206+A1. Vyžadován je beton s nízkým 
modulem pružnosti pevnostní třídy C 35/45, Dmax 16mm (drcené kamenivo), s přísadou pro 
redukci hydraulického smršťování. Třída prostředí XC4, XD3, XF4, třída konstrukce S2. Pro ověření 
správnosti receptury resp. modulu pružnosti nově použitého betonu bude znovu exaktně provedeno 
srovnání modulů pružnosti „starého a nového“ betonu. Po odstranění vrstvy stávajícího drátkobetonu 
budou provedeny zkoušky pro stanovení modulu pružnosti železobetonové konstrukce vtokového 
objektu. K tomu účelu musí být odebrány jádrové vývrty pro analýzu v diagnostické laboratoři v počtu 
alespoň 3 ks. Před prováděním vývrtů musí být ověřena poloha výztuže stávající konstrukce. 
Stanovení modulu pružnosti vyžaduje dle ČSN ISO 6784 provedení vývrtů pro zajištění zkušebních 
těles velikosti ∅ 150 dl. 300 mm. Závěr posouzení vhodnosti skutečně aplikované receptury betonu 
bude předstihově doložen zadavateli. 
 
Dilatační spáry – budou provedeny vložením plechu do čerstvého betonu a po vytažení vyplněním 
těsnícím provazcem v kombinaci s těsnícím PU tmelem; průtažnosti min 20%. Dilatačního detailu 
bude rovněž využito ve stycích s železobetonem konstrukce, jeřábových drah a s lemováním šachet 
a revizních poklopů kabelových tras. Spára bude před aplikací těsnícího opatření stabilizována 
penetračním nátěrem. Velikost jednotlivých dilatačních úseků by neměla přesahovat 9 m2, přičemž 
délka plochy by neměla přesahovat 1,5 násobek šířky. Spáru lze rovněž provést proříznutím. 
Úprava dilatační spáry:  

1 – nová betonová pochozí/pojízdná vrstva 
2 – těsnící provazec ø 6 – 8 mm 
3 – PU tmel 
 
 
 
 
 
 

 
Ověření požadovaných vlastností sanace 
V rámci dílenské dokumentace bude vypracován systém kontroly jakosti, kterým bude zadavateli 
prokázána funkčnost sanace. Minimální náplň zkoušek betonové směsi a výsledného betonu je 
stanovena TKP 18 Beton pro konstrukce kapitola 18.4 i s odkazem na normu ČSN EN 206+A1. 
 
Požadavky na povrchovou úpravu 
Výsledný betonový povrch bude upraven taženou jutou k zajištění dostatečných protiskluzových 
vlastností pro bezpečný pohyb osob a mechanizace.  
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6.5 Typ  B3 - Betonová vozovka na zásypu ze zeminy  

Po vybourání předmětné plochy bude provedena nové konstrukce celkové tl. 380 mm dle předpisů a 
zvyklostí pro opravu betonových vozovek. Využit může být předpis ministerstva dopravy TKP 6 
cementobetonový kryt. 
Betonová vozovka typ B3 je navržena jako místní obslužná komunikace funkční skupiny C. 
Na urovnanou a zhutněnou pláň s únosností ověřenou statickými zkouškami bude ulložena 
konstrukční vrstva a nový betonový povrch (cca 80 m2). 
Konstrukce vozovky typ B3 celk. tl. 380 mm je navržena v souladu s TP 170 Navrhování vozovek 
pozemních komunikací, ministerstvo dopravy. Dopravní zatížení TDZ poslední třídy VI. s 15-ti 
průjezdy těžkého nákladního vozidla denně, použit typ D2-T-4-V 

Konstrukce betonové vozovky B3 
180mm BETON C30/37 XF4 (max.délka mezi spárami 4,5m)  

 výztuž KARI SÍŤ 8X8X150X150 u horního povrchu 
200 mm ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/63 ČSN 73 6126-1 (splňuje požadavky zrnitosti na MZ) 

 GEOTEXTILIE plošné hmotnosti 500 g.m-2 
  PLÁŇ UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ Edef,2 > 30 MPa 
__________________________________________________________ 
380 mm CELKEM BETONOVÁ VOZOVKA 

 
Dilatační spáry - délka plochy by neměla přesahovat 1,5 násobek šířky; spáry budou řezané a 
vyplněním těsnícím provazcem v kombinaci s těsnícím PU tmelem; průtažnosti min 20%. Dilatace u 
konstrukčních betonů bude provedena rovněž proříznutím nebo vložením plechu a vytažením. Do 
dilatačních spár budou před betonáží vloženy kluzné trny ∅ 25 mm, délky 500 mm pro vyrovnání 
velikosti svislého sedání mezi jednotlivými dilatačními sekcemi. Budou osazeny typové kluzné trny, 
běžně využívané v silničním stavitelství, po vzdálenostech 500 mm (s ohledem k nízkým intenzitám 
zatěžování). Napojení na konstrukční části železobetonové konstrukce vtokového objektu se provede 
zalepením kluzných trnů do vývrtů. 
Detail dilatační spáry viz předešlý odstavec. Dilatačního detailu bude rovněž využito ve stycích s 
železobetonem konstrukce, jeřábových drah a s lemováním šachet a revizních poklopů kabelových 
tras. 

7. Technické řešení - nový stav SO 02 – zámečnické prvky 

7.1 Z1 – Poklopy velké  

Po demontáži navařit nové výztuhy, PKO a opět namontovat.  
Všechny rámečky poklopů budou vytrženy a nahrazeny za nové.  
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7.2 Z2 – Poklopy malé  

Budou vyměněny za nové nakoupené vodotěsné poklopy s rámečky – viz příklad v příloze. 
U provizormího hrazení uprostřed směrem k přehradě je jeden poklop s odvětráním ! 

 
 

OZNAČENÍ POPIS ROZMĚR 
(mm) 

POČET 
(ks)  

NOVÝ POKLOP 
(mm) 

p13 malý poklop kabelové šachty 655x555 1 700x700 
p14 malý poklop kabelové šachty 655x555 1 700x700 

p15 malý poklop nové kabelové 
šachty u budovy elektrárny 655x555 1 700x700 

p16 malý poklop  v levém rohu (k 
vodě) u vjezdu do areálu 655x555 1 700x700 

Celkem nové poklopy 600x600 vnější rozměr 4  

OZNAČENÍ POPIS
ROZMĚR

(mm)
POČET

(ks) 

1a velké poklopy vtoku krajní 2665x565 2

1b čtvercový poklop vtoku 980x980 4

1c velké poklopy vtoku 2665x1005 10

1d velké poklopy vtoku krajní 2660x555 2

1e velké poklopy vtoku 2660x1005 10

2 velké poklopy rychlouzávěru 2855x1200 3

3 velké poklopy rychlouzávěru 2840x1200 1

4 velké poklopy rychlouzávěru 2880x2850 1

5 velké poklopy rychlouzávěru 2875x2515 1

POKLOPY VELKÉ

Z2 - POKLOPY MALÉ

OZNAČENÍ POPIS ROZMĚR
(mm)

POČET
(ks) 

NOVÝ POKLOP S 
RÁMEM (mm vně)

p6 malý poklop kabelové šachty 755x735 1 800x800
p7 malý poklop kabelové šachty 775x730 1 800x800
p8 malý poklop kabelové šachty 810x785 1 800x800
p9 malý poklop kabelové šachty 800x780 1 800x800
p10 malý poklop kabelové šachty 790x565 1 800x800
p11 malý poklop kabelové šachty 755x755 1 800x800
p12 malý poklop kabelové šachty 541x733 1 800x800

Celkem nové poklopy 800x800 vnější rozměr 7
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p17 u provizormího hrazení s 

odvětráním 1060x1050 1 1100x1100 

p18 poklop v trávě u budovy 
elektrárny 730x750 1 1100x1100 

p19 poklop  v trávě u vjezdu do areálu 900x900 1 1100x1100 

Celkem nové poklopy 1100x1100 vnější rozměr 3  
          

p21 malý poklop kabelové šachty 1265x1260 1 1220x1220 

p22 malý poklop kabelové šachty 1255x1250 1 1220x1220 
p23 malý poklop kabelové šachty 1285x1255 1 1220x1220 
p24 malý poklop kabelové šachty 1265x1255 1 1220x1220 

Celkem nové poklopy 1220x1220 vnější rozměr 4  
 
Lemování nových poklopů 
Při odstranění původních revizních poklopů dojde i k vybourání jejich úložných ocelových rámů a 
železobetonového lemování. Nové ocelové úložné rámy budou opět obetonovány. Toto lemování 
bude kotveno pomocí kotevních prvků z betonářské výztuže B500B ∅ 8 mm. Trny betonářské výztuže 
∅ 8 mm budou vkládány do vrtů hl. min 150 mm a zalepeny vhodnou kotevní maltou na bázi cementu. 
Kotevní prvky budou naohýbány do tvaru U a vkládány vždy do dvojice vrtů. Prvky budou osazovány 
kolmo k obvodu úložného rámu po vzdálenostech 100 mm. Následně bude do vzniklých ok zavlečena 
výztuž  B500B ∅ 10 mm v počtu 2×2 ks (2 ks do horních rohů oka a 2 ks k dolnímu povrchu) tzv. 
závlače, včetně ohybů v rozích. Stykovací délka závlačí činí 500 mm. Krytí výztuže lemování je 40 
mm navrženo dle ČSN EN 1992 -1-1 a 206-1/Z4. 

7.3 Z3 - Zábradlí obvodové s okopovým plechem 100 mm 

Nové zábradlí budou stejného typu jako u správní budovy (vyhlídka).  
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7.4 Z4 - Zábradlí šachty vtoků (česlice) s okopovým plechem 100 mm  

Nové zábradlí budou stejného typu jako u správní budovy (vyhlídka).  
Po dobu renovace zábradlí bude nezbytné zajistit bezpečnost práce kolektivním způsobem – povalem 
zavěšeným na povrch. 
Po dobu prací nesmí nic padat do vody směřující k turbínám ! – Poval utěsnit ke stěnám ! 
Lezní oddělení ponechat + nový nátěr. 

7.5 Z5 - Mřížky šachty vtoků (česlice)  

Budou nahrazeny novými - stejnými 

7.6 Z6 - Mříže výdechových objektů 

Budou nahrazeny novými - stejnými 

7.7 Z7 - Konzole a lávka pod oplocení podél posuvny 

Budou vyrobeny nové s pororošty dle výkresu. 

7.8 Z8 - Zábrana proti přepadnutí osob kolem posuvny 

Demontáž, nátěr a opět namontovat. Není tam nebezpečná hloubka - jen 0,6 m. 

7.9 Z9 - Mříže posuvny 

Vyzvednout a na ploše provést nátěr. 

 

7.10 Z10  Rohová trubková zábrana střední 60 cm 

 
Ocelová rohová zábrana pro ochranu rohu objektů v průmyslových 
areálech. Trubky DN 70 mm.  
Je umístěná na severovýchodním rohu budovy elektrárny, který se bude 
objíždět autem s přívěsem (člunem) a na vyčnívajícím rohu jeřábové dráhy 
ve směru od vjezdu do areálu. 
 
 
 

7.11 Protikorozní ochrana (PKO) zámečnických prvků 

Ochranný protikorozní povlak bude kombinovaný, sestávající z metalizace a nátěrů. 

Z9 - MŘÍŽE POSUVNY

OZNAČENÍ POPIS ROZMĚR
(mm)

POČET
(ks) 

HMOTNOST MŘÍŽE 
(kg)

m9a demontáž, PKO, montáž 4330x4240 2 1102

m9b demontáž, PKO, montáž 4310x4285 1 1108
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Protikorozní ochrana (PKO) bude provedena dle závazného předpisu Technické kvalitativní podmínky 
staveb pozemních komunikací TKP 19 Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí. Podmínky 
pro provádění jsou stanoveny v ČSN EN 22603. 
Metalizace a nátěry budou provedeny mimo staveniště na stálé ploše zhotovitele. 
 
Stupeň korozní agresivity atmosféry je stanoven na C4 vysoká. 
Požadovaná životnost pro nátěrový systém je vysoká – 30 let. 
Veškeré řezné hrany budou před provedením povrchových úprav zaobleny o poloměru 2 mm. 
Příprava ocelového povrchu před zahájením prací 
Ocelová konstrukce se po odstranění vad podle bodu (5) omyje tlakovou vodou o tlaku 250 -300 barů, 
tep-loty cca 20 °C, s přísadou detergentu. Bezprostředně po omytí tlakovou vodou a vyschnutí 
povrchu ocelové konstrukce následuje příprava povrchu otryskáním, na stávajících konstrukcích bude 
St 3 ručním nebo mechanizovaným čištěním a především otryskáním křemičitým pískem. Musí být 
odstraněny nepřilnavé okuje, rez, nátěry a cizí látky. Povrchy všech částí budou čištěny na stupeň Be. 
Je předepsán kombinovaný ochranný protikorozní systém Zn ponorem + ochranný nátěrový 
systém, celková tlouštka 280 μm. Skladba: 
• očištění povrchu otryskáním na Sa 3 (dle ČSN ISO 8501-1), 
• metalizace ponorem slitiny Zn+15%Al tl. 80 µm 
• základní nátěr na epoxidové bázi tl. 160 µm 
• vrchní polyuretanový nátěr min. tl. 60 µm 
 Celková tlouštka PKO        280 µm 
 
PKO prvků Z8 - zábrana proti přepadnutí osob a Z9 - mříže posuvny bude provedena bez otryskání 
na ocelový povrch a bez metalizace ponorem jen očištění od mastnot a nečistot a nátěrový systém. 
Vrchní nátěr všech ocelových částí bude v barevném odstínu RAL 5017 (dopravní modrá) - modrá 
může být upřesněna správcem Povodí Vltavy. 

8. Dočasné a pomocné konstrukce nutné pro provedení prací 

Při práci nad vodní hladinou a nad šachetními otvory musí být provedena ochrana proti pádu předmětů 
a nečistot do vtoků elektrárny. Záklop a současně pracovní plošina šachet vtoků (např. česlic) nad 
úrovní vodní hladiny a těsnění proti padání nečistot ze sanačních prací na betonu musí být provedena 
zcela spolehlivě. Tzn. pracovní poval bude opatřen těsnou fólií s lemem a jímkou pro zachytávání 
nečistoto a čerpání technologické vody. Provoz elektrárny bude po tuto nezbytnou dobu částečně 
omezen, neboť např. při sanaci výdechových otvorů není možné manipulovat s uzávěry tak, aby 
docházelo ke vzduchovým rázům. Provoz elektrárny musí být po tuto dobu koordinován s postupem 
prací. Pro tyto účely musí být v rámci přípravných prací vytvořeno funkční komunikační schéma.  
Jednotlivé typy pracovních povalů jsou následující: 

1. Záklop šachet česlic  
Předpokládá se provedení zavěšeného povalu umožňujícího svislý posun. 

2. Záklop šachet rychlouzávěru a provizorního hrazení 
Předpokládá se pevné bednění uložené na železobetonových konzolách, které jsou součástí 
železobetonové konstrukce objektu. 
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3. Pracovní plošina vtokového objektu elektrárny při sanaci výdechových šachet. 
Předpokládá se pevné bednění uložené na běžném lešení, neboť šachta má dno v hloubce 
cca. 3,1 m pod úrovní pochozí plochy. Montáž bude provedena z povrchu přes výdechový 
otvor. Dno šachty musí být po skončení prací vyčištěno. Průniku nečistot a technologické vody 
dále do objektu musí být zabráněno osazením těsné hrázky. 

4. Lešení nad volnou hladinou 
Bude využito standardního konzolového typu trubkového lešení kotveného do stěny vtokového 
objektu nebo lešení zavěšeného na konzolách uložených a kotvených na pochozí úrovni. 
Lešení zde musí být provedeno s úpravou pro zachytávání technologické vody a úlomků 
zdegradovaného betonu.  

9. Bezpečnost práce 

Vyhláška o technických požadavcích na stavby stanoví povinnost dodržovat požadavky na zajištění 
bezpečnosti práce na staveništi v souladu s následujícími předpisy: 

- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

ve znění pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu a evidenci úrazů, hlášení a zasílání záznamu 

o úrazu ve znění pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 
- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 
- vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění 

pozdějších předpisů 
- vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších 

předpisů 
Pro organizaci výstavby je zadavatel a zhotovitel stavby mimo jiné povinen dodržovat při všech 
úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci, postupy v souladu se zákonem č. 
309/2006 Sb., a navazujícími nařízeními vlády, především ve vytvoření správných podmínek pro 
dodržení příslušných předpisů, na staveništi i při ochraně veřejnosti. Zejména se jedná o dodržení 
požadavků na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky a zařízení, organizaci 
práce a pracovní postupy. Musí provést opatření vedoucí k předcházení ohrožení života a zdraví. Ve 
znění pozdějších předpisů 
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Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby 
povinen zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
"koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci a to jak ve fázi 
přípravy, tak ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou 
být vykonávány toutéž osobou (§14, odst. 1 zákona č.309/2006). Ve znění pozdějších předpisů 
Z charakteru stavby vyplývá, že na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou 
osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Stavebník stavby zajistí, aby před 
zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové 
potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám 
během realizace stavby (§15, odst. 2 zákona č.309/2006) - ve znění pozdějších předpisů. 
Součástí dodavatelské dokumentace je technologický a pracovní postup, který musí zajišťovat, že 
práce budou provedeny bezpečně, zejména pokud se týká použití strojů, zařízení, pracovních 
prostředků dopravy a opatření při pracích za mimořádných podmínek. 
Dodavatel stavby je povinen seznámit ostatní dodavatele stavby s požadavky bezpečnosti práce 
obsaženými v projektu a v dodavatelské dokumentaci. 
Staveniště musí být zajištěno proti vstupu osob. 
V rámci staveniště stačí na jednotlivých pracovištích, kde hrozí pád, ohrazení. Opatření musí být za 
snížené viditelnosti doplněno osvětlením. 

10. Přílohy 

1. Průkaz projíždění vozidel 
2. Protokol o stanovení pevnosti betonu zkušební laboratoří 
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SITUACE 1:100

Vlečné křivky průjezdu osobního automobilu s přívěsem  

„VD Lipno I – rekonstrukce areálu vtoků“

Vlečné křivky průjezdu osobního automobilu s přívěsem  
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